
CÓDIGO MS-GP-FR-05

VERSIÓN 1

FECHA 25/02/2025

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO Vr. TOTAL

1

EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO

(INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR

DE 5 KM)

M3 13,39                 $  65.346,00 $  874.982,94

2 CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases) M3 50,23                $  737.747,00 $  37.057.031,81

3
CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA

BASES
M3 30,57                $  518.950,00 $  15.864.301,50

4
CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL

LUGAR 
M3 31,28                 $  592.712,00 $  18.540.031,36

5
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO

60000 PSI
KG 5.016,83           $  8.062,00 $  40.445.683,46

$  112.782.031,07

33% $  37.218.070,25

$  37.218.070,25

$  150.000.101,32

-$  101,32

$  150.000.000,00
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FORMATO   

GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PRESUPUESTO DE OBRA 

CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS, PRECIOS UNITARIOS Y VALOR TOTAL 

COSTOS DIRECTOS

AI          

COSTOS INDIRECTOS

SUBTOTAL

AJUSTE 

TOTAL APORTE ICCU
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