ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ESTUDIO DE PRECIOS DE MERCADO		CÓDIGO: GJC-FT09	LA TERMINAL.
			VERSIÓN N° 05	
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	FORMATO	FECHA: FEBRERO DE 2017	

NOMBRE DEL PROYECTO: Diseño de la solución para el módulo de excretas del Terminal de Transporte sede salitre

PRESUPUESTO OFICIAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ESTE OBJETO:	**$ 226.100.000**	**FECHA: 16 DE ABRIL DE 2018.**
PRESUPUESTO ASIGNADO EN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PARA LA VIGENCIA:	**$ 260.000.000**	

BIENES Y/O SERVICIOS		COTIZACIONES ENTREGADAS			CANTIDADES SOLICITADAS	VALOR TOTAL PROMEDIO	VALOR TOTAL SUGERIDO
		COTIZACION 1:	COTIZACIÓN 2	COTIZACIÓN 3			
ÍTEM	CARACTERISTICAS Y/O ESPECIFICACIONES TECNICAS	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL			
1	Diseño de la solución para el módulo de excretas del Terminal de Transporte sede salitre	$ 204.374.000	$ 190.000.000	$ 198.000.000	1	$ 197.458.000	$ 190.000.000
SUB TOTAL		$ 204.374.000	$ 190.000.000	$ 198.000.000		$ 197.458.000	$ 190.000.000
IVA		$ 38.831.060	$ 36.100.000	$ 37.620.000		$ 37.517.020	$ 36.100.000
TOTAL		$ 243.205.060	$ 226.100.000	$ 235.620.000		$ 234.975.020	$ 226.100.000
TIEMPO DE EJECUCIÓN EN MESES				8 MESES	VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL SEGUN ESTUDIO	$	226.100.000

De acuerdo con el presupuesto asignado para la actual vigencia, para cumplir con el objetivo propuesto que se describirá a continuación: "Diseño de la solución para el módulo de excretas del Terminal de Transporte sede salitre.", se considera que el presupuesto oficial para la futura contratación es por la suma de hasta DOSCIENTOS VEINTISEIS MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE ($226.100.000) IVA incluido, gastos directos, indirectos e impuestos en los que deba incurrir el contratista para el cumplimiento del contrato. Se anexan las respectivas cotizaciones.

Observaciones: Teniendo en cuenta el Plan Anual de Adquisiciones, en el cual el proyecto "Diseño de la solución para el módulo de excretas del Terminal de Transporte sede salitre." cuenta con un presupuesto estimado de hasta $260.000.000, la Subgerencia Corporativa procedió a realizar el presente Estudio de Precios del Mercado, invitando a cotizar a cuatro (4) empresas: SIAMTEC, EPICO INGENIERIA S.A.S., HIDROINGENIERIA SOSTENIBLE S.A.S. y AQUA GREEN, de las cuales, 3 presentaron cotizaciones en el siguiente orden:

1. COTIZACION 1. Por un valor total de $243.205.060
2. COTIZACION 2. Por un valor total de $226.100.000
3. COTIZACION 3. Por un valor total de $235.620.000

Se realizó el análisis de precios del ítem solicitado, el cual fue cotizado bajo los parámetros requeridos por la Terminal de Transporte S.A, se utilizó como herramienta estadística la Media Aritmética y Desviación Estándar, el resultado de los datos fue acorde; la desviación estándar arrojó el valor de $6.997.989 por lo que se pudo establecer que no fue notable con respecto al valor total promedio $234.975.020. De igual forma se pudo establecer que el menor valor es inferior en $33.900.000 al del presupuesto destinado para el presente proceso.

El Estudio de Mercado arrojó como resultado el valor de $226.100.000, en el mismo se puede evidenciar que: 1ro) La cotización recibida por menor valor cumple con las Especificaciones Técnicas descritas en el Documento de Condiciones Básicas Técnicas y 2do) La cotización es más favorable en $33.900.000 con respecto al presupuesto destinando en el PAA, en ese orden de ideas se recomienda como presupuesto para el presente proceso el menor valor correspondiente a la cotización por $226.100.000.

Concepto: Se recomienda para la futura contratación (Atendiendo lo establecido en el Manual de Contratación - Numeral 15.3 Solicitud Abreviada de Ofertas), el menor valor del presente estudio de precios de mercado, es decir los relacionados en la columna "Valor Total Sugerido", en la que se estima un valor total de hasta DOSCIENTOS VEINTISEIS MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE ($226.100.000) IVA incluido, gastos directos, indirectos e impuestos en los que deba incurrir el contratista para el cumplimiento del contrato.

FRANCISCO JAVIER ALVAREZ VERGARA
Subgerente Corporativo

GLADYS LILIANA AVENDAÑO TRIVIÑO
Directora de Infraestructora
Lider del proyecto

Revisó y aprobó:

Proyectó: Lorena Pabon - Tecnico 3 Subgerencia Corporativa