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ESTUDIO DE MERCADO SOPORTE PARA EL PROCESO DE CONTRACTACIÓN CUYO OBJETO CONTRACTUAL ES: 

“LA CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES EN MADERA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RIOSUCIO-

CHOCO; LO CUAL REDUNDE EN EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES VIDA DE LA POBLACION 

VULNERABLE, VICTIMAS Y LAS ESTRATEGIAS PDET” 

  

El presente estudio, tiene como objetivo evaluar las posibilidades que ofrece el mercado de la construcción, en el ámbito 

nacional.  

  

De una manera práctica, busca brindar un panorama general de la situación actual del mercado, identificando la 

composición y características de la oferta y la demanda de la construcción, particularmente de la demanda pública del 

Municipio de Riosucio, Chocó, así como información básica sobre el acceso comercial al mercado potencial de oferentes.   

  

El estudio comprende, un breve análisis del mercado, de la oferta y de la demanda, en el que incluyen las tendencias 

generales del mejoramiento de tramos de vías terciarias en placa huella en la zona de Urabá.  

  

Con este estudio se pretende una vez identificada su necesidad, incorporar elementos para la forma de decisiones de cómo 

y con quien establecerá una relación comercial a fin de suplirla.   

  

El desarrollo de este tratado también permitirá que el que el Municipio de Riosucio, Chocó, de cumplimiento al artículo 15 

del Decreto 1510 de 2013 en el cual establece el deber de las entidades estatales de analizar el sector relativo al objeto 

del proceso de construcción desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y análisis de riesgo.  

  

ASPECTOS GENERALES  

  

Este proceso está enmarcado en el sector de la construcción, ya que corresponde a la ejecución de obra para la “LA 

CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES EN MADERA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RIOSUCIO-CHOCO; 

LO CUAL REDUNDE EN EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES VIDA DE LA POBLACION VULNERABLE, 

VICTIMAS Y LAS ESTRATEGIAS PDET.”, por lo tanto, el mercado incluye actividades de las Obras de Construcción, 

mantenimiento y/o reparación de puentes en áreas de especial importancia ambiental, que para su ejecución requiere de 

la agrupación de varios saberes, entre otras esta la construcción y manejo de aguas; esta multiplicidad hace que la obra 

pública se tenga un avance importante en el cálculo de los precios unitarios para cada una de las actividades. 

  

En el presupuesto se incluyen variables que conforman cada una de las actividades para la construcción, Obras de 

Construcción, mantenimiento y/o reparación de puentes, como son:  

  

• Costos de materiales  

• Equipo y herramientas  

• Costos de transporte de materiales  

• Equipos utilizados en el sitio de ejecución de las obras  

• Mano de obra (cuadrilla conformada por oficiales y ayudantes)  
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TÉCNICA  

  

El mercado de construcción y adecuación de edificaciones de compones de distintas actividades que demanda saberes en 

artes y oficios diferentes tales como: obra civiles en materia ecológica en áreas de especial importancia ambiental, tecno 

mecánicas, hidráulica entre otras: cada una de las cuales tiene condiciones particulares que de penden de la situación de 

cada obra, por lo tanto la práctica ha demostrado que la mejor forma de ejecutar las obras es por el sistema de precios 

unitarios, reconociendo la administración de un porcentaje de utilidad para la ejecuta.  

  

ECONÓMICO  

  

Respecto al análisis de este punto con relación al servicio de Obras de Construcción, mantenimiento y/o reparación de 

puentes, podemos decir que la información la obtenemos de valores y precios descrito en el Convenio Interadministrativo, 

y otros referentes a nivel municipal y Departamental con condiciones igual o similares.  

  

Además de las cartillas de la cámara colombiana de la construcción regional Antioquia “Camacol Antioquia” pero en general 

podemos afirmar que el cambio de presupuestos, cambios en las formas de adquisición y fluctuaciones del valor de las 

materias primas y costos, depende de las contrataciones efectivas que materialicen las empresas pues para una empresa 

de construcción el costo está representado por las erogaciones presentadas con el fin de adquirir los elementos necesarios 

para dar forma al servicio y a la satisfacción de la necesidad, además de los APU (PRECIOS): Municipio de San Pedro de 

Urabá.  

  

FUNDAMENTO JURIDICO  

  

La contratación del servicio objeto del estudio, se fundamenta legalmente en la siguiente normativa:  

 

Constitución Política de Colombia, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007; artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015 y 

normas civiles y comerciales pertinentes, “Estudios y documentos previos”, y de forma puntual en lo que hace referencia 

al valor estimado del contrato y la justificación del mismo, corresponde indicar que para establecer el Presupuesto Oficial 

que soporta el valor estimado del contrato, se realizó un estudio de costos teniendo en cuenta el histórico de la 

administración municipal y de otras administraciones municipales. 

 

Igualmente se elabora el presente documento, siguiendo los lineamientos emitidos por Colombia Compra Eficiente, a través 

de la Guía para Elaboración de Estudios del Sector.  

 

Según el objeto del contrato: LA CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES EN MADERA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL DE RIOSUCIO-CHOCO; LO CUAL REDUNDE EN EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES VIDA DE 

LA POBLACION VULNERABLE, VICTIMAS Y LAS ESTRATEGIAS PDET. 

Mediante el presente proceso, se permitiría que personas jurídicas o naturales, se encarguen de la CONSTRUCCION DE 

PUENTES PEATONALES EN MADERA  EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RIOSUCIO – CHOCÓ; LO CUAL REDUNDE 

EN EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA POBLACIÓN VULNERABLE, VICTIMA Y LAS ESTRATEGIAS 

PDET 
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Nº NÚMERO DEL 
CONTRATO 

CONTRATANTE OBJETO VALOR AÑO 

1 
MMB-LP 004 DE 

2022 

CHOCÓ - ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
MEDIO BAUDÓ 

CONSTRUCCION DE PUENTES 
PEATONALES EN MADERA EN LA 
COMUNIDAD DE PUERTO PLATANARES, 
MUNICIPIO DE MEDIO BAUDÓ - CHOCÓ. 

$ 450.000.000 2022 

2 
DV-LPO-0001 

DEL 2024 
VAUPÉS - 

GOBERNACIÓN 

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES 
PEATONALES EN MADERA CUBIERTOS EN 
COMUNIDADES INDÍGENAS DEL 
DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS 

$ 869,627,882 2024 

3 

DV-LPO-0002 
DEL 2024 

VAUPÉS - 
GOBERNACIÓN 

CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE 
PUENTES PEATONALES EN MADERA EN 
CAMINOS ANCESTRALES EN 
COMUNIDADES INDIGENAS DEL 
DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS 

$ 1,922,703,192 2024 

4 

LP-003-2022 
NARIÑO - ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 
MOSQUERA 

REPARACIÓN DE PUENTES EN MADERA 
PARA LAS VIAS PEATONALES DE LA ZONA 
URBANA, DEL MUNICIPIO MOSQUERA, DEL 
DEPARTMANETO DE NARIÑO 

$ 480,018,595 2022 

5 
PLA-LP-OP-002-

2017 

ANTIOQUIA - 
ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 
MURINDÓ 

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
PUENTES PALAFÍTICOS EN MADERA 
PEATONALES EN LA ZONA URBANA DE 
MUNICIPIO DE MURINDÓ ANTIOQUIA 

$ 483,838,784 2017 

  

DEMANDA  

  

Las entidades del estado para realizar este tipo de objetos ejecutan obras públicas, en los que hacen referencia a las 

labores de Obras de Construcción, mantenimiento y/o reparación de puentes. En las páginas del SECOP I y II, se encontró 

un número importante de procesos de obras públicas que incluyen estas actividades.  

  

Analizando los proceso contractuales similares en entidades públicas como Gobernación de Vaupés, entre otros municipios 

del Departamento de Nariño, la consulta de los anterior procesos arrojo un promedio de la utilidad y de la administración 

correspondiente a un porcentaje equivalente al 30% pero para el presente proceso de selección, se calculó el desglose del 

AU teniendo en cuenta variables como la complejidad del proyecto, retenciones legales vigentes, gastos de legalización y 

diferentes especificaciones propias del mismo que lo hacen particular, es por ello que se evidencia cada uno de los ítems 

a ejecutar con sus respectivas cantidades con el fin de satisfacer las necesidades requeridas con esta contratación.  

  

ANÁLISIS DE LA OFERTA  

  

Las actividades de la construcción que se contratan se hacen con fundamento el costo del mercado de cada uno de los 

insumos utilizados y se le reconocen al contratista un monto por la Administración (salarios, pólizas, e impuesto etc.) más 

una utilidad, con ello todos los oferentes del mercado hacen sus propuestas.  

  

Con el objetivo de estimar el valor del objeto a contratar y cumplir con lo dispuesto en artículo 15 del Decreto 1510 de 2013, 

la Empresa de Desarrollo Urbano y Hábitat Sostenible del Distrito de Turbo, Antioquia, realizo el presupuesto basado en el 

histórico de ejecución, mantenimiento y adecuación de edificaciones, reparación y mantenimiento y reparación para el 
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sector público y en los precios del mercado y al mismo tiempo ejecuto el análisis de precios unitarios A.P.U. a cada una de 

las actividades establecidas dentro de las especificaciones técnicas, del Convenio Interadministrativo MR-CI-N° 002 DE 

2025. 

  

Una vez realizado el análisis de precios unitarios y determinadas las cantidades se obtuvo el presupuesto oficial del contrato 

de la Obra es de DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS COHENTA Y SEIS MIL 

TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/L. ($2.999.986.371.oo), este presupuesto incluye todos los impuestos 

retenciones y compensación administrativa al que tenga lugar, incluyendo AIU y los costos Directos e indirectos en que 

incurra el contratista para ejecutar el contrato, incluido trasporte y alquiler de equipos y demás elementos que se requieran.  

  

Igualmente se considera el factor de duración estimada de la obra, calculada para este contrato de obra en el plazo de 

CINCO (5) MESES.  

  

FUENTES:  

Camacol: Cámara colombiana de la Construcción   

SECOP I y II: Sistema Electrónico de la Contratación Publica  

APU (PRECIOS): Municipio de Riosucio, Chocó. 

  

 

 

 

JURGEN ANDRÉS OLIVO HERRERA  
Subgerente de Planeación de la EDUH TURBO  

  

  
Reviso: Everth E Navarro de los Reyes//Subgerente Contratación Estatal y Defensa Jurídica de la EDUH TURBO  


