INVITACIÓN PRIVADA N° 005
(JUNIO 20 DE 2025)

ACTA DE APERTURA

La Empresa de Desarrollo Urbano y Hábitat Sostenible del Distrito de Turbo "EDUH TURBO", da apertura para participar en el proceso contractual número **EDUH-IP-005-2025**, a las primeras cinco (5) personas naturales o jurídicas que estén inscritas en el registro de proveedores de la entidad, para que manifiesten interés (**Documento Anexo 5**), por intermedio del SECOP II en participar en el proceso contractual que tiene por objeto contractual el desarrollo es: **"LA CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES EN MADERA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RIOSUCIO-CHOCO; LO CUAL REDUNDE EN EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES VIDA DE LA POBLACION VULNERABLE, VICTIMAS Y LAS ESTRATEGIAS PDET"**. Razón por la cual, la Entidad Contratante adelanta este proceso de contratación con base en el Certificado de la Disponibilidad Presupuestal N° 0112 del 18 de Junio de 2025, emitido por la Oficina de Tesorería General de la Empresa de Desarrollo Urbano y Hábitat Sostenible del Distrito de Turbo "EDUH TURBO".

La Invitación Privada y sus Anexos se encuentran a disposición del público en general en el **Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II-** http://www.colombiacompra.gov.co, los interesados pueden presentar observaciones al presente documento en la oportunidad establecida para el efecto en el cronograma de actividades.

Invitación a las Veedurías Ciudadanas

En cumplimiento a lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, la Entidad contratante invita a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al contrato objeto del presente proceso, en cualquiera de sus fases o etapas, a que presentes las recomendaciones que consideren convenientes, intervengan en las audiencias y a que consulten los documentos del proceso en el SECOP II. De acuerdo con la Ley 850 del 2003, las Veedurías pueden conformar los diferentes comités (técnicos, financieros y sociales entre otros) para poder ejercer su función. Una vez conformada la veeduría con los parámetros de la ley, desarrollaran su actividad en comunicación con la interventoría del proyecto.

1. PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial para la ejecución del proceso contractual es de**: DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS COHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/L. ($2.999.986.371.oo)**, valor establecido atendiendo el presupuesto a precios unitarios para obra, que se imputarán al Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° **0112 del 18 de Junio de 2025**, con rubro presupuestal número: **2.3.2.02.02.005 – CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION**, expedido por el Subgerente

Administrativo, Financiero y Tesorería de **la Empresa de Desarrollo Urbano y Hábitat Sostenible del Distrito de Turbo "EDUH TURBO"** de la vigencia del año 2025. (Anexo 3 - Presupuesto Oficial).

1. RUBRO PRESUPUESTAL Y CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CÓDIGO	VALOR PRESUPUESTO	NUMERO DEL CDP	FECHA DEL CDP
2.3.2.02.02.005 – CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	**$2.999.986.371.oo**	**0112**	**18-06-2025**

El Certificado de Disponibilidad Presupuestal se cargará como documento anexo y forma parte integral de la presente contratación. (**Anexo 1**)


2. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN

a. **Plazo del contrato: Cinco (5) Meses**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
b. **Lugar de ejecución**: El contrato que se suscriba se desarrollara en el Municipio de Riosucio, Chocó.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO

El oferente deberá cumplir con las siguientes especificaciones técnicas, teniendo en cuenta la descripción de las especificaciones técnicas y cantidades de obra, contempladas en el siguiente cuadro y detalle constructivo:

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VALOR UNIT.	V/ TOTAL
1	**PRELIMINARES**				
1,1	Desmonte de materiales existentes en mal estado	Ml	6000,00	$ 7651	$ 45.906.000
1,2	Construcción de puentes peatonales de 2m de ancho con horcones de 4" x 4" con una longitud de 4.5m; soleras longitudinales de 4" x 3" con una longitud de 2m; riostras de 4" x 2" con longitud de 2m y tablillas para piso de 1 1/2" en madera	Ml	6000,00	$ 390.637	$ 2.343.824.945
TOTAL CAPITULO					**$ 2.389.730.945**
COSTO DIRECTO					**$ 2.389.730.945**
ADMINISTRACION				20,54%	$ 490.768.879
IMPREVISTOS				0,00%	$ -
UTILIDAD				5,00%	$ 119.486.547
COSTO TOTAL DE OBRA					**$ 2.999.986.371**





4. CRONOGRAMA DEL PROCESO

ETAPA DEL PROCESO	No. DE DÍAS HÁBILES	FECHA
PUBLICACIÓN DE LA INVITACIÓN A MANIFESTAR INTERÉS		JUNIO 20 del 2025
PLAZO PARA RECEPCIONAR MANIFESTACIONES DE INTERÉS	Dos (02) días	Hasta las 10:00 horas del Veinticinco (25) de Junio de 2025
PUBLICACIÓN DE LA INVITACIÓN DEFINITIVA	Un (01) día	Junio Veintiséis (26) de 2025
REUNIÓN INFORMATIVA		Junio Veintiséis (26) de 2025, a las 15:00 horas. Lugar: Oficinas EDUH TURBO
OBSERVACIONES a la página web www.colombiacompra.gov.co plataforma del SECOP II	Hasta Un (01) día antes del cierre	Hasta el Veintisiete (27) de Junio de 2025 a las 10:00 horas
PLAZO PARA RESOLVER OBSERVACIONES		Hasta el Primero (1) de Julio de 2025 hasta las 16:00 horas
RECIBIMIENTO DE PROPUESTAS		Hasta el Dos (2) de Julio de 2025 a las 15:00 horas
PUBLICACIÓN INFORME DE EVALUACIÓN		Julio Tres (3) de 2025
PLAZO PARA PRESENTAR OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN	Un (01) día	Hasta el Cuatro (4) de Julio de 2025 a las 10:00 am
PLAZO PARA RESOLVER OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN	Un (01) día	Hasta el Cuatro (4) de Julio de 2025 hasta las 15:00 horas
ADJUDICACIÓN		Julio Siete (7) de 2025
SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	Cinco (5) días a partir de la adjudicación	
PÓLIZA		
EXPEDICIÓN ACTA APROBATORIO DE FIANZA Y SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO	Tres (3) días a partir de que se allegue la póliza	

5. ANEXOS

- Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP (**Anexo 1**)
- Estudio de Mercado (**Anexo 2**)
- Presupuesto Oficial con Actividades, Cantidades y Valores (**Anexo 3**)
- Matriz de Riesgo (**Anexo 4**)
- Formato de Manifestación de Interés (**Anexo 5**)
- Experiencia del Personal Propuesto (**Anexo 6**)
- Formatos de Apoyo (**Anexo 7**)
- Formato de Contratos Vigentes (**Anexo 8**)

Atentamente,

Elaboro/Revisó	Autoriza
	
EVERTH E NAVARRO DE LOS REYES Cargo: Subgerente contratación estatal y defensa Jurídica de la EDUH TURBO	**CRISTHIAN ARTURO MEDRANO RAMOS** Cargo: Gerente General de la EDUH TURBO