CCONSOLIDACION CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES: CONTRATAR LA ADECUACION A TODO COSTO DE LA BIBLIOTECA Y AVI (SISTEMA DE PANELERIA, MAMPOSTERIA, PINTURA, CIELO- SENA
RASO, MONTAJE DE AIRES ACONDICIONADOS, ADECUACIONES ELECTRICAS) DE LA SEDE GUAYURIBA DEL CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META PARA LA VIGENCIA 2025. A<

CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META

GRUPO WILLIAM JESUS
Proceso: Gesti6n Contractual PRECIOS AIM EMPRESARIAL VELASQUEZ PROMEDIO VAL?:CT.?JT:;V UNITARIO IVA
MVCS.A.S RAMIREZ .
VALOR PROMEDIO VALOR
< UNIDAD DE VALOR UNITARIO [ VALOR UNITARIO PROMEDIO VALOR TOTAL IVA
ITEM DESCRIPCION CANT| UNITARIO IVA UNITARIO IVA
MEDIDA INCLUIDO IVAINCLUIDO IVA INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO

1 CUBIERTA $3.132.221,55
1.1 _|LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET M2 33,6 $9.000 $8.929 $8.964,500 $301.207,20
1.2 |SUMINISTRO E INSTALACION FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 A=0.20 M M 24,5 $30.000 $35.494 $32.747,000 $ 802.301,50
1.3 |IMPERMEABILIZACION MANTO 500 XT FIBERGLASS 2.8 MM O SIMILAR M2 9,79 $55.000 $58.614 $ 56.807,210 $556.142,59

SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEEBILIZACION EN POLIUREA O SIMILAR PARA VIGA
1.4 |CANALES EN CONCRETO INCLUYE LIMPIEZA Y CONSTRUCION DE MEDIAS CANAS Y M2 11,2 $105.000 $98.500 $101.750,000 $1.139.600,00

CANUELA
1.5 |MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3) M2 5,52 $ 65.000 $55.641 $ 60.320,70 $332.970,26
2 CIELO RASO $ 23.691.899,52

DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE
21| CARGUE O DE ALMACENAMIENTO M2 192 $8.411 $0 $0 $8.411,000 $1.614.912,00
2.2 |ORGANIZACION DE REDES ELECTRICAS Y DATOS ENTRE CIELO RASO Y CUBIERTA M2 192 $15.000 $0 $0 $15.000,000 $ 2.880.000,00
2.3 |CIELO RASO PLACA SUPERBOARD 8 MM INCLUYE PINTURA M2 192 $99.984,31 $0 $o $99.984,310 $19.196.987,52
3 RESANE Y PINTURA $9.349.621,02
3.1 |DEMOLICION MANUAL PARETE MUROS E=0.03 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL M2 30,29 $13.000 $12.988 $12.994,030 $393.589,17

DESMONTE DE ESTRUCTURA'Y PARED EN DRYWALL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE
32 | CARGUE O DE ALMACENAMIENTO M2 | 257 $14.300 $14.620 $14.459,770 $37.161,61

PANETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y

33 | rpLicACION M2 (3029 $50.735 $ 26.850 $18.496 $50.735,000 $1.536.763,15
3.4 |ESTUCO PLASTICO M2 30,29 $24.800 $17.519 $21.159,290 $640.914,89
3.5 |PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD) M2 360 $16.000 $16.176 $ 16.088,000 $5.791.680,00
3.6 |MURO SUPER BOARD DOBLE CARA, E=0.11 M, CAL 8 MM, INCLUYE PINTURA M2 4,06 $233.870 $0 $0 $ 233.870,000 $949.512,20
4 [ILUMINACION $19.077.787,82
4.1 _|SALIDA DE LAMPARA LED UND 39 $ 295.000 $313.017 $ 304.009,000 $11.856.351,00
4.2 |PANEL LED REDONDO 24 W UND 39 $45.000 $48.308 $ 46.654,000 $1.819.506,00
4.3 |SUMINISTRO E INSTALACION CANALETA 43 L= 4.50 M M2 17,98|  $247.109 $0 $0 $ 247.109,000 $4.443.019,82
4.4 | MONTE DE AIRE ACONDICIONADO UND 3 $319.636,93 $0 $0 $ 319.637,000 $958.911,00
5 |CARPINTERIA $ 40.886.838,00
DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE
5.1 | CARGUE O DE ALMACENAMIENTO M2 (4895 $17.500 $18.607 $18.053,400 $883.713,93
5.2 [SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA ALUMINIO CORRREDIZO, CON VIDRIO 4 MM M2 (6895 $325.600 $302.071 $313.835,700 $21.638.971,52

DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE
53 ALMACENAMIENTO M2 63 $91.050 $87.280 $89.164,850 $561.738,56

SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, CERRADURA,

5.4 MANLA, BISAGRA M2 12,6 | $1.412.890,00 $o0 $o $1.412.890,000 $17.802.414,00
SUBTOTAL $ 96.138.367,91
ADMINISTRACION 15% Unidad 1 15% $ 14.420.755,18
UTILIDAD 5% Unidad 1 5% $ 4.806.918,40
IVA SOBRE UTILIDAD 19% Unidad 1 19% $ 913.314,50

GRAN TOTAL INCLUIDO COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS: $ 116.279.356,00
La N x, + x; + X -+x. :uenta el método de media aritmética.
Media aritmética = Zix = E = =
N N
Al ser una medida de tendencia central, y muy sensible a los datos atipicos lo que busca es i i6n sobre el If que nivela los valores de la serie mediante la rebaja del exceso de valor en los datos mayores
para incorporarlo a la falta de valor en los datos menores.
El fin de este método “media aritmética” destaca por el reparto itativo, el ilibrio y la equidad en la obtencién de un estimado.

NOTA 1: Los precios de los items 3.6; 4.3; 4.4 no fueron cotizados por los oferentes, por lo que la entidad porcedio a consultar precios AlM.

NOTA 2: Los precios de los items 2.1; 2.2; 2.3; 3.3; 5.4, de acuerdo a las observaaciones del concepto técnico, se porceedi6 a colocar los precios AIM.

Elaboro: Comité técnico: Jhon Harvey Duque Giraldo o Fih

Reviso: Comité Financiero: Diego Alexander Toro Jurado, Contratista apoyo a contratacién




