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DEPENDENCIA SECRETARIA OBRAS PUBLICAS

JEFE DE DEPENDENCIA JULIANA QUINTERQ GONZALEZ

CARGO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FECHA 07/05/2025

PLAN DE DESARROLLO GRANADA, AHORA TE TOCA A TI

TIPO DE GASTO: FUNCIONAMIENTO O

INVERSION INVERSION

LINEA ESTRATEGICA DESARROLLO SOCIAL INCLUSIVO Y EQUITATIVO

PROGRAMA PROMOCION Y ACCESO EFECTIVO A PROCESOS CULTURALES
Y ARTISTICOS

PROYECTO CONSOLIDACION DE LOS PROCESOS CULTURALES Y
ARTISTICOS DEL MUNICIPIO DE GRANADA

CODIGO BPIN 2024053130006
CONTRATO IN(])'ERADMIN[STRATIVO 85 MANDATO SIN
REPRESENTACION POR ADMINISTRACION DELEGADA PARA

OBJETIVO DEL GASTO: MEJORAMIENTO CASA DE LA CULTURA EN EL MARCO DE
CONVENIQ ICPA 019-2025

DURACION OCHO (08) MESES, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE 2025

VALOR TRES MIL SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE {$3060.000.000)

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON
EL PROCESO DE CONTRATACION.

La Constitucion Politica de Colombia en su articulo 2, determind que, “son fines del Estado servir a la
comunidad, promover fa prospenidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en ella; facilitar Ia participacion de todos en las decisiones que los afectan y en Ia vida economica,
politica, administrativa y cultural de la Nacion; defender la independencia nacional, mantener la integridad
territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo”.

El Municipio como entidad fundamental de la divisién politico administrativa, le corresponde prestar los servicios
pitblicos, construir las obras que demanden el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover ia
participacion comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas funciones que

le asignen la Constitucién y as Leyes.

El articulo 209 de la constitucién politica determind que la funcion administrativa esta al servicio de los intereses
generales y se desamrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia,
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegacion y la desconcentracion de

funciones.

El articuto 311 de la constitucién politica reza que: "Al municipio como entidad fundamental de fa division
politico-administrativa del Estado fe corresponde prestar los setvicios piblicos que determine fa fey, construir
fas obras que demande el progreso local, ordenar el desarroflo de su teritorio, promover la participacion
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas funciones que le asignen

fa Consfitucion y las leyes™.
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2. Promotor de Lectura: Prestacion de servicios de apoyo a la gestion de en las actividades, programas y
proyectos de la biblioteca Piblica Municipal. *JESUS MARIA YEPES" del municipio de Granada — Antioquia,
durante la vigencia 2024

Atencidn de Biblioteca durante el afio es de: 3.268

Trova: Prestacion de servicios para la iniciacion en repentismo, trova y conformacion de semilleros y grupos de
trova del municipio de Granada con la poblacion infantil, juvenil y mayores del area urbana y Rural.

Zona urbana: 18

Poblacién atendida institucidn educativa total :99

Vereda Reyes: 12

Vereda Honda arriba: 32

1.4.1.6 Programacion y Realizacion de festivales y eventos culturales y tradicionales Eventos o festivales
realizados

FESTIVAL DE MUSICA TRADICIONAL COLOMBIANA: Miguel Ange! Lopez Botero

Este festival en su sexta version es un escenario para resaitar la musica tradicional colombiana donde participan
los grupos locales, este afto se hizo de forma virtua! con 5 grupos locales a los cuales se les dio un incentivo
econdmico.

ENCUENTRO DEL LIBRO “TODOS SOMOS AGRODECENDIENTES"

Se realizo def 22 al 27 de Julio el encuentro del fibro con la temética “todos somos agrodescendientes” con tres
pilares en las tematicas: sembrar, apalabrar, y cosechar, durante esta semana tuvimos talleres de escritura y
oralidad atendiendo la zona urbana y la zona rural de nuestro Municipio con cerca de 25 actividades durante
toda fa semana.

MUESTRAS ARTISTICAS DE PRIMER SEMESTRE

Este evento se hace siempre finalizando el primer semestre para mostrar a los padres de familia los resultados
de las actividades realizadas durante este periodo, resaltando asi las capacidades artisticas de los
participantes, ademas de evaluar el desempeiio de fos promotores durante este periodo y hacer correcciones
si es necesario. Para este afio se conto con cerca de 261 participantes de todas las promotorias dando inicio a
un dia lleno de actividades que inicio en las horas de la tarde hasta la noche.

FESTIVAL DE DANZA

El festival es un espacio que se ha venido consolidado en el municipio de Granada buscando fortalecer las
cualidades dancisticas en los participantes del programa de danza que ofrece la casa de la cultura. Este afio
se realizd ia cuarta version contando con invitados espaciales como lo fue la delegacion del Municipio de Guarne
y también grupos formativos de nuestro municipio incluyendo al vereda San Esteban. este festival se realizo el
dia 6 de noviembre del 2024

FESTIVAL DE ROCK

El Festival Granada Rock que se lleva a cabo en el municipio, es uno de los festivales de musica mas
importantes y representativos de la regién, especialmente en el ambito de la misica aiternativa y rock. Este
evento ha crecido en popularidad a lo largo de los afios, y se ha consolidado como una de las principales
plataformas para bandas emergentes y establecidas de rock en [a regién del oriente antioquefio. Este afio se
realizé con 5 bandas; 4 regionales, 1 local.

FESTIVAL TEATRO

El Festival Granadino de Teatro es un evento cultural y artistico que se celebra anualmente en el municipio.
Este festival ha sido una importante plataforma para la promocion y difusion del teatro y las artes escénicas en
la regidn, asi como una oportunidad para que artistas locales, nacionales e internacionales se presenten ante
el publico. Este afio lo estamos realizando ¢on los grupos locales formativos e invitados regionales ademas de
realizar su 35° Version.
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FESTIVAL DE LA CANCION

El Festival de la Cancion del Municipio de Granada celebra este afio su 257 edicion, convirtiéndose en un evento
clave para los granadinos que descubren su talento en el canto. Este festival les ofrece una plataforma para
dar a conocer sus habilidades ante la comunidad y, si asi lo desean, encaminar su carrera artistica. Es uno de
los eventos mas esperados por la poblacién local, ya que atrae a familias, vecinos y amigos que asisten para
apoyar a los artistas con los que tienen mas cercania. En esta edicion, llegaron a la final 5 participantes por
categoria, distribuidos en las categorias de infantil, juvenil y mayores.

Por lo que se requiere la intervencion inmediata de los diferentes espacios de la Casa de la Cultura municipal,
para asi garantizar un mejor desempefio de los diferentes programas establecidos y consolidados en el territorio
y salvaguardar las vidas de cada uno de los participantes de dichos programas, mejorando las instalaciones
existentes y logrando una modernizacion de los diferentes espacios.

El proyecto de mantenimiento y adecuacion de la Casa de la Cultura del municipio de Granada; Antioquia, se
encuentra localizado en el casco urbano del Municipio de Granada, sobre un inmueble propiedad del municipio
de Granada.

El predio tiene un area de 1720 m2 de los cuales se planea intervenir un area construida de 3391.86 m2.
Inicialmente es necesario presentar las caracteristicas de la edificacién previo al evento dei colapso de la
cubierta de la capilla y las patologias de la demas infraestructura cultural.

Tipologia Constructiva: La construccion esta en la transicién entre la arquitectura de la colonizacion antioqueia
y €l inicio de la arquitectura republicana, lo cual se evidencia en el uso de ladrillo a la vista y la forma de los
arcos en las ventanas. Este tipo de construccion es tipico en las casas de la cultura, colegios o edificios plblicos
en Antioquia.

Fachada y Elementos Omamentales:

Arcos de medio punto: Las ventanas presentan arcos de medio punto, un detalle que remite a la arquitectura
republicana y colonial, ya que era coman en este estilo para mejorar la entrada de luz y la ventilacion, ademas
de tener una funcion estética.

Rejas metalicas: Las rejas en las ventanas son caracteristicas de las edificaciones coloniales y republicanas
que buscaban proteger los espacios sin sacrificar ventilacion ni visibilidad.

Divisién en franjas verticales: Las columnas que enmarcan las ventanas en la fachada tienen un disefio que
resalta la verticalidad de la construccion. Este estilo, aunque sobrio, aporta un ritmo visual y hace que el edificio
sea distinguible en el contexto arquitecténico local.

Materialidad:

Ladrillo expuesto: La fachada de ladrilio a la vista es una caracteristica tipica en algunas construcciones
patrimoniales, lo que ademas de ser funcional, le da una textura y color propio a la edificacion. Esto también
evidencia la economia de materiales y técnicas locales en la época de construccion.

Mamposteria y yeso: Se observan seccicnes de paredes revestidas o cubiertas con yeso, lo cual era comin en
construcciones de este tipo para suavizar y proteger el ladrillo.

Ventanas y Puertas:

Las ventanas cuentan con un estilo de arcos y rejas, o cual es tipico de la arquitectura colonial y republicana.
La puerta en la planta baja también presenta una tipologia sencilla, probablemente adaptada para el uso
institucional del edificio.

Identificacién de Elementos Estructurales:

- Muro de Mamposteria Portante: El edificio muestra un sistema de muros de mamposteria portante,
especialmente en los elementos de ladrillo, lo cual era comdn en construcciones de este periodo. Estos muros
cumplen tanto funciones estructurales como de cerramiento.

Contactenos: Teléfono: (604) 8320549 Correo electronico: info@granada-antioquia.gov.co
Direccidn: Calle 20 No. 20 - 05, Granada — Antioquia. Cadigo postal: 054410 — NIT 890.983.728-1




N Codigo: BYS-FR-01

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS —
(ART. 2.2.4.1.2.1.1 DECRETO 1082 DEL | Yersion: 03

26 DE MAYO DE 2015) Fecha: 15/01/2021
Gréngl%;aindﬁl%ia Pagina6 de 48

- Vigas y Entramado Horizontal: Aunque no se observan directamente en la imagen, es posible que
existan vigas o algin tipo de entramado horizontal que soporte el entrepiso ¢ la cubierta. Los muros en este
tipo de construcciones generalmente se encuentran reforzados por vigas de madera o acero en la parte
superior.

- Cubierta y aleros: La cubierta, aparentemente en teja y con un alero sobresaliente, es una
caracteristica clave en la arquitectura de Antioquia, disefiada para proteger los muros de la lluvia intensa, propia
de la region. La inclinacion permite el drenaje efectivo del agua.

- Refuerzo en el Nivel Inferior; Se observa una franja de concreto o mortero en la base de los muros, lo
cual podria indicar algun tipo de refuerzo o proteccion adicional en la planta baja, probablemente afiadido para
reducir la humedad o fortalecer los muros de cara al trafico peatonal.

El dia 13 de julio de 2024 se presenta colapso de la estructura de la cubierta de la capilla.

Con el colapso de la cubierta no se present6 afectaciones a la losa de contrapiso, los muros laterales presentan
grietas con aberturas de 1.5 cm, fisuras de 2 mm y que uno de ellos cuenta con desplome.

Cabe resaltar que el edificio que ain no se ha intervenido cuenta con patologias estructurales como el deterioro
de la madera de la cubierta, degradacion de las canoas que evacuan las escorrentias de agua lluvia, asimismo
las baterias sanitarias cuentan con el sistema hidraulico obsoleto de tuberia en concreto, presentando
filtraciones y fugas.

Sistema de Cubierta Colapsada: .

La cubierta estaba compuesta principalmente por una estructura de madera, en vigas o cerchas, que
soportaban una cubierta ligera, de tejas de arcilla o similar.

Gran parte de la madera se encuentra fracturada y desplazada, lo cual indica que pudo haber sufrido deterioro
por factores como humedad, insectos, u otros agentes degradantes.

Degradacién de los Materiales:

La degradacion en estructuras de madera, especialmente en climas himedos como el de Antioguia, es un
problema coman.

Falias en Conexiones y Apoyos:

Es probable que existieran fallas en las conexiones o uniones entre elementos estructurales de la cubierta, ya
que el colapso parece haber sido total en una gran porcién de la estructura. Las uniones de madera suelen
debilitarse con el tiempo, y si no estan reforzadas adecuadamente, pueden fallar bajo carga.

Ademas, el colapso sugiere que la estructura carecia de suficiente redundancia condicion tipica de
infraestructuras antiguas como esta, lo que implica que, al fallar un punto critico, no habia elementos adicionales
que pudieran asumir la carga y evitar el colapso total.

Posibles Causas del Colapso:

Deterioro por Humedad:

En construcciones antiguas, es frecuente que el agua penetre por grietas o areas donde el sellado ya no es
efectivo, acelerando el deterioro de la madera. La acumulacion de humedad debilita las fibras de la madera, lo
cual puede haber sido un factor decisive en el colapso.

Deficiencias en el Disefio Criginal:

La estructura de madera puede haber sido insuficiente para soportar ciertas cargas adicionales, o la
configuracidn estructural podria no haber cumplide con criterios modermos de seguridad, dado que esta
infraestructura fue construida previo a la normativa vigente con las practicas constructivas comunes a la época.
Agotamiento de la Vida Util de los Elementos de Madera:

Es posible que Ios elementos estructuraies de madera hayan alcanzado el final de su vida util, dado que los
materiales organicos, como la madera, sufren deterioro progresivo debido a factores ambientales (humedad,
insectos, variaciones de temperatura) y al desgaste natural. La vida 0til de la madera, especialmente en
condiciones de exposicidn a factores adversos, puede agotarse sin que se perciba un deterioro visual evidente.
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En construcciones patrimoniales, es complicade prever con exactitud el agotamiento de la vida (til de la madera,
ya que el estado de los materiales varia segiin el tipo de madera utilizada, las condiciones de conservacion y
las intervenciones realizadas a lo largo del tiempo. Este proceso de envejecimiento y deterioro progresivo puede
llevar a la pérdida de resistencia de la madera sin presentar signos claros de advertencia.

Imposibilidad de determinar el periodo de agotamiento de forma precisa:

A diferencia de materiales como et concreto o el acero, para los cuales existen métodos estandar de evaluacion
de la vida util basados en parametros de disefio y pruebas de carga, en las estructuras de madera,
especialmente aquellas de construcciones antiguas, es extremadamente dificil determinar con precision el
momento en que el material llegara a su punto critico de fallo.

La madera utilizada en construcciones patrimoniales ha estado expuesta a varias generaciones de desgaste y
posibles intervenciones irreguiares. Sin un monitoreo constante y pruebas de resistencia especificas, es
imposible prever de forma precisa el punto en el cual estos elementos dejaran de ser funcionales. El colapso,
entonces, puede ocurrir de manera inesperada cuando el material se encuentra en un estado avanzado de
deterioro no detectado.

Dificultades en la evaluacién de la condicidn interna de la madera:

A menudo, los dafios intemos en la madera, como la pudricion interna o las infestaciones de insectos, no son
visibles en inspecciones visuales regulares. Esto representa una dificultad adicional en la identificacion de
elementos estructurales en riesgo, ya que la madera puede conservar un aspecto externo aceptable mientras
su resistencia interna se ha visto gravemente comprometida.

La aplicacién de técnicas no destructivas, como la prueba de resistencia mecanica o el uso de equipos de
inspeccién avanzada (ultrasonido o resistencia al taladro), puede ofrecer una mejor evaluacion, pero estos
métodos no siempre son de uso comun en edificaciones patrimoniales, donde el acceso a la estructura interna
puede ser limitado o inviable debido al valor historico de los elementos.

En resumen, aunque la vida Util de la madera en la estructura pudo haberse agotado, esta condicion es dificil
de prever con antelacion sin una evaluacion técnica detallada y constante. La naturaleza del material y las
condiciones de conservacion hacen que el riesgo de falle estructural en elementos de madera antiguos sea
inherentemente dificil de anticipar. Este aspecto subraya la importancia de implementar un plan de
mantenimiento riguroso y de utilizar herramientas de monitoreo no invasivo en edificaciones patrimoniales para
identificar signos de agotamiento antes de que el colapso se materialice.

31. Disefios y propuesta técnica de! proyecto:

Se pretende realizar |a reconstruccién de la cubierta del area que histéricamente se ha conocido como la capilla
y de las demas &reas que hacen parte de |a casa de la cultura, adicional se realizaré restauracion general de
acabados de muros pisos y redes eléctricas requeridas para garantizar la seguridad de las instalaciones.
Sustitucion de Elementos Dafiados:

Los elementos de madera seran reemplazados por nuevos componentes tratados contra la humedad y los
insectos. Es recomendable emplear maderas de alta resistencia y durabilidad.

Refuerzo de Conexiones:

Refuerzo de las conexiones y uniones de la estructura con materiales adicionales, como placas de acero o
herrajes, para aumentar la capacidad de carga y mejorar la resistencia ante cargas dinamicas o eventos
inesperados.

Plan de Mantenimiento Preventivo:

Implementar un plan de mantenimiento regular que incluya inspeccion de la madera, tratamiento preventivo y
limpieza de desagiies para evitar acumulacion de agua en la cubierta.

Implementacion de Normativas Actuales:
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Si bien es importante respetar el valor historico y cultural del edificio, es necesario actualizar los componentes
estructurales para cumplir con las normativas modemas de seguridad, como la NSR-10 en Colombia, para
minimizar riesgos futuros.

Por todo lo anterior, el Municipio de Granada presenté proyecto "RECUPERACION, CONSTRUCCION E
INTERVENCION DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA DE LA CASA DE LA CULTURA RAMON EDUARDO
DUQUE EN EL MUNICIPIO DE GRANADA” para realizar una intervencion integral que permita la recuperacion
de estainfraestructura. Se suscribe CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. C.1019-2025 con el INSTITUTO
DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA, para el financiamiento de las obras requeridas.

Adicionalmente, la Constitucion Politica de Colombia y las normativas en materia de patrimonio cuitural
establecen un marco robusto para fa proteccion y conservacion de los bienes culturales y patrimoniales,
especialmente aquellos que, como la Casa de la Cultura de Granada, han sido reconocidos como candidatos a
Bien de Interes Cultural (BIC) de caracter municipal en el Esquema de Ordenamiento Territorial bajo el Acuerdo
11 de 2023. En el articulo 51 de este acuerdo, se establece que, conforme al Paragrafe 4° del articulo 2.4.1.2.4
del Decreto Nacional 1080 de 2015, modificado por el Decreto 2358 de 2019, estos inmuebles se someten a
un nivel de intervencién 1, es decir, de conservacion integral, hasta gue se desarrolle un Plan de Manejo y
Proteccion Patrimonial (PEMP).

Este nivel de intervencion exige un enfoque cuidadoso y respetuose en cualquier tipo de intervencion que se
realice en el inmueble, orientado a preservar su estructura, materialidad y autenticidad. La normativa permite,
bajo ciertas condiciones, intervenciones que contribuyan a la revitalizacion y sostenibilidad del inmueble,
inciuidas ampliaciones o modificaciones internas, siempre que no comprometan los vaiores arquitectonicos y
culturales del edificio. Este enfoque no solo asegura la proteccion de la Casa de la Cultura como un bien
material, sino que promueve su papel como centro para la manifestacidn del patrimonio cultural inmaterial,
permitiendo que el espacio siga siendo un lugar de encuentro y transmision cultural para fa comunidad.

A nivel constitucional, el articulo 72 consagra la obligacion del Estado de proteger el patrimonio cultural de fa
Nacién, un deber que se traduce en la implementacion de acciones de conservacion y en ia regulacion de las
intervenciones en bienes patrimoniales. En este sentido, |a intervencion propuesta para la Casa de la Cultura
responde fanto a los principios constitucionales como a ios fineamientos del Esquema de Ordenamiento
Territorial de Granada, orientandose hacia la preservacién y funcionalidad del inmueble en cumplimiento de la
Ley General de Cultura y la Ley 397 de 1997. Este proceso de mantenimiento no solo asegura la integridad
fisica del inmueble, sino que también garantiza que el espacio continle sirviendo a la comunidad y fortaleciendo
el tejido cultural y sccial del municipio.

Se hace necesario celebrar un contrato con una empresa idonea para la ejecucion de las actividades
relacionadas con el mantenimiento de edificios de infraestructura cultural.

Estas actividades estan en concordancia con el Plan de Desarrotlo Municipal 2023-2024, "Granada, Ahora te
toca a Ti", en el programa Promocién y acceso efectivo a procesos culturales y artisticos, dentro del proyecto:
Consolidacién de los procesos culturales y artisticos def municipio de Granada, con codige BPIN
2024053130006. Este proceso atiende al indicador: Infragstructura cultural mejorada.
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2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA

2.1

IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR.

Objeto

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION POR ADMINISTRACION
DELEGADA PARA MEJORAMIENTO CASA DE LA CULTURA EN EL MARCO DE CONVENIO ICPA 019-

2025.

21.1.

Alcance del objeto a contratar

El presente contrato tiene como objeto la recuperacion y mantenimiento de la Casa de la Cultura del Municipio
de Granada, un inmueble de valor arquitectnico que alberga una coleccién de interés cultural y cientifico. Las
actividades contratadas buscan garantizar fa estabilidad estructural y la funcionalidad del inmueble,
preservando su valor arquitectonico y cultural, en conformidad con las normativas nacionales para la
conservacion de bienes candidatos de interés cultural.

Las actividades a ejecutar son las siguientes:

1.0

PRELIMINARES

1.1

Localizacian y Replanteo. Se utilizara personal experto con equipo de precision. Se hara
con la frecuencia que to indigue la interventoria. Incluye demarcacidn con pintura, linea
de trazado, corte de piso, libretas y planos.

Dia

200 1%

1.024.436

$
2.048.872,00

1,2

Instalacién de Cerramiento provisional en tela verde con una altura de 2,1 m. Incluye
suministro, transporte, instalacion y desmonte de la fela y estructura en larguero comin,
concreto de 17.5 Mpa para fijation de estructura en madera comin, excavacion manual
en cualquier material, cargue, transporte y bolada de material y todos los demas
elementos necesarios para su correcta instalacidn.

180,00 | $

29.605

$
5.328.900,00

2,0

DEMOLICIONES Y RETIROS

21

Demolicién estructuras de concreto cargue, transporte y botada de escombros, manual
o0 mecanicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclopeo, y en cualquier clase
de estructura. Incluye refiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revogues y
enchapes) o piso (en losas) e instalaciones embebidas, compresor neumatico con
martillo, ademas recuperacion de los materiales aprovechables o su transporte hasta el
sitio que lo indique }a interventoria.

m3

6363 | $

88.684

§
5.642.736,97
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2,2

Demolicion de muros o estructuras de "Tapia™, Incluye cargue, transporte y botada de
escombros, manual o mecénicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclopeo, y
en cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado
{revoques y enchapes) o piso {en losas) e instataciones embebidas, compresor
neumético con martillo, ademas recuperacién de los materiales aprovechables o su
transporte hasta el sitio que lo indique la interventoria.

m2

100,43

$

§ VM| 4y panars0g

23

Demolicion de Pisc en Baldosa sobre temeno. cargue, iransporte y botada de
escombros, Incluye demolicion del mortero de nivelacion espesor maxime 0.07m,
refuezo e instalaciones embebidas. Ademas recuperacion de los materisles
aprovechables o su transporte hasta el sitio que jo indique la interventeria,

m2

308,70

5
§ 52788 | 4g 48304560

24

Retiro de piso en madera en areas del 3er nivel. Incluye el cargue, transporte, botada o
recuperacion de fieltro, tablila, alfardas, cargueras y soleras, cargue, transporie y
botada de escombros, recuperacion de los materiales aprovechables o su transporte
hasta el sitio que o indigue la interventoria. Sumedida es en proyeccion horizontal.

m2

326,35

$
S 981051 01864652

25

Demolicion Mamposteria entre 10-15 cms de espesor. Cargue, transporte y botada de
escombros. Incleye demolicidn de revoques y enchapes aplicados al muro a demoler e
instalaciones embebidas. Ademas recuperacion de los materiales aprovechables ¢ su
transparte hasta el sitio que 1o indigue la interventoria.

m2

57.70

$

$ S8R a90708.40

28

Demolicién de Enchapes en bafios. Incluye cargue, transporte y botada de escombros
en botaderos oficiales, demolicion de revogues y enchapes aplicades en ef muro a
demoler e instalaciones embebidas, ademas recuperacion de los materizles
aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indigue la interventoria.

m2

107,84

$

$ 6155 5aag00120

27

Refiro de Puertas y Ventanas en madera ¢ metalicas. Incluye el retiro, cargue,
transporte, botada de escombros en botaderos oficiales y recuperacion de los
materiales aprovechables y su transporte hasta la bodega o e! sitio que ko indique Ia
interventoria. Ancho variable.

un

13,00

$

§ 198085 | 50 sess

28

Retire de Aparatos sanitarios, incluye el camue, fransporte, botada o recuperacion de
aparatos sanitarios, lavamanos, lavaderos, crinales. Incluye botada en botaderos
oficiales y la recuperacion de los materiales aprovechables vio su transporte hasta la
bodega o el sitio que indique la interventoria.

un

22,00

$
$ 2048270 450178841

2,90

Retiro de cubierta en teja de baro v teja de Etemit. Incluye el cargue, transporie, botada
o recuperacidn de fieltro, tablilla, alfardas, cargueras y soleras, cargue, transporte y
botada de escombros, recuperacion de ks maeriales aprovechables o su fransporte
hasta el sitio que lo indigue la interventoria. Su medida es en proyeccitn horizontal.

m2

811,30

$

3 133.232 108.091.373,68

3,0

MOVIMIENTOS DE TIERRA

31

Excavacidn manual de material heterogéneo de 0-2 m., bajo cualquier grado de |-
humedad, Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferiora 0.35 m, el |
cargue, ftransporte intemo y extemo, botada de material proveniente de las | m3
excavaciones en los sitios donde lo indigue la interventoria y su medida sera en el sitio.
Mo incluye entibado.

25,50

$
S TASE0| 4 90128000

32

Excavacion manual de material heterogéneo de 24 m., bajo cualquier grado de
humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m?,, el
cargue, transporte intemo y extemo y botada de material prevenienie de las | m3
excavaciones en los sitios donde lo indique [a interventoria y su medida sera en el sitio.
No incluye entibado.

8,50

$

3 7413 528.011,39

Contactenas: Teléfonc: (604) 8320549 Correo electronico: info@granada-antioquia.gov.co
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33

Llenos con Material proveniente de Excavacion para reposicion de tuberias,
compactados mecanicamente. Incluye transporte interno. Su medida sera en sitio ya
compactado.

m3

10,20

$

26.250

§
267.750,00

40

CONCRETOS GENERALES

4.4

Construccion de Viga de fundacion 30 x 40 cm en concrelo de 21 Mpa. Incluye el
suministro y transporte del concreto, mano de obra, vibrado, proteccion y curado, para
estructuras de acuerdo con fas diferentes dimensiones establecidas en los planos y
disefios. No incluye refuerzo.

86,80

$

244418

§
2121548240

4,2

Construccion de Vigas aéreas (0,3x0,3m) . en concreto de 21 Mpa, hasta una altura de
3,2m medidos desde el nivel de apoyo de |a obra falsa hasta el nivel inferior de la viga.
Inctuye suministro, transporte y colocacion del concreto, formaleta de primera calidad
en saper T de 19 mm o equivalente, para acabado a la vista, aristas biseladas,
suministro, fransporte, amado y desamado de la obra falsa requerida, vibrado,
proteccién, curado y todos los demas elementos necesarios para su comecta
construccién. El acerc de refuerzo se pagara en su respective item segun disefio y
especificaciones establecidas.

86,60

$

405.408

$
35.108.332,80

43

Constriccidn de Vigas aéreas Corona para soporte de cublertas (0,25x0,25m) en
concreto de 21 Mpa, hasta una altura de 3,2m medidos desde el nivel de apoyo de la
obra falsa hasia el nivel inferior de la viga. Incluye suministro, transporte y colocacion
del concreto, formaleta de primera calidad en sGper T de 19 mm ¢ equivalente, para
acabado a la visia, aristas biseladas, suministro, transporte, armado y desarmado dg la
obra falsa requerida, vibrado, proteccion, curado y todos los demés elementos
necesarios para su comecta construccidén. El acero de refuerzo se pagaré en su
respectivo lfem segin disefio y especificaciones establecidas.

47 85

390.166

§
18.669.443,10

44

Construccion de Zapata de fundacion {1,20x1,20m) en concreto de 21 Mpa. Incluye el
suministro y transporte del concreto, mano de obra, vibrado, proteccion y curade, para
estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y
disefios. No incluye refuerzo,

m3

1843

942435

§
17.370.961,92

45

Construccién de Pedestal en columnas de 0,50m X 0,50m en concreto de 21 Mpa.
Incluye suministro, transposte e instalacion del concreto, mano de obra, vibrado,
formaleta, curado y proteccion. incluye acarreo intemo. No incluye refuerzo, segin
disefio.

m3

8,50

727.270

§
6.181.797,00

4.6

Construccion de Columnas de 0,30 x 0,30 para porticos en concrete de 21 MPa,
acabado a la vista. Incluye suministro, transporte y colocacién del concreto, formaleta
en siper "T" de 19mm,, aristas biseladas, desmoldante, fluidificante para mezclas de
concteto, vibrado, proteccitn, curade y todos los demas elementos necesarios para su
correcta construccitn segun disefio. £1 acero de refuerzo se pagara en su respectivo
item.

111,60

210.085

$
23.445.520,68

47

Construccion de Dinteles de 0.15 X 0.20 m. en concreto 21 Mpa. Este elemento va
revocado o enchapado en el mismo material de Ja mamposteria, el acabado se pagaré
en el item respectivo, Incluye suminisro, transporte y colocacion del concreto,
formaleta, proteccion, curado y todos ios elementos necesarios para su corecta
ejecucion. No incluye refuerzo.

27,00

186.462

$
5.088.464,87

Contactenos: Teléfono: (604) 8320549 Correo electrénico: info@granada-antioguia.gov.co
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48

Construccitn de Losa Aligerada en concreto premezclado de 21 MPa. con un Espesar
de 0.35m. a fa vista con casetdn recuperable de poron, con vigas de 0.35x0.25m cada
15.30 m en una direccion y 15.60 m en Ia olra, nesvios de 0.1x0.25 m cada 1 m entre
tada caras en ambas direcciones, con un espesor de placa supenor de 0.05 m, ge
acuerdo a las diferentes dimensiones establecidas en los planos y disefo. Incluye
suministyo, fransporte, bombeo con Auto bomba y colocacion del concreto en nervios y
vigas, malla efectrosoldada D 84, borde de losa en formaleta metalica, obra falsa para
doble altura en andamio de camga de sistema apuntalado (h=5.5m}, mano de obra,
aristas biseladas, proteccion y curado del concreto. incluye suministre, amado y
desammado de la obra falsa, segin disefio. El acero de refuerzo adicional a la malfa
electrosoldada se pagara en su item respectivo,

m2,

130,70

$ 564.317

$
73.756.231,90

49

Construccion de mortero para acabados en piso de espesor de 0.08 m., . Ingluye
suministro y fransporte de los materiales, nivelacion del terreno y adecuacion de fa
superficie, malla electrosoldada D-84, curade y fodo lo necesario para su comecta
construceion y funcionamiente. Segun disefio. Las excavaciones o descapotes se
pagaran en su item respectivo.

m2

306,70

3 163.235

$
50.064.031.01

4,10

Suministro Acero de Fy=4200 (4,200 Kg/Cm?), (Segun Disefio) Incluye Figurado y
Colgcacion.

kg

2350,00

§ 11.647

$
27.370.450,00

50

MAMPOSTERIA Y RECUBRIMIENTOS

5.1

Constreecion de Mamposteria en iadrillo para revocar una cara o dos caras, de 15 x 20
x40 em. Espesor de 12 cm. Incluye el suministro y transporte del Jadrifio, el mortero de
pega 1:4 espesor max=0.01 my todos ios demas elementos necesarios para su corecta
construccion y funcionamiento.

m2

23642

$ 105.109

$
24.849.869,78

5.2

Construccion de Sobrecimiento en blogue de concreta de 15 x 20 x 40 cm. Espesor de
15 cm. (bloque de primera calidad, 2 Hiladas). Incluye el suministro v el transporte de
materiales, mortero de pega 1:4, relleno en concreto fluido de 10.5Mpa en todas las
celdas, y todos los elementos necesarios para su comecta ejecucion ¥ funcionamiento,

86,80

$ 142.220

$
12.344 695,00

53

Colocacién de Revoque con mortero 1:4 en muros. Inciuye suministro y transporie de
los materiales, fajas, ranuras, filetes y fodos los demas elementos necesarios para su
carrecta construccion.

m2

560,47

$ 52.869

3
29.631.48843

54

Suministro y colocacién de concreto fe=175 Kgficm2 preparado en obra para
Construccion de dovetas de confinamiento de bloque de 15x20x40.

25,50

3 86.590

$
2.208.055,30

6,0

PISOS GENERALES

6,1

Colocacidn de Piso en Baldosa de 40x40 cm. para interiores tipe trafico alto, acabado
satinado tipo y calidad Atmadsferas o equivalente. Incluye suministro y transporte de los
materiales, adhesivo o0 equivalente, juntas de dilatacion y todos los demas elementos
necesarios para su correcta construccion y funcionamiento. Muestras previas y color
para la aprobacion del arquitecto y la interventoria. Los ensayos que se requigran seran
por cuenta del contratista y las muastras se escogeran del material pueste en obra.
Incluye mortero de nivelacion y pulida.

m2

306,70

$ 148.936

$
45.678.671,20

6.2

Nivelacion de Piedra de entresuelo, espesor de 0.20m, entresuelo en pledra (e=0,15
m.), arenilla compactada {e=0,05 m.} Incluye suministro y transporie de materiales,
compactacion mecanica, polietileno de baja densidad y todo lo negesario para su
correcta colocacion. La piedra seleccionada debe ser aprobada por la interventoria.

m2

1841

$ 94.600

§
17.415.870,16

70

CUBIERTA

Contactenos: Teléfono: (604) 8320549 Correo electrénico: info@granada-antioquia.gov.co
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Suministro, transparte y construccidn de Cubierta en Teja de baro Espaiiola, alfardas
2°x5" en abarco, larguero 2°x4" (soiera) en abarco anclada a viga de amarre con varilla
71 cada 1.5 m., tablilla inmunizada en pino ciprés machiembrada, impermeabilizacion en m2 | 86020 | § 508.795 $
" | trio con tela asfaltica tipo permofit o equivatente. Incluye mortero de pega 1:5 para cada ’ . 515.083.534,27
teja, acabado en bamiz y todos los elementos necesarios para su comecta construccion
¥ fungionamiento. Medido a lo lamgo de la pendiente. No incluye estructura ni cargueras.
7.2 | Suministro e instalacion de teja Standing Seam Cal. 26, pintura Paliéster ambas caras. m2 | 11380 | $ 168.262 19.148.224 Bg
Suministro, fransporte y colocacion de Canoa en "U” en lamina galvanizada calibre 20,
desarrollo 1.0m. can soldadura autégena. Incluye embudos en el mismo material de la $
7.3 | canoa, soportes, tomilos autoperforantes, anticomasivo epoxico por ambas caras, | m | 167,50 ] 168.132
bR . . 28.162.191,56
acabado con esmalte en la cara inferior a la vista y todos los elementos necesarios para
su comecta instalacion y funcionamiento. Segln disefio de cubiera.
Suministro, fransporie e instalacion de Tuberia PVC-Sanitaria, Colgada o en bajantes
con un Didmetro de 4", para conduccion de aguas fuvias provenienies de cubierta de
72 graderias. Incluye suministro y transporte de los materiales, Yees de empalme, bocas, m | 27800 | 3 08.749 5
" | accesorios, pegante, limpiadar, wash primer, acabado en esmalte mate, color a definir ' ) 27.452.222,00
por parte de inferventoria, andamics, abrazaderas y todos los elementos necesanos
para st correcta instalacion y funcionarnignto.
Adecuacion general de estructura metlica existente en zona porterior de la edificacion. $
7.5 | Incluye aseo general, lijada, anticorrosivo y pintura general y tedo lo necesario parasu | m2 | 113,80 $ 43.507 4.951.149.90
correcta adecuacion. e
Suministro, iransporte y cofocacion de CARGUERA TIPO 1 {ver plano estructural) en
madera para soporte de cubierta en abarco segun elementos disefiados. Incluye $
76 platinas, elementos de anclaje, acabado en bamiz y todos los elemenlos necesarios und | 100 | § 8862564 8.862.564,22
para su comrecta construccion y funcionamiento.
Suministro, transporte y colocacion de CARGUERA TiPO 2 (ver plano estructural) en
77 madera para soporte de cubierta en abarco segun elementos disefiados. Incluye urd 100 | $ 8834919 $
'" | platinas, elementos de anclaje, acabado en bamiz y todos los elementos necesarios ' R 8.834.919,22
para su correcta construccion y funcionamiento,
Suministro, transporte y colocacion de CARGUERA TIPQ 3 (ver plano estructural) en
78 madera para soporte de cublerta en abarco segun elementos disefiados. Incluye und 1.00 $  8.679.984 $
' platinas, elementos de anclaje, acabado en bamiz y fodos los elementos necesarios i R 8.679.984,22
para su corecta construccién y funcionamiento.
Suministro, transporte y colocacion de CARGUERA TIPO 4 (ver plano estructural) en
79 madera para soporte de cubierta en abarco segun elementos disefados. Inctuye und 100 |$ 8570100 $
' platinas, elementos de anclaje, acabado en bamiz y todos los elementos necesaros ' o 8.570.108,22
para su correcta construccién y funcionamiento.
Suministro, transporte y cokcacion de CARGUERA TIPO 5 (ver plano estructural) en
710 madera para soporte de cubierta en abarco segun elementos disefiados. Ingluye und 100 $  8.136.180 $
’ platinas, elementos de anclaje, acabado en bamiz y todos los elementos necesarios ' e 8.136.189,22
para su comesta construccion y funcionamiento, - .
80 OBRAS HIDROSANITARIAS GENERALES
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8.1

Instatacidn de Enchape cerdmico de 25x25 cm., Macedonia de Corona o equivalente,
combinado 70% color blanco y 30% a color. Incluye suministro y fransporte de los
materiales, adhesiva para cerdmica tipo pegacor ¢ su equivalente, remate en varila de
PVC intermatex acolillado color blanco y todos los elementos necesarios para su
correcta instalaciéa y funcionamiento.

m2

175,65

$ 90.936

$
15.972.911,50

82

Suministro, transporte y Colocacitn de lavamanos de colgar tipo Acuacer o equivalente.
Incluye Griferia gataxia, abasto metalico, sifén botellz y todos los deméas elementos
nEecesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.

Un

8,00

5 544,184

§
4.353472,00

83

Instalacion de Sanitario Integral (linea Acuacer o equivalente) color Blanco, bajo
consumo 6it, disefio de dos piezas, taza redonda, incluye el suministro y transporte del
sanitario, sifon esmaltade, griferia antisifon, aniilo abierto, abasto metalics, valvila de
regulacion metéafica con manguera flexible, brida de fijacin, tapdn roscado y todos los
demas elementos necesarios para su cormecta instalacion y funcionamiento.

Un

11.00

$ §52.898

5
7.181.879.21

84

Suministro, transperte y colocacion de orinal mediano Santa Fé ref 10402, finea
institucional de corona o equivalente, color blanco con griferia automatica de push anti
vandatica ref 71300. Incluye griferia, abasto metalico y todos los elementes necesarios
para su correcta instalacion y funcionamiente.

un

30

$ 718.856

$
2.156.565,68

8.5

Suministro, transporte e instalacion de Tuberla PVC-Sanitaria, con un Diametro de 27,
de aguas residuales. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas,
accesorios, pegante, limpiador, wash primer, acabado en esmalte mate, color a definir
por parte de interventoria, andamios, abrazaderas y todos los elementos necesarios
para su correcta instalacion y funcionamiento.

85,35

$ 38.506

$
3.671.547,10

8,6

Suministro, transporte e instalacion de Tuberia PVC-Sanitaria, con un Diametro de 37,
de aguas residuales. Incluye suministro y transporte de los materales, bocas,
accesarios, pegante, limpiador, wash primer, acabado en esmalte mate, color a definir
por parte de intervertoria, andamios, abrazaderas y todos los elementos necesarios
para su correcta instalacién y funcionamienta.

35,55

$ 47.310

$
1.681.670,50

a7

Suministro, transporte e instalacion de Tuberia PVC-Sanitaria, con un Diametro de 4°,
agua residual. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios,
pegante, timpiador, wash primer, acabado en esmalte mate, ¢color a definir por parte de
interventoria, andamios, abrazaderas y todos los elementos necesarios para su correcla
instalacion y funcionamignto.

105,60

) 61.021

$
644381760

88

Suministro, transporte e instalacian de TUBERIA FVC-SANITARIA, con un Diametro de
6", agua residual o Huvia. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas,
accesorios, pegante, limpiador, wash primes, acabado en esmalte mate, color a definir
por parte de interventoria, andamios, abrazaderas y todos ios elementos necesarios
para su corecta instalacion y funcionamiento.

33.00

5 104.144

5
3.436.752,00

a9

Suministro, transporte e instalacion de TUBERIA PVC-P, RDE 9, 500 PSI, diametro
172", incluye todos los accesorios en PYC de diametro 172 incluyendo todos los
accesorios reducidos que se requieran para su comecta instalacion. Estos deberan
estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflan apropiades, sin
presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de ancmalia. Se debe garantizar la
correcta instatacion y funcionamiento. Incluye ademas las perforaciones (canchas) de
paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros
en botaderos oficiales o donde indique la interventoria,

188 45

3 27.613

$
5.203.669,85
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8.10

Suministro, transporte & instalacion de TUBERIA PVC-P, RDE 9, 500 PSI, didmetro 17,
incluye todos Ios accesorios en PVC de dismetro 17 incluyendo todos los accesorios
reducidos que Se requieran para su correcta instalacion. Esios deberan estar
comestamente pegadas usande limpiador, soldadura y teflon apropiados, sin presentar

h " . m 35,68
fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalia. Se debe garantizar la comrecla
instalacion y funcionamiento. Incluye ademas las perforaciones (canchas) de paredes o
pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y bolada de escombrs en
botaderos oficiales o donde indique fa interventoria.

8
§ B8O 4 oon6ss40

81

Construccion de cajas de registro de 40 x 40 x altura hasta 120 cm. en cancreto de
21Mpa. con impermeabilizante integral tipo Sika o equivalente, con concrefibra el piso
y tapa en concreto, 1a tapa con su respectivo herraje. Inciuye suministro, transporie & un 8.00
instalacién de los materiales, formaleta, vibrado y todos los elementos necesarios apara !
su correcta construccin y funcionamiento. Segin disefio y especificaciones de E.P.M.
La excavacion, llenos, entresuelo y acero de refuerzo se pagaran en su item respectivo,

$

§ TS5 g 0ap517.43

812

Colocacion de grifo ahomrador lave automatica de pared cramo de Grival o equivalente.
Inctuye suministro y transporte de los materiates, regadera cromada, llave con escudo
cromados, fuberia agua fria, accesorios, valvula economizadora y todos los demés
elementos necesarios para su cormecta instalacion y funciohamienta.

un 110

5

$ O3 4 us7301.00

8,13

Colocacion de griferia metélica con acabado en cromo, tipo marruecos de Grival o
equivalente. Incluye suministre y transporte de los materiales, regadera cromada, llave
con escudo cromados, tuberia agua fria, accesorios, vélvula economizadora y todos los
demas elementos necesarios para su comecta instalacion y funcionamiento.

un 6,0

$
$ 93.993 563.958,00

814

Colocacion de rejilla de piso de peroracitn cuadriculada con dimensiones de 10x10mm

) . A . un 4,0
0 equivalente, Incluye suministro e ingtalacion.

L

S TSBT| apm 0800

9,0

CARPINTERIA GENERAL - ELEMENTOS

9,1

Suministro, transporte y colocacion de Meson en acero inoxidable AIS) 304 ¢alibre 18
tipe Socoda o equivalente, de 1.80 x 0.60 m. Incluye pozuelo de 500 x 5G0 x 250 mm,
salpicadero, bordes redondeados, sifén, canastilla, griferia cuello de ganso, abastos con
ltave metalica, parales (pieamigos en platina de 2" x 3/16" asegurados a la pared | un 3.00
mediante 2 pemos de expansién de 3/8" x 4" c/u) de soporte donde sea necesario.
Incluye gabinete en madera de 1.6 x x0.70 m en madera MDF y todos los demas
¢lementos necesarios para su comecta instalacion y funcionamiento.

$
$ 8013 5 apa00300

9.2

Suministro, transporte y colocacion de Puerta metalica (marco y ala) calibre 20 de 0.80
x2.10 m. Incluye chapa de seguridad tipo Yale o equivalente, anticormosivo y esmalte de un | 1000
acabado y todo los demas elementos requeridos para su corecta fabricacidn !
instalacion, segin disefio.

$

8 B04478| 504478045

93

Suministro, transporte y colocacion de Puerta madera {marce y ala) calibre 20 de 0.70
x2.10 m. Incluye chapa de seguridad tipo Yale o equivalente, anticorrosivo y esmalte de

. i o Un | 300
acabado y todo los demas elementos requeridos para su corecta fabricacion e
instalacién, segun disefio.

5

§ 993526\ 5 er0578,21
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94

Suministro, transporte € instalacion de tabique de 1.4 x 1,60 m. En acero inoxidable AlSI
304, calibre 20 acabado satinado, para divisiones de bafios, paneles entamborados con
un espesor de 30 mm,, calidad Socoda o equivalente. Incluye zdcalo en acero
inoxidable, estructura intema de los paneles en tuberia cuadrada galvanizada de 25
mm., con ua espesor de 0.9 mm., bisagras pivotantes con apertura de 110°, elementos
de anclaje & 90° y pasadores en acero inoxidable, tornille de ensamble anti vandatico
tipe One Way y todos los elementos necesarios para su comecta instalacion y
funcionamiento.

un 4,00

] 835.380

g
3.341.520,39

10,0

OBRAS DE RESTAURACION GENERAL

101

Suministro y colocacion de Piso en madera tipo Chani Deck en 3er nivel. incluye
colocacion de bordes metalicos de 0,10 mts color negro para su soporte. Incluye
colocacion de obra falsa, taces metalicos u otros elementos si fuera necesario parala | m2 | 3264
actividad. Suministro y transporte de los materiales y todo lo necesario para su correcta
instalacion y mantenimiento.

$ 340155

$
111.009.529

10,2

Suministro y colocacion de vigas en madera de dimensidn 4" x 8" como cambio a
elementos existentes. Elementos en madera tipo Chand. Incluye colocacién de obra
falsa, tacos metalicos u ofros elementos si fuera necesario. Suminisiro y transporte de
los materiales y todo lo necesarig para su correcta colocacion en ef sitio,

m 556

$ 280021

$
15.569.184

10,3

Suministro y colecacion de vigas en madera de dimension 4* x 4" como ¢ambio a
elementos existentes. Elementos en madera tipo Chand. Incluye colocacidn de obra
falsa, tacos metalicos u otros elementos si fuera necesaric. Suministro y transporte de
los materiales y fode lo necesario para su correcta colocacidn en el sitio.

m 66.5

$ 240.021

3
15.961.416

10,4

Suministro y colocacién de tejas de barmo en techos existentes. Incluye todo lo necesario

. . us 55,
para su comrecta calocacion en el sitio. 0

$ 7.962

§
434 837

10.5

Suministro y colocacion de tablilla tipo Chand en techos y pisos existentes. Inciuye todo

. y ” m2 | 2889
|0 necesario para su correcta colocacion en el sitio.

3 56.608

$
1635964

1,0

OBRAS EN FACHADA GENERAL Y PERIMETRO

Pintura tipe Koraza o equivalente para exteriores (hidrarepelente) de primera calidad
que cumpla con la Norma |, 2 manos o ias que sean necesarias para obtener una
superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, | m2 | 646,25
preparada y adecuacion de la superficie a intervenir. Ei color segin propuesta
arquitectorica.

5 25.100

§
16.220.875,00

1.2

Aplicacion de Pintura en muros con vinflo tipo 1 de primera calidad sobre muros
revocados y/o estucados, fres manos ¢ las necesarias hasta obtener una superficie
pareja y homegénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa
poros en estuco plastico tipo plastestuce o equivalente diluido en agua proporgion 1:2,
adecuacion de fa superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y
homogénea, color a definir segiin aprobacién de la interventoria.

m2 | 385500

$ 1

%
51.172.597,57

13

Aplicacion de pintura a Base de aceite, sobre elementos metalicos, dos manos o las
necesarfas hasta obtener una superficie pareja y homogénea, Incluye suministro y
{ransporte de los materiales, disolvente para pinturas a base de aceite, adecuacion de | m2 | 3565
fa superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir
segun aprobacién de la interventoria.

$ 20.361

§
72586398
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Aplicacion de Bamiz transparente, hidrorepelente, tipo Impranol plus ¢ equivalente
114 sobre elementos de madera laminada. Incluye lijada y preparacitn de la superficie, las m2 | 1025 |3 24720 $
" { manos requeridas para lograr una correcta superficie y todo lo necesario para su ! ' 253.377.28
adecuada aplicacion.
Aplicacion de Pintura a base de aceite sobre pasamanos existentes de madera en 3er
15 nivel; en colores segun lo indica la Propuesta amuitectonica. Incluye lijada y m 7520 | § 41.950 $
" | preparacion de la superficie, las manos requeridas para lograr una comecta superficie ' ’ 3,154 675,22
y todo o necesario para su adecuada aplicacion.
120 RESTAURACION DE ELEMENTOS MCBILIARIO
Adecuacién y mantenimiento de Puertas generales en [a edificacion. Se debe pulir
superficies hasta logsar uniformidad, para luego aplicar el acabado con bamices o $
12,1 | lasures apropiados a las condiciones de usc y siguiendo las recomendaciones de los | un | 28,00 | $ 598.714 16.763.991.49
fabricantes del producto. Esta es la opcién que se aplica para restaurar los acabados y T
recuperar un aspecto original y decorativo.
Adecuacion y mantenimiento de Ventanas generales en la edificacion. Se debe pulir
superficies hasta lograr uniformidad, para luego aplicar ef acabado con bamices o
129 lasures apropiados a las condiciones de uso y siguiendo las recomendaciones de los on | 3800 |8 628,464 $
*“ | fabricantes del producto. Esta es la opcidn que se aplica para restaurar los acabados y ' ' 22.624.703,35
recuperar un aspecto original y decorativo. Esta actividad incluye andamios, canes y de
mas elementos para desarrollar el trabajo.
Adecuacidn general de Pueras y ventanas por medio de cambio de piezas o
compenente $e encuentra averiade, siguiendo fas indicaciones de resistencia o
123 funcionalidad, cambio de préfesis o el pedazo averiade, ojala con la misma madera o un 600 | $ 660.762 $
™ | similar y utilizando las técnicas de ensamble y los adhesivos apropiados a la condicion ! . 3.964.570,84
de uso. Esta actividad incluye andamios, canes y de mas elementos para desarrollar ef
trabajo.
130 RESTAURAGION GENERAL DE MUROS INTERNOS
Sisterna de Reforzamiento general en muros en 3er nivel. La actividad comprende la
adecuacion del area a trabajar, la malla electrsoldad, pemos de anclaje en acero y
reposicion de enlucido a base de barro para preservar la compatibilidad de matesiales, $
13,1 | Ia propercion serd: cemento, cal, barro, arena 1:1:6:3. Ademés se debe agregar pajao | m2 | 8565 | % 271.627 23.764.810.84
en su defecto unos hilos de fibra de vidrio para remplazarla. En esta actividad se podria e
trabajar otra clase de materiales para el nuevo enlucido, pero debe ser aceptade por 2
Interventoria.
140 ILUMINACION GENERAL
Surninistr, transporte e instalacion de Luminaria tipo panel led de 60x60 de 45 w, 100- $
141 277V, 80 Imiw 4000k con marco de sobre poner. un 1000 | $ 190.352 1.903.520,00
Suministro, transporte € instalacion de Luminaria tipe Clinder con panel led de 18 w, $
142 | 85265V, 60 Imjw, 4000k con marco de sobre poreer. un | TO0 {8 178352 499746400
Suministro, transporte e instatacion de Luminaria tipo Ciinder con panel led de 12 w, §
143 | 85-265V, 60 Imw, 6500k con marco de sobre poner. un | 200 18 170352 3407.0000
Suministro, transporte e instalacién de Luminaria Hermetica de 36 w, 78 fmx w , 6500 $
144 N un | 2200 |§ 205.352 4.517.744,00
145 | Suministro, transporie @ instalacion de Luminaria tipo lineal 1,2 m, de 32w, 40000k. un 800 | % 200.352 1202112 Og
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Suministro, transporte & Instalacion de Salidas tomas doble. Incluye tuberia acero 1727, $
14,6 {curva 1/2", caja de 4x2 PVC conduit, 3Xalambre No. 12, cinta aislante, soldadura PVC, | un | 48,00 | § 126,723 6.082.704.00
limpiador y toma doble I
Suministro, {ransporte e Instalacion de Salidas tomas eléctrica 220v . inciuye tuberia $
14,7 | PVC conduit 1/2°, curva PVC conduit 1/2°, caja de 4x2 PVC conduit, 3Xalambre No. 10, § un 1200 | § 110.654 4.397.845.05
cinta aislante, soldadura PVC, limpiador y toma doble . e
Suministro, fransporte e instalacidn de Tuberia Metdlica EMT didmetro 3/4". Incluye 3
14,8 | adaptadores, uniones, curvas, grapas doble ala, resanes en moererc 1.5 y demas | m | 35500 | § 28.234 10.023.070.00
accesorios necesarios para su comecta instalacion. e
Suministro, transporte & Instalacidn de Swiche doble. Incluye tuberia PVC conduit 1/2%, s
14,8 | curva PVC conduit 1/2°, caja de 4x2 PVC condut, alambre No. 12, alambre No. 14, cinta | un | 4500 | § 99.325 4.469.695.00
aislante, soldadura PVC, limpiados y Swiche doble. e
Suministro, transpore e instalacion de puesta a tiema segln norma RAG-013 de $
14,10 | EE.PP.M con varilla copperweld 5/8" de 2.4 metros (3 electrodos). Incluye |2 variia y § un 200 |% 267.866
: . L 535.732,00
demas elementos necesarios para su correcta instalacién.
Suministro, transporte e Instalacion de Salidas para fluminacion. Incluye tuberia
1411 EMT1/2", curva EMT 1/2", caja de 4x2 EMT, alambre No. 12, alambre No. 14, cinta un 1500 | s 155 202 3
' | aislante, union EMT /2", iampara 232 con T8 LED. o similar para empotrar en cielo de ! ’ 2.328.030,00
falso.
Suministro e instalacion de Acometida Eléctrica monofasica en cable 3No10 cobre
THHN/THWN-90°C.  encauchetado, para alimentacidn de luminarias por poste yio $
14,12 tuberia existente. Incluye conectores, teminales de cobre, encintada y demds m | 48500 | 3 28.078 13.617.830,00
elementos recesarios para su correcta instalacion y funcionamiento segin RETIE.
Suministro, transporte e Instalacion de Swiche sencilio o toma swiche. Incluye tuberia
14143 PVC conduit 1/2°, curva PVC conduit 1/2°, caja de 4x2 PVC conduit, alambre No. 12, on | 2500 i3 72.890 3
7 J alambre No. 14, cinta aislante, soldadura PVYC, limpiador y Swiche sencillo o toma ’ : 1.822.250,00
swiche.
Suministro, transporte e instalacion de Acomefida de afambre 3 No12 cobre $
14,14 | THHN/THWN-90°C. Incluye accesorios para su correcta instalacidn y funcionamiento | m | 54251 | § 24,455
| . 13.267.037.05
segun Retie.
Suministro, transporte e instalacion de tablero de 8 circuitos bifasico 4H, 150 Amperios,
2407120 volties, lamina de lamina cold rolled calibre 18, pintura en polvo de aplicacion
1415 electrostatica, tipo epoxipoligsier, barraje en cobre electrolitico 99% de pureza, basras n 300 | % 570,186 $
’ de neutro y tierra, para interruptores tipo QUICK-LAG. Incluye puerta bisagrada, : ' 1.737.558,81
cerradura con llave, tarjetero, obra civil, botada de escombros y demas ageesorios
necesarios para su corecta instalacion. Certificacion RETIE y UL 67.
150 CONSTRUCCION DE ASCENSOR INTERNO
Construccion de placa de piso de foso de ascensor en concreto de 21MPa. e=0.15m
451 | para posterior instalacién de acabado de piso segun disefio. Incluye todos los demas m2 7 50 $ 197,636 $
" | elementos necesarios para su comecta construccién. El entresuelo y el acero de ! ' 1.482.267 65
refuerzo se pagara en su respectivo item.
Surtinistro, transporte e instalacion de ascensor pequefio con capacidad de 400-650
Kgs. Dimensiones de 1,50 m x 1,40 m minimo y Didmetro d 1,50 mts. Incluye estructura ' $
132 general de traslade, anclajes a estructura existente, sistema eléctrico general y todo lo un 1.00 § 305.250.000 305.250.000,00
necesario para su correcto funcionamignto.
Total Costos
Directos 1.984.0651.891
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Total
AU 36,69% $727 985.889
Total Obra 2.712.031.780
PGIO (Plan de Gestion Integral de Obra) 15.784.690
PMT {Plan de Manejo de Transito de Qbra) 14.264.000
INTERVENTORIA DE OBRA 9,41% 257.913.530
VALOR TOTAL DEL COSTO A ADMINISTRAR 3.000.000.000
Honorarios 1,681% 50.420.168
Iva (Honorarios}) 19% 9.579.832
TOTAL 3.060.000.000

Especificaciones técnicas

Para el municipio es de suma importancia que el contratista requiera de las herramientas y espacios
adecuados, asi como la mano de obra suficiente, calificada y con experiencia que permita prestar un 6ptimo
servicio, actividad que no hace parte de las labores y funciones de fa administracion Municipal, adicionado a
que no se cuenta con el personal y la logistica necesaria para ello.

Es fundamental que el contratista cuente con experiencia previa en proyectos de gestion y mantenimiento de
bienes de interés cultural (BIC) o candidatos a BIC, con énfasis en infraestructura cultural. El conocimiento en
la formulacion y ejecucion de Planes de Manejo y Proteccion Patrimonial (PEMP), aunque no obligatorio para
esta etapa, es valorado, ya que garantiza un entendimiento profundo de fas regulaciones y buenas practicas en
el sector de conservacion. Ademas, el contrafista debe estar capacitado en la aplicacion de normativas
nacionales de sismo resistencia (NSR-10} y tener familiaridad con la Resolucion 1409 de 2012 sobre trabajo
seguro en alturas, dado que la intervencion implica trabajos en techos y estructuras elevadas.

El contratista debera contar con personal certificado en trabajo en alturas, en conformidad con la Resolucion
1409 de 2012, y con experiencia comprobada en obras de conservacién de bienes culturales. Esto asegura el
cumplimiento de los estandares de seguridad y competencia profesional necesarios para minimizar los riesgos
en el proyecto. Ademas, el personal involucrado en la manipulacién de los elementos patrimoniales debe estar
capacitado en practicas de manejo y preservacion de bienes culturales, para prevenir dafios en los objetos
que se resguardan en la Casa de la Cultura.
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Para efectos def presente proceso, y para determinar el alcance de las actividades a contratar, deben tenerse
en cuenta las siguientes definiciones:

Casa de la Cultura: Edificio de valor patrimonial que alberga una coleccion de interés cultural y cientifico, siendo
un centro clave para actividades culturales y educativas del municipio.

Cubierta: Sistema de techado compuesto por tejas de barro, listones de madera y largueros estructurales que
protegen el inmueble de Ias condiciones climaticas.

Largueros de Madera Estructural: Elementos de soporte en la estructura de la cubierta, fabricados en madera
inmunizada y barnizada, esenciales para la estabilidad y resistencia de la misma.

Disposicion Final de Residuos: Procedimiento abligatorio para la gestion de escombros y materiales sobrantes,
en conformidad con fas normativas ambientales vigentes.

Condiciones de Personal Requerido

Calificaciones Técnicas: El contratista debe contar con un equipo de trabajo que incluya personal capacitado y
certificado para realizar trabajos en altura, conforme a la Resolucion 1409 de 2012. Ademas, se requiere
experiencia en el manejo de tejas de barro y estructuras de madera.

Responsable de Seguridad: Designar un encargado de supervisar el cumplimiento de las normativas de
seguridad, especialmente en tareas que impliquen riesgos significativos como el trabajo en alturas.
Capacitacién: E| personal debe estar capacitado en técnicas de conservacion y restauracion de bienes
patrimoniales, asi como en gestién de residuos segun las normativas locales y nacicnales.

Para la ejecucién de obras se requerira el siguiente personal:

Director de obra: Arquitecto o Ingeniero profesional afines. Con 5 afios de experiencia profesional en ejecucion
de obras publicas.

Residente de obra: Arquitecto o ingeniero profesional afines. Con 3 afios de experiencia profesional en
ejecucion de obras.

Profesional Siso: Profesional en Seguridad y Salud en el trabajo con 1 afio de experiencia en obras publicas 6
tecnologo en seguridad y salud en el trabajo con 5 afios de experiencia en obras ptblicas.

Profesional Ambiental: Ingeniero ambiental o afines. Con 5 afios de experiencia profesional en obras publicas.

Para la ejecucion de interventoria se requerira el siguiente personal:

Director de interventoria: Arquitecto o ingeniero profesional afines. Con 10 afios de experiencia profesional en
interventoria de obras publicas 6 5 afios de experiencia en obras de infraestructura cultural o bienes de intereés
cultural.

Ingeniero Residente: Arquitecto o Ingeniero profesional afines. Con 3 afios de experiencia profesional en
gjecucién de obras.

Auxiliar de interventoria: Arquitecto o Ingeniero profesional afines. Con 1 afos de experiencia profesional en
gjecucion de obras. :

Profesional SISO: Profesional en Seguridad y Salud en ei trabajo con 1 afio de experiencia en obras publicas 6
tecndlogo en seguridad y salud en el trabajo con 5 afios de experiencia en obras publicas.

Condiciones de Experiencia
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Proyectos Similares: El contratista debera acreditar experiencia en al menos tres proyectos de intervencién o
mantenimiento de infraestructura publica cultural y/o institucional o un proyecto de intervencion en
infraestructura Bien de Interés Cultural.

Gestion de Materiales Tradicionales: Demostrar conocimiento y experiencia en el uso y manejo de materiales
tradicionales como tejas de barro y madera estructural, incluyendo su suministro, instalacién y conservacion en
al menos un contrato de obra.

2.1.2.  Autorizaciones, permisos, licencias y documentos técnicos

Para el cumplimiento a cabalidad del objeto contractual es necesario contar con un personal técnico integrado
con personal que cuente con experiencia en mantenimiento de bienes culturales, y personal que cuente con
certificado en alturas actualizado.

2.1.3. Codificacion del bien, obra o servicio segun las Naciones Unidas - UNSPSC

Segmento Familia | Clase Nombre o Descripcidn
72 10 1500 Servicios de apoyo para la construccion
2.2 Partes

En el presente proceso intervienen el Municipio de Granada como contratante y la EMPRESA DE
DESARROLLO TERRITORIAL DON MATIAS, en adelante EDT DON MATIAS como contratista.

2.3. Plazo

El término de ejecucion del presente proceso contractual serd de OCHO (08) MES CALENDARIO, contados a
partir de la suscripcion del acta de inicio para la ejecucion de actividades de mantenimiento y entrega de las
mismas al municipio. Si durante su ejecucion se presentan situaciones no previstas, ajenas al control del
contratista, que alteren el progreso normal de ejecucién, éste podré comunicar tales hechos por escrito a través
del supervisor del confrato.

El acta de inicio sera suscrita una vez quede debidamente ejecutoriado el acto administrativo por medio del
cual se aprueben las polizas relacionadas en el presente estudio previo. :

El Municipio, previo concepto del supervisor y después de estudiadas las situaciones no previstas y las causas
que las originan, podra conceder la prérroga del plazo.

En tal caso, se suscribiran las clausulas modificatorias y se ampliara la garantia correspondiente conforme al
Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015.

24. Lugar de ejecucion

El contrato resultante de! presente estudio previo se ejecutara en el Municipio de Granada, Antioquia. En [as
instalaciones de la CASA DE LA CULTURA ubicado en &rea urbana del municipio.
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2.5.

25.1

QObligaciones de las partes

Obligaciones del contratista

Desarroltar e objeto del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas
en el contrato incluyendo su anexo técnico.

Hacer constituir a sus contratistas las polizas de manera diligente y oportuna y por la vigencia exigida
en el contrato y exigir la actualizacion del plazo y/o el monto de las garantias, a sus contratistas,
cuando se requiera debido a cualquier modificacion que realice. En la suscripcion de las garantias
debera incluirse al MUNICIPIO DE GRANADA como asegurado y beneficiario. En general tipificara,
identificara, prevera, establecera y exigird todas las garantias que sean necesarias para que se
cumpla el objeto contractual y se aminoren los riesgos especificos del objeto contractual.

El procedimiento que se adopte para la seleccion de los contratistas debera siempre considerar la
aplicacion de los principios contenidos en los articulos 208 y 267 de la Constitucion Politica y el
Régimen de inhabilidades e Incompatibilidades previsto en la Contratacion Estatal

Realizar las reclamaciones al contratista y/o aseguradora sobre el cumplimiento de los productos
bienes y servicios encomendados en los plazos determinados y/o cuando estos presente deficiencias,
en |a opartunidad que legalmente se tenga para elic.

Para la liquidacién del Contrato Interadministrativo, la EDT DON MATIAS debera hacer entrega al
MUNICIPIO, de toda la documentacion que repose en sus archivos relacionados con et mismo.
Adicionalmente, la EDT DON MATIAS debera realizar un cierre de cada uno de los componentes del
Contrato Interadministrativo.

Cumplir con las obligaciones que se generen directa e indirectamente del objeto del contrato, en los
terminos y condiciones establecidos, en los estudios previos, propuesta presentada y los demas
documentos que hacen parte del proceso de contratacion a través del gerenciamiento del proyecto.
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Adelantar los tramites contractuales y en general efectuar todos los actos y acciones necesarias para
llevar a cabo la ejecucion del objeto contractuat en debida forma de acuerdo con su reglamento de
contratacion garantizando en todo caso la eficiencia de los recursos y la calidad de los bienes y/o
productos a entregar.

Garantizar en todos los procesos de contratacion y ejecucion contractual, el equilibrio economico,
tanto de los subcontratistas como de los recursos del proyecto.

Mantener la reserva sobre la informacién que le sea suministrada para el desarrollo de! objeto contrato
y/o que sea adquirida por motivos del desarrollo del objeto contractual aun después de terminado el
contrato.

Mantener los precios y las actividades presentadas en la propuesta técnica y econdmica, salvo
circunstancias de fuerza mayor, en caso de ello informar por escrito a la Alcaldia del Municipio de
Granada.

Establecer cronograma de trabajo y remitirlo para la supervision dei contrato.

Ejecutar las actividades en los términos y plazos ofertados.

Sufragar los gastos que legalmente haya lugar para la legalizacion y ejecucion del contrato, de
conformidad con la normatividad que rige la materia.

Otorgar y actualizar las pélizas dentro de los términos que solicite el Municipio.

Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalia en la ejecucion del contrato af
supervisor de este.

Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro (4) meses més y
presentarse al Municipio de Granada al momento en que sea requerido por el mismo, para la
suscripcion de la correspondiente acta de liquidacion.

En la ejecucion de los trabajos ¢ actividades que son materia de este contrato, el contratista se cefiira
a las especificaciones, detalles suministrados por el contratante. Cuando a juicio del contratista sea
conveniente variar las especificaciones, someterd las variaciones junto con los estudios
correspondientes & la revision del supervisor explicando las causas que lo justifiquen; si estas no se
aptueban el contratista se sujetara a las especificaciones acordadas originalmente. En caso de
aprobarlos se procedera al cambio, los ajustes del plazo o de los precios que de ellos puedan
desprenderse se convendran con el contratista y se firmara el acta por las partes.

Acatar las recomendaciones dadas por parte del Supervisor del contrato.

Hacer constituir a sus contratistas las pélizas de manera diligente y oportuna y por la vigencia exigida
en el contrato y hacer ampliar el plazo y/o el monto de las garantias, a sus contratistas, cuando se
requiera debido a la prorroga, adicion o modificacion del contrato.

Poner en conocimiento a la entidad contratante la necesidad de prorroga o el vencimiento de los
contratos; lo anterior con previa justificacion de los hechos y quedando a juicio def municipio la
determinacion final.

Garantizar el cumplimiento de las normas de bioseguridad y salud en el trabajo.

Ejercer una vigilancia técnica, administrativa, financiera y juridica a los contratos derivados del
contrato interadministrativo, velando por la optimizacion del recurso y la correcta entrega de los
productos.

Coadyuvar al Municipio en eventuales reclamaciones, demandas o afectacion de garantias
relacionadas con los subcontratos suscritos y que llegaren a ocurrir con posterioridad a la liquidacion
del contrato, a través de la presentacién de informe debidamente soportados que se llegaren a
requerir.

El contrato interadministrativo entre el Municipio y la entidad es de mandato sin representacion. Las
obligationes que asume la limitan a lo social, juridica, administrativa, financiera y tecnicamente sea
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viable ejecutar dentro del plazo pactado y hasta por el monto de los recursos entregados para la
gjecucion del proyecto, es decir las obligaciones de esta estan limitadas por estas variables.

Todos los contratos derivados del contrato interadministrativo estaran dentro del plazo de contrato
interadministrativo.

El contratista no podra realizar actividades no incluidas en el anexo técnico sin autorizacion escrita
por el Municipic de hacerlo estas seran bajo su responsabilidad y riesgo, por tanto, el Municipio no
pagara la actividad ejecutada no autorizada en documentos contractuales.

Acreditar estar al dia en el sistema de seguridad social y parafiscales cuando corresponda, segun lo
establecido en el articulo 50 de la ley 789 de 2002, 797 de 2003 y Decreto 510 de 2003 y articulo 23
de la ley 1150 de 2007, en cada pago que se realice y hasta la liquidacion del contrato.

Presentar informes periddicos o cuando el supervisor lo solicite, ademas de los que se deben
presentar para demostrar el avance y cumplimiento de los productos o actividades definidos en la
propuesta para cada fase del proceso.

Realizar entrega de informes mensuales sobre la ejecucion fisica (técnica), juridica y financiera del
contrato.

EL MANDATARIO debera presentar un informe mensual de ejecucion de cada actividad que realice;
indicando entre otros asuntos el valor detallado de cada actividad y el saldo disponible para futuras
actividades.

Presentar un informe final de la ejecucion presupuestal del contrato, junto con los soportes
necesarios, las actividades llevadas a cabo y las novedades reportadas durante la realizacion del
contrato.

Las demés que se sefialen en la Ley para este fipo de contratos.

Efectuar a nombre del MUNICIPIO DE GRANADA, todas las estampillas, asi como los demas
impuestos que se requiera en los pagos o abonos en cuenta, segin las normas sobre la materia, y
trasladar los recursos resultantes al Municipio conforme los lineamientos de la Secretaria de
Hacienda.

Aperturar una cuenta independiente para el manejo de los recursos administrar.

Hacer la devolucion de los rendimientos financieros que se generen.

Obligaciones def Municipio

Verificar que el contrato se encuentre perfeccionado, legafizado y listo para su ejecucion.

Apropiar los recursos destinados para el pago de los valores del presente contrato.

Designar un funcionario para efectuar la supervision y seguimiento a la ejecucion del contrato.

El funcionario designado por fa administracion municipal se entendera como el representante de esta,
ante el contratista, para todos los efectos de supervision de este contrato.

Suscribir a través del ordenador del gasto y el supervisor del contrato el acta de inicio junto con el
contratista.

Desembolsar los recursos destinados para el cumplimiento de cada una de las obligaciones
propuestas en el contrato, en las fechas y formas estipuladas.

Atender oportunamente y de manera eficiente cualquier recomendacion por parte del contratista
durante la ejecucion del contrato.

Realizar las actas correspondientes para el desembolso de los recursos para la gestion delegada dei
chjeto del contrato.

Suministrar {a informacién necesaria y todos los bienes y servicios que requiera el contratista para fa
ejecucion del contrato.
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10. Autorizar los cambios que se requieran en las actividades, cantidades o productos en beneficio del
correcto desarrolio del objeto contractual.

11. Autorizar la suspension del contrato y el reinicio de este, siempre y cuando se solicite por el contratista
y previa justificacion técnica, juridica o financiera

12. Darle tramite eficaz a la ampliacion de plazos y cuantias del contrato, si se necesitaren, previa
justificacion.

13. Solicitar al contratista los informes que sean necesarios para adecuada vigilancia desarrollo del
contrato y suscribir las actas necesarias durante la ejecucién del contrato.

14. Suministrar todos los permisos y demés que sean necesarios para la ejecucion del objeto contractual.

15. Realizar el pago oportuno del servicio y siempre que el contratista acredite la totalidad de los requisitos
exigidos para ellos.

16, Liquidar el contrato.

17. Realizar la vigilancia y control durante todo el término de ejecumon

18. Verificar y aprobar las polizas que suscriba el contratista y exigir la actualizacién de las mismas

253 Obligaciones conjuntas de las partes.

1. Perfeccionar conjuntamente la minuta del contrato en los términos previstos, suscripcion del acta de
inicio, suspensiones o prorrogas, modificaciones y en general las actas que se produzcan en el
desarrollo del contrato incluyendo acta de liquidacion.

2. Suministrar la informacion disponible que tiene la entidad para la ejecucion del contrato

3. Apoyar profesionalmente y técnicamente el desarrollo del contrato

4. Asistir a las reuniones programadas, visitas de campo y brindar la informacién al Municipio cuando
este la requiera.

5. Coordinar conjuntamente, la realizacion de visitas técnicas de campo y demas eventos que se

consideren necesarios en cumplimiento del objeto.

LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO LOS

FUNDAMENTOS JURIDICOS.

Dispone el articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 92 de ta Ley 1474 de 2011 que:

“Articulo 2°. De fas modalidades de seleccion. La escogencia del contratista se efectuara con arreglo
a las modalidades de seleccion de licitacién ptiblica, seleccion abreviada, concurso de méritos y
contratacion directa, con base en fas siguientes reglas:

()

" 4. Contratacion directa. La modafidad de seleccion de contratacion directa solamente procedera en los

siguientes casos:

()

e) Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan refacion
directa con el objefo de la entidad ejecutora sefialado en la ley 0 en sus reglamentos.

Se exceptian fos contratos de obra, suministro, prestacion de servicios de evaluacion de conformidad
respecto de las normas o regfamentos técnicos, encargos fiduciarios y fiducia piblica cuando las
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instituciones de educacion superior publicas o fas Sociedades de Economia Mixta con participacion
mayoritaria del Estado, o fas personas juridicas sin animo de lucro conformadas por fa asociacion de
entidades publicas, o las federaciones de entidades territoriales sean las ejecutoras. Estos contratos
podrén ser ejecutados por las mismas, siempre que participen en procesos de licitacion publica o
contratacion abreviada de acuerdo con lo dispuesto por los numerales 1y 2 del presente articufo.”

También el Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015 del sector Administrativo de Planeacion Nacional,
referente a los contratos en su articulo 2.2.1.2.1.4 4 establece lo siguiente:

“ARTICULO 2.2.1.2.1.4.4. Convenios o contratos interadministrativos. La modalidad de seleccion para
fa contratacion entre Entidades Estatales es la contratacion directa; y, en consecuencia, le es aplicable
lo establecido en el arficulo 2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto.

Cuando la totalidad del presupuesto de una Entidad Estatal hace parte def presupuesto de ofra con
ocasion de un convenio o contrato inferadministrativo, el monto def presupuesto de la primera deberé
deducirse del presupuesto de fa segunda para determinar la capacidad contractual de las Entidades
Estatales.”

Es importante precisar que, en los contratos interadministrativos, si bien por la naturaleza juridica de esta no es
pertinente identificar la oferta mas favorable ni sefialar los factores de seleccion, se debe tomar en consideracion
elementos que permiten determinar la conveniencia que tiene para la entidad plblica contratar con otras de ia
misma naturaleza para obtener el objetivo planteado.

Para seleccionar el confratista, éste debera cumplir con todos los requisitos minimos exigidos en el estudio
previo, por cuanto ello nos garantiza fa idoneidad y calidad del objeto contratado y el valor propuesto, no podréa
exceder el presupuesto oficial destinado para la contratacion.

Ahora, en relacion a la entidad con la que se pretende realizar el contrato interadministrativo se precisa que la
Empresa de Desarrollo Territorial de Donmatias $.A.S, es una empresa industrial y comercial del estado,
con personeria juridica, patrimonio propio y autonomia administrativa y financiera y conforma a sus estatutos,
100% publica, conforme a acta de constitucion debidamente registrada mediante camara y comercio, por
SERVIDONMATIAS ESP SAS, sociedad identificada con NIT 900838892-5 y matricula mercantil nimero 21-
933644-12, domiciliada en el municipio de Donmatias Antioguia, constituida mediante documento privado del
26 de diciembre de 2014, inscrito en Camara de Comercio de Medellin, el 31 de marzo de 2015, con el ntimero
6198 del Libro IX, debidamente facultada mediante acta de la Asamblea Extraordinaria General de Accionistas
del 5 de Junio de 2024; de una parte; y de la otra FONDOQ DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA
URBANA DEL MUNICIPIO DE DONMATIAS ANTIOQUIA, entidad descentralizada del orden municipal
identificada con NIT 800.213880-1, domiciliada en e! municipio de Donmatias Antioguia, creada como
Establecimiento Publico mediante Acuerdo nimero 016 del 6 de diciembre de 1992 expedido por el Concejo
Murnicipal de Donmatias Antioquia, debidamente facultada mediante Acta nimero 04 de 27 de mayo de 2024
de la Junta Directiva.

Este tipo de empresas Industriales y Comerciales del Estado pueden desarrollar mas directamente la oferta de
sus servicios en cualquier espacio bien sea local - regional, ademas cuenta con una amplia demanda para el
desarrollo de intervenciones las cuales permiten la competitividad en las diferentes areas.
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Conociendo que se tiene la posibilidad juridica de que las entidades publicas puedan asociarse, se hace
necesario para la celebracién del contrato interadministrativo correspondiente que se permita concretar la
cooperacion entre los entes plblicos, dando para ello aplicacion a las normas que rigen la modalidad de
contratacién denominada contratacién directa, segin lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, su
Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015 y la Ley 1474 de 2011, respecto de los contratos
interadministrativos, mediante el cual el Municipio de Granda aportara recursos y la EDT DON MATIAS se
compromete a desarrollar el objeto del contrato y su alcance.

Para ello y en cumplimiento de los imperativos previstos en la ley el Municipio de Granada determina que la
EDT DON MATIAS tiene toda la capacidad e idoneidad para desarrollar el objeto del contrato debido a su
naturaleza juridica que permite la suscripcion def contrato interadministrativo. También es claro que la EDT
DON MATIAS debera disponer o contratar un equipo técnico que cumpla con los perfiles descriptos en el
numeral de recursos humanos del presente contrato.

Segqlin Concepto 4201713000004118 de Colombia Compra Eficiente Las Entidades Estatales pueden celebrar
contratos interadminisirativos siempre y cuando la participacién piblica sea superior al cincuenta 'por ciento y
que las obligaciones derivadas de! contrato tfengan relacién directa con el objeto de la entidad ejecutora
sefialado en la ley o en sus reglamentos. LA RESPUESTA SE SUSTENTA EN LOS SIGUIENTES
ARGUMENTOS: 1. Los contratos interadministrativos sélo se celebran entre las Entidades Estatales a que se
refieren los articulos 2 de fa Ley 80 de 1993 y 95 de la Ley 489 de 1998, siempre que las obligaciones derivadas
del mismo tengan relacién directa con el objeto de la entidad ejecutora sefialado en la ley o en sus reglamentos.
2. No puede celebrarse a través de contratos interadministrativos los contratos de obra, suministro, prestacion
de servicios de evaluacion de conformidad respecto de las normas o reglamentos técnicos, encargos fiduciarios
y fiducia publica cuando las instituciones de educacién superior publicas o las Sociedades de Economia Mixta
con participacion mayoritaria del Estado, o las personas juridicas sin &nimo de lucro conformadas por la
asociacion de entidades pibficas, o las federaciones de entidades territoriales sean las ejecutoras.

Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, son instituciones estatales, de la conformidad con lo
sefialado en el articulo 68 de la Ley 489 de 1998, el cual indica que las mismas son entidades descentralizadas
por servicios. De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 14 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo
93 de Ja Ley 1474 de 2011, las Empresas Industriales y Comerciales del Estado “EICE, en las que el Estado
tenga participacion superior al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las Sociedades entre Entidades Pablicas
con participacién mayoritaria del Estado superior al cincuenta por ciento (50%), estaran sometidas al Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Publica, con excepcién de aquellas que desarrollen actividades
comerciales en competencia con el sector privado y/o publico, nacional o internacional o en mercados
regulados, caso en el cual se regiran por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades
econdmicas y comerciales, sin perjuicio de io previsto en el articulo 13 de la Ley 1150 de 2007. Se exceptian
los contratos de ciencia y tecnologia, que se regiran por fa Ley 29 de 1990 y las disposiciones normativas
existentes. El régimen contractual de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado que no se encuentran
exceptuadas en la norma sefialada, ser4 el previsto en el literal g) del numeral 2° de! articulo 2°de [a Ley 1150
de 2007, reglamentado por el Decreto 1082 de 2015, el cual establece: "Articulo 2.2.1.2.1.2.24. Contratacion
de empresas industriales y comerciales del Estado. Las empresas industriales y comerciales del Estado y las
sociedades de economia mixta, sus filiales y las empresas en las cuales el Estado tenga- mas del cincuenta
por ciento (50%) del capital social que no se encuentren en situacion de competencia, deben utilizar el
procedimiento de seleccion abreviada de menor cuantia para los contratos que tengan como objeto su actividad
comercial e industrial, salvo para los contratos de obra piblica, consuttoria, prestacion de servicios, concesion,
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encargo fiduciario y fiducia plblica para los cuales se aplicara la modalidad que corresponda.” Las “EICE”
desarrollan actividades economicas de acuerdo con las normas del derecho privado, salvo las excepciones
legales. £n este entendido, el régimen contractual de estas Instituciones es el dispuesto en las normas civiles
y comerciales, cuando las mismas se encuentran en competencia en el mercado nacional o internacional o
desarrollen su actividad en mercado monopolisticos o reguiados, respetando los principios de la funcion
administrativa establecidos en el articulo 209 de la Constitucion Politica, los del control fiscal, de conformidad
con fo dispuesto en el articulo 267 de la disposicion superior, en armonia con lo sefialado en el articulo 8 de 1a
Ley 42 de 1993 y de igual manera estaran sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previstos
en la Ley 80 de 1993, las normas que la modifican o adicionan, tal como lo prescribe el articulo 13 de fa Ley
1150 de 2007. En los demés casos aplicaran el Estatuto General de Contratacion Administrativa.

En consonancia con lo analizado previamente, y para lo que es de nuestro interés, se hace necesario hacer
una precisa referencia a la materia de los convenios interadministrativos a los que hace alusién la Ley 489 de
1998 en su articulo 14, y que se convierten en los instrumentos idoneos, para llevar a cabo y ejecutar de manera
eficiente y eficaz los mandatos y normatividad sobre fa asignacion y delegacion de competencias.

Los convenios interadministrativos son herramientas del derecho publico, especiaimente de la rama del derecho
administrativo, cuya finafidad uiterior consiste en facilitar y convertirse, en un medio idéneo para agilizar y hacer
mucho mas viable y expedita la contratacion entre entidades publicas, de una forma excepcional, si puede
llamarsele de esta forma, a la regla general que existe para las demés modalidades de contratacion, que se
encuentran en la Ley 80 de 1993, Estatuto General de la Contratacion Estatal.

Los convenios interadministrativos permiten, acorde al espiritu de la Ley 489 de 1998, que se dé una
transferencia de competencias entre entes estatales, para cumplir con los fines de la actividad publica, y por
ende con los fines de! Estado, que se encuentran en el articulo 2° de la Constitucidn Politica.

Sobre esta modalidad de contratacion entre entidades pablicas, la Corte Constitucional en la sentencia C- 727,
se pronuncid sobre los convenios, de la siguiente manera;

“(...) Y las referencias de fa disposicion a la necesidad de celebrar en ciertos casos convenios que
regulen la respectiva delegacion, tampoco desnaturaliza la figura de la delegacion interinstitucional que
regula la norma, como se vera mas adelante. Tal convenio, cuando es requerido, si es femporal se
erige _en una_ garantia de la aufonomia de las_entidades funcional o territorialmente
descentralizadas, y no se opone a la existencia de una delegacion, siempre y cuando estén
presentes los demds elementos que, sequn la Constitucion, definen este _mecanismo_de
transferencia_de funciones, a saber: previa autorizacion legal, fijacion también legal de las

condiciones bajo las que operard la deleqacion, asuncién de la responsabilidad por parte del
delegatario y facuitad del delegante para reasumir la competencia,

20. En relacion con el paragrafo def articufo 14, la Corte aprecia que regula dos situaciones diferentes:
(i), Ia_delegacion de funciones o servicios por parte de entidades nacionales a entidades
terriforiales que cumplen funciones o servicios complementarios de los que competen a la
delegante, y (i}, la misma delegacién cuando la entidad delegataria no cumple con funciones o
servicios que presenten esta complementariedad. En el primer caso, la delegacién “procederd
sin_requisitos adicionales”, es decir sin la_suscripcion del convenic en el gue se fijen los
derechos y obligaciones de ambas partes, al cual se refiere el incisc primero de la disposicion.
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En el sequndo caso, tal convenio si es requerido y se deben proveer “los recursos_que fueren
necesarios para el ejercicio de Ja funcién delegada”

21. A juicio de la Corte, la exigencia de llevar a cabo un convenio entre delegante y delegataria,
en todos aquelios casos de delegacién de funciones de organismos o entidades del orden
nacional a favor de entidades territoriales, no puede admitir excepciones. Ello por cuanto dicha
delegacion, si se lleva a cabo unilateralmente por ef organismo nacional, vulnera de manera flagrante la
autonomia de la entidad terriforial, a quien no compete constifucionaimente llevar a cabo las funciones
y competencias delegadas. La Carta es cuidadosa en la defensa de esta autonomia y por ello, para el
reparto definitivo de competencias entre fa nacion y fas entidades fterritoriales, ha disefiado mecanismos
rigurosos, a través de trémites legisiativos exigentes, como los propios de las leyes organicas. !
{Subrayado y en negrita por fuera del texto)

Sobre la materia, es la misma Ley 489 de 1998, objeto constitucional del previe analisis, quien aclara y precisa
las caracteristicas de los convenios interadministrativos, y los adapta a los procesos de delegacion de
funciones, como el medio ideal, para proceder a realizar esta delegacion. Siendo asi, véase lo que dice,
nuevamente, el inciso primero del articulo 14 de dicha ley; “Delegacion entre enfidades pablicas. La delegacion
de las funciones de los organismos y entidades administrativas del orden nacional efectuado a favor de
entidades descentralizadas o entidades termtoriales debera acompafiarse de la celebracion de convenios en fos
que filen los derechos y obligaciones de las entidades delegante y delegataria.” Ver las Sentencias de la Corte
Constitucional C-36 de 2005 y C-259 de 2008.

En cuanto a fa forma de pago denominado delegacion de administracion, el Consejo de Estado en sentencia
del 16 de septiembre de 2010 Seccidn cuarta expediente 166605 al referirse administracion delegada indica lo
siguiente:

“Esta concepcion legal en materia de contratacion estatal resulta util a la hora de examinar los contratos
celebrados entre particulares bajo la denominacion de “Administracion delegada’, dada la inexistencia
de normas civiles que los tipifiquen.

De acuerdo con ello, entiende ia Safa que a través de ese tipo de contratos se adquieren fos servicios
de alguien capacitado y calificado para que construya, mantenga, instale o realice cualquier trabajo
material dirigido a ejecutar la obra materia del contrato, en nombre de quien lo contrata. Ef contratante
es el duefio de fa obra, y el administrador defegado solo se encarga de ejecutania, asumiendo su buen
resuftado, como director técnico de la misma, poniendo al servicio def contrato toda su capacidad, y sin
los riesgos propios del contratista independiente, como los originados en fas fluctuaciones econdmicas,
la inexperiencia o bajo rendimiento def personal contratado, o las fallas de los equipos utilizados

(...) se caracteriza por ser formal, bilateral, onerosa, conmutativa, de tracto sucesivo y de colaboracion
por el factor intuito personas, porque parte de un acto esencial de confianza en el que se entrega & ofra
persona la responsabilidad de manejar dineros publicos y empleados oficiales con el fin de atender un
objeto de interés social, sin perjuicio de que el contrato pueda cederse, previa autorizacion del
contratante(..)”

En términos generales, conforme con la naturaleza misma del contrato, el contratante debe determinar la tarea
a ejecutar, y suministrar al contratista todo lo necesario para el cumplimiento de sus funciones, como fondos
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economicos, 0, si se pactaron, bienes muebles e inmuebles; remunerar al administrador en la forma y periodos
convenidos. A su vez, el contratante toma bajo su responsabilidad la direccién técnica de fa obra, segln las
clausulas contractuales; maneja los fondos que le entrega el contratante para fa ejecucion, invirtiéndolos en la
forma que indique el contrato y rindiendo cuentas pormenorizadas, detalladas y documentadas sobre su
manejo; conservar y devolver en buen estado los bienes que hubiere recibido para la ejecucién del contrato,
salvo el deterioro natural; escoger y elegir trabajadores necesarios para realizar la obra y pagarles los salario y
prestaciones sociales que correspondan, con los dineros suministrados por el contratante, actuando como
intermediario de este; subcontratar, pagar las indemnizaciones por los dafios que 1a ejecucion cause a terceros,
por su culpa descuido o negligencia o por la def personai que contrato; y pagar los dafios y perjuicios derivados
del incumplimiento del contrato.

De acuerdo con esta perspectiva, es claro que la administracion delegada entre particulares o entre estos y
entidades piblicas, entrafia la relacién contractual propia del mandato, pues, a través de aquel, “una persona
confia la gestion de uno o méas negocios a otra por cuenta y riesgo de la primera”, y, en ejercicio del mismo, el
mandatario puede contratar en su propio nombre o en el del mandante, pero si contrata en su propio nombre,
no cbliga al mandante respecto de terceros (Codigo Civil, articulos 2142 y 2177).

Ahora en concepto C - 593 de 2020 de Colombia Compra eficiente en el cual se realiza la siguiente pregunta:

‘eUn municipio de sexta categoria, puede celebrar contratos inferadministrativos con una entidad
comercial e industrial de orden municipal, al amparo del articulo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto Unico
Reglamentario 1082 de 2015, para ejecutar contratos de obra, a través de la administracion delegada?

La entidad determina;

{.)}

En consecuencia, ef principio de aufonomia de la voluntad de las partes, reconogido en los articulos 13,
32 y 40 de la Ley 80 de 1993, asi como en el articulo 1.602 del Codigo Civil, permiten también que las
entidades estatales celebren contratos distintos al mandato de obra, de consultoria, de suministro, efc.-
, en los que se pacte la administracion delegada de fos recursos, como forma de administracién y pago.

En suma, de acuerdo con lo expuesto. Para el caso de su pregunta, si la entidad estatal requiere
contratar con ofra entidad publica, podré celebrar un convenio o contrato interadministrativo, en el que
se puede incluir la administracién delegada, bien como forma de mandafo o como modalidad de
administracion de fos recursos de inversion de la obra y de pago de los honorarios. En todo caso, para
la celebracion de. los convenios y/o contratos interadministrativos es indispensable que la entidad
efecutora cuente con un objeto que, de acuerdo con la ley o el reglamento, sea idéneo para la ejecucion
de la actividad contratada.

(...)
Respuesta

Segtin se explicd en las consideraciones de este concepto, el contrato interadministrativo en ef régimen
juridico vigente de la contratacion estatal se define a partir de un criterio eminentemente subjetivo u
organico, es decir, que un contrato se califica como inferadministrative cuando se celebra por parte de
dos o mas entidades estatales -0 sea, por parte de 6rganos que tienen une naturaleza juridica pablica-,
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con prescindencia de las normas que regulen fa refacion contractual. En consecuencia, es posible, en
abstracto, celebrar el contrato interadministrativo mencionado en su pregunta, es decir, para ejecutar
una obra a través de la metodologia de administracion delegada de recursos, pues del andlisis realizado
no se incurre en la excepcion contenida en el articulo 2, numeral 4, literal ¢) de la Ley 1150 de 2007,
incluida por ef articulo 92 de fa Ley 1474 de 2011.

()

Asf las cosas, teniendo en cuenta la identidad de objeto entre el presente proceso de contratacion, y el objeto
social de |la EDT DON MATIAS Persona Juridica de orden municipal, dotada de personeria juridica, autonomia
administrativa, financiera y patrimonio propio, y dada su idoneidad, y capacidad administrativa para gestionar
todos los aspectos relacionados con la administracion delegada de recursos en relacion con proyectos
relacionados con el objeto del presente convenio, de conformidad con las normas vigentes, el proceso de
seleccion se realizara mediante la modalidad de Contratacién Directa a través de contrato interadministrativo
entre entidades publicas.

La EDT DON MATIAS como Empresa Industrial y Comercial del Estado, ejecutara el presente contrato
interadministrativo por la modalidad de administracion delegada de recursos para la realizacion del objeto del
contrato conforme al alcance que se definird en el acapite correspondiente.

4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO, INDICANDO LAS
VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA CONTRATACION Y
LOS RUBROS QUE LO COMPONEN

41.1. Analisis del sector

Ei contratista debe ser una entidad o profesional con experiencia en el campo de la conservacién y restauracion
de bienes patrimoniales, especificamente en la intervencion de cubiertas en edificaciones histéricas o culturales.
Esto incluye conocimientos avanzados en materiales tradicionales, como la teja de barro y la madera, asi como
en técnicas constructivas que preserven la autenticidad del inmueble. Dado que se trata de una intervencion de
nivel 1 {conservacion integral), el contratista debera demostrar competencia en |a implementacion de técnicas
no invasivas y en la utilizacién de materiales compatibles con la estructura original, en cumplimiento de los
lineamientos del Decreto 1080 de 2015 y el Decreto 2358 de 2019.

El contratista debera acreditar la idoneidad para la realizacion de las actividades y el objeto estipulado,
aportando los documentos técnicos que certifiquen la idoneidad requerida para la prestacion del servicio a
contratar.

Es esencial que el contratista tenga una estructura administrativa sélida que permita una planificacion
eficiente y una gestion responsable de los tiempos, recursos y comunicacion con la supervision del proyecto.
Esta capacidad logistica debe incluir una experiencia en la gestion de residuos y escombros de acuerdo con
las normativas ambientales municipales y nacionales, asegurando la disposicién adecuada en la escombrera
municipal autorizada por la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GRANADA y presentando los
certificados de disposicion final de materiales.

Con base en los aspectos anteriores, el contratista ideal para el mantenimiento de la cubierta de la Casa de la
Cultura debera demostrar una combinacion de competencias técnicas en conservacion patrimonial, habilidades
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logisticas, certificaciones en seguridad laboral, experiencia en manejo de materiales tradicionales y un sélido
entendimiento de |a normativa de proteccion cultural. La seleccion de un contratista con estas cualidades
garantizara que las actividades se realicen de manera segura, eficiente y en alineacion con los principios de
conservacion y sostenibilidad patrimonial.

4,1.2. Analisis De La Demanda

El Municipio de Granada requiere suscribir un Contrato Interadministrativo, con el fin de realizar el
mantenimiento de la cubierta de la Casa de la Cultura de Granada.

De acuerdo con el analisis realizado por el Municipio de Granada, Antioquia, con recopilacion de datos
obtenidos por el municipio en procesos de contratacion anteriores, se identifica que la entidad ha celebrado los
siguientes contratos de obras de Infraestructura publica, como se evidencia a continuacion:

CONTRATO OBJETO VALOR
108-2023 Mantenimiento de la Infraestructura puiblica Municipal $28.000.000
198-2023 Mantenimiento y adecuacion de la infraestructura fisica, equipamiento | $15.759.081
municipal perteneciente a la alcaldia de Granada-Antioquia

079-2024 Adecuacion parcial del muro de cerramiento del Centro de Desarrollo | $35.855.725
fnfantil “Fuentecitas del saber’

194-2024 contrato interadministrativo de mandato sin representacion por | $24.803.541
administracion delegada para el mantenimiento de la cubierta de Ia casa
de la cultura del municipio de Granada

4.1.3. Analisis De La Oferta

Para efectos de desarrollar las actividades requeridas ne es posible atenderse con el personal de planta, razén
por la cual es indispensable contratar a una persona natural o juridica que cumpla con el perfil requerido para
ia ejecucion con calidad del presente proceso.

La Entidad Estatal consigna en los Documentos del Proceso; estudios previos e informacion de soporte de los
mismos, los aspectos de que trata el Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015. En un contrato, el analisis
del sector depende del objeto del contrato y de las condiciones de idoneidad y experiencia que llevan a contratar
a la persona natural o juridica que esta en condiciones de desarroilar dicho objeto.

De acuerdo al articulo 92 de la Ley 1474 de 2011 expresa. “Contratos interadministrativos, siempre que las
obligaciones derivadas del mismo tengan relacion directa con ef objeto de fa entidad ejecutora en la Ley o en
su reglamento”.

A quien se le solicite ia oferta, debe demostrar que cumple con ias condiciones establecidas en las actividades
contractuales y demas requerimientos del presente estudio previo; las que se consideran como prueba de
capacidad, idoneidad y experiencia para ejecutar el objeto del contrato.

41.4. Resultado y conclusion del Analisis del Sector
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De acuerdo a la necesidad, el Municipio de Granada, Antioquia, opta por contratar EDT DON MATIAS, con NIT
901.852.866

Para el Municipio de Granada, Antioquia, es importante la presentacion de a experiencia por parte del
contratista, lo que genera confianza en el desarrollo de los proyectos que se pretenden ejecutar, teniendo en
cuenta que, para el desarrollo de las actividades a ejecutarse mediante este Contrato, es importante la
experiencia en ejecucion de proyectos de mantenimiento de infraestructura, equipamientos culturales y/o
institucionales.

Una vez verificada la informacion aportada por la entidad contratista, es importante resaltar que es una entidad
que cuenta con la capacidad e idoneidad para desarroltar proyectos enmarcados en la ejecucion de proyecto
de infraestructura pablica. Entre muchos de los proyectos ejecutados, se relacionan los siguientes:

CONTRATO QOBJETO VALOR
130-10-06-260- | CONTRATO DE MANDATO SIN REPRESENTACION POR | $217.902.994
2024 ADMINISTRACION DELEGADA PARA LA ELABORACION DE

ESTUDIOS Y DISENOS DE ESTRUCTURACION DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA CULTURAL E INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL
MUN

SPDT-398-2024 | CONTRATO  INTERADMINISTRATIVO DE  MANDATO  SIN | $203.850.673
REPRESENTACION PARA LA CONSTRUCCION DE CUBIERTA;
CERRAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL ESCENARIO
DEPORTIVO EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL DEL
MUNICIPIO DE REMEDIOS - ANTIOQUIA

CD-143-SOP CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN | $79.928.000
REPRESENTACION POR ADMINISTRACION DELEGADA DE
RECURSOS PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y LA
ADECUACION DE LA ESTACION DE POLICiA DEL MUNICIPIO DE
DONMATIAS; ANTIOQUIA.

4.2, Plazo para la ejecucion:

El proceso tiene como plazo de OCHO (8) MES, contados a partir de la firma del acta de inicio, sin superar el
31 de diciembre del 2025.

4.3. Valor estimado del contrato:

El valor del contrato se ha determinado en la suma de TRES MIL SESENTA MILLONES DE PESOS M/C ($
3°060.000.000) IVA INCLUIDO. El presupuesto es el asignado, posterior a los respectivos estudios tecnicos a
cargo de ia administraciéon municipal.

El gasto que demanda el presente proceso de contratacion se imputara a la disponibitidad presupuestal:

Por tratarse de un contrato de administracién delegada, el cual es una modalidad del contrato de mandato a
través del cual un contratista por cuenta y riesgo del contratante se encarga de la ejecucion del objeto del
proyecto, siendo e! contratista el inico responsable de fos subcontratos que celebre para el correcto desarrollo
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de! objeto. Por o cual se acordara unos honorarios del % de los recursos del proyecto que tendra derecho el

MANDATARIO.
PRESUPUESTO OFICIAL:

RECURSO A ADMINISTRAR $3'000.000.000

HONORARIOS A.D.R. {1,681%} $50.420.168

IVA SOBRE HONORARIOS (19%) $9.579.832

VALOR TOTAL HONORARIOS $ 60.000.000

VALOR TOTAL PROYECTO $ 3'060.000.000

ITEM ESPECIFICACIONES VALOR CAP.

10 PRELIMINARES $7.377.772,00
2,0 DEMOLICIONES Y RETIROS 190.285.450,62
3.0 MOVIMIENTOS DE TIERRA 2.997.041,39
40 CONCRETOS GENERALES 278.270.715,67
5,0 MAMPOSTERIA Y RECUBRIMIENTOS 69.034.109,51
6,0 PISOS GENERALES 63.094.541,36
7o CUBIERTA 637.881.088,73
8,0 OBRAS HIDROSANITARIAS GENERALES 61.502.244,26
9.0 CARPINTERIA GENERAL - ELEMENTOS 16.650.902,06
10,0 OBRAS DE RESTAURACION GENERAL 144.610.730,32
11,0 OBRAS EN FACHADA GENERAL Y PERIMETRO 71.527.389,04
12,0 RESTAURACION DE ELEMENTOS MOBILIARIO 43.353.265,68
13,0 RESTAURACION GENERAL DE MUROS INTERNOS 23264.810,84
14,0 ILUMINACION GENERAL $ 67.469.561,92
15,0 CONSTRUCCION BE ASCENSCR INTERNO 306.732.267,65
Total Costos 1.984.051.891
Total AU 36.68% $727.985.889
Tota! Gbra 2.712.037.780
PGIC {Plan de Gestidn Integral de Obra) 15.784.680
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PMT (Plan de Manejo de Transito de Obra) 14.264.000
INTERVENTORIA DE OBRA ] 9.41% 257.913.530
VALOR TOTAL DEL COSTO A ADMINISTRAR 3.000.000.000
Honorarios ’ 1,681% 50.420.168
tva (Honorarios) 18% 9.579.832
TOTAL 3.060.000.¢00

4.4. DISPONBILIDD PRESUPUESTAL

==X CDP 00 000219

2.3.2.02.02.005.33.01 Promocion Y Acceso Efectivo A
Procesos Cufturales Y Artisticos

=4 133804 RB PROPOSITO GENERAL-LIBRE
DESTINACION MPIOS 4,5Y 6

| 1.3.1.1.07.2 COFINANCIACION DEPARTAMENTO -
TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE OTRAS

4.5. Forma de pago:

Una vez firmada el acta de inicio e incorporados al presupuesto de la EDT DON MATIAS, el Municipio de
Granada, Antioquia, desembolsara a la EDT DON MATIAS el recurso administrar por medio de actas parciales
de avance de obra e interventoria, previo a la presentacion de documentos de lista de chequeo indicada por
el Municipio y el INSTITUTO DE CULTURA DE ANTIOQUIA a través de la supervision, para el desembolso
de recursos el 10% final det valor serd desembolsado en etapa de liquidacion previo recibo a satisfaccion de
las obras, los cuales seran desembolsados en la cuenta especuf ca aperturada por Ia por laEDT DON MATIAS
para la administracion de los recursos. .

HONORARIOS: Ei Municipio de Granada pagara a la EDT DON MATIAS, el valor de los honorarios por valor
SESENTA MILLONES DE PESOS ML {$60.000.000) IVA INCLUIDO, de la siguiente forma: El pago de los
honorarios se realizara mensual previa presentacion del informe de avance debidamente aprobado por el
supervisor de! contrato para proceder a la realizacion de los registros contables.

Todos los pagos estaran supeditados af recibo a satisfaccion de los productos e informés y del cumplimiento
de las actividades contractuales. El desembolso por concepto de honoranos se destlnaré a Ia cuenta que indique
la EDT DON MATIAS.

La facturacion se realizara de acuerdo a sus requerimientos y a lo ejecutado, previa presentacion de informes
de ejecucion por parte de la EDT DON MATIAS, y con la autorizacién del supervisor. La totalidad de los
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rendimientos financieros producidos por ef recurso a administrar seran de propiedad del Municipio de Granada,
Antioquia.

La EDT DON MATIAS, pagara con cargo a los recursos a administrar del Contrato Interadministrativo, todos
los impuestos y derechos que se causen durante la ejecucion del contrato que se deriven de las gestiones
adelantadas en calidad de mandatario.

La totalidad de los rendimientos financieros que se generen por la administracion de recursos, asi como los
saldos y honorarios no ejecutados, son de propiedad de! Municipio de Granada, Antioquia, y seran reintegrados
al término del plazo convenido del presente Contrato Interadministrativo, el cual indique el Municipio.

5. LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION.

En virtud de los principios de transparencia y responsabilidad que rigen la contratacion estatal, [a seleccion del
contratista se efectuara a través del proceso de Contratacion Directa, descrito en el articulo 2° del numeral 4
de la Ley 1150 de 2007, aplicando el Contrato Interadministrativo consagrado en el literal ¢} ibidem, modificado
por el articulo 92 de la Ley 1474 de 2011,

El Contrato Interadministrativo conforme lo prevé el articulo 76 del Decreto 1510 de 2013, modificado por el
articulo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015, indica que en caso de que se efectué la Contratacion directa,
le asiste Ia obligacion a la entidad contratante de justificar esta modalidad mediante acto administrativo, el cual
debera contener:

La causal que invoca para contratar directamente.

El objeto del Contrato.

El presupuesto para la contratacion y fas condiciones que exigira al contratista.

El lugar en el cual los interesados pueden consuiltar los estudios y documentos previos.

En cuanto al contrato, que se llevara a cabo, tal y como lo definié el Codigo Civil en su Libro Cuarto Titulo XXVII!
(Articulos 2142 al 2199), los cuales se refieren a los contratos de mandato, por lo que el Contrato de Mandato
sin Representacion, “Consiste en que el mandatario contrata a nombre propio y, en consecuencia, no obliga al
mandante frente a terceros. O como lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia, “Ef caracter del mandato no
representativo estriba en que, anteriormente, entre mandante y mandatario existe por hipotesis un contraio de
mandato civil o mercantil a gobernarse por sus propias reglas, mientras que en el plano exterior no se da esa
percepcion juridica de mandato pues la representacion se repite no existe ya que ef mandatario obra en su
propio nombre, no en el de su mandante”. {CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, CONSEJERO PONENTE: RICARDO HOYOS DUQUE, SANTAFE
DE BOGOTA D.C, VEINTIOCHO (28) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETA (199/),
RADICACION NUMERO: 10315).

En este tipo de contratos, el contratista recibe los honorarios pactados de antemano, sea una suma fija o en
proporcion al presupuesto o el valor real de la obra.

En Sentencia de! 16 de septiembre del 2010, expediente 16605, ha dicho el Consejo de Estado lo Siguiente:
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“En términos generales, conforme con la naturaleza misma del contrato, el contratante debe determinar
claramente fa obra a ejecutar, suministrar al contratista todo lo necesario para el cumplimiento de sus funciones,
como fondos econdémicos, o si se pactaron bienes muebles e inmuebles; y remunerar al administrador en la
forma y periodos convenidos.

A su vez, el contratante toma bajo su respensabilidad fa direccion técnica de la obra, segun las clausufas
contractuales; maneja los fondos que le enirega al contratante para la sjecucion, invirtiéndolos en fa forma en
que indique el contrato y rindiendo cuentas pormenorizadas, detalladas y documentadas sobre su manejo;
conservar y devolver en buen estado los bienes que hubiere recibido para ejecucion del contrato, salvo el
deferioro natural; escoger y elegir trabajadores necesarios para realizar la obra y pagarles los salarios y
prestaciones sociales que correspondan con los dineros suminisirados por el contratante, actuando como
intermediario de éste; subcontratar, pagar las indemnizaciones por los dafios que la efecucion cause a terceros,
por su culpa descuido o negligencia o por fa del personal que contrato; y pagar los dafios y perjuicios defivados
del incumplimiento def contrato™

De acuerdo con esta perspectiva, es claro que la administracidn delegada, entre particulares o entre éstos y
entidades publicas, entrafia la relacion contractual propia dei mandato, pues, a través de aquel, “Una persona
confia la gestion de uno o mas negocios a ofra por cuenta y riesgo de la primera” , y en “gjercicio del mismo, el
mandatario puede contratar en su propio nombre o en el del mandante, pero si contrata en su propio nombre,
no obliga al mandante respecto terceros (Codigo Civil Articulos 2142y 2177).

Por otro lado, es de resaltar, que conforme a la Circular Conjunta 014 de la Procuraduria General de la Nacion
y la Contraloria General de la Republica, respecto a fa naturaleza de los contratos interadministrativos, la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Seccion Tercera, Consejero Ponente: (E) MAURICIO
FAJARDO GOMEZ, radicacion nimero 66001-23-31-000-1998-00261-01 (17880) precisé: “En atencién a lo
anterior y en relacion especificamente con lo que interesa para et caso concreto, se puede sefialar que los
Convenios 0 Contratos Interadministrativo tienen como caracteristicas principales las siguientes: (i) constituyen
verdaderos contratos en los términos del Cdigo de Comercio cuando su objetivo lo constituyen obligaciones
patrimoniales. (II} Tienen como fuente la autonomia contractual; {)ll) son contratos nominados puesto que estan
mencionados en la ley (39); (V) son contratos atipicos desde la perspectiva legal dado que se advierte la
ausencia de unas normas que de manera detallada los disciplinen, los expliquen y los desarrollen, como si las
tienen los contratos tipicos, por ejemplo compra venta, arrendamiento, mandato, etc.(v) la normatividad a la
cual se encuentran sujetos en principio es la del Estatuto General de Contratacion, en atencion a gue las partes
que los celebran son entidades estatales y, por consiguiente, también se obligan a las disposiciones que
resulten pertinentes del Codigo Civily del Codigo de Comercio; (vi) dan lugar a la creacion de obligaciones
juridicamente exigibles; (vii) persiguen una finalidad comiin a través de la realizacion de intereses compartidos
entre las entidades vinculadas; (viii) la accion mediante la cual se deben ventilar las diferencias que sobre el
particular surjan es la de controversias contractuales.”

Respecto al uso de la contratacion directa como modalidad de  seleccion, la Seccion Tercera de Consejo de
estado, Sala de lo Contencioso Administrativo ha sefialado que; #La contratacion directa es un mecanismo de
seleccion de caracter excepcional, en virtud del cual las entidades pablicas en los casos expresa y
taxativamente previstos en la ley (art. 24 N.1 Ley 80 de 1993), pueden celebrar contratos sin necesidad de
realizar previamente un proceso de licitacion publica o concurso, mediante un framite simplificado, abreviado
agil y expedito, que debe cumplir los mismos principios que la ley dispuso para el primero.
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Asi mismo, ha recalcado que " La contratacion directa hace mas flexible el procedimiento de eleccion y le da
posibilidad a la Administracion de que el trayecto de andlisis de propuestas sea mas &gil" y que " dicho proceder
excepcional surgié como mecanismo para evitar que la administracion, en casos expresamente determinados,
como cuando la cuantia era minima, o por urgencia manifiesta o por la misma naturaleza del negocio o de los
bienes [sic] que se pretendia adquirir, estuviera obligada a someterse a procedimientos largos y dispendiosos
Y que por ¢l contrario pudiera elegir al contratista rapidamente y satisfacer de manera pronta necesidades
apremiantes”

Por lo tanto, la contratacion directa es un procedimiento reglado excepcionalmente y de aplicacion e -
interpretacion restrictiva, al cual pueden acudir las entidades publicas para celebrar contratos, en determinados
eventos tipificados en la ley, en una forma més rapida, sencilla y expedita para la adquisicion de bienes y
servicios que por su cuantia, naturaleza o urgencia manifiesta, no precisa ni requiere de los formalismos y
miltiples etapas y términos previstos para la licitacion pblica, aun cuando debe cumplir los principios que
rigen la contratacion publica.

Con la presente contratacion, se da cumplimiento at principio de seleccion objetiva, desarrollado por el articulo
29 de la Ley 80 de 1993 el cual establece:

a. Es objetiva la seleccion en la cual la escogencia se hace al ofrecimiento mas favorable a la entidad y
a los fines que elfa busca, sin tener en consideracion factores de afecto o de interés y, en general,
cualquier clase de motivacion subjetiva.

b. Ofrecimiento mas favorable es aquel que teniendo en cuenta los factores de escogencia, tales como
cumplimiento, experiencia, organizacion, equipos, plazo, precio y la ponderacion precisa, detaflada y
concreta de los mismos, contenida en los pliegos de condiciones o términos de referencia o en el
analisis previo a la suscripcién del contrato, si se trata de contratacion directa, resulta ser el mas
ventajoso para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos
en dichos documentos o sélo alguno de ellos. El menor plazo que se ofrezca inferior al solicitado en
los pliegos, no podra ser objeto de evaluacion; y

c. El administrador efectuard las comparaciones del caso mediante el cotejo de los diferentes
ofrecimientos recibidos, la consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y deducciones
de la entidad o de los organismos consultores o asesores designados para ello.

Lo anterior, como resultado det analisis y valoracion realizada previamente por la Entidad Estatal ai contratista,
para el caso de la EDT DON MATIAS con NIT, 901.537.748-4 atendiendo a factores de seleccion que apuntan
al cumplimiento de los fines estatales perseguidos con la contratacidn plblica, tales como: cumplimiento,
idoneidad, eficiencia, transparencia, plazo, precio, entre otros”.

Frente al contrato interadministrativo, es pertinente desarrollar los limites, condiciones que se exigen para poder
celebrar los mismos, en razén de esto pasamos a desarroliar cada uno de ellos para verificar que se cumpla a
cabalidad y de esta manera sustentar la aplicabilidad de esta causal contratacion directa, dando cabal
cumplimiento a la Circular Conjunta N°014 del 01 de junio del 2011, expedida por la procuraduria general de la
nacion, contraloria general de la republica y auditoria general de la repUblica, al cumplir las recomendaciones
estipuladas, de la siguiente forma:

Que las obligaciones derivadas de los mismos tengan relacion directa con el objeto de la entidad ejecutora
sefialado en la Ley o en sus reglamentos.
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De acuerdo al CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL, La EMPRESA DE
DESARROLLO TERRITORIAL DE DONMATIAS S.A.S con matricula 21-790951-12, es una Empresa
Industrial y Comercial del Estado del sector, cien por ciento (100%) publica, dotada de personeria juridica,
auténoma administrativa, técnica, financiera y patrimonio propio, la cual refiere al objeto social en cumplimiento
del ARTICULO 85. de la ley 1489 de 1998, la cual sefiala que Las empresas industriales y comerciales del
Estado son organismos creados por la ley o autorizados por esta, que desarrollan actividades de naturaleza
industrial o comercial y de gestion econémica conforme a las reglas del Derecho Privado, salve las excepciones
que consagra la ley, y que retnen las siguientes caracteristicas:

a. Personeria juridica;

b. Autenomia administrativa y financiera, 7 )

c. Capital independiente, constituido totalmente con bienes o fondos plblicos comunes, los productos de ellos,
o el rendimiento de tasas que perciban por las funciones o servicios, y contribuciones de destinacion especial
en los casos autorizados por la Constitucion.

Y de acuerdo a sus estatutos tiene por objeto:

La sociedad tendra como objeto principal la promocion, estructuracion, gerencia y ejecucion de proyectos de
desarrollo territorial que permitan contribuir 2 la mejor prestacién de los servicios publicos a cargo de las
entidades territoriales asociadas o vinculadas.

En cumplimiento de su objeto social, la Sociedad podra elaborar los estudios necesarios para la ejecucion de
proyectos de inversion, estudios de diagnostico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos
especificos; estudios, disefios, planos, anteproyectos, proyectos, disefios de ingenieria y arquitectonicos,
aplicaciones en proyectos; gerencia de proyectos, asesorias técnicas de coordinacién, controf y supervision
para la ejecucion de proyectos de inversion, gerencia de obras, direccion técnica y programacion de obras
publicas y demas servicios basicos y especializados de consultoria.

Asi mismo podra promover, participar y ejecutar programas, planes y proyectos de fortalecimiento, organizacion
y participacion comunitaria y de bienestar social; promover, participar y ejecutar programas, planes y proyectos
de formacion y desarrollo institucional, administrativo y financiero de entidades publicas y grupos productivos;
promover, participar y ejecutar programas, planes y proyectos para el control, preservacion, defensa del medio
ambiente, proteccion de los recursos naturales, prevencién y atencion de desastres; participar en planes y
acciones ambientales, prestar servicios asociados al desarrollo urbano y rural y al turismo, recreacion, cultura
y deporte, control, preservacion y defensa del medio ambiente, en materia de construccion de obras civiles,
sanitarias, ambientales, de urbanismo, transporte, edificaciones, montajes y obras complementarias;
interventoria de obras piblicas y construcciones, descontaminacion de corrientes o depdsitos de agua
afectados por vertimientos, disposicion, eliminacién y reciclaje de residuos liquidos y sélidos y de control a las
emisiones contaminantes del aire, irrigacion, drenaje, recuperacion de tierras, defensa contra

las inundaciones y regulacion de cauces o corrientes de agua, manejo y aprovechamiento de cuencas y
microcuencas hidrograficas, adecuacion de areas urbanas y rurales en zonas de alto riesgo y reubicacion de
asentamientos; y en general, la realizacion y ejecucion de los planes, programas y proyectos, actos y contratos
que requieran los planes de desarrollo de entidades plblicas asociadas o de las que contraten con la Sociedad.
La Sociedad podra participar como socia ¢ accionista en otras empresas publicas o privadas, o en las tengan
como obijeto principal la prestacién de un servicio piblico o la provision de un bien indispensable para cumplir
su objeto; promover asociaciones y concertar alianzas estratégicas con personas naturales o juridicas, piblicas
o privadas, nacionales o extranjeras o formar consorcios y uniones temporales con ellas y en general, celebrar
y ejecutar cualquier acto o contrato que tienda en forma directa al cumplimiente del objeto social asi como los
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actos civiles y mercantiles convenientes o necesarios para la realizacion de su objeto y todas las operaciones
autorizadas por as leyes, decretos y reglamentos, la costumbre comercial y las demas disposiciones que rijan
en el territoric nacional o en el exiranjero donde tenga o establezca sucursales, filiales, agencias y oficinas de
representacion, las cuales se someteran a las normas que sobre la materia existen en los paises respectivos.
También podré hacer y mantener inversiones en las sociedades y negocios que la ley autorice, en el pais o en
el extranjero.

No obstante, el objeto social sera indeterminado y por fo tanto la Sociedad podra realizar cualquier actividad
licita de caracter comercial o civil.

El Municipio de Granada Antioquia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 489 de 1998, ley 80 de 1993,
1150 de 2007 y en el Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015, hara uso de la modalidad de Contratacion
Directa por medio de Contrato Interadministrativo, teniendo en cuenta el objeto contractual para satisfacer la
necesidad de la entidad; se verificé que la entidad seleccionada, debe tener el perfil adecuado, teniendo en
cuenta el objeto contractual para satisfacer las necesidades de la Entidad; se verifico que fa entidad
Seleccionada, debe tener el perfil adecuado, ademas considerando las siguientes circunstancias particulares:

a}) Que la EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE DONMATIAS S.A.S, con NIT, 901852866-5 es
una EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO, de orden municipal, cien por ciento (100%)
plblica, dotada de personeria jurfdica, auténoma administrativa, técnica, financiera y patrimonio propio.

b) Que la EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE DONMATIAS S.A.S, con NIT, 9901852866-5
tiene por objeto: (...) promover, participar y ejecutar programas, planes y proyectos (...) en materia de
construccion de obras civiles, sanitarias, ambientales, de urbanismo, transporte, edificaciones, montajes y
obras complementarias; interventoria de obras piblicas y construcciones (...)

c} Para ei cumplimiento de su objeto social la EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE
DONMATIAS S.A.S con 9901852866-5 a través de su representante legal, podra Celebrar en nombre
de la Sociedad los actos y contratos que tiendan al cumplimiento del objeto social con sujecion al
reglamento interno de contratacion. Los contratos de interventoria que deba celebrar la Sociedad como
contratista requeriran de autorizacion previa y escrita del Gerente General de la Sociedad.

d) Que dentro de la categoria de entidades estatales a las cuales se les aplica ias normas sobre el régimen
contractual del estado, se encuentran las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, de acuerdo con
lo sefialado en el articulo 2° de la Ley 80 de 1993, y iey 489 de 1998.

e} Laley489 de diciembre 29 de 1398 en el articulo 95 establece que las entidades piblicas podran asociarse
mediante ia celebracion de Contratos para el desarrolio conjunto de sus actividades en relacién con los
cometidos y funciones que la ley designa o la prestacion conjunta de servicios que se encuentran a su
cargo, asi mismo la constitucién politica en sus articulos 2 y 339, determina que las autoridades
administrativas coordinaran sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de sus funciones.

fy Atendiendo los preceptos de los articulos 287, 288, 289 y 297 de la constitucién politica el Municipio es
una entidad territorial de la division politico — administrativa del estado, cuyas funciones, entre otras, estan
dirigidas a la promocion del desarrollo econdmico y social dentro de su territorio, los municipios ejercen
funciones administrativas de coordinacion, complementariedad de la accion Municipal, de intermediacion
entre la Nacion, los Municipios y de prestacion de los servicios que determinen la constitucién y las leyes.
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g) Que de conformidad con la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015, establece
que las entidades sefiafadas en el articulo 2° de la Ley 80 de 19893 celebraran directamente contratos entre
ellas, siempre que las obligaciones de este tengan relacion directa con el objeto de la entidad ejecutora.

6. LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

De acuerdo con el articulo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015 se trata de un proceso
de contratacion directa, el cual se reglamenta asi:

“Articulo 2.2.1.2.1.4.4 Convenios o contratos interadministrativos. La modalidad de seleccion para la
contratacion entre Entidades Estatales-es la contratacion directa; y en consecuencia, le es aplicable o
establecido en el articulo 2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto. - .

Cuando la totalidad del presupuesto de una Entidad Estatal hace parte del presupuesto de ofra con
ocasion de un convenio o conlrato inferadministrativo, el monto del presupuesto de fa primera debera
deducirse del presupuesto de la sequnda para determinar fa capacidad contractual de las Entidades
Estatales.”

De acuerdo con lo anterior se tendran en cuenta para la justificacion de los servicios:
1. La necesidad que se invoca para contratar directamente.
2. El objeto del contrato.
3. Elpresupuesto para la contratacion y las condiciones que exigira al contratista.

7. EL ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

En desarrollo de! articulo 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015, que establece que la
entidad debe evaluar el riesgo que el proceso de contratacion representa para el cumplimiento de sus metas y
objetivos, de acuerdo con los manuales y guias que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente, se realizo
el siguiente analisis de riesgo, a partir del Manual para la Identificacion y Cobertura del Riesgo en los Procesos
de Contratacion publicado en la pagina www.colombiacompra.gov.co.

MATRIZ DEL RIESGO

Se identifica entre el presente proceso de contratacion los siguientes Riesgos que pueden afectar el equilibrio
economico del contrato: como en cualquier negocio, la propuesta presentada por quien decida participar en la
contratacion del asunto debe estar precedida de un anélisis juicioso de las posibilidades y riesgos involucrados
en la operacién, teniendo en cuenta para el efecto, que la existencia del riesgo es connatural al negocio. Para
una mejor determinacian de los riesgos existentes es importante tener claro el concepto de riesgo, que el dafio
potencial que puede surgir por un suceso presente o futuro y puede generarse en el desarrolio de un contrato
en cualquiera de sus etapas (pre contractual, contractual); el riesgo es la posibilidad de qué un peligro pueda
llegar a materializarse dentro de un pericdo determinado, como también es la probabilidad de qué un resultado
esperado no ocurra, en el periodo de tiempo ejecucion del contrato y con las obligaciones del mismo.

E1 principio basico de asignacion de riesgo consiste en que éstos deben ser asumidos por la parte que esté en
mejor disposicion de evaluarlos, controlarlos o administrarios, consecuente con lo anterior, los riesgos que a
continuacién se mencionan, seran asumidos por la empresa o contratista dei presente contrato. Es de precisar
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que dicha enumeracion no es taxativa, sino meramente enunciativa, por lo tanto, si se presenta algun riesgo o
riesgos no enunciados debera sequir las reglas generales de estos, por tanto, deben ser asumidos por la parfe
que esté en mejor disposicion de evaluarlos, controlarlos ¢ administrarlos. Se clasifican y tipifican los siguientes

riesgos:
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De acuerdo con la distribucién anterior, no procederan reclamaciones del contratista, basadas en la ocurrencia
de alguno de los riesgos asumidos por él y, en consecuencia, la Secretaria de Obras Publicas del municipio de
Granada, no hara ningiin reconocimiento, ni ofrecera garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos
causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se
encuentren expresamente pactados en el conirato.

8. LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE
CONTRATACION

Si bien el articulo 2.2.1.2.1.4.5 def decreto 1082 de 2015, establece |a no obligatoriedad de garantias tratandose
de Convenios Interadministrativos, es facultativo del Municipio de Granada, proceder con su exigencia.

Dado que el presente proceso se empleara la modalidad de pago con un desembolse de los recursos a
administrar a través de actas de avances de obra no se considera necesaria |a solicitud de polizas.

Sin embargo para garantizar la ejecucién del objeto del contrato, en este caso la EDT DON MATIAS, debera
requerir de acuerdo a su contratacion para ia ejecucién del objeto amparar la ejecucion de! contrato con la
suscripcion de las siguientes garantias, en las cuales AL MOMENTO DE SUSCRIPCION debera ser asegurado
y Beneficiario el MUNICIPIO DE GRANADA 890983728-1 y EL INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO
DE ANTIOQUIA NIT 900425128-0:

| Amparo B | Suficiencia - Vigencia

El plazo del contrato y cuatro (04)
meses mas, garantizando el plazo

' Cumplimiento del Contrato Veinte por ciento (20%) de! | contractual para la liquidacion. €n caso

valor del contrato de no liquidarse en el términe previsto
se deberd promogar 24 meses
adicionales.

‘Pago de salarios, prestaciones

. , 0 -
- sociales legales e indemnizaciones Diez por ciento (10%) del | El ptazo del contrato y tres (03) afios

valor del contrato mas

' laborales
: - . Veinte por ciento (20%) del | El plazo del contrato y cinco {05) afios
 Estabilidad y calidad de laobra . valor del contrato més

‘Responsabilidad Civit | 300 smmv El plazo del contrato
Extracontractual

Et Contratista esta obligado a restablecer ! valor de las garantias cuando estas se vean reducida por razén de
{as reclamaciones que efectie |a Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos de adicion yfo
prorroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adicién o prorroga,
segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a
que haya lugar.

9. LA INDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO
COMERCIAL.
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De conformidad con Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015, y acorde con la Guia de aplicacion de
acuerdos comerciales publicado por Colombia Compra Eficiente, para el presente proceso de seleccion no le
aplican los tratados internaciones debido a que se trata de una contratacién directa.

A los contratos realizados mediante la modalidad de contratacion directa estipuladas en la Ley 1150 de 2007
no se les aplican las obligaciones de los acuerdos internacionales, y por lo tanto no se requiere establecer si
estan o no cubiertos dichos acuerdos.

10.  TIPO DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

Para ejercer el control y 1a vigilancia en |a etapa precontractual, contractual y pos contractual se ha considerado
necesario que la supervision sea ejercida por quien ocupe el cargo de la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
quien debera cumplir con las funciones de control y wgﬂanma en la ejecucion del contrato y las demas que
sefiala la ley, las especificaciones tecntcas ;undlcas y économicas consagradas en el presente estudio, en la
propuesta presentada por el contratista'y en el contratd suscrifo-éntré las partes. Si el ordenador de! gasto
considera conveniente cambiar de Supervisor, podra fealiZzarlo"mediante comunicacién escrita sin necesidad
de suscribir otrosi al contrato.

1. LIQUIDACION

La liquidacion del contrato interadministrativo se realizara de comin acuerdo dentro de los cuatro (4) meses
siguientes al vencimiento del ptazo del contrato, de no realizarse liquidacion bifateral se procedera con
liquidacién unilateral dentro de los términos sefialados en el Articulo 11 de fa Ley 1150 de 2007, Las partes
acuerdan que expresamente en el evento de no efectuarse una liquidacion bilateral, solo el MUNICIPIO podra
proceder con la liquidacion unilateral def contrato. . '

12. INTERPRETACION, MODIFICACION Y TERMINAC!ON UNILATERAL

El contrato que derive del presente proceso precontractual podré ser interpretado, modificado en los terminos
sefialados en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus Decretos reglamentarios; igualmente el Municipio,
podra darlo por terminado unilateraimente en los casos y por el procedlmlento indicado en el articulo 14 de la
Ley 80 de 1993. :

13. IMPOSICION DE MULTAS
Las siguientes situaciones seran objeto dei |mposm|on de multas por parte de Ia Entidad Estatal:
Incumpiimiento parcial: Cuando el contratista no cumpla con alguno de los entregables, actividades o
especificaciones técnicas pactadas en el presente contrato, en la forma, calidad o en los tiempos estipulados.
incumplimiento total; Cuando el contratista omita totalmente el cumplimiento de una o mas obligaciones
esenciales establecidas en el contrato, afectando el desarrollo adecuado del proyecto o la consecucion de sus
objetivos.
Retrasos injustificados; Cuando el contratista, sin causa ]ustn‘" icada, incurra en refrasos en la ejecucion de las
actividades programadas, que afecten el cronggrama genera[ del proyecto y la entrega final en los tiempos
acordados.
La imposicion de multas no exime al contratista de la obligacién de cumplir con las obligaciones contractuales,
ni limita el derecho de la Entidad Estatal a hacer efectivas las garantias o a dar por terminado el contrato en
caso de incumplimientos graves o reiterados.
lLas multas impuestas en virtud de la presente clausula son de caracter ejecutorio y no requieren del
consentimiento del contratista para ser aplicadas. La Entidad Estatal podra hacerlas efectivas mediante el
descuento en los pagos pendientes o a través de la ejecucion de la garantia de cumplimiento, de acuerdo con
la normatividad vigente en contratacion publica.
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Esta clausula permite que la Entidad Estatal ejerza control sobre el cumplimiento del contrato, incentivando al
contratista a cumplir de manera eficiente y oportuna, bajo la premisa de que cualquier incumplimiento parcial o
total sera sancionado de acuerdo con los ¥érminos aqui establecidos.

Paragrafo 01: Valor: La multa sera equivalente al 0.1% del valor total del contrato por cada dia de
incumplimiento hasta el limite del 10% del valor total del contrato. Este porcentaje podra ajustarse en funcion
de la magnitud del incumplimiento y los efectos ocasionados. Tope maximo: En ningin caso, el monto
acumulado de las muitas podra exceder el 10% del valor total del contrato. Aicanzado este limite, la Entidad
Estatal podra optar por la terminacion unilateral del contrato, conforme a las disposiciones de la Ley 80 de 1993

y el Decreto 1082 de 2015.

Paragrafo 02: Para la imposicion de multas la entidad dard cumplimienio al procedimiento indicado en

ARTICULO 86 LEY 1474 DE 2011.
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