
Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Documentos Tipo

¿Debe cumplir con invertir
mínimo el 30% de los recursos
del presupuesto destinados a

comprar alimentos, cumpliendo
con lo establecido en la Ley

2046 de 2020, reglamentada por
el Decreto 248 de 2021?

Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.7882626  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato En ejecución  
Fecha de generación del estado 4 días de tiempo transcurrido (15/05/2025 5:47:20 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

114-2025  

Objeto del contrato CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO POR ADMINISTRACION DELEGADA
PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAQUINARIA DE OPERACIÓN VIAL.  

Tipo de Contrato Otro  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

8 Meses  
3 días de tiempo transcurrido (16/05/2025 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

30/12/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE GRANADA

COLOMBIA, Granada 

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE DON MATIAS

COLOMBIA, Don Matías 
Número de documento 901852866

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE
DON MATIAS

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado
por:

NICOLAS
TAVERA
TRUJILLO

Fecha de
aprobación:

16/05/2025 4:00:42 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado
por:

DANIEL ANDRES
HOYOS YEPES

Fecha de
aprobación:

16/05/2025 5:10:00 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7882626_Firmado
Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_7882626_En ejecución

Documentos Tipo

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022
del 2020  

Decreto 248 de 2021

Sí No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos
públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores
agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria
locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto
destinados a la compra de alimentos

 

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en
relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Fecha de notificación de prorrogación -  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  



Garantías por
lotes, grupos o

etapasCumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual

Fecha límite
para entrega de

garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 MUNICIPIO DE GRANADA COLOMBIA > Antioquia > Granada

Sí No  

Sí No  
Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 6 días de tiempo transcurrido (13/05/2025 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 12/04/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Pago de salarios  

 % del valor del
contrato 5,00 Fecha de vigencia (desde) 6 días de tiempo transcurrido (13/05/2025 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 12/12/2028 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Calidad del servicio  

 % del valor del
contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 6 días de tiempo transcurrido (13/05/2025 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 12/05/2030 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

 No. de SMMLV 200  

2 días para terminar (22/05/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: -  

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura 15 días  

Comentarios

CO1.PCCNTR.7882626
EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE DON MATIAS

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

CALLE 20 NRO 20 05  
CO-ANT-05313 - Granada  
COLOMBIA  
Antioquia  
Granada  
CALLE 20 NRO 20 05  
05313  

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

  
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

  

 1  CO1.PCCNTR.7882626

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

42.799.200,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Incluya el precio como lo indique la
Entidad Estatal

    1 78181500
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE
MANDATO POR ADMINISTRACION DELEGADA
PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
MAQUINARIA DE OPERACIÓN VIAL.

1,00 UN 42.799.200,00 42.799.200,00 42.799.200,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 3 días de tiempo transcurrido (16/05/2025 4:00:41 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Documentos del contrato



Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto
Fuente de los recursos: Valor

Presupuesto General de la
Nación - PGN
Sistema General de
Participaciones - SGP
Sistema General de Regalias -
SGR
Recursos Propios (Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie,
Privados, Cooperación, Propios
Entidades Autónomas)

Total
Validación Código BPIN

2024053130013 2025 Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Entidad Estatal registrada en el
SIIF

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

221 CDP No se ha iniciado 42.800.000 COP 00-00-00 -

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

259 Presupuestal
(CDP)

- No se ha
iniciado

42.799.200
COP

42.799.200
COP

- -

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Descripción Nombre del documento Detalle

Minuta del Contrato 114-2025.pdf Minuta del Contrato 114-2025.pdf (detalle)

CRP 114-2025.pdf CRP 114-2025.pdf (detalle)

 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto DANIEL ANDRES HOYOS YEPESTipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 70829828  

Supervisor JULIANA QUINTERO GONZALEZTipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 1017203793  

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Tatiana Lorena Rincon MuñozTipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 1112473016  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Ordenador del pago Tatiana Lorena Rincon Muñoz 3 días de tiempo transcurrido (16/05/2025 5:10:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) DANIEL ANDRES HOYOS YEPES

Ordenador del Gasto DANIEL ANDRES HOYOS YEPES 3 días de tiempo transcurrido (16/05/2025 5:10:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) DANIEL ANDRES HOYOS YEPES

Supervisor JULIANA QUINTERO GONZALEZ 3 días de tiempo transcurrido (16/05/2025 5:10:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) DANIEL ANDRES HOYOS YEPES

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
  

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No * 42.799.200

Sí No *

Sí No *

42.799.200

 

Código BPIN Año Estado

Código CDP Código BPIN Tipo Estado del CDP Valor Total Saldo Valor a utilizar Estado de la consulta Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Valor a utilizar Código unidad/subunidad ejecutora Estado

Editar

0 COP  
0 COP  
0 COP  

 
-  

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso Tipo Fecha compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar Código Posición de Gasto Consulta Ejecución

SIIF Detalle Editar

42.799.200 COP  
0 COP  
42.799.200 COP  

 
-  

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación Tipo de modificación Fecha de modificación Fecha de Aprobación Estado Versión Versión previa Cambios

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Agregar usuario


