Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7995580
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(18/06/2025 4:05:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.7995580
Objeto del contrato	ADQUIRIR MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LA ESPECIALIDAD DE AUTOMOTRIZ Y DIESEL DE CENTRO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS DEL CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN DE LA REGIONAL CALDAS (REGULAR Y ARTICULACIÓN).
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	22 horas de tiempo transcurrido *(24/06/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	25 días para terminar *(20/07/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL CALDAS - CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN (OFICIAL)

COLOMBIA, Manizales

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

FIERROS Y ACCESORIOS SAS

COLOMBIA, Manizales
Número de documento 900440326

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
FIERROS Y ACCESORIOS S.A.S	BANCOLOMBIA	Corriente	05951731078

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *FIERROS Y ACCESORIOS* ***Fecha de aprobación:*** *19/06/2025 9:51:16 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *DIEGO ANDRES SERNA VELASQUEZ* ***Fecha de aprobación:*** *19/06/2025 9:55:46 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7995580_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la	☐Sí ☑No

oferta

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(20/06/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/11/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(20/06/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/07/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 4 días de tiempo transcurrido *(20/06/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 3 días de tiempo transcurrido *(21/06/2025 3:11:24 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.17342736	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	7.288.632,00 COP	SURA	20/07/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7995580
Proveedor FIERROS Y ACCESORIOS S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones KM 10 VIA AL MAGDALENA
Ubicación CO-CAL-17001 - Manizales
País COLOMBIA
Departamento Caldas
Municipio Manizales
Dirección KM 10 VIA AL MAGDALENA
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Los elementos deben ser entregados en el almacén del Centro de Procesos Industriales y Construcción del SENA Regional Caldas, ubicado en el Kilómetro 10 Vía al Magdalena de la ciudad de Manizales	COLOMBIA > Caldas > Manizales

1 CO1.PCCNTR.7995580

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							44.054.693,00	36.446.130,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	25174800	ADQUIRIR MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LA ESPECIALIDAD DE AUTOMOTRIZ Y DIESEL DE CENTRO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS DEL CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN DE LA REGIONAL CALDAS (REGULAR Y ARTICULACIÓN).	1,00	UN	44.054.693,00	36.446.130,00	44.054.693,00	36.446.130,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1.EstudiosPreviosV03 Automotriz.pdf	1.EstudiosPreviosV03 Automotriz.pdf	(detalle)
2.ADICIÓN CDP 5025 922014 MATERIALES DE FORMACION.pdf	2.ADICIÓN CDP 5025 922014 MATERIALES DE FORMACION.pdf	(detalle)
3.CartadepresentaciondelaPropuestaV02 DILIGENCIADO.pdf	3.CartadepresentaciondelaPropuestaV02 DILIGENCIADO.pdf	(detalle)
4. Formato No.5 PROPUESTA ECONOMICA Y TECNICA.xlsx	4. Formato No.5 PROPUESTA ECONOMICA Y TECNICA.xlsx	(detalle)
5.CERTIFICADO CAMARA COMERCIO 12 MAYO RENOVADO AÑO 2025.pdf	5.CERTIFICADO CAMARA COMERCIO 12 MAYO RENOVADO AÑO 2025.pdf	(detalle)
6.CEDULA REPRESENTANTE LEGAL.pdf	6.CEDULA REPRESENTANTE LEGAL.pdf	(detalle)
7.CERTIFICADO BANCOLOMBIA 12 DE MAYO 2025.pdf	7.CERTIFICADO BANCOLOMBIA 12 DE MAYO 2025.pdf	(detalle)

8. PARAFICALES DILIGENCIADO POR CONTADOR Y RL.pdf	8. PARAFICALES DILIGENCIADO POR CONTADOR Y RL.pdf	(detalle)
9.RUT FIERROS Y ACCESORIOS 29 ABRIL 2025.pdf	9.RUT FIERROS Y ACCESORIOS 29 ABRIL 2025.pdf	(detalle)
10.ANTECEDENTES FIERROS.pdf	10.ANTECEDENTES FIERROS.pdf	(detalle)
11. AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03.pdf	11. AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	DIEGO ANDRES SERNA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	75096299	Guardar y notificar
Supervisor	VICTOR MAURICIO ACE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	9817289	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	DIEGO ANDRES SERNA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	75096299	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Responsible For Payment Authorization	DIEGO ANDRES SERNA VELASQUEZ	6 días de tiempo transcurrido *(19/06/2025 9:55:46 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DIEGO ANDRES SERNA VELASQUEZ
Expenditure Approver	DIEGO ANDRES SERNA VELASQUEZ	6 días de tiempo transcurrido *(19/06/2025 9:55:46 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DIEGO ANDRES SERNA VELASQUEZ
Supervisor	VICTOR MAURICIO ACEVEDO CORREA	6 días de tiempo transcurrido *(19/06/2025 9:55:46 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DIEGO ANDRES SERNA VELASQUEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	36.446.130
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		36.446.130

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000050	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-017-922010

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	5025	CDP	Con Compromiso	488.355.666 COP	36.446.130 COP	36-02-00-017-922010	-	Editar

Saldo de CDP 488.355.666 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 36.446.130 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 19/06/2025 7:58 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	107425	Presupuestal (CDP)	20/06/2025 12:00 AM	Generado	36.446.130 COP	36.446.130 COP	0 COP	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 36.446.130 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 36.446.130 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 24/06/2025 9:16 AM