Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8014581
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	13 horas de tiempo transcurrido *(24/06/2025 8:40:32 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CPS-248-2025
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LAS ACTIVIDADES DE MUSICALIZACION DENTRO DEL PROGRAMA ZIPACTIVATE Y EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN; Y DEMAS EVENTOS A CARGO DEL IMCRDZ
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	177 Días
Fecha de inicio de contrato	1 hora para terminar *(25/06/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	21/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE DE ZIPAQUIRA

COLOMBIA, Zipaquirá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Martha Consuelo Rodriguez Cholo

COLOMBIA, Zipaquirá
Número de documento 20450727

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Martha Consuelo Rodriguez Cholo			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Martha Consuelo Rodríguez Cholo* ***Fecha de aprobación:*** *24/06/2025 9:13:54 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Carlos Alberto Poveda Gomez* ***Fecha de aprobación:*** *24/06/2025 9:28:35 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8014581_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8014581
Proveedor Martha Consuelo Rodriguez Cholo
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 11 No. 4-00
Ubicación CO-CUN-25899 - Zipaquirá
País COLOMBIA
Departamento Cundinamarca
Municipio Zipaquirá
Dirección Carrera 11 No. 4-00
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 11 No. 4-00	COLOMBIA > Cundinamarca > Zipaquirá

1	CO1.PCCNTR.8014581
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
14.088.580,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	91101501	Musicalizacion	1,00	UN	14.088.580,00	14.088.580,00	14.088.580,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 13 horas de tiempo transcurrido *(24/06/2025 9:13:53 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1. ANALISIS DEL SECTOR ESAL.pdf	1. ANALISIS DEL SECTOR ESAL.pdf	(detalle)
2.Banco de Proyectos Consuelo Rodriguez.pdf	2.Banco de Proyectos Consuelo Rodriguez.pdf	(detalle)
3.Certificado de Plan de Adquisiciones Consuelo Rodriguez .docx.pdf	3.Certificado de Plan de Adquisiciones Consuelo Rodriguez .docx.pdf	(detalle)
4.Invitacion al Posible Contratista Consuelo Rodriguez.docx.pdf	4.Invitacion al Posible Contratista Consuelo Rodriguez.docx.pdf	(detalle)
5.Propuesta.pdf	5.Propuesta.pdf	(detalle)
6.Analisis del Sector.docx.pdf	6.Analisis del Sector.docx.pdf	(detalle)
7.1 CDP Consuelo Rodriguez.pdf	7.1 CDP Consuelo Rodriguez.pdf	(detalle)
7.Solicitud CDP Consuelo Rodriguez.pdf	7.Solicitud CDP Consuelo Rodriguez.pdf	(detalle)
8.Estudio Previo Consuelo Rodriguez.pdf	8.Estudio Previo Consuelo Rodriguez.pdf	(detalle)
9.Evaluacion de la Propuesta Consuelo Rodriguez.docx.pdf	9.Evaluacion de la Propuesta Consuelo Rodriguez.docx.pdf	(detalle)
10. MINUTA DEL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS CPS 248-2025 CONSUELO.pdf	10. MINUTA DEL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS CPS 248-2025 CONSUELO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Carlos Alberto Poveda (	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1075663982	Guardar y notificar
Supervisor	Walther Enrique Cruz M	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80547447	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Carlos Alberto Poveda Gomez	12 horas de tiempo transcurrido *(24/06/2025 9:28:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Carlos Alberto Poveda Gomez
Supervisor	Walther Enrique Cruz Muñoz	12 horas de tiempo transcurrido *(24/06/2025 9:28:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Carlos Alberto Poveda Gomez

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	14.088.580
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		14.088.580

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado

☐	2024258990058	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2025000363	CDP	No se ha iniciado		14.088.580 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2025000335	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	14.088.580 COP	14.088.580 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 14.088.580 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 14.088.580 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -