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ANALISIS DEL SECTOR

FECHA ! JUNIO DE 2025

AMPLIACION Y OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO
PROYECTO VEREDAS LA CHUCUA Y COMUNEROS EN EL MUNICIPIO DE
SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

i
AREA SOLICITANTE SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS
VALOR EST',MADO DEL|NOVENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS

PROCESO VEINTIDOS CENTAVOS MCTE ($456.680.769,22)
MODALIDAD | DE .
CONTRATACIO‘N LICITACION DE OBRA PUBLICA

|
1. INTRODUCCIPN

El presente anahsns del sector tiene como fin sefialar las principales condiciones contractuales del proceso
del objeto de contratacmn Ademas, realizar un andlisis macroeconémico y microeconémico de la
economia colomblana y el sector dentro del cual se encuentra el objeto contractual, respectivamente. Asi
mismo, se destacan la forma de contratacién de procesos similares en periodos anteriores, asf Gomo un
andlisis de ofertajque permite determinar el tamafio del mercado y la cantidad de oferentes para este tipo
de procesos.

La importancia del andlisis del sector ha sido recalcada en las recomendaciones que la Organizacion de
Cooperacién y de Desarrollo Econdmico (OCDE) le ha formulado al Gobierno Nacional, las cuales buscan
promover las buénas practicas, la transparencia y la promocion de la competencia leal en la contratacion
publica. Por otrollado, en territorio en busca de optimizar el proceso de contratacion pretende por medio
del presente documento, generar herramientas para entender el mercado del bien o servicio a contratar u
obra a ejecutar, para de esta forma lograr los objetivos de eficacia, eficiencia, economia, promocion de la
competenciay mgnejo del riesgo los cuales se acometen en cada uno de los procesos de contratacion.

En cumplimiento;de lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y la Guia para la
elaboracién de estudlos del sector, expedida por la Agencia Nacional de Contratacion Ptblica — Colombia
Compra Efi c1ente- el Municipio de Saravena, elabora el siguiente ESTUDIO DEL SECTOR, para la
realizacion del proceso de Licitacion de obra publica.

En Colombia, la problematlca del acceso al agua en las zonas rurales ha sido histéricamente un reflejo
de las desngualdades territoriales que persisten en el pais, tal como advierte el Informe de Gestion 2023
del Ministerio de|N|viehda Ciudad y Tefttitotio (MVCT). minvivienda.gov.co

A pesar de los avances en cobertura en las cabeceras municipales alcanzan el 97,4 % de los hogares
con acceso a agua por acueducto, en los centros poblados y zonas rurales dispersas el acceso efectivo
se reduce a apenas 57.8 %, evidenciando una brecha estructural entre lo urbano y lo rural. Esta brecha
se agrava si se {!anallza la calidad del agua disponible. Para 2023, la Superintendencia de Servicios
Publicos encontrP que 255 mumclplos rurales estaban en riesgo alto de no suministrar agua aptay 74 en
riesgo “inviable sanltanamente segtn el indice IRCA, mientras el 38 % de los municipios ni siquiera
reporto mformacxén de calidad. (fuente:hitps:// www.superservicios.gov.co/sites/default/files/inline-
ﬁles/lnforme—Sectonal-de—Acueducto-y-AlcantanlIado-VlgenCIa-de-2023-v2 pdf)

Uno de los factores criticos que ha perpetuado esta situacién es la limitada inversion en la gestién pablica

del agua en el ér‘nbito rural. A menudo, los municipios carecen de recursos suficientes o de la capacidad
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técnica e institucional para disefar, ejecutar y mantener proyectos sostenibles de acueducto rural. Esto
se traduce en obras inconclusas, fallas en la operacion de sistemas ya instalados y una alta dependencia
de la cooperacion internacional o de intervenciones humanitarias. A esto se suma una falta de
planificacion integral para la expansion de la infraestructura de agua apta para el consumo, lo que corlleva
soluciones parciales, no articuladas y desconectadas de las realidades sociales, culturales y geogréficas
de los territorios. Ademas, la escasa articulacion entre los actores institucionales, sociales y comunitarios
genera descoordinacién en la implementacion de los proyectos, debilita la sostenibilidad de las soluciones
instaladas, y obstaculiza el empoderamiento de las comunidades en la gestion de sus recursos hidricos.

Segln el DNP en Colombia, 3.7 millones de personas en el 2019 no tenian acceso a agua y la brecha de
cobertura Nacional del area rural con respecto a la urbana era del 24.6% para el afio 2019; de acuerdo
con el informe de Monitoreo a los recursos del SGP-APSB realizado por el ministerio de Vivienda, para el
2022 el municipio de Saravena presenta las siguientes coberturas en servicios publicos de APSB.

Tabla 40 Indicadores Estratégicos Sectoriales de APSB.

'RESULTADOS INDICADORES ESTRATEGICOS SECTORIALES

Avance de cobertura urbana del Meta alcanzada en i3 vigencia 2022 609
servicio de acueducto (SINAS) T
" Avance de cobertura rural nucleada  Meta alcanzada en la vigencla 2022 ‘5; T
del servicio de acueducto (SINAS)
Avance de cobertura urbana del Meta alcanzada en la vigencia 2022 s
servicio de aleantarillado (SINAS) =
‘Avance de cobertura rural nucleada  Meta alcanzada en fa vigencia 2022 -
del servicio de alcantarillado ISINAS) “
Avance de cobertura urbana del Meta alcanzada en |a vigencia 2022 e -

servicio de aseo (SINAS)

Fuente: Plan de desarrollo 2024-2027
1.1 META DEL REQUERIMIENTO

Ampliar y optimizar la infraestructura del acueducto en las veredas La Chucua y Comuneros con la
instalacion de 2.560 metros lineales de tuberias de acueducto, garantizando el acceso continuo y seguro
al agua apta para el consumo, mejorando la calidad de vida de sus habitantes y fortaleciendo el
desarrollo sostenible en estos sectores rurales del municipio de Saravena.

1.2 DESCRIPCION Y JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD

La infraestructura veredal que hoy conduce el agua en La Chucua y Comuneros fue levantada con
tuberias de pequefio calibre y conexiones que ya cumplieron su vida Gtil. La Auditoria Especial practicada
por la Contraloria Departamental de Arauca a la ECAAAS E.S.P. evidencio que el Indice de Agua No
Contabilizada (IANC) se mantuvo en 30 % en 2019, con picos de hasta 48 % en algunos meses, y que
las pérdidas obedecen a fugas, tramos destapados y reposicion pendiente de redes—actividades incluidas
en el mismo plan de inversiones de la empresa. Estas perdidas reducen la presion a valores inferiores a
los 4 m.c.a. en los puntos finales de la red, haciendo imposible un suministro continuc y suficiente.

(Ff:https://contralariadearauca.gov.co/sitio/images/INF._ FINAL_AUD._AMB._SARAVENA_- ECAAAS -
_VIG._2019.pdf).

Esta situacion impacta a la comunidad por la falta de continuidad en el servicio de agua, que obliga a los
productores a captar este recurso por medios o métodos tradicionales, restando tiempo a la educacion, a
las labores productivas y el cuidado del hogar. En el Informe de Gestion 2023 de la empresa comunitaria
ECAAAS, reconoce la necesidad de gestionar recursos para ampliar la cobertura y optimizar las redes de
acueducto, e incorpora estudios de la situacion actual como insumo indispensable para proyectar obras

gue aseguren la continuidad del servicio. (ffi ftips /fwivw scaass com co/wo-nontent nloads 202 4/06/01 -
INFORME-DE-GESTION-2023-POE pdi).
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La limitada capacidad hidraulica de la red existente afecta de forma directa la vida social y la productividad
dela comunidad.]j La intermitencia y el bajo caudal afecta la subsistencia de los cultivos, la cria menor y
las pequefias iniciativas agroindustriales, reduciendo los ingresos locales y ampliando la brecha rural-
urbana. Mlentrasfla infraestructura no incorpore tuberias de mayor didmetro, valvulas de regulacion y una
sectorizacion adecuada la operadora no podra disminuir las pérdidas de agua ni atender la demanda
creciente de los rlluevos usuarios veredales.
|

El municipio esta obligado segun la Constitucion Politica de Colombia y Ley 142 de 1994 a asegurar la
prestacion eficiente del servicio, y el Decreto 1898 de 2016 establece esquemas diferenciales para
acueductos rurales que deben ser financiados con cargo al presupuesto local o al Sistema General de
Participaciones. Se hace necesario cumplir con este mandato para garantizar la disponibilidad fisica de
aguay contunundad segura para el consumo doméstico, higiene y actividades productivas, contnbuyendo
al cierre de brechas que el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y la Meta ODS 6.1 priorizan para el
campo colombiano.

El proyecto busca mejorar la cobertura y la eficiencia del suministro de agua para el consumo en la vereda
La Chucuay Comuneros mediante la ampliacién de 2.560 metros de redes de acueducto, o que permitira
atender de manera adecuada a ia poblacién afectada por una infraestructura insuficiente y deteriorada.
Se llevara a cabo la instalacion de nuevas tuberias, optimizacién de las redes existentes, y la
implementacién de medidas que garanticen un suministro continuo y de calidad, con el fin de satisfacer
las necesidades hldrlcas de los habitantes y mejorar sus condiciones de vida.

La intervencién tecmca contara con los siguientes componentes principales:

PRELIMINARES”

. Localizacl:lon y replanteo topografico de red principal
1

EXCAVAGIONES Y RELLENO

o Excavacnon manual
e Arena para cimentacién de la tuberia

¢ Relleno ;compactado con material de la excavacion
i

SUMINISTRO EI,INSTALACION DE TUBERIA

e Suministro e instalacién de tuberia PVC RDE 21 de 4" presién
s YEEde HF 8" X 4"HF

L

VALVULAS

|4
e Viélvula compuerta elastica vastago no ascendente ©=4"
e Valvula de ventosa ¢=1" triple efecto

s Vilvula Ide control de flujo
|

CAJAS

« Cajas de valvulas

MITIGACION AMBIENTAL

Qraveral)

Pégina 4 de 49

h Calle 25 N° 15-40 Barrio Centro - Cddigo Postal: 815010
y f @ alcaldiadesaravena - Teléfono: (+57) 8892055 - www.saravena-arauca.gov.co
| proyectos@saravena-arauca.gov.co - aicaldia@saravena-arauca.gov.co

396~



REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
y ' NIT: 800102799-6
TRD 102.12,06 io
Clasificacién Ul\; SPSC

El objeto contracgual se clasifica en los siguientes cddigos del Clasificador de Bienes y Servicio

Segmentos Familia | Clase Producto Nombre

72 14 11 20 servicio de construccion de lineas de alcantarillado

2. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO

Segtn Camacol,;el subsector de edificaciones agrupa edificaciones residenciales tanto a nivel urbano
como rural, edifi CIOS no residenciales, reparacion de edificios, mantenimientos.

Alquiler de equipos de construccion; mientras que el subsector de obras civiles agrupa os trabajos
asociados con lajingenieria civil, como la construccién de carreteras, vias férreas puertos y tuberias. En
la construccién de obras civiles de infraestructura, la inversion se determina principalmente por proyectos
infraestructura vial y transporte, ademas de los sectores de comunicacion y energia.

En el sector Construcclon se encuentra relacionada OBRAS DE INGENIERIA CIVIL. Segin la
“Clasificacion mdustrlal Internacional Uniforme de todas las Actividades Econdmicas” en Colombia; alli se
relaciona en la seccxén F.

l
Esta seccién comprende las actividades corrientes y especializadas de construccion de edificios y obras
de ingenieria CIVI| En ella se incluyen las obras nuevas, reparaciones, ampliaciones y reformas, la
ereccion in situ de edificios y estructuras prefabricadas y también la construccion de obras de caracter
temporal.

Las actividades corrientes de construccién abarcan la construccion completa de viviendas, edificios de
oficinas, locales de almacenes y otros edificios ptblicos y de servicios, locales agropecuarios, etc., y la
construccion de obras de ingenieria civil, como carreteras, calles, puentes, tlneles, lineas de ferrocarrll
aeropuertos, puertos y ofros proyectos de ordenamiento hidrico, sistemas de riego, redes de
alcantarillado, mstalacwnes industriales, tuberfas y lineas de fransmision de energia eléctrica,
instalaciones deportlvas etcétera.

Esas actividades pueden llevarse a cabo por cuenta propia, a cambio de una retribucion o por contrata.
La ejecucion de partes de obras, y a veces de obras completas, puede encomendarse a subcontratistas.
Se clasifican en]esta seccién las unidades a las que corresponde la responsabilidad general de los
proyectos de conlstruccmn

También se mclqyen las actividades de reparacién de edificios y de obras de ingenieria.

» [Esta secci6n abarca la construccion completa de edificios (divisién 41),

e la construccion completa de obras de ingenieria civil (division 42) y

e las actividades especializadas de construccién, si se realizan sélo como parte del proceso de
construccion (division 43).

|
El alquiler de equo de construccién con operarios se clasifica con la actividad.de construccion concreta
gue se realice co’n ese equipo.

/‘-( 3= ;*i» | Calle 25 N° 15-40 Barrio Centro - Cédigo Postal: 815010
qmu i | £ @ alcaldiadesaravena - Teléfono: (+57) 8892055 - www.saravena-arauca.gov.co
P\ farae il 77 |

2 proyectos@saravena-arauca.gov.co - alcaldia@saravena-arauca.gov.co
Pégina 5 de 49




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA

NIT: 800102799-6

TRD 102.12.06

Esta seccion corr:?prende asimismo el desarrolio de proyectos de edificios u obras de ingenieria mediante
la reunion de recursos financieros, técnicos y materiales para la realizacién de los proyectos con miras a
su venta postenor Si esas actividades no se realizan con miras a la venta posterior de los proyectos de
construccion, smo para su explotacion (por ejemplo, para alquilar espacio en esos edificios o para realizar
actividades manufactureras en esas instalaciones), la unidad no se clasifica en esta seccion, sino con
arreglo asu actlvldad operacional, es decir, entre las actividades inmobiliarias, manufactureras, etcétera.

DIVISION 42 OB‘RAS DE INGENIERIA CIVIL.

Esta division con}prende obras generales de construccion para proyectos de ingenieria civil. Abarca obras
nuevas, reparaciones, ampliaciones y reformas, la ereccion in situ de estructuras prefabricadas y también
la construccién de obras de caracter provisional.

Se incluyen obras de construccién tales como carreteras, calles, puentes, lineas de ferrocarril,
aeropuertos, pueros y otros proyectos relacionados con vias de navegacion, sistemas de riego, sistemas
de alcantanllado instalaciones industriales, tuberias de transporte y lineas eléctricas, instalaciones
deportivas al alre libre, etc.
Esas obras pueden ser realizadas por cuenta propia o a cambio de una retribucién o por contrata. Puede
subconiratarse una parte o incluso la totalidad de la actividad.

v)

-

4220 construcclon de proyectos de servicio plblico

4290 construccqpn de otras obras de ingenieria civil

| A -
Esta clase comprjende las siguientes actividades:
.|
Construcclon de carreteras, calles, carreteras, y otras vias para vehiculos o peatones
Obras de supert‘ cie en calles, carreteras, autopistas, puentes o tineles:

[}
(o]
o

asfa!tado de carreteras
pintura y otros tipos de marcado de carreteras
insta}lacién de barreras de emergencia, sefiales de trafico y elementos similares

Construcciér
Construcciér
Construccion
Construccion

de puentes y viaductos

de tlineles

de lineas de ferrocarril y de metro
de pistas de aeropuertos

No se incluyen Ia'\s siguientes actividades:
it

Instalacién dé luces y sefiales eléctricas en las calles; véase la clase 4321
Actividades qe arquitectura e ingenieria; véase la clase 7110
Actividades de gestién de proyectos relacionadas con obras de ingenieria civil; véase la clase 7110

IMPORTANCIA PEL SECTOR.

La construcciénjha ido de la mano con el todo el sector de la economia, lo que ha permitido la
modernizacion de las instalaciones fisicas de las empresas hasta el desarrollo de los servicios publicos,

entendiendo asi,
el desarrollo eco

La construccion

dinamismo, y se

la estrecha correlacién que existe entre las compairiias constructoras y su incidencia en
l16mico y social de un pais.

h
h

|

a sido clave para el desarrollo econémico del Pais en los Ultimos afios debido a su gran
constituye como uno de los sectores mas importantes y de mayor incidencia por su

@aveil)

sl
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estrecha vinculacion con la creacidon de infraestructuras basicas como: Escuelas, puentes, carreteras,
puertos, vias férreas, plantas de energia eléctrica, hidroeléctricas y termoeléctricas, asi como sus
correspondientes lineas de transmision y distribucion, presas, obras de irrigacion, construcciones
industriales y comerciales, instalaciones telefonicas y telegréficas, perforacion de pozos, plantas
petroguimicas e instalaciones de refinacién y obras de edificacion no residencial, entre otras.

La mitad de los sectores productivos de la economia Nacional se relacionan en mayor o menor grado con
el sector de la construccidn como proveedores directos. La industria constructora es, por lo tanto, un
elemento basico en el desarrollo del entorno econdmico que proporciona soluciones para el disefio de
una estructura solida que garantice una optima utilizacién de los recursos de las Compariias para que
éstas cumplan con éxito su actividad econdmica.

CADENA DE VALOR SECTOR CONSTRUCCION

Los insumos para la construccién son numerosos y diversos. La cadena de valor comienza desde los
servicios asociados a los proveedores de insumos, considerando el primer eslabon la explotacion y
extraccion de minerales destinados a sectores de cementos, concretos y la indusiria maderera. En cuanto
a transformacion, las actividades se relacionan con fabricacion de tuberias, perfiles, resinas, servicios de
transporte de materiales, estudios técnicos y consultoria. Asi mismo, la transformacion y elaboracion de
materiales para el sector como sanitarios, ladrillo, carpinteria y vidrios. Finalmente, los productos
obtenidos, entre otros, son vias, viviendas, edificaciones y bodegas.

En este sentido, la construccion se ha convertido en un sector lider de la actividad econémica del pais por
su efecto multiplicador. Ademas, porque la culminacién exitosa de proyectos de infraestructura hace que
el pais sea competitivo, incidiendo en la minimizacion de costos de los empresarios y activando el turismo
interregional.

” |
Thepiin-Prryein N Fequsiin de Ja gl 7 e
bisefia urbanfs:ico No redidenciaies Servicios

y proyectua - ey tieres . )
Sericios Jenvicios Principales insumos : Woblitios
profesianales jndustriales R————
. Inversion y/o
Ingenieras Asfaltoyolros  cemento yyeso Pty ahorro
Desarralladoras Habitat
. ‘ Transporte Articulos Praductos
) ":eg E:o Arguitectos Sanitarics ersmicos
integra
Seguros Residenciales Programasy
astruct Ladrillog ’ RN planes de
Ca s Contratistas Alquiler de olios Y Manufarturas desarrallo
Equipos ceramicos e pigdea territorial y
habitacional
b i < Ing .
Aggnratioes Productos de Otros lnsumes piiblico
. vidtio maderds, metaies Bienes
Cupntapropstas cables anlados, [ servi m!
Directicn de alufin. Heriey : ;
obra dcere, plastieas piblicos
pinturas
e B T e e e ey

Imagen No. 1. Cadena de valor del sector construccion.

AGENTES QUE COMPONEN EN SECTOR

La actividad constructora en Colombia se divide en dos grandes ramas: la de la edificacion, gue
primordialmente se dedica a soluciones de vivienda; y la de las obras civiles de infraestructura. Estas
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Gltimas, a su vez se desagregan en publicas y privadas. Adicionalmente, es importante considerar las
empresas que se relacionan en forma indirecta con la construccion, tales como las de fabricacion de
porcelana sanltarla las ladrilleras, las cementeras, las de terminados en madera, las de pinturas, las de
acero, etc.

En el sector de la construccion en Colombia, participan agremiaciones de diferentes ambitos, tales como
los productores o proveedores de materiales, constructores, agremiaciones de profesionales del sector,
entidades estatales universidades, entre otras. A continuacion, se relaciona un listado de agremiaciones,
asociaciones y éntidades que participan del sector de la construccion e influyen desde diferentes frentes
en la dinamica qel mercado.

Adicionalmente, I* en este sector se incluyen ademas de las empresas y organizaciones relacionadas con
la construcmon a los arquitectos e ingenieros, las empresas productoras de materiales para la
construccion, etg

AGENTES DEL;lSECTOR

» Ministerjo de Vivienda, Ciudad y Territorio: Encargado de formular politicas y regulaciones para
. el sector

) Supermtendenma de Servicios Publicos Domiciliarios (SSPD): Responsable de la vigilancia y
control de las empresas prestadoras de servicios de agua y saneamiento.

e Empresas prestadoras de servicios publicos: Compariias privadas, mixtas o publicas que operan
los sistemas de acueducto y alcantarillado.

« Comision de Regulacion de Agua Potable y Saneamiento Basico (CRA): Define las tarifas y
condiciones de prestacion del servicio.

) Goblernos locales y regionales: Participan en la planificacion y ejecucién de proyectos de
mfraestructura hidrica

GREMIOS Y ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN EL SECTOR
En el sector de la construccion en Colombia, participan agremlamones de diferentes ambitos, tales como
los productores{o proveedores de materiales, constructores, agremiaciones de profesionales del sector,

entidades estatales, universidades, entre otras.

A continuacién,li se relaciona un listado de agremiaciones, asociaciones y entidades que participan del
sector de la construccion e influyen desde diferentes frentes en la dinamica del mercado.

Gremios y aso;f:iaciones

Camara Colombiana de la Construccién (CAMACOL)
Camara Colombiana de la Infraestructura

Asociadién De Productores De Concreto -ASOCRETO
ACIES Jla Asociacion Colombiana de Ingenieria Estructural
Consejo Profesional Nacional de Ingenieria- COPNIA
Somedad Colombiana de Arquitectos

Soc1edad Colombiana de Ingenieros

Asomacuon Colombiana de Ingenieros Constructores
Asociacién Colombiana de Constructores

Asociac:‘:ic'm Nacional de industriaies
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ANALISIS MAc:ROECONlMICO EN COLOMBIA
Informacioén | trlmestre 2025pr

En el primer tnmestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,7% respecto al
mismo periodo qe 2024pr.

ey

Producto Interno Bruto (PIB)
I trimestre 2025 preliminar
Grafico 1. Producto Interno Bruto

Tasa de creé::imiento en volumen?!
2021-1/ 20%5"'—!

B U SR Eay o P T

20,0 4

10,0 4

Variadion porcentual (%)

2,7

0.0
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Fuente: DANE, PIB. T

1Series encadenadas de volumen con afio de referencia 2015
prpreliminar

Pprovisional
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Imagen No. 2 N
PIB DESDE EL,lENFOQUE DE LA PRODUCCION

En el primer tnmestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,7% respecto al
mismo periodo ¢ de 2024pr (ver tabla 1). Las actividades econémicas que més contribuyen a la dinamica
del valor agregado son:

. ComerCIo al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos automotores y motocicletas;
Transpc?rte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 3,8% (contribuye 0,8
puntos porcentuales a la variacion anual).

) Agricult’pra, ganaderia, caza, silvicuitura y pesca crece 7,1% (contribuye 0,7 puntos porcentuales
a la variacién anual).

o Act|v1dades artisticas, de entretenimiento y recreaciéon y ofras actividades de servicios;
Acthades de los hogares individuales en calidad de empleadores actividades no diferenciadas
de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 15,5%
(contrlbuye 0,6 puntos porcentuales a la variacion anual).

Respecto al trlmestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto
estacional y calendano crece 0,8%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades econdémicas
relacionadas:

. Acﬂwdades artisticas, de entretenimiento y recreaciéon y otras actividades de servicios;
Actwndades de los hogares individuales en calidad de empleadores actividades no diferenciadas
de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 4,1%.
Actividades financieras y de seguros crece 1,0%.

) AdmlnlstraCIon publica y defensa; planes de segurldad social de afiliacién obligatoria; Educacién;

ActIVIdades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 0,6%.
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I n
Tabla 1. Valor agregado por actividad econdémica &
Tasas de c'ecxmsento envolumen?® “
pr.mertxpsﬁe 2025 v

b

Tiasos de crecimiento (56) g

Serie»jusuda por ‘5},

Serie original efecto et £

Actividad econbmica ealendario #

Anust Trimestral H

202571/ 2025°%-17 ¢

20247%F 2024751 -

Agdecultura, 'genaderfz, cazm, sitvlcultura vy pesce A -0 i

Explotacidn dse mlnasyanxuas -5.0 o2 &

S ehercerd ,_.” of 34 Q2 S

Ink ‘f?" icidad, gas, vapory aire diclonado™ ~5.2 a3 B

Cons’uu-:clén 35 -1,8 1

Comudcalpo@mayoryal pormenors 39 o4 ﬁ,}

et G v cor el - » v

lp O ° 0,7 1.0 &

Actividades wdeses a3 10 ﬁ

Acd-ztdadmlzmnomnm 23 o5 ¢

Acststdad fesionales, clentificas y t&cnleas® 1.0 06 4

Admlr &n pGblica, defensa, educaciény salud™ 35 .13 2

Actividades aaks 1 Fmf: ¥ IS0y otras 3

actividades desendeios® 55 <% N

Vsoragreg%’do bruto 7 0.6 g

Impuectos mences subwenclanes sobrelos productes 2,2, -03 %

Producto Intemo Sruto 2.7 0.8 i
|

Foerntes D.FL!\LIE ¢ §
‘*’pn::&!n!narl

ISl das of ¥ r con afio de refermnein 205, ¥

Sumk:im} de clecnicidad, gas, wvapor vy alme 11 ks d o idn e aguss ovecuacikdn vy N

ratamlento da aguns residusies, gestidn dadm!myawﬁdnd& dezancamicnto amblental. 4

’Comuﬂa.alpocmyoryal pore 350 dervahloud '3 1 portey i3

o AT ¥ zervicios dncomida, ¢

"Mﬂ 2 b e o Frart, 3. dentﬁﬁcasy Py Acthdctac < 23T, JENL S __y Pory Q

A I6n pablica y def : pl e zegriridad fal oo afifacién obligarodas Educacidng %

Actsidades kamt&n dolas samdhumamydasezﬂdos sociales, ;Z

“pctividades ertisticas, de er It vr $60 3 otraz acthvidades de serviclos Actividades de los 5

hogares Individuales en calldad e empleddores: actividades no dify tadnz e lon b mdrviduates 4
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i Imagen No. 3
CONSTRUCCION

En el primer trimestre de 2025pr, el valor agregado de la construccion decrece 3,5% en su serie original,
respecto al mismo periodo de 2024pr. Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos (ver
tabla 6):

e Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 7,0%.

o Constrliccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de ofras obras
dei mgemerla civil crece 3,8%.

Actividades espeCIallzadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenierfa civil
(alqwlér de magquinaria y equipo de construccion con operadores) decrece 3,7%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el
valor agregado de la construccion decrece en 1,8%, cuando se observa el comportamiento de las
actividades economicas relacionadas:

s Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 3,4%.

e Constriiccién de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras
de mgemeria civil crece 0,2%.

] Achwdades espemahzadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenierfa civil
(alquner de maquinaria y equipo de construccion con operadores) decrece 0,7%.
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J s
Tabla 6. Construccién
Tasas de creclllmiento envolumen?
Primer trimestre 20257*

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por

Serie N
original efecto estacn_onal y
Actividad econémica calendario
Anuat Trimestral
2025°-1/ 2025°-1/
2024P"-1 2024°-1v
Construccién de edificaciones residenciales y no residenciales -7,0 -3,4
Construccién de carreterasy vias de ferrocarril® 38 0,2
O Actividades especializadas para la construccién de edificaciones y
N obras de ingenieria civil® =7 -07
Construccion ]1 -3,5 -1,8

i
Fuente: DANE,’}PIB_T
#oreliminar
Series encader:nladas de volumen con afio de referencia 2015.
2Construccién ?e carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio piblico y de otras obras de ingenieria
civil.
3Actividades especializadas para la construccidén de edificaciones y obras de ingenierfa civil (Alquiler de

maqumanay equxpo de construccidén con operadores)
h

e e e T N

Imagen No. 4
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Actividades pri,ofesionales, cientificas y técnicas

En el primer trlmestre de 2025pr, el valor agregado de las actividades profeswnales cientificas y técnicas;
y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,0% en su serie original, respecto al mismo
periodo de 2024pr. Esta dindmica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 11):

P
O
o

) Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 0,9%.
¢ Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,1%.

Respecto al tnmestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el

. valor agregado de las actividades profesionales, cientificas y técnicas; y actividades de servicios
administrativos y de apoyo crece en 0,6%, cuando se observa el comportamiento de las actividades
econémicas relacnonadas

. Ac’nwdades profesionales, cientificas y técnicas crece 0,6%.
) Actmdades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,6%.
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|
Tabla 11. Actividades profesionales, cientificas y tecnicas’
Tasas de crgc:m(ento en volumen?
Primer trimestre 2025°

!

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por efecto

Serie original . .
estacional y calendario

e ]

Actividad econémica

’Actividadesv profesionales, cientificas y técnicas; Actividades de servicios administrativos y de
apoyo.
%Series encagenadas de volumen con afio de referencia 2015,

‘ Anual Trimestral

¥

2025%-1/ 202571/ i

20241 2024%-1V !

Actividades brofesionales, cientificas y técnicas 0,9 0,6 X
! £
Actividades de servicios administrativos y de apoyo 1,1 06 2
] E:
ActividadesE}profesionales, cientificas y técnicas’ 1.0 0,6 !
i

i R

~ "

Fuente: DAl};IE,PlB_T ;
Ppreliminar ;
:

;

$

3
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B Imagen No. 5§
PIB DESDE EL' ENFOQUE DEL GASTO

En el primer trlmestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original crece 2,7% respecto al
mismo periodo “de 2024pr. Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos del componente
del gasto (ver tlabla 14):

Gasto én consumo final crece 3,8%.
Formac10n bruta de capital crece 8,3%.
ExportaCIones crecen 2,4%.
Impoﬁécnones crecen 11,9%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto crece en 0,8%, en su serie
ajustada por ef?-:cto estacional y calendario. Cuando se observa el comportamiento de sus componentes:
Gasto en COﬂSlT!mO final crece 1,1%.

o FormaClon bruta de capital crece 0,2%.
. Exportacxones decrecen 0,8%.
o Importa}cmnes crecen 2,2%.
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Tabla ?4. Componentes del gasto
Tasas de crecimiento en volumen?
Primex]- trimestre 20259 A
! A
I Tasas de crecimiento (S6) :
Scric original > Cric 2justada por cfect
Componentes del g L 4 =
Anual Trimestral
202571 / 202571/
202497} 20247 -1V ¥
Gasto de consumo final> 3,8 1,1
Fon'na;cfén bruta de capital® 83 0.2 -
Exportaciones 2,44 -0.8 g
fm port“aciones 11,9 2,2 ’S:
Produ-g:to Interno Bruto 2,7 0,8 |
, ;
Y
Fucnta: DANE, PIB_T £
Prprefirninar %
?Seriesjencadenadas devolumen con afio de referencia 2015, v
2£1 gasto en consumo final Incluye el gasto de consumo final individual de los ¢
hogares; gasto de consumo final de Jas instituciones sin fines de lucro que Z
sirven a los hogares y gasto de consumo final del gobiermo general. 3
2 a formacicon bruta de capital incluye Ja formacién bruta de capital fijo, Ia <
wﬁacffﬁn de existenciasy Ia adquisicién menos disposicion de objetos valiosos. Ej
A e e T e e «rg
Imagen No. 6
EXPORTACIOI\IJES

En el primer trimestre de 2025pr, las exportaciones crecen 2,4% en su serie original, respecto al mismo
periodo de 2024pr. Para la serie ajustada por efecto estacional y calendario, las exportaciones decrecen
0,8%, respecto al trimestre inmediatamente anterior (ver tabla 17).

!

Tabla 1%?‘. Exportaciones

Tasas de crecimiento en volumen!
Primer [Fimestre 202597

I

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por efecto

Serie original estacional y calendario

Componente del gasto -
1 Anual Trimestral
20251/ 2025°-1/

| 202471 2024P"- 1V

Export%ciones 2,4 -0,8
[\

FuenteT DANE, PIB_T

Pfpreliminar

iSeries éncadenadas de (vo!umen con afio de referencia 2015.

P o 5 g ot A VBRI g R Wyt e e i W T e %
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Imagen No. 7

En el primer trir;nestre de 2025pr, las importaciones crecen 11,9% en su serie original, respecto al mismo
periodo de 202Zpr. Para la serie ajustada por efecto estacional y calendario, las importaciones crecen
2,2%, respectoﬂal trimestre inmediatamente anterior.
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Tabla 18. Importaciones
Tasas de crecimiento en volumen’
Primer trimestre 2025F"

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por efecto

Serie original . .
estacional y calendaria

Componente del gasto

Anual Trimestral
2025°"-1 / 2025P-1/
2024°"-1 2024°"-1v
Importaciones 11,9 2.2

Fuente: DANE. PIB |
M oreliminar

Series encadenadas de volumen con ano de réferencia 2015

Imagen No. 8
INDIDE DE PRECIO AL CONSUMIDOR

En abril de 2025 la variacion mensual del IPC fue 0,66%, la variacion afio corrido fue 3,30% y la anual
5,16%.

En abril de 2025 la variacion anual del IPC fue 5,16%, es decir, 2,00 puntos porcentuales menaor que la
reportada en el mismo periodo del afio anterior, cuando fue de 7,16%.

El comportamiento mensual del IPC total en abril de 2025 (0,66%) se explicé principalmente por la
variacion mensual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Alimentos
y bebidas no alcohélicas. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones Alimentos y bebidas
no alcohdlicas (1,10%) y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,74%).

indice de Precios al Consumidor (IPC)

Variacion mensual, ano carrido y anual
Total nacional
2024 - 2025 (abril)

Variatién mensual Variacion Afio corrido Variacién Anual

IPC total 0.59 0,66 3,34 3,30 716 5,16

Imagen No. 9
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COMPORTAM;ENTO DE LA VARIACION MENSUAL DEL IPC SEGUN DIVISIONES Y SUBCLASES
VARIACION Y[CONTRIBUCI()N MENSUAL POR DIVISIONES DE GASTO

En el mes de april de 2025, el IPC registré una variacion de 0,66% en comparacion con marzo de 2025,
dos divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,66%): Alimentos y bebidas no alcohollcas
(1,10%) y AIOJamlento agua, electricidad, gasy otros combustibles (0,74%). Por debajo se ubicaron:
Restaurantes y.’ hoteles (0,63%), Bienes y servicios diversos (0,61%), Muebles, articulos para el hogar y
para la conseryacnon ordinaria del hogar (0,53%), Transporte (0,49%), Recreacion y cultura (0,45%),
Prendas de vestir y calzado (0,40%), Bebidas alcohdlicas y tabaco (0,38%), Salud (0,38%), Educacion
(o, 03%) y por ultlmo Iinformacién y comunicacion (-0,19%).

Los mayores aportes a la variacion mensual del IPC (0,66%), se ubicaron en las divisiones de:
Alojamiento, agua electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohdlicas, Transporte
y Restaurantes'y hoteles, las cuales aportaron 0,57 puntos porcentuales a la variacion total

Cuadro 1. lP Vanacién y contribucién mensual :
Seglin divnsiopes de gasto s
Abril 2024 « 2025 M
[ 204 2us ;

&

h D37 trivs n Carta hﬂﬁ} Yatimedd ;‘K} pagbgml‘\ﬂu Vﬁ:ﬁzlﬂ} W'm‘:;m %

Yessaarm T i o= X oz ?
mn,wd«uL&zpa;gm:muh B {H] % bF 373 02 %
I by om na wm % \*
!humnﬂmhx 23% v nas uey axr b
Biowry xenidon o 5% 883, o 101 e ®
mh‘ammﬂh?ymhmm&am& A4S 54 o nxx acx *
Trazspods zn 4] ap B2 /e ;i
frererdiny nitex A o258 E 043 opt H
e devalt ycakinds 111 om o 80 upt £
betidm akodion ytabac 1% Bay opY o agt id
gt 1 o 8px ast opt v
Dbyt 441 apy o B LT 4
Fomctn yonekabin A A3 op: 46 050 e
o S

Fuente: DANEJIPC N
Nota: La Jdagnch en fa suma de las variables obedece al sistema de aproimacidn en el nivel de digitos trebajados enel >
indice. N
: d

e REI i, TPAEA T 1 T ST Sl Wil 57 TN B T T G 0 T gy g 7 TR N g T Ty e H e T,

Imagen No. 10

VARIACIONES Y CONTRIBUCIONES DE LAS SUBCLASES EN EL MES

En abril de 2025 en comparacion con marzo de 2025, las variaciones de las subclases que mas aportaron
al indice total fueron arriendo imputado (0,60%), arriendo efectivo (0,61%), comidas en establecimientos
de servicio a la mesa y autoservicio (0,64%), electricidad (0,97%), papas (8,42%), frutas frescas (2,60%),
suministro de agua (1,69%), servicios relacionados con la copropiedad (1,85%), tomate (7,27%) y cebolla
(8,65%). Las subclases con aportes negativos a la variacion fueron: equipos de telefonia movil, similares
y reparacion (- 3 ,82%), naranjas (-4,07%), gas (-0,23%), alimentos para animales domésticos y mascotas
(-1,00%) y tomate de arbol (-2,96%).
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Cuadro 2. 1PC : ariacién y contribucién mensual I’E*
Por principales subclases %
Abril 2025 v
4

Subelaze Vahain) b DO i;

Artianda rpuiado 0,60 008 g
Arlands efecsvo 081 0,08 ?
Conidas en establedirienioz de servich a fa mesay stoservicho 0,84 0,08 ?
Beclidad 097 083 éi
Papas $,42 003 o
Frutas frescax : 2560 043 %
Suriristrode ngua| 159 0,03 g
Sevichos telsslamados conla coprepiedsd 185 0,02 e
Tormls 720 0o g
Ceboka 8,85 o2 i
Fuente: DANE, IQ%C‘ Z:»
Nota: La diferencia en fa suma de las variables obedece al sistema de aproximacién en el nivel de digitos trabajados en el ¢
indice. %
¢

L
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Imagen No. 11

SALARIO MINIMO EN COLOMBIA PARA 2025

El mayor aporte a la variacion mensual del ICTC (1,57%), se registrd en el grupo de Combustibles 1,52
puntos porcentuales.

El salario minir,po en Colombia para 2025 es de $1.423.500 pesos, lo que representa un aumento del

9,54% con respecto al afio anterior. Este incremento busca mejorar el poder adquisitivo de los
trabajadores y compensar la inflacion.

El aumento delsalario minimo en Colombia para 2025 tiene las siguientes caracteristicas:
% Elincremento fue mayor que la inflacién proyectada para 2024, que era del 5,2%.

% FEl aumento del salario minimo beneficia a los trabajadores, pero puede dificultar la contratacion
formal.

% El aum”ento del salario minimo impacta en el pago de los frabajadores, en los subsidios y en las

horas extra.

El aumento del salario minimo en Colombia para 2025 tiene un impacto directo en la economia y en las
politicas salariales de las empresas

Ahora bien, en la siguiente tabla revisaremos cémo ha sido el incremento del salario minimo entre el 2015
y el 2025.
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F
Ano Salario Minimo {(COP) Incremento (%)
2015 544,350 4.6%-
2016 589.455 7%
2017 737717 7
2018 T81 242 5:9%%
2019 828.116 6%
2020 B877.802 =22
2621 SO8.526 3.5%:2
2022 1.00D.000 10.7%
ZOZzZ= 1.160.000 1656
2024 1.300.000 12%%
2025 1.42%.500 Q.53%
Imagen No. 12
Fuente: Banco de la Republica
INFLACION EN COLOMBIA 2025
Para 2025, se proyecta que la inflacion en Colombia se acerque al 3%. Sin embargo, algunos analistas
advierten que la inflacién podria aumentar en la segunda mitad del afio.
Proyecciones de la inflacién
< ANIF proyecta una inflacién de 3,9% para 2025.
< Corficolombiana proyecta una inflacién de 3,6% con posibles riesgos al alza en la segunda
mitad del afo.
% Davivienda proyecta un cierre del IPC en 3,5%.
< Bancolombia proyecta un 4,3%.
Factares que pueden afectar la inflacion
4 La reduccion en los precios de alimentos y regulados podria agotarse.
% El comportamiento de los precios de los alimentos y de algunos bienes y servicios regulados.
% El aumento del salario minimo.
<% La volatilidad en las condiciones financieras internacionales.
# Los retos del ajuste fiscal en Colombia.
.
ARo Cierre inflacion
2014 3.66%
2015 6,
2016 5.
2017 4
2018 3
2019 3.
2020 1
2021 5
2022 13.12%
2023 9.23%
2024 5.20%
Imagen No. 13
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TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO (TRM)

La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos colombianos por un délar
de los Estados Unidos. La TRM se calcula con base en las operaciones de compra y venta de divisas
entre intermediarios financieros que transan en el mercado cambiario colombiano, con cumplimiento el
mismo dia cuando se realiza la negociacion de las divisas.

Actualmente la Superintendencia Financiera de Colombia es la que calcula y certifica diariamente la TRM
con base en las operaciones registradas el dia habil inmediatamente anterior.

Daélar TRM Hoy en Colombia

TRM VIGENTE AL LUNES 2 DE JUNIO DEL 2029~ (A COMO ESTA FL DOLAR GRAFICA
HOY?

2173
! 4165
1 USD = 4,148.72 COP 155
Craatoa M Cierita Cuarovita ¥ Gino Prson Con Satrran i Pas Centavies o
S I 4135
< ek aver || A1 EEERSFVRE = - [T 128
4135
La rotizacion del dotar en Colombia para of dia Lunes 2 de Junio del 2025 #10s

se mantuvo inalterada La TRM aumentd un 7 45% (287.8 Pesos) en 409524 25 26 -~ 28 29 50 3 s 3

referencia al msme dia del ano antello pero se redbjo uin 1 74% (73.53

Pasos) compatando con el musmo dia det mes anterion.

{:g Vire Jas cottdasionas wi '

EEE

Imagen No.14
Precio del ddlar en May 2025

1 de Mayo de 2025 Variacién 31 de Mayo de 2025
$4223.25 S ATA Y (S-73.53) $ 4,148.72

Minimo Promedio Maximo

$410679 S 0,00 S 4,306.79

{: ) L ]

GRAFICA DEL PRECIO DEL DOLAR EN MAY 2025

4325

4265
4235
4205
a7y
4145
ansg
4085

4055
J0.04.2025 1.03,2025 6.05.2025 %.05.2025 12:05.2025 15.09.2025 V5,05.2025 21.05.2023 14,05,202% 27,05.2025 30.05.2025

Imagen No. 15
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PRECIO DEL OOLAR POR DiA PRECIO DEL DOLAR FOR DIA
harlo 31 de My el W02 §4,14872 Vigtngs VA da Lo dal 3L, §.4,196.66
Vs T AE 2 s $4.106.79 umms 13 - telapeged $4794.18
- 22 htaye dul a5 $4,126.44 Wis o et o 14y $4,204.63
mizoler 1 2 Rlaye dey s $4,128:15 M atesy 18 et . $ 421860
Liris 77 1iaFAw 125 54,165.41 ki fa hA&e i) LY $4,239.23
= = el $4,165.41 i de ! $4.239.23
Saminge 2% de Llayw d=l 7004 $4.165.41 Sauade 10 Lo el ST 54,229.23
1 1 BE { | S 416547 = b $4260.22
fierrre 22 oRE MAGYC Vi 5417654 I s B e VLN T8 $4,30679
el &3 glp Rnym i $4.169.47 futiieris e 1 : $4,305.02
Brpalee 17 A Magn 4l DTS $417276 fitarsess ety et § 4,29362
fatres IO ze Klap s $ 4,168.03 = 5k 1 £424380
e 1% e b s i JI2S 5479428 VXt 4'ife AR o S 424320
3 Tl 017 $4,194.28 bt | vz 3 $ 4,243.80
wibadn 17 de ttay (L8 200 $4.94.28 Yizerves L i ttapy db $4,22025

Imagen No. 16

INDICADORES ECONOMICOS ALREDEDOR DE LA CONSTRUCCION (IEAC)

- L -
.
Publicacién IV trimestre de 2024F
Gréafico 1. Variaciéon anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construccion
IV trimestre (2023 — 2024%")
0,0
13.0
W0
P 6.3
.
£ R 05
2 ap e SR— -
3 v [ —
3.8
160
2O
PiE Valor agregado dé a Corso e Byt cicianasy ndizador de prodoccdny de
gamstrugfion Tnidl Jrea v anisacd OLIFAS €4vilet e,
EEHBRDe.
SdVIRm - 2023 WY ey - 2074
Fuente: DANE. [EAC.
Sr.cifras provisionales
Imagen No. 17
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Para la publicacion del boletin IEAC de diciembre 07 del 2023, se presentan los siguientes cambios:

EI CEED a partir de la publicacién de cifras corte |1l trimestre del 2023, pone a disposicién un nuevo anexo
estadistico correspondlente a la variable area causada denominado "anex—CEED -SerieTipobasecausada-
Hitrim23.xlsx", eI cual permitira tener una mayor desagregacion de informacion.

Las Estadistlcas de Concreto Premezclado (EC), a partir de la publicacién del 10 de noviembre del 2023
presenta los resultados de la produccién de concreto premezclado en el territorio nacional desde enero
de 2022 a septlembre de 2023, con ocasion de la actualizacién del marco estadistico de la operacion
estadistica (para mas detalles, ver nota informativa publicada en la pagina web). Por lo anterior, en el
boletin se muestran los resultados anuales y afio corrido de la produccién de concreto segtin destlno y
departamento. Se debe tener en cuenta que para el caso de la variacién acumulada doce meses, sera
posible tener su publicacién a partir de la consolidacion de la informacién del mes de referencia diciembre
2023, mes en e! cual se tendran datos histéricos necesarios para dicho calculo.

Se incorporan a la matriz de ponderacmnes internos del IPOC dos (2) tipologias de obra nuevas y, doce
(12) nuevas subobras (nivel jerarquico inferior a la tipologia de obra) que recogen los procesos
constructivos necesarios para la realizacion de este tipo de construccion de obras civiles y que se
encuentran asocnadas a un respectivo grupo y subgrupo de la Clasificacién Central de Productos CPC
V21 actuahzada para Colombia.

Las Estadistlcas de Licencias de Construccion (ELIC), para el anexo “Serie tipo base por municipios” la
variable “obj_t tra contenia una opcion con codigo 3, que no se encontraba relacionada en la hoja “guia”.
Esta opcion corresponde a objetos del tramite "modificacién”. A partir de la publicacion del 15 de
septiembre del 2023 la opcion 3 se homologa con la opcidn 2, puesto que el objeto del tramite para ambos
casos corresponde al mismo concepto para evitar confusion al usuario

Parala pubhcamon del 18 de agosto del 2023 cifras corte Ill trimestre del 2022, se pone a disposicion de
los usuarios de[Financiacion de Vivienda (FIVI) un conjunto de nuevas variables de caracterizacién de los
créditos hipotecarios con una serie a partir del | trimestre de 2022. Estas variables corresponden al sexo
del titular del credlto rango de edad del titular, departamento y municipio de solicitud del inmueble
financiado (los resultados departamentales publlcados anteriormente correspondian a este concepto de
dominio geografco) departamento y municipio de ubicacién del inmueble financiado, rango plazo de la
operacmn fmancuera rango del valor de la vivienda (corresponde a una mayor desagregacion de rangos
de precio en SMMVL) valor del avaltio comercial de las viviendas financiadas. Estas nuevas variables se
podran consultar en el nuevo anexo estadistico denominado “SerieTipoBaseMun”.

Para la publicac“ién del boletin IEAC de junio 07 del 2024, se presentan los siguientes cambios:

La operacion estadfstlca de Concreto Premezclado, a partir de la publicacién del 10 de mayo del 2024 se
incluye un anexo denominado “Informe de cobertura” el cual tiene como proposito indicar el estado del
marco estadistico para los periodos de referencia publicados, asi como el niimero de fuentes segtin su
estado de reporte de informacion.

Para ELIC el marco censal de la operacion estadistica pasa de 1.103 a 1.104 municipios, con ocasion de
la creacion y correspondlente codificacion en DIVIPOLA al municipio de NUEVO BELEN DE BAJIRA en
el departamento del Chocé. La inclusion de este municipio se encuentra desde el mes de referencia enero
2024.
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INDICADORES MACROECONOMICOS
PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)

En el cuarto trimestre de 2024 (octubre — diciembre), el PIB a precios constantes aumento en 2,3% con
relacién al mismo trimestre de 2023. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de
actividad, se observa un incremento en el valor agregado de la construccion de 0,5% en su variacion
anual, que se explica principalmente por el crecimienta del valor agregado de las obras civiles (8,6%). Por
otro lado, el valor agregadao de las edificaciones y el de las actividades especializadas decrecieron en -
3,1% vy -0,7% respectivamente.

Grafico 2. Variacién anual del PIB total, valor agregado construccion y subsectores
(precios constantes)
2018 — 2024pr (IV trimestre)

Variach twal *
GorloctBn Anuaf (%3 ariaciones porcentuales anbales (Precias Constantes)

2me - v 2024 - v S FERe
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Imagen No. 18
Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el cuarto trimestre de 2024 (octubre —
diciembre) frente al mismo periodo del afio anterior para algunos paises de América Latina, se observa
que Peru registré el mayor crecimiento al presentar una variacién de 4,2% seguido de Colombia que
presenté un crecimiento de 2,3% y México que presenté un incremento de 0,5%. En lo referente al valor
agregado de la construccion, se observa crecimiento con relacion al mismo trimestre de 2024 para Perd
de 1,2%, Colombia de 0,5% y en México se registrd una variacién de - 6,8%.
Grafico 3. PIE total, valor agregado de la rama construccion para algunos paises de Latinoamérica.
Variacién anual
2019 (IV trimesire) — 20247 (IV trimestrs)
. - st e Vator rpreyete Gete B Y ariaciée amusal (R) {Precias Camsfanies) Voher o oo st ot
Varsacion pymed (%5 2079 - W EC NN - 2019 - v 004, ™ — —y
Cotomsle 23 K as iy —_— >3 T a5 - - = = o5 ALT LV
P ‘:: ':[ 2 I x> —_— —_ <3 el EAN e : — -_— 12 A PALNd
oz | s 1 - ’ ' : - :
e - | o = 210 - . ——— - o3 e 2x7 &6 = e S e pEE s B
r2 o ey =y - - il N )
W i 2024
Fuente: DANE (Colombia),
INEGI (Mexico), INEl (Perd).
Pr. Cilras provisionales
Mota:; La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en ) mivel de los digitos trabajadoes en elindice.
Imagen No. 19
- “ay Calle 25 N° 15-40 Barrio Centro - Codigo Postal: 815010
3 v .
quvm f©@ alcaldiadesaravena - Teléfono: (+57) 8892055 - www.saravena-arauca.gov.co
Lt wuflisiflyyl proyectos@saravena-arauca.gov.co - alcaldia@saravena-arauca.gov.co

Pédgina 21 de 49



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA

NIT: 800102799-6

TRD 102.12.06
EMPLEO

En enero de 2025, el nimero de ocupados en el total nacional fue 22,903 miles de personas. La
Construccién como rama de actividad econdmica participo con el 6,5% de los ocupados. En enero de
2025, la poblacion ocupada en el total nacional aumentd 4,0%, mientras que los ocupados en la rama de
Construccion aumentaron 3,0% con respecto al misma periodo del afio anterior. Para enero de 2025,
1.497 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construccién; de estos el 49,2% estaban
ubicados en 13 ciudades y areas metropolitanas (736 miles de personas), que ademas presentaron un
aumento del 16,7%, es decir, 105 mil personas mas con respecto enero de 2024.

=y
Grafico 4. Variacién y participacion anual de la poblacién ocupada y en la rama de actividad construccién
2023 — 2025 (enero)
. Varlacidn anual (%)
Variacion anusl (%) ;':'fa":f:;) 2023 2025 )
{ene) (ene) o e
Poblackn ocaypada total :: 38 AN N A e [ 40 a7 sy
. ) 30 . o A : A
Poblason otupada en consruccion =96 . ‘e f N 30 96 15,8
37 a6 A s y
e ancan Mon e 13 67 3.2 AzE . A "AL, e 200 281
y areas P 32 29 Ty - -
enes2S
ehe 24
Fuente: DANE, GEIH.
Pr: Cifras provisionales
Nota: La diferencia de la suma de las vanables, obedece al sistema de aproximacion en el mive! de los digitos trabajados en el indice.
* 13 Areas: Bogota D.C, Medellin - Valle de Aburra, Cali - Yumbo, Barranquilla - Seledad, Bucaramanga, Giran, Piedecuesta
y Floridablanca, Manizales y Villa Maria, Pasto, Pereira, Dos Quebradas y La Virginia, Cuicuta, Villa del Rosarnio, Los Pauos
y El Zulia, \bagué, Monteria, Cartagena, Villavicencio,
e R
Imagen No. 20
PRODUCCION DE CEMENTO GRIS
En diciembre de 2024, la produccién total de cemento gris en el pais alcanzé 1.145.357 toneladas,
con una disminucion de -11,3% respecto a diciembre de 2023.
Grafico 5. Produccidn de cemento gris (toneladas y variacién anual de la produccion)
2022 - 2024F" (diciembre)
1 560600 )
=~ 200 =
9 000 CUn = ?\
4 ? o F
H E
'g B i g
a0 =
N g
(e =
v = t = & d xvelie e e a - L o = oo
32223323 FEIEELEEREEFAAFEFEESEZEZEEZ=EFEF5E3
2027 2u2y JDgA
Mes = Ano
PrOQUSCION v Grise e ABLEE |00
Fuente: DANE, ECG
Pr cifras provisionales
Nata La diferencia de la suma de las verlables, abedsdcs al sistemia de aprosimacion en el nivel de los digntos trabajados en el indice.
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PRODUCCION PER CAPITA DE CEMENTO GRIS ANUAL Y TRIMESTRAL

Durante 2024, la produccién anual per cépita de cemento gris fue 254,7 kilogramos por habitante con una
disminucion de 6,4%, con respecto a la produccion de 2023, la cual fue de 272,2 kilogramos por habitante.

Grafico 6. Produccion anual per capita (kilogramo / habitante) *
Total Nacional 2010 — 2024F°

shicanie (R k)

Variacion porcential %

Hilngramgst s

=)

Peooud cion annAl per capita —Lr e A el -

Fuente: DANE, ECG y PROVECCIONES DE POBLACHDON NACIONAL

Pr.cifras provisicuales

Mota’ La diferencia de la suma de las variables, ebedece al sistema de apraximacion en el nivel de los digitos trabajados en el indice,
" La produccion per capita anual equivale a la produccien de cemento gris. generada durante #l ane (enere = chejembre)

expresada en kilogramos, sobite el numero de habltantes a nivel nacional publicada en la sevie total anual
(FENSRIOYecCIoNes Y proyeceiones) estimada pen el DANE, [Para mas informeadion sobre ¢l mumesta de habitantes consulie

Fipu psneere cdennies e s i s b g e tend TSt S e Tesmadele it 0 T ety e Jes ! o N ]
B B e R R S

Imagen No. 22

Para el cuarto trimestre de 2024, la produccion trimestral per capita de cemento gris fue 67 kilogramos
por habitante presentando una disminucion de 0,5% con respecto a [a produccion del trimestre anterior
(67 kilogramos por habitante).

Grafico 7. Produccidn trimestral per capita (kilogramo/habitante)
Total Nacional
2015 (ill trimestre) — 2024pr (IV trimestre)
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Fuente: DANE. GEIF1, ECG.
Pr: cifras grovisionales

© La produccién par capita trimestral sguivale a 1a producaien de cemente gns. generada duranie el imestre
correspondiente expresado en kiogramos. sobre el oromedio de la pablacion total a tivel nadonal de jos inmeses
correspondientes al trumestre de referencia, en Ins resultados de mercado lalioral con bass £nla Gran Encuesta Integrada
de Hagares (GEIHL (Para mas informacion soore el numers de labitantes consulte”
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA

NIT: 800102799-6

TRD 102.12.06
PRODUCCION DE CONCRETO PREMEZCLADO

En diciembre de 2024, la produccion de concreto premezclado fue 608.305 metros cubicos y registro una
disminucién de 5,2% con relacion a diciembre de 2023, Este comportamiento es explicado principalmente
por la disminucion en la produccién anual de Atlantico (-27,5%) que resto 3,2 puntos porcentuales a la
variacion total (-5,2%). La produccién de concreto premezclado se concentrd en Bogota, D.C (13,0%).

Grafico 8. Variocion, contribucidn y participacion anual de I» produccion rotal de concrete premezclado
zeguan departamentss (metros cubicos)
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Imagen No. 24
INDICADORES DE DEMANDA

DESPACHOS DE CEMENTO GRIS

En el mes de diciembre de 2024 se despacharon 1.002.035 toneladas de cemento gris al mercado
nacional, lo que representé una disminucion de 8,4% con respecto a diciembre de 2023. Este resultado
se explicd principalmente por la disminucién en comercializacion (-6,2%), el cual resté 3,7 puntos
porcentuales a la variacion total (-8,4%).

=
Grafico 13. Variacion, contribucidn y participacién anual de los despachos de cemento gris
2020 — 20247* (diciembre)
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* El canal de distiibucion "otros” incluye los despachos a gobierno, donaciones, consumo interno y ventas a empleados.
Nota: La diferencia de la surma de las variables, obedece al sisterna de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el indice.
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA

NIT: 800102799-6

TRD 102.12.06

iNDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

En enero de 2025, el indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles — (ICOCIV), registré una
variacion mensual de 1,89%, con respecto a diciembre de 2024. Segun tipos de construccion, los grupos:
Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles (2,10%),
Construcciones en minas y plantas industriales (1,99%) y Puertos, canales, presas, sistemas de riego y
otras obras hidraulicas (acueductos) (1,91%) se ubicaron por encima del promedio nacional, el resto de
los grupos se ubicaron por debajo del promedio nacional.

Grafico 20. Variacien mensual ¥ contribucion del 1ICOCIV segan tipos de construccion
Total nacional
Enero 20257

L RUETER Y . € pidgieie o T3l

Fuente: CANE ICOCIV
Neta: La giferancia ¢ 1a suma de las vanabkles cbhedeace al sistema de aproimaccer en el mve) ge los cgites tabajaaos er el rdica.

Imagen No. 26

Por grupos de costos, en enero de 2025, las mayores variaciones positivas de precios con respecto a
enero de 2024 se presentaron en: mano de obra (3,68%), maquinaria (2,38%), materiales (1,56%) y
transporte (1,40%).

Grafico 21. Variacién mensual y contribucién del ICOCIV, por grupos de costos
Total nacional
2024 — 2025 (enero)
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Fuente: DANE, ICOCIV.
Nota: La diférencia de la suma de las variables, sbedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el indice.
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA

NIT: 8001027996

TRD 102.12.06

iNDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTOR

En enero de 2025, el indice de Precios del Productor (IPP) para materiales de construccion presentd un
aumento de 0,66%, respecto diciembre de 2024. Seglin la clasificacion CUODE, el IPP para consumo
intermedio presentd una variacion mensual de 0,34%.

Grafico 22, Variacion mensual del IPPF de materiales de construccion™
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Imagen No. 28
INDICADOR DE PRODUCCION DE OBRAS CIVILES (PRECIOS CORRIENTES)

En el cuarto trimestre de 2024, el indicador de produccion de obras civiles (IPOC) registré un crecimiento
de 13,0%, con relacion al cuarto trimestre de 2023 y esta explicado principalmente por el comportamiento
positivo en tres de los cinco grupos de obra; el grupo de Construccion en minas y plantas industriales
(65,2%), Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) (25,2%) y
Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles (8,6%), los
cuales sumaron en conjunta 15,5 puntos porcentuales a la variacion anual (13,0%).

Grafico 23. Variacién anual del indicador de Produccicon de Obras Civiles (precios corrientes)
Total Nacional
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA

NIT: 800102799-6

TRD 102.12.06

Grafico 24. Variacidn y contribucion anual del IPOC segun tipos de construccidon
2023 - 2024 (IV trimestre)?’
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Imagen No. 30

Al desagregar por las 15 subclases de obras civiles, las subclases. Construcciones en minas (61,6%),
Centrales eléctricas (69,3%), Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles (6,1%),
Puentes y carreteras elevadas (89,6%), Acueductos y otros conductos de suministro de agua, represas,
excepto gasoductos (39,8%) y Obras para la comunicacién de larga distancia y las lineas eléctricas
(cables) (41,6%) sumaron 17,4 puntos porcentuales a la variacién anual del indicador. Por su parte, las
subclases Otras obras de ingenieria civil (- 19,3%) y Cables locales y obras conexas (-49,2%) restaron en
conjunto 3,7 puntos porcentuales a la variacién anual del IPOC (13,0%).

Grafico 25. Variacién y contribucion anual de la produccion de obras civiles a precios corrientes segun
tipo de producto (15 subclases)
2023 - 2024 (IV trimestre) f
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA

NIT: 800102799-6

TRD 102.12.06

PRINCIPALES VARIABLES PARA LA ACTIVIDAD ECONOMICA DE CONSTRUCCION -
RESULTADOS ANUALES.

Grafico 29. Distribucion de micronegocios seguin actividad econémica
Total Nacional
2022 - 2023
Variadon (%)
Variacién amual _ . 5 Contribucion
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Imagen No. 32

La Encuesta de Micronegocios estimé un aumento de 0,7% en el total de los micronegocios entre 2023 y
2022, es decir, 37.446 micronegocios mas en 2023.

En 2023, para el sector construccion se tienen 306.432 micronegocios, con una participacion sobre el total
de micronegocios de 5,9% y una variacién anual -3,9% con respecto al 2022, es decir, 12.306
micronegocios menos contribuyendo con -0,2 puntos porcentuales a la variacién anual del total de
micronegocios del pais (0,7%).

Los micronegocios del sector construccion para 2023 representan un total 396.609 personas ocupadas,
con una variacién anual de -5,7% que corresponde a 23.991 menos personas ocupadas con relacion al
afio anterior. En cuanto a las ventas o ingresos se observa un crecimiento de 21,0% con relacion al 2022.
De otra parte, el consumo intermedio se presenté un crecimiento de 18,3% con relacion al afio anterior.

PRINCIPALES VARIABLES PARA LA ACTIVIDAD ECONOMICA DE CONSTRUCCION -
RESULTADOS TRIMESTRALES.

En el tercer trimestre de 2024, el ndmero de micronegocios en el total nacional disminuyé 2,0% en
comparacién con el mismo periodo de 2023. Para el sector construccion, el cual participa con el 6,9% del
total de micronegocios, el nimero de micronegocios presenté una disminucion de 0,3%, respecto al tercer
trimestre de 2023.

El personal ocupado de los micronegocios del sector construccion participa con el 7,2% del total de
personal ocupado, y para el tercer trimestre de 2024 presento un aumento de 3,0% con respecto al mismo
trimestre del afio anterior.

En cuanto a los ingresos de los micronegocios del sector construccion, se observa un aumento de 33,4%
con respecto al mismo trimestre de 2023, y participan con el 5,5% sobre el total de ingresos generados
por todos los micronegocios.
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA

NIT: 800102799-6

TRD 102.12.06

Grafico 30. Principales variables para la actividad economica de construccién - EMICRON
Total nacional
Il Trimestre (2024p/2023)
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Fuente: DANE, EMICRON
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Imagen No. 33

NUMERO DE EMPRESAS POR SECTOR ECONOMICO (CONSTRUCCION)

En el afo 2019 de las 5.001.955 empresas, con tipo de organizacién natural y juridica, se dedicaron a la
actividad de construccién, con tipo persona natural con 123.147 organizaciones y tipo de organizacion
juridica con 89.205 con una participacion de 4.2% del total.

Grafico 31. Nimero de empresas por sector
construccion 2019- 2021

Fuente: DANE, Directorio Estadistico-de Empresas (DEE) 2019-2021.
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Imagen No. 34

En el afo 2020 de las 5.004.633 empresas, con tipo de organizacion persona natural se dedicaron
112.863 y tipo de organizacion juridica con 86.969 con una participacion de 4.0% del total. Para el afio
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REPUBLICA DE COLOMBIA
: DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
! NIT: 800102799-6

TRD 102.12.06

2021 de las 5.704.308 empresas, con tipo de organizacion persona natural se dedicaron 128.693 y tipo
de organlzaclon1 juridica con 94.904 con una participacion de 4.0% del total.

En 2023 se crearon 305.997 empresas en el pais, sefala estudio de Confecamaras

o Esta cifra es un 1,5% menor que la registrada en 2022 cuando se crearon en el pais 310.731
compaiiias.

»  Por sector econémico, construccion lidero la creacion de empresas en 2023. En cuanto a los
subsectores se destacan alojamiento y servicios de comida, seguido de las actividades de
servicios administrativos y de apoyo.

e Del total de unidades registradas durante el 2023, el 74,4% corresponde a personas naturales y
el 25,6% a sociedades.

Bogota 25 de enero de 2024. De acuerdo con el reciente informe de Dinamica de Creacion de Empresas
realizado por Confecamaras con base en la informacion del Registro Unico Empresarial y Social (RUES)
de las Camaras de Comercio del pais, en 2023 se crearon en Colombia un total de 305.997 empresas,
1,5% menos que en 2022, cuando esta cifra llego a 310.731 unidades productivas.

Por sector econémico, construccion lideré la creacion de empresas en 2023. En cuanto a los subsectores
se destacan aIOJamlento y servicios de comida, seguido de las actividades de servicios administrativos y
de apoyo.

Del total de unidades registradas durante el 2023, el 74,4% corresponde a personas naturales y el 25,6%
a sociedades. Tanto la creacidn personas naturales como de sociedades disminuyé en 2023 respecio a
2022. Las personas naturales pasaron de 229,381 a 227.569, lo que representa una variacién de -0,8%.
Para el caso de las sociedades la disminucién es de un 3,6%, al pasar de 81.350 en 2022 a 78.428 en
2023.

El 46,5% de las empresas nuevas crearon al menos un empleo; de ellas, el 39% pertenece al subsector
de comercio al “por mayor y al por menor, 17% al subsector de alojamiento y servicios de comida, 10% al
subsector de lndustrlas manufactureras, 6% al subsector de actividades profesionales, cientificas y
técnicas y 5% al subsector de construccion.

“La creacion de empresas en Colombia se desacelerd de manera leve en 2023; para que en 2024 este
compon‘amlento llegue a terreno positivo se requiere impulsar el crecimiento del pais a través del impulso
de proyectos dq infraestructura, de vivienda y el apoyo a la actividad de todos los sectores de productivos,
generadores de empleo, asi como de la confianza para fortalecer la inversién y los proyectos de
emprend/mlento” dijo Julian Dominguez Rivera, presidente de Confecdmaras.

Al comparar la evolucmn de la creacion de empresas entre 2022 y 2023, tomando en cuenta su tamafo
en funcién del valor de sus activos, se presenté una reduccion del 1,4% en la creacion de microempresas,
una disminucion del 31% en las pequefias empresas, ademas de una reduccion del 25% y 59% para las
empresas medianas y grandes.

” Tamaiio 2022 2023 Variacién %  Contribucién g
Microempresa 309.107 304.882 -1,4% -1,4 ?

Pequefia 1.525 1.050 -31,1% -0,2 5

Mediana 72 54 -25,0% 0,0 x

Grande 27 11 -59,3% 0,0 §

Total 310.731 305.997 -1,5% -1,5 %

Fuente: RUFS — Registro Unico Empresarial y Social. %
§
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Igualmente, a pesar de que la creacion de nuevas empresas aumenté en los primeros meses de 2023, en
comparacion con el afio anterior, la tendencia se revirtié en los Ultimos meses del afio, con una
disminucién en el nlimero de empresas creadas.

UNIDADES PRODUCTIVAS CREADAS POR MES
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Fuente: RUES — Registro Unico Empresarial y Social.
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iNDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES (ICOCED)

indice de Costos de Ila Construccion de
Edificaciones (ICOCED)

Abril 2025

Grafico 1. Variacion mensual del ICOCED total, segun clases CPC V 2.0 y destinos.
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Resultados mensuales (abril 2025 / marzo 2025)
Variaciéon mensual del ICOCED segiin clase CPC V 2.0 A.C (Edificaciones residenciales y no
residenciales) y destino.

En abril de 2025, la variacién mensual del ICOCED fue 0,19%, en comparacion con marzo de 2025. La
ciase CPC V 2.0 A.C de edificaciones no residenciales se ubico por encima del promedio nacional
(0,22%), mientras que la clase CPC V 2.0 A.C de edificaciones residenciales se ubicé por debajo del
promedio nacional {0,17%). Cinco de los diez destinos relacionados con la construccion de edificaciones
se ubicaron por encima del promedio nacional (0,19%): Hoteles (0,30%), Bodegas (0,28%), Otros destinos
(0,23%), Comercio (0,22%) y Oficinas (0,20%). Por otra parte, los destinos: Apartamentos (0,18%), Casas
(0,13%) y Hospitales y centros asistenciales (0,11%) se ubicaron por debajo del promedio nacional. Por
Gltimo, los destinos Administracion plblica y Educacion (0,19% cada uno), presentaron la misma variacion
que el total nacional.

Tabla 1. ICOCED, Variadén y contribucién mensual por clase CPCV 2.0 A.C y destino.
indice Total
Abril (2025)
Contrbucion
Variacion (%) {puntos
CLASE CPC Tipo de Edificacion Peso % L
porcentuales)
2025 2025
Agpar e atos 56 59 [T oL
Editicrom des adens.dben —= -
[= X913 G03 B33 D7
Total edificios residenciales 2,17 o.17
BoTivga R 0,25 dEry
Q2T naz 0oz
53R naa g0
Eedizicms redinttales atracion puttica 105 i oo
comeraates otfom edifcoas o
Editacion €47 B V.01
e e AT
ROspiadles v oeretos asisbaraodlas VG 13 30
ot 1 7a % 37 Doy
ORra s Pesiey 4 0 =3 =0
Tatal edificios no o.22 o.07
residenciales
Total nacional ICOCED .12 0.19
Fuente: DANE ICOCED
Moty La ciferencin o la slma i 1as vanonies Spedece alaisiemna de 4oy imocion en ol mipe] de Do Iracaadoe en ed i

Imagen No. 38
VARIACION MENSUAL SEGUN GRUPOS DE COSTOS

Por grupes de costos en abril de 2025, los mayores incrementos de precio con respecto a marzo de 2025
se presentaron en: Maquinaria (1,13%), Herramienta menor (0,42%) y Transporte (0,39%). Por otra parte,
el grupo de costo que presentoé la menor variacidn fue Materiales (0,09%). (Anexo 5.1).

Grafico 4. /WCOCED Variacieon mensual total segun grupos de costos
indice Total
Abril 2025

ek alifor v @ Y

Fuente: DANE, [COCED.
Nota: La diferendia & la suma de |55 vanaizles obedec Al SISteMma de Sproxamacian e el Wivel de digntos tralraroaas «=n
et Indice:
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ICOCED. VARI;,{ACI(’)N Y CONTRIBUCION MENSUAL POR INSUMO.

Los mayores aportes a la variacion mensual del ICOCED (0,19%), se ubicaron en los insumos: concreto
comuin, cuadrllla y servicios de instalaciones de redes, los cuales en conjunto sumaron 0,18 puntos
porcentuales a lla variacion total.

b . L . .
Por otro iado, los mayores aportes negativos a la variacion mensual se ubicaron en los insumos: acero
corrugado, gravua y cemento los cuales restaron 0,09 puntos porcentuales a la variacion total.

3. CADEI\}iA DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION

Las actividades1de la construccion que se contratan, se hacen con fundamento en el costo del mercado
de cada uno de los insumos utilizados y se le reconoce al contratista un monto por la administracion
(salarios, pollzas e impuestos etc.) mas una utilidad, con ello todos los oferentes del mercado hacen sus
propuestas.

En el caso de laﬁs obras civiles y de construccion existen personas naturales y empresas con capacidad y
la experiencia necesarla para afrontar la ejecucion de este tipo de obras. En ocasiones los oferentes de
este sector presentan sus propuestas bajo formas asociativas (consorcios o uniones temporales)
dependiendo d(}; la complejidad del proyecto.

Con el objetivg de estimar el valor del objeto a contratar y cumplir con lo dispuesto en el articulo
2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015, la Secretaria de Planeacion e Infraestructura realizé el
presupuesto basado en el histérico de ejecucion y adecuacion de edificaciones para el sector publico y
en los precios del mercado y al mismo tiempo ejecutd el analisis Industrias para la Construccion es una
cadena que esta constituida por cuatro grandes eslabones:
u

Minerales: empresas dedicadas a la explotacién de minas y canteras para la transformacion de productos
minerales que seran utilizados directa o indirectamente por el sector de la construccion.

Materiales y elementos constituido por empresas manufactureras dedicadas a la produccién de
productos en sectores tales como pinturas, plastico, vidrio, arcilla, hormigdn, cemento y yeso, hierro y de
acero, Yy productos metélicos para uso estructural; quienes brindan proveeduria de insumos, piezas y
componentes al sector de la construccion.

Construccion:jconformado por firmas constructoras encargadas del disefio y construccion de
edificaciones para diferentes usos, tales como vivienda, comercial, industrial, institucional, asi como obras
de mfraestructura entre otros.

Comercializacién: firmas constructoras encargadas de la comercializacion de edificaciones para
diferentes usosli tales como vivienda, comercial, industrial, institucional, asi como obras de infraestructura,
entre ofros.

Colombia tieneygrandes ventajas competitivas debido al fortalecido tejido empresarial en sectores de la
cadena como vidrio, arcilla y ceramica para uso estructural, articulos de hormigén, cemento y yeso,
productos meta’lulicos para uso estructural y otros productos de metal para la construccion.

Otra ventaja es]la ubicacién geografica, que le permite al pais generar proveeduria hacia sectores como
infraestructura y construccién en la regién del Caribe, Centroamérica y la zona Andina, siempre que
mejore condiciones de productividad y valor agregado, incentive el consumo interno en grandes proyectos
de infraestructura, efectle investigacion aplicada y se desarrolle el sistema de calidad para que sus
productos | cumplan con especificaciones y estandares internacionales.
https://www.colombiaproductiva.com/ptp-sectores/manufactura/industrias-para-la-construccion

T
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ESTUDIO DE MERCADO

Unavez realizado el analisis de precios unitarios y determinadas las cantidades se obtuvo el presupuesto
oficial del contrato. Con base en este ejercicio se determind como presupuesto oficial de la presente
convocatoria la SLﬁma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA
MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS MCTE
($456.690.769,22‘}).

Este presupuesto incluye todos los impuestos a que haya lugar, incluyendo AU, y los costos directos e
indirectos en quel incurra el contratista para ejecutar el contrato, incluido transporte y alquiler de equipos
y demas element]?s que se requieran.
i .
4. ASPECTPS TECNICOS

El proyecto comprende la realizacion de las actividades y cantidades

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD

1 | PRELIMINARES

11 | LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO ML 2.560,00
2 | EXCAVACIONES Y RELLENOS

91 “EAXA%\@SLI%% “Il\llllm\;UAL PARA INSTALACION DE TUBERIA (EN M3 $.152,00

92 égﬁnhg/\\jc%%ﬁ )CIMENTACION DE LA TUBERIA (EXTENDIDA Y| . 363,26

23 |RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE LA EXCAVACION M3 768,00
3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA

31 gLRJI\E/IISt;I(gSr\;I'RO E INSTALACION DE TUBERIA PVC RDE 21 DE 4" ML 2.560,00

32 |YEE DE HF 8'X4" HF UND 1,00
4 |vALvuias

21 |VALVUIA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDETE| — \\p 100

@=4" PURGA :

42 | VALVULA DE VENTOSA @=1" TRIPLE EFECTO UND 8,00

43 | VALVULA DE CONTROL DE FLUJO UND 2,00
5 |CAJAS|

51 |CAJAPARAVALVULAS UND 11,00
6 | MITIGACION AMBIENTAL

6.1 |MITIGACION AMBIENTAL GL 1

l

i

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE LAS OBRAS A EJECUTAR.
]

Las especiﬁcacit::)nes técnicas que el proponente debera utilizar para la presentacion de su propuesta se
encuentran detalladas en el documento anexo “ESPECIFICACIONES TECNICAS” y se encuentran
acordes con la normatividad.
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E! municipio de Saravena velara porque el servicio se preste de tal forma que los procedimientos aplicados
sean compatlbles no solo con los requerimientos técnicos, sino con las disposiciones legales vigentes,
en las act|v1dades a ejecutar se tendran en cuenta las especificaciones técnicas.

E! constructor velara por que los trabajos se realicen de tal forma que los procedimientos aplicados sean
compatibles, no solo con los requerimientos técnicos necesarios, sino también con las disposiciones
legales vigentes al respecto y con las especificaciones propias de los disefios del proyecto.

La interventoria exigird al contratista materiales homologados. Los materiales necesarios para la
ejecucion de las obras seran suministrados por el contratista, por lo tanto, es de su responsabilidad el
transporte, su almacenamlento y cuidado, y se abstendra de instalar material no inspeccionado y
aprobado porla gnterventona asumiendo la responsabilidad y costo de desmontarlos y cambiarlos cuando
sea necesario. Si se encontraré material que no cumple con todos los requisitos de calidad exigidos en
las especificaciones de construccion (normas, procedimientos de fabricacion, etc.), la interventoria podra
solicitar los cambios o correcciones que sean necesarios.

Los casos especnales y procedimientos constructivos que se usen para la ejecucion del proyecto se
ajustaran a lo establemdo en la normatividad colombiana vigente y a las particulares o especiales que se
establezcan para este tipo de obra. Dichos reglamentos y normas se aplicaran como si estuviesen
anotadas en Ias} presentes especificaciones técnicas.

AUTOCONTROL DE CALIDAD

El Contratista desarrollara la obra a partir de una cuidadosa planeacion de la misma aplicando buenas
practicas de lngemena de conformidad con los parametros técnicos vigentes y aplicables para lograr obras
eficientemente estructurales y funcionales con el entorno natural en el que se desarrollan, conforme a la
necesidad prewsta que se satisface con el cumplimiento del objeto contractual, en el marco de los fines
esenciales del estado y la contratacion publica.

Qwen haga sus‘ veces de ejecutor ante el municipio de Saravena, prevera y asumira en sus costos que
para la ejecumon de la obra, debe d|sponer de ser el caso un equipo de laboratorio completo, mano de
cbra y profesmnales idoneos, maquinaria, equipos y herramientas optimas y metodologia constructiva
eficiente, segun las especmcacmnes técnicas de construccién que le permitan realizar los ensayos, las
mediciones y demas verificaciones requeridas y aplicables que aseguren la calidad y estabilidad de los
trabajos y posterlormente cumplir con el objeto contractual.

En atencion a lo anterior, dispone el Consejo de Estado®:
Inobservancia fgel principio de planeacién

En aquellos casos en los que la desatencién, por parte del contratista, de las exigencias
que /mpone el principio de planeac:on al momento de estructurar la oferta, derive
posteriormente, en consecuencias econémicas desfavorables para el mismo, estas no
pueden’.ser invocadas como fundamento de pretensiones resarciforias apoyadas en una
presunta ruptura de la ecuacion financiera del contrato.

En este, sentido, el Consejo de Estado reiterd, que no es posible que el contratista pueda
invocar'pretensiones resarcitorias de las circunstancias econémicas sobrevinientes que le
son desfavorables, mediante la figura de ruptura del equilibrio de la ecuacién financiera del
contrato, pues — en el caso sometido a consideracion del Alto Tribunal de lo Contencioso
Admln/strat/vo- debieron haber sido previstas y planificadas por el contratista como experto

1Consejo de Estado, Sgccion Tercera, Subseccion A, sentencia del 28 de enero de 2016, exp. 34.454, M.P. Marta Nubia Velasquez Rico. Reiteracién
de la sentencia de la Subseccion C del 18 de marzo de 2015, M.P. Jaime Oriando Santofimio Gamboa, exp. 33.223. En el mismo sentido: Subseccion
B, sentencia del 29 defagosto de 2016, exp. 34.288, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.
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y conocedor de las actividades en el marco de las cuales ofrece sus servicios a la entidad
estatal.,

El principio def}planeacién también aplica al contratista

La Seccién ha recordado que los inconvenientes derivados de la inobservancia del
pr/nCIplo de planeacién por parte del contratista, a quien también le resultan exigibles
severas cargas de diligencia, rigor y seriedad a la hora de esfructurar las ofertas que
presenta ante las entidades estatales, que conducen a deficiencias en la configuracion
economlca de la propuesta que le privan de obtener las utilidades que esperaba alcanzar
como resultado de la ejecucién del contrato, no pueden escudarse tras el ficticio ropaje de
desbalances sobrevenidos en la ecuacién financiera del negocio, pues en esos eventos
las c:rcunstanc:as en cuestion debieron haber sido previstas y planificadas por el
contrat/sta como expen‘o y conocedor de las artes o actividades en el marco de las cuales
ofrece sus servicios a la entidad estatal.
K

A. Metodélogia constructiva

El Contratista, asumlré la responsabilidad sobre la ejecucién total de la obra sea de manera directa o
subcontratada, xpara que esta se realice en 6ptimas condiciones técnicas y sera su obligacion ejecutar la
obra, estrlctamente de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas que forman parte integral del
proyecto.

T -
La metodologia utilizada por el Constructor para desarrollar las actividades que se le contraten, debe
garantizar los sjguientes aspectos:

Cumplimiento de las calidades previstas en planos y especificaciones

E! contratista tiene a su cargo atribucién del principio de planeacién en virtud de la tesis de inobservancia
planteada por el Consejo de Estado al poseer calidades de experto constructor y posterior adjudicatario
que le permite ¢ determlnar analizar y cumplir las especificaciones y condiciones técnicas. la estabilidad y
calidad de la obra contratada.

El cumphmlento de las normas de seguridad industrial durante la ejecucion de la obra y la responsabilidad
civil extracontractual

El cumplimiento de Ia formulacion e implementacion de los protocolos de bioseguridad que garantice la
salud y vida del personal que labora en la obra y de la poblacién del area de influencia

El minimo impacto ambiental que pueda generar el proyecto por emisiones, disposicion de desechos y
otros.

'5. ASPECTOS REGULATORIOS
Constitucion I?lolitica Nacional de 1991

o Articulo 2. como fines del Estado: “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y
garantlzar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion;
facilitarila participacion de todos y todas en las decisiones que los afectan y en la vida economica,
politica) administrativa y cultural de la nacién...Las autoridades de la Republica estan instituidas
para proteger y brindar apoyo, a todas las personas residentes en Colombia y en sus diferentes
entes territoriales, en su vida, honra, bienes, creencias, y demas derechos y libertades, para
asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.”
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) Artnculo 49. Establece que la atencién de la salud y el saneamiento ambiental son servicios
publlcos a cargo del Estado. Se garantiza el acceso a estos servicios y se organizan de manera
descentralizada.

. Arhculo 209. La funcion administrativa debe estar al servicio de los intereses generales y se
desarronlla con fundamento, entre otros, en los principios de igualdad, moralidad, eficacia y
economnjia.

o Articulo 356. Este articulo establece el Sistema General de Participaciones, que define la
distribucién de recursos entre la Nacion, los Departamentos, Distritos y Municipios. Su objetivo es
garantizar la financiacion de servicios esenciales como salud, educacion y saneamiento basico,
priorizando la poblacién més vulnerable.

) Artlculo 357. Regula la forma en que se asignan los recursos del Sistema General de
Part10|pamones asegurando que los fondos destinados a educacion y salud no sean inferiores a
los preVIamente transferidos. También establece criterios de distribuciéon basados en poblacién
atendlda eficiencia administrativa y equidad

o Artnculo 365. Los servicios publicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del
Estadogasegurar su prestacién eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Estos
servicios pueden ser prestados por el Estado, comunidades organizadas o particulares, pero
siempre bajo regulacion, control y vigilancia estatal.

o Ley99 jde 1993. Por el cual se reordena el sector publico encargado de la gestion y conservacion
del medlo ambiente y los recursos naturales renovables se organiza el Sistema Nacional
Amblental SINA y se dictan otras disposiciones.

o Lley 142 de 1994. Por la cual se establece el régimen de los servicios publicos domiciliarios y se

dictan otras disposiciones.

Ley 152 de 1994. Por la cual se establece la Ley Organica del Plan de Desarrollo.

Ley 286 de 1996. Por la cual se modifican parciaimente las Leyes 142 y 143 de 1994,

Ley 373 de 1997. Por la cual se establece el Programa del uso eficiente y ahorro del agua.

Ley 632 de 2000. Por la cual se modifican parcialmente las Leyes 142 y 143 de 1994, 223 de

1995 y . 286 de 1996.

Ley 689 de 2001. Por la cual se modifican parcialmente las Leyes 142 de 1994.

Ley 1176 de 2007. Por la cual se desarrollan los articulos 356 y 357 de la Constitucion Politica y

se dlctan ofras disposiciones.

o Decreto 028 de 2008. Por medio del cual se define la estrategia de monitoreo, seguimiento y
control mtegral al gasto que se realice con recursos del Sistema General de Participaciones.

e Ley 1283 de 2009. Por la cual se modifican y adicionan el articulo 14 de la Ley 756 de 2002, que
asu vez modifica el literal a) del articulo 15 y los articulos 30 y 45 de la Ley 141 de 1994.

. Decretos 3571 de 2011. Por el cual se establecen los objetivos, estructura, funciones del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y se integra el Sector Administrativo de, Vivienda,
Cludadiy Territorio.

. Decreto 1873 de 2012. Por el cual se reglamenta el articulo 250 de [a Ley 1450 de 2011, se crea

el Mecanlsmo Departamental de Evaluacién, Viabilizacion y Aprobacion de Proyectos del Sector

de Agua Potable y Saneamiento Basico priorizados en el marco de los Planes Departamentales
de Agua y de los programas regionales y/o departamentales que implemente el Ministerio de

V|v1enda Ciudad y Territorio, se establecen sus requisitos y se dictan otras disposiciones.

Decreto 1073 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector

Admlmstratlvo de Minas y Energia.

Decreto 1076 de 2015. Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrolio

Sostenlble" Este decreto reglamenta diversos aspectos relacionados con el ambiente y el

desarrollo sostenible, incluyendo disposiciones sobre proyectos de infraestructura.

D Decreto 1077 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector
VlVlenda Ciudad y Territorio.
e Resoluclon 0330 del 2017. Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector Agua
Potablé y Saneamiento Basico — RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001,
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0668 de'l 2003, 1459 de 2005 y 2320 de 2009. Expedido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y

Temtono

o Decreto Municipal No.4 de 2021. Por el cual se adopta el manual de contratacion, supervision e
mterventorla de! Municipio de Saravena.

) Decreto Municipal No.35 de 2024. Por medio del cual se aprueba la actualizacion del manual
de contrataCIon

) Acuerdo Municipal No.5 de 2024. Por el cual se adopta el plan de desarrollo del Municipio de
Saraver’1a 2024 — 2027 y se dictan otras disposiciones.

6. ANALISIS FINANCIERO DEL SECTOR QUE OFRECE LOS BIENES O SERVICIOS

La Supermtendencna de Sociedades ha puesto al servicio en su plataforma, un Sistema Integrado de
Informacién Societario cuyas siglas son (SIIS) de uso nacional, donde se encuentran empresas con
caracteristicas comerciales importantes y cuyo valor para la entidad obedece a la clasificacion de
actividades comerciales que estas ejercen y que los convierte en potenciales proveedores de bienes y
servicios para el presente proceso, de conformidad con los cédigos de cuentas del CIiU.

Entre las caracteristlcas importantes que obtenemos estén los nombres de sus empresas, sus estados
financieros publ cados para el conocimiento de quienes acudimos a encontrar informacion potencialmente
util para mucho: menesteres y en nuestro caso para la elaboracion de los estudios del sector actividad-
capacidad flnanCIera en el municipio de Saravena.

Es un portal elaborado con inteligencia artificial, que permite a los usuarios acceder de manera agil,
gratuita y en linea. Con ello estamos adoptando informacién oficial, y representativa por la gran cantidad
de empresas que se encuentran representadas en cada sector-actividad, con lo que damos cumplimiento
alas recomendacwnes del manual guia estudios del sector de Colombia Compra Eficiente.
ll

Es importante dar a éonocer que se encuentran en dicha plataforma seis (6) bases de datos contables a
las que les denomlnan Plenas individuales, plenas separadas, Pymes individuales y Pymes separadas,
plenas separadas y pymes separadas.

La entidad de conformidad con decreto 1860 del 2021, ha adoptado para la elaboracion de la plantilla
financiera la informacion que nos entrega La superlntendenCIa al grupo denominado las pymes
individuales. Se entiende esto asi:

Las pymes mdxwduales nos resultan altamente representativas en muchas de sus actividades y esto se
refiere a la cantldad de futuros proveedores con caracteristicas similares. En el Anexo cuatro del estudio
previo se estableceran condiciones favorables en el capital de trabajo cuando el registro de proponente
establezca la claS|flcac10n de estas en los cierres.

De conformldad con el articulo ARTICULO 2.2.1.2.4.2.18 del decreto 1860 de 2021 y el numeral 1 del
articulo 12 de la ley 590 de 2000, que se sefiala en el estudio del sector de este proceso, se procede a
establecer condiciones habilitantes diferenciales que promuevan y faciliten la participacion en los
procedimientoside seleccion a las MIPYMES de conformidad con los siguientes criterios:

INDICADORES1 DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL: De conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.18 del
decreto 1860 de 2021 y En atencion que los requerimientos financieros para capacidad organizacional
proceden de la base de datos de las mipymes individuales, no es relevante establecer condiciones
diferenciales entre las grandes empresas y las mipymes. Adicional a ello, las condiciones de rentabilidad
del patrimonio f/ del activo resultan mas gravosas en cuanto mayor asciende los activos y el patrimonio
de las grandes empresas frente a las Mipymes.

‘.Ngl_“‘d m
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Para determinarjel tamafio de las empresas, el comité evaluador tomara directamente del certificado de
existencia y representacion legal la clasificacion de la categoria de las empresas y procedera a evaluar
de conformidad con las normas sefialadas, aplicando los beneficios a las mipymes.

RAZON DE LIQUIDEZ: La liquidez representa la cualidad de los activos para ser convertidos en dinero
efectivo de forma inmediata sin pérdida significativa de su valor. De tal manera que cuanto mas facil es
convertir un acti\'i/o en dinero se dice que es mas liquido. Por definicion el activo con mayor liquidez es el
dinero, es decir los billetes y monedas tienen una absoluta liquidez. Indica la capacidad del proponente
para cancelar sus deudas a corto plazo comprometiendo sus activos corrientes, entre mas alto sea el
indice, menor esI; el riesgo de que exista incumplimiento del oferente de las deudas a corto plazo.

La liquidez se utiliza para sefialar aguellos activos que son convertibles en efectivo con facilidad ya que
mas "liquido” esl]el efectivo. Para los activos liquidos diferentes del dinero, la liquidez se debe considerar
en dos aspectos; el tiempo necesario para convertir el activo en dinero y la incertidumbre asociada al
precio de cada e;gctivo.

El mantenimien%o de cierto nivel de liquidez le permite al oferente disminuir el grado de incertidumbre,
asociado a la p(”)sibilidad de declararse insolvente. Hay decisiones que afectan la liquidez del oferente,
entre otras, el manejo del efectivo y las inversiones temporales, procedimientos y politicas para la
concesion del cr[‘édito (cuentas por cobrar), control de inventarios, y el manejo de los activos fijos.

RAZON DE EN‘;DEUDA'MIENTO: Este indicador es un referente financiero cuyo objetivo es evaluar el
grado y la modalidad de participacion de los acreedores de una empresa en su provision pecuniaria. Se
trata de precisar los riesgos en los cuales incurren tales acreedores y los duefios de la empresa, asi como
la conveniencia b la inconveniencia de cierto nivel deudor de la “firma - proponente”.

Al revisar el cor;nportamiento de esta actividad del sector servicios podemos concluir que se presentan,
bajos indicador?‘s de endeudamiento por lo que la administracion considera importante particularmente,
exigir los menores niveles de este indicador que garanticen el cumplimiento del proceso contractual.
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: El indicador de razén de cobertura de intereses se
determinara segun el comportamiento de este, atendiendo informacién del Sistema Integrado de
Informacién Socf':ietario cuyas siglas son (SIIS); en caso de que de manera individual o en un Consorcio,
Union Temporal o Promesa de Sociedad alguno de sus integrantes presente en el concepto de gastos de
intereses cero (0) afio 2024, (RUP) y haya presentado utilidad operacional en los estados financieros del
afio 2024, (RUP) este integrante se declarara financieramente habil. Algunas de las empresas que se
encuentran dentro esta actividad sector son:

RAZONES DE RENTABILIDAD ROE ROA: Desde el punto de vista del inversionista, lo mas importante
de utilizar estos}j indicadores es analizar la manera como se produce el retorno de los valores invertidos
en la empresa (rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del activo total).

La rentabilidad operacional del patrimonio permite identificar la rentabilidad que ofrece a los socios o
accionistas el capital que han invertido en la empresa, sin tomar en cuenta los gastos financieros ni de
impuestos y participacion de trabajadores.

Por tanto, para su analisis es importante tomar en cuenta la diferencia que existe entre este indicador y el
de rentabilidad [financiera, para conocer cual es el impacto de los gastos financieros e impuestos en la
rentabilidad de |os accionistas.

La razén de rentabilidad del activo muestra la capacidad del activo para producir utilidades,
independientemente de la forma como haya sido financiado, ya sea con deuda o patrimonio.
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INDICADORES ]‘ADICIONALES. El Municipio podra exigir dentro de los pliegos que no correspondan a
pliego tipo dos indicadores adicionales el de Capital de Trabajo y el de Patrimonio. (Para el caso de las
interventorias de obra, consultorias de estudios y disefios para obras publicas, consultorfa en ingenierfa
para obras donde la ley 1882 de 2018 establece pliego tipo solo se exigira el capital de trabajo como
indicador). :
|

CAPITAL DE TRABAJO: Se considera como aquellos recursos que requiere la empresa para poder
operar, tambiénjes el excedente de los activos a corto plazo sobre los pasivos a corto plazo, es una
medida de capacidad que tiene una empresa para continuar con el-normal desarrollo de sus actividades
a corto plazo, dada la condicion de este proceso, y la cuantia, la administracion requiere disponibilidad de
recursos a corto plazo del oferente para garantizar su financiacion por lo que se justifica la necesidad de
inciuirlo como ingicador adicional en este proceso.

INDICADORES élFINANCIEROS

Se tendra en cu:enta la matriz 2 — indicadores financieros y organizacionales licitacién de obra publica de
infraestructura dve agua potable y saneamiento basico
i

. x

1. Indices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.
El Proponente p:ersona natural o juridica que demuestre la condicién de Mipyme de conformidad con lo
previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del
articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o

complementen, probara los siguientes indicadores:
Indicador Valor concertado

Indice de liquidez >1,10

indice de endeudamiento <73%

Razén de cobertura de intereses 20

Capital de trabajo Definido en los Pliegos Tipo
Réntabilidad del patrimonio =>0,00
Rentabilidad del activo =0,00

Tratandose;de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicaran si por lo menos uno de los
integrantesiacredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4.
del Decret051082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una
participacié,:n igual o superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio o en la unién temporal.

Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico
de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

[}
- 2. Indices|de capacidad financiera y organizacionales para los demas Proponentes
Los Propori:entes que NO demuestren la condicion de Mipyme de conformidad con lo previsto en el
articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo
2.2.1 .13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen,
acreditarén] los siguientes indicadores:

Indicador Valor concertado Rango 1
Indice de liquidez >1,25
indice de endeudamiento <70%
Razon de cobertura de intereses >1
Capital de trabajo Definido en los Pliegos Tipo
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Indicador
Rentabilidad del patrimonio
Rentabilidad del activo

i

7. ESTUDIO DE MERCADO

Valor concertado Rango 1
=0,05
>0,03

7.1. (;Cuélhes la dinamica de produccion, distribucion y entrega de bienes, obras o servicios?

En cuanto a la dinamica de produccion y distribucion de los materiales para la realizacion de obras civiles
y de construccmn estos son adquiridos por diversos proveedores departamentales en la zona industrial
del pais y dlstrlbwdos por ferreterias y pequefios comerciantes en el municipio de Saravena.

7.2. ¢A quiénsevaa comprar?

Persona Natural Debera contar con las actividades econémicas afines al objeto a contratar. Ademas,

debera presentar el titulo de profesional en la ingenierfa a fines y certificado de vigencia de la tarjeta

profesional con experiencia acreditada con certificaciones de contratos similares o equivalentes

debidamente lnscnptos en el RUP.

Persona Jurldlca Debera contar con el objeto social y/o actividad econémica afin al obJeto a contratar,

asi como su certlflcado de existencia y representacion legal y acreditar experiencia mediante la
resentacion dé certificaciones de contratos similares o equivalentes debidamente inscriptos en el RUP.

ITEM RAZON SOCIAL NIT UBICACION
1 ABC EVOLUCIONES SAS 9005000451 ARAUCA

2 AGREGADOS J& J SAS 9010865370 ARAUCA
3 ARQL)ITECTURA E INGENIERIA ARAUCANA S.A.S 9007752322 ARAUCA
4 ASOCIADOS B&C S.A.S 9008674901 ARAUCA
5 BP&Sl COMPANY SAS 9003843901 ARAUCA
6 C&A INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S 9009334026 ARAUCA
7 CCSs ?ONSTRUCCION CONSULTORIA'Y SERVICIOS SAS 9006491619 ARAUCA
8 CML INGENIERIA Y CONSULTORIAS SAS 8340014572 ARAUCA
9 COINCO INGENIERIA'Y SUMINISTROS S.A.S 9001494467 ARAUCA
10 gggggggffolOSNAgMPRESA Y PROYECCIONES PARA EL 8340008929 ARAUCA
" |CSNSTRUCONEY GONSIETORIS ESORIT Y| e | saon
12 CONSTRUCCIONES LACOL S.AS 9007763887 ARAUCA
13 82:\[{18(;138&%22'ES SUMINISTROS Y CONSULTORIAS 8002496818 ARAUCA
14 CON§TRUCTORA BRIMOS LTDA 8340010096 ARAUCA
15 CON$TRUCTORA DE LA ORINOQUIA SAS 9005466140 ARAUCA
16 CON$TRUCTORA EMINDUMAR S.A. EN LIQUIDACION 8000393210 ARAUCA
17 CON$TRUCTORA INSUR LIMITADA 8340002027 ARAUCA
18 CONSTRUCTORA M.D. LTDA 8340013915 ARAUCA

19 CON$TRUCTORA MCGS S.A.S. 9010925051 ARAUCA
20 CON:S|TRUCTORES & CONSULTORES SEMAING SAS 9006825183 ARAUCA
21 CON$TRUERE COLOMBIA SAS 9010320701 ARAUCA
22 CON:S:TRUIMOS VISION FUTURO SAS 9008577340 ARAUCA
23 CON$ULTORIAS Y SUMINISTROS GOMEZ RINCON S.A.S 9004932582 ARAUCA
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ITEM RAZON SOCIAL NIT UBICACION
24 CONTROL CALIDAD & SERVICIOS S.A.S 9005759543 ARAUCA
25 CSC MIRANDA S.AS 9000952578 ARAUCA
26 g}\s/ﬁl\égsl-nl\in?_ll_;ltc)):ClONES Y CONSULTORIA DE OBRAS 0002138836 ARAUCA
27 DISENO E INGENIERIA VIVAS SAS 9009079747 ARAUCA

.28 E&T (:)OMUNICACIONES Y SEGURIDAD SAS 9007861654 ARAUCA
29 E.C.GI. SAS 8340005308 ARAUCA
30 EMPFI ESA ARAUCANA DE CONSTRUCCION EAC S.A.S 9004985938 ARAUCA
I L N e R e e
32 ghg\PSRI?E?\hA\SEiS%%TXIID%gS INTEGRALES Y ASOCIADOS 9000680799 ARAUCA
33 FERL:COL, SERVICIOS, LOGISTICA Y SUMINISTROS SAS 9010531272 ARAUCA
34 FUNI'J:'ACION MORIAH 9004476099 ARAUCA
35 FUND'(ACION PRESENTE Y FUTURO 9004907225 ARAUCA
36 FUTUIRO O.N.G. 8340013211 ARAUCA
37 GRUI’-,?O ARION SAS 9005083563 ARAUCA
38 GRUF;I’O SEGHO S.A.S 9010551945 ARAUCA
39 GRUF,;’O TECHNOVAL SAS 9001980391 ARAUCA
40 GRUF;;’OVI SAS 9007385580 ARAUCA
41 ICCC?I\IJ:SC';I'RUSCQISON INGENIERIA COLOMBIANA DE LA 8340001559 ARAUCA
42 lNCO:S SAS 8340014296 ARAUCA
43 ?gﬁg’dﬁggﬁ ¥ SUMINISTROS, LTDA EN LIQUIDAGION | 8001398507 ARAUCA
44 INGENIERIA SERVICIOS Y SOLUCIONES R&C SAS 9004279826 ARAUCA

45 ISNAGSENIERIA Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIA NACIONAL 9007106340 ARAUCA
46 INGENIERIA Y CONSTRUCTORES R&C SAS 9010269718 ARAUCA
47 l(g\lgLE(DNl\l/I%T,D?I\ISOS LTDZECNICOS CONSTRUCTORES 8200003894 ARAUCA
48 INNO}/A INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS 9008079762 ARAUCA
49 ygﬁggﬁoﬂ?/@' Y SUMINISTROS SAG O ONES | 8340014519 ARAUCA
50 INVERSIONES & ARQUITECTURA 8.P.1 SAS 9010547047 ARAUCA
51 lNVE[?SIONES R.A S.AS. 9000993796 ARAUCA
52 JMAT; SOLUCIONES S.A.8 9010400031 ARAUCA
53 JMC SERVICIOS INTEGRADOS SAS 8340014581 ARAUCA
54 KAMI??IAR COLOMBIA SAS_- KAMBIACOL SAS 9000323702 ARAUCA
55 KILOMETRO SIETES.A.S 9005272899 ARAUCA
56 LEYQS GROUP SAS 9009261821 ARAUCA
57 | LLANO INVERSIONES PSR LTDA 9000279321 ARAUCA
58 | MAG|SOLUGIONES INTEGRALES SAS 9005921421 ARAUCA
59 MEG}ISAS 9008096591 ARAUCA
60 NEDA, GOMEZ & CIA SAS 8340018400 ARAUCA
61 NEP/:\,D SAS 9005865286 ARAUCA
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ITEM RAZON SOCIAL NIT UBICACION
PREFABRICADOS Y CONSTRUCCIONES DEL ORIENTE
62 | oS EN LIQUIDACION 9007357963 ARAUCA
63 | PROGRESO DESARROLLO INTEGRAL ARAUCANO SAS 9005171493 ARAUCA
PROMOTORA DE PROYECTOS Y BIENES LTDA
64 | CONSTRUBIEN LTDA 8340000582 ARAUCA
65 | PROYECTAR Y CREAR INGENIERIA SAS 9008680222 ARAUCA

7.3 Analisis de la oferta

El prop6sito del estudio de la oferta es identificar los posibles proveedores potenciales capaces de ofrecer
los bienes, obras o servicios necesarios para satisfacer la demanda. Ademas, el estudio integra
informacién general del mercado. Esta informacion serd clave para la definicion de los requisitos
habilitantes dentro del proceso de contratacion.

:Quiénes Participan en Procesos de Contratacion Para Desarrollar el Contrato que se Pretende
Celebrar?

El manual de estudio del sector establece como elemento importante para identificar los proveedores en
el mercado nacional de bienes o servicios y para conocer sobre el comportamiento de cada sector de la
economia real, una informacién expedita que esta al alcance de los interesados en la contratacién publica,
y que sirve como base de datos a quienes estan interesados en participar como posibles oferentes y
contratistas en los procesos contractuales.

Dicha base de datos informacion del Sistema integrado de informacion societaria, SIS, administrado por
la Superintendencia de Sociedades permiten conocer la informacion financiera del sector y de algunos de
sus miembros en particular, lo que facilita a las entidades estatales establecer los requisites habilitantes
atendiendo las condiciones generales del sector.

Con el fin de conocer la demanda de la entidad en la lista de clasificacion de bienes y servicios Cadigo
UNSPSC 72000000 Servicios de Edificacion, Construccion de Instalaciones y Mantenimiento, se consuitd
a Colombia Compra Eficiente a través de la herramienta de la oferta:
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Fuente: Colombia compra eficiente - Herramienta Colombia compra eficiente

£ Coémo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien, obra o servicio?
El municipio de Saravena, no ha realizado procesos de contratacion similar o igual a la modalidad, valores

y especificaciones segun el objeto del presente proceso, para satisfacer la necesidad en relacion a este
proyecto.

CLASE DE VALOR DEL [ MODALIDAD
VIGENCIA OBJETO DEL PROCESO PROCESO | PROVEEDOR PROCESD DE SELECCION
AMPLIACION DE LA RED DE ACUEDUCTO
RIO CHIQUITO EN LA ZONA RURAL DEL CONSTRUDOTAR ‘ LICITACION DE
356-2023 | UNIGIPIO | DE SARAVENA, |  OPra SAS 473.051.849.00 | oBRA PUBLICA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL CONSORCIO
, SERVICIO DE ACUEDUCTQ EN EL BARRIO . - ‘ LICITACION DE
2712022 | yETAL MECANICO DEL MUNICIPIO DE|  OP@ | ACUERLCTO 374.016.269.08 | 5BRA PUBLICA
SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
AMPLIACION Y OPTIMIZACION DE (AS
‘ REDES DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO PROARQING LICITACION DE
2692022 | e GARAVENA DEPARTAMENTO DE| OPf@ LTDA 375.826.073.57 | opRA PUBLICA
ARAUCA |
AMPLIACION DE LAS REDES DE GCONSTRUCCION
ACUEDUCTO DE RIO CHIQUITQ HACIA LA ES & LIGITACION DE
0032021 | COMUNIDAD  INDIGENA UWA  DE Obra SUMINISTROS 560.810.704,00 OBRA PUBLICA
CALAFITAS 1 EN EL MUNICIPIO DE CARVAJAL
SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA ALDANA LTDA
: "y ) Calle 25 N° 15-40 Barrio Centro - Cédigo Postal: 815010
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CLASEDE VALOR DEL MODALIDAD
VIGENCIA OBJETO DEL PROCESO CLASEDE |  PROVEEDOR LR N
AMPLIAGION DE LA RED DE ACUEDUCTO
RIO GHIQUITO EN LA ZONA RURAL DEL CONSTRUDOTAR LICITACION DE
356-2023 | qunNICIPIO DE SARAVENA, | ©Obra SAS 473.051.849,00 | opRrA PUBLICA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CONSTRUCGION
AMPLIACION DE LA RED DE ACUEDUCTO ES & LIGITAGION DE
001-2021 | RIO 'CHIQUITO EN EL MUNICIPIO DE| Obra SUMINISTROS 50162313600 | Sob SalIoR
SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA CARVAJAL
ALDANA LTDA
OPTIMIZACION _ DEL __SISTEMA _ DE
ACUEDUCTO EN LOS BARRIOS MODELO, CONSORCIO
1302020 | SEIS' DE OCTUBRE Y GALAN DEL| OPr@ ACUEDUCTO 382.377.009,00 ggmgb%"ﬂlgi
MUNICIPIO DE SARAVENA, 2020
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CONSTRUCCION Y/O REPOSICION DE
REDES DE ACUEDUCTO Y CONEXIONES CONSORCIO
0882019 |DOMICILIARIAS EN EL  BARRIO| ©Pr@ ACUEDUCTO 285.610.635,62 gg&gb%"ﬂlgi
UNIVERSITARIO DEL MUNICIPIO DE 2019
SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CONSTRUCCION DE  REDES  DE
112-2018 | ACUEDUCTO EN EL AREA RURAL DEL| ©Obra PROARQING 36033380203 | HCITACIONOF
MUNICIPIO DE SARAVENA, ARAUCA

Histérico de compras de otras entidades

Este numeral tlene como prop6sito analizar el tipo de consumidor en el mercado objeto de estudio, clientes
0 empresas que histéricamente hayan utilizado el producto o servicio y posibles consumidores o
utilizadores deljproducto o servicio. Para el efecto, se realizé una bisqueda en el Sistema Electrénico de
Contratacién Plblica (SECOP), identificando entidades estatales que hayan realizado contrataciones
similares, de tal forma que se considere pertinente su analisis para la presente investigacion de mercado.
Los resultados de esta busqueda se presentan a continuacion:

Entidad Estatal Referencia Descripcion Cuantia Estado
ARAUCA - ! AMPLIACION DEL SISTEMA DE
ALCALDIA . ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN
MUNICIPIO DE LI-0J-014-2019 II\EIIIEJNBIQ:-\I;TCI)O JUPBI\IIE PONX(;EU& UIIDTEAL 1,451,186,628 Licitacién Publica
ARAUQUITA ' :
. DEPARTAMENTO DE ARAUCA
SUMINISTRO E INSTALACION DE
REDES DE ACUEDUCTO PARA EL
SUCREI~ BARRIO SIERRA FLOR DEL
ALCALDIA MUNICIPIO DE SINCELEJO Y I -
MUNICIPIO DE LR-015-OP-2016 CONSTRUCCION DEL 778.202.662 Licitacién Publica
SINCELEJO ALCANTARILLADO SANITARIO DEL
BARRIO SIERRA FLOR EN EL
MUNICIPIO DE SINCELEJO.
SA-013-2021 ADECUACION Y CONSTRUCCION DE
(Manifestacion de CONEXIONES SANITARIAS INTERNAS
MUNICIPIO DE interés (Menor geC[\ﬁleér\TSESDEI;}(%?\QXEAEI&L?%% 544.130.317 COP Proceso adjudicado y
GALAPA Cuantia)) A celebrado
s BARRIOS SAN LUIS, SALON AZUL, EL
(Presentacionde | oHAN Y LOS ALMENDROS EN EL
oferta) MUNICIPIO DE GAPALA
SANTIAGO DE
CALI DISTRITO 4182.010.32.1.255-
ESPECIAL - 2021 (Manifestaciéon | MEJORAMIENTO ACUEDUCTO LA
UNIDAD de interés (Menor VORAGINE (Manifestacién de interés 253.195.199 COP Proceso adjudicado y
ADMINISTRATIVA Cuantia)) (Menor Cuantia)) (Presentacion de U celebrado
ESPECIAL DE (Presentacion de oferta)
SERVICIOS oferta)
PUBLICOS
ARMADA 044- ARC-BACAIMG- | CONTRATAR A TODO COSTO LA
NACIONAL - 2021 (Manifestacién | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE| 5.818.500.000 | Proceso adjudicado y
BATALLON DE de interés (Menor ACUEDUCTO E INFRAESTRUCTURA COP celebrado
COMANDO Y Cuantia)) COMPLEMENTARIA PARA LA BASE
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Entidad Estatal Referencia Descripcidn Cuantia Estado
APQYOQ DE (Presentacion de DE ENTRENAMIENTO DE INFANTERIA
INFANTERIA DE oferta) DE MARINA EN COVENAS SUCRE.
MARINA No.6 FASE II"
ARMADA CONTRATAR LA CONSTRUCCION
NACIONAL - 035-ARC-BACAIM6- DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO,
BATALLON DE ZOZQ (Manifestacion | ALCANTARILLADO PLUVIAL Y LA
COMANDO Y deinterés (Menor INFRAESTRUCTURA DE| 2.670.000.000 | Proceso adjudicadoy
APOYO DE Cuantia)) CAPTACION Y TRATAMIENTO DE COP celebrado
INFANTERIA DE (Presentacion de AGUA POTABLE EARA LA. BEIM
MARINA No.8 oferta) FASE! (Manifestacién de interés
) (Menor Cuantia))
Fuente; wuw colibocompe ¢ pea et e e lasucnp

8. CONCLUSIONES

Con base en la informacion compilada en este documento se puede concluir que no existen coyunturas o
dificultades por parte de Ios oferentes o del mercado que dificuiten la ejecucion del proceso contractual,
Las condiciones macroecondémicas y técnicas entre ofras, estan entre los parametros de procesos
similares, aunado a esto es de resaltar que actualmente se cuenta con un nldmero considerable de
potenciales proponentes.

De igual manera el desarrollio del presente estudio deja clara la conveniencia, asi como la oportunidad de
la ejecucion del proceso contractual en las condiciones analizadas particularmente en cada uno de sus
numerales. Consiguientemente, por ser viable y ademas porque se cuenta con un presupuesto asignado
para ello, se recomienda llevar a cabo la contratacion objeto del presente estudio del sector.

Para la ejecucion de este contrato de obra se cuenta con el siguiente rubro Presupuestal cuya fuente de
financiacion es;

CODIGQO DETALLE FUENTE VALOR
1.1.02.06.001.05 - SGP
2.3.2.01.01.001.03.08.40.03.02.01 Foueductos | agua potable y saneamiento | $456.690.769,22
P basico
WILSON HERNANDO ROA GAMBOA
Secretario de Planeacion e Infraestructura Municipal
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