Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7827036
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	29/04/2025 3:13:42 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	037-00-L-CATAM-GRUAL-2025
Objeto del contrato	Servicios integrales de albañilería y electricidad para adecuación y mantenimiento de las instalaciones del Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM)
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	5 Meses
Fecha de inicio de contrato	4 días para terminar *(1/07/2025 7:30:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/11/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	30/11/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/03/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

K&J T.C SAS

COLOMBIA, Melgar
Número de documento 901450685

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
K&J TI & CONSTRUCCIONES SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	41300000617

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JOSE EDUARDO PEÑA FIAGA* ***Fecha de aprobación:*** *30/04/2025 9:44:19 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Andres Felipe Maya Pineda* ***Fecha de aprobación:*** *30/04/2025 10:38:17 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7827036_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de	☐Sí ☑No

códigos de autorización?

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento ☑Sí ☐No				
☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	30/04/2025 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/03/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	30/04/2025 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/11/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	50,00	Fecha de vigencia (desde)	30/11/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 6/05/2025 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 15/05/2025 10:38:23 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17100977	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	284.700.000,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	30/11/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.17006592	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	70.809.750,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	30/11/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.16996327	Seriedad de la oferta	-	14.182.658,00 COP	-	14 días para terminar *(10/07/2025 12:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7827036
Proveedor K&J TI & CONSTRUCCIONES SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Avenida el Dorado complejo aeronáutico entrada puerta 6 - CATAM
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Avenida el Dorado complejo aeronáutico entrada puerta 6 - CATAM
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	av el dorado 128-00 base aerea catam	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.7827036

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							141.826.580,00	98.413.000,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72101500	Servicios integrales de albañilería y electricidad para adecuación y mantenimiento de las instalaciones del Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM)	1,00	VG	141.826.580,00	98.413.000,00	141.826.580,00	98.413.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ANEXO CLAUSULADO ACEPTACION DE OFERTA MÍNIMA CUANTÍA.pdf	ANEXO CLAUSULADO ACEPTACION DE OFERTA MÍNIMA CUANTÍA.pdf	(detalle)
ANEXO - OFERTA ECONOMICA.. (3).xlsx.pdf	ANEXO - OFERTA ECONOMICA.. (3).xlsx.pdf	(detalle)
ANEXO TÉCNICO ALBAÑILERIA - FIRMA REPRESENTANTE LEGAL.pdf	ANEXO TÉCNICO ALBAÑILERIA - FIRMA REPRESENTANTE LEGAL.pdf	(detalle)
ANEXO - ACEPTACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (1).pdf	ANEXO - ACEPTACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (1).pdf	(detalle)
CERTIFICADO BANCARIO VIGENTE AÑO 2025.pdf	CERTIFICADO BANCARIO VIGENTE AÑO 2025.pdf	(detalle)
RUT ACTUALIZADO K&J.pdf	RUT ACTUALIZADO K&J.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Andres Felipe Maya Pin	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71224768	Guardar y notificar
Supervisor	OSCAR LEGUIZAMON S	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80371209	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento		Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Andres Felipe Maya Pineda	30/04/2025 10:38:17 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Andres Felipe Maya Pineda
Supervisor	OSCAR LEGUIZAMON SANCHEZ	30/04/2025 10:38:17 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Andres Felipe Maya Pineda

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	98.413.000
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		98.413.000

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 15-01-05-010

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	7725	CDP	Generado	141.826.580 COP	98.413.000 COP	15-01-05-010	-	Editar

Saldo de CDP 141.826.580 COP

Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	98.413.000 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	30/04/2025 9:20 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
310325	Presupuestal (CDP)	30/04/2025 12:00 AM	Generado	98.413.000 COP	98.413.000 COP	43.413.580 COP	A-02-02-02-005-004	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	98.413.000 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	98.413.000 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	26/06/2025 8:27 AM