Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7981048
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	12 días de tiempo transcurrido *(13/06/2025 3:35:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.7981048/2314
Objeto del contrato	PROMOCIÓN TURÍSTICA A TRAVÉS DE EMBELLECIMIENTO Y ORNATO EN EL MARCO DEL NAIRO FEST EN LOS DESTINOS DUITAMA, SANTA ROSA DE VITERBO, BELEN, PAZ DE RÍO, TASCO, CORRALES, FLORESTA, BUSBANZÁ Y NOBSA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	22 horas de tiempo transcurrido *(25/06/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	24/09/2025 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	17/09/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	17/03/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

COLOMBIA, Tunja

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

GRUPO EMPRESARIAL INFINITO S.A.S

COLOMBIA, Tunja
Número de documento 901200776

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
GRUPO EMPRESARIAL INFINITO S.A.S	BANCOLOMBIA	Corriente	25800011228

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *JAVIER GIOVANNI ACOSTA CAÑAS* ***Fecha de aprobación:*** *13/06/2025 6:26:55 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *WILLIAM YESID ARCHILA CARDENAS* ***Fecha de aprobación:*** *13/06/2025 6:33:04 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7981048_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la	

oferta	☐Sí ☑No				
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido *(13/06/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	17/03/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido *(13/06/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	17/09/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido *(13/06/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	17/01/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	12 días de tiempo transcurrido *(13/06/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	9 días de tiempo transcurrido *(16/06/2025 6:12:31 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17306621	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	349.859.640,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	13/09/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7981048
Proveedor GRUPO EMPRESARIAL INFINITO S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 20 # 9 - 90
Ubicación CO-BOY-15001 - Tunja
País COLOMBIA
Departamento Boyacá
Municipio Tunja
Dirección Calle 20 # 9 - 90
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	El lugar de ejecución del contrato será en los Municipios de Paipa, Duitama, Santa Rosa de Viterbo, Belén, Paz de Río, Tasco, Corrales, Floresta, Busbanzá y Nobsa del Departamento de Boyacá.	COLOMBIA > Boyacá > Paipa

1 CO1.PCCNTR.7981048

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							119.200.000,00	100.245.600,00
	Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		82101500	ELABORAR E INSTALAR ARCO DECORATIVO Medidas: Alto 3,50 m, Ancho 3,50 m, Profundidad 0,50 m Estructura: Tubo metálico redondo de 1 ½ Anclaje: Chazo expansivo de ¾ y contrapeso en planchón metálico tipo caja con concreto (50x50 cm) Revestimiento: Follaje artificial completo Aviso superior: Acrílico de 5 mm (medidas: 1,20 x 0,80 m) con letras en relieve Color del aviso: Marca Boyacá es para vivirla Ubicación: Municipio de Tasco.	4,00	UN	9.000.000,00	8.925.000,00	36.000.000,00	35.700.000,00
2		82101500	ELABORAR E INSTALAR DECORACIÓN DE CALLES Ancho de instalación: 7 metros Material: Tela tipo lafallete sublimada a full color Diseño: Cuadros de 50x50 cm, intercalados en diferentes colores cada 50 cm Soporte: Guayas tensadas de poste a poste Fijación: Pernos de ½ cada 50 cm en forma transversal Tipo de ensamble: Malla decorativa Ubicación: Municipios de Santa Rosa de Viterbo, Belén, Paz de Río y Corrales SUMINISTRAR KIT DE MURALISMO Contenido: Pintura (según especificaciones de la invitación) Brochas estándar: 1, 2, 3, 4 Rodillos: 1 de 9, 1	400,00	ML	160.000,00	114.240,00	64.000.000,00	45.696.000,00

3	82101500	mini rodillo de 4 Bandeja plástica de 9 Extensor de 3 m Bolsa de invercryll Pinceles planos: Nos. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 Municipios de entrega: Paz de Río, Tasco, Floresta, Nobsa y Duitama.	6,00	UN	1.200.000,00	1.142.400,00	7.200.000,00	6.854.400,00
4	82101500	SUMINISTRAR KIT DE EMBELLECIMIENTO DE FACHADAS Contenido: 1 caneca de pintura Koraza Máxima Protección 5 (color a definir) 2 brochas estándar de 4 2 rodillos de 9 2 extensores de 3 m 1 bandeja plástica de 9 Municipios de entrega: Paz de Río, Belén y Nobsa	12,00	UN	1.000.000,00	999.600,00	12.000.000,00	11.995.200,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CO1.PCCNTR.7981048_2314.pdf	CO1.PCCNTR.7981048_2314.pdf	(detalle)
SUPERVISION 2314.pdf	SUPERVISION 2314.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	WILLIAM YESID ARCHIL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	4208570	Guardar y notificar
Supervisor	RICHARD EDUARDO PU	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1016015675	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	RICHARD EDUARDO PULIDO SAMABRIA	12 días de tiempo transcurrido *(13/06/2025 6:33:04 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	WILLIAM YESID ARCHILA CARDENAS
Ordenador del Gasto	WILLIAM YESID ARCHILA CARDENAS	12 días de tiempo transcurrido *(13/06/2025 6:33:04 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	WILLIAM YESID ARCHILA CARDENAS

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	100.245.600
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		100.245.600

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202500000024452	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	3528031523352200221001	CDP	No se ha iniciado		119.200.000 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	49000315233 52200221001	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	100.245.600 COP	100.245.600 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 100.245.600 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 100.245.600 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -