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Yopal, 18 de febrero de 2025

Sefores

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE
ACUATODOS S.AE.S.P

Yopal Casanare

Ref: ACUA-SPO-001-2025

Objeto: CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y OBRAS DE PROTECCION
EN LOS PUNTOS CRITICOS DE INESTABILIDAD GEOLOGICA DESDE EL TRAMO K
2+069 AL K3+511 PARA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL
MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

Asunto: observaciones al proyecto pliego de condiciones
Cordial saludo

En atencion a la revision del pliego de condiciones y, especificamente, al numeral 4.3.2
correspondiente a la experiencia especifica del proponente, se identifico que la entidad
establece lo siguiente: “Aportar DOS (2) Contratos de Obra diferentes a los presentados en
la experiencia general, deben estar relacionados con la CONSTRUCCION DE REDES DE
ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL O DE ACUEDUCTO, y/o la CONSTRUCCION
DE OBRAS DE PROTECCION O MITIGACION PARA ACUEDUCTOS, cuyo valor en
conjunto ejecutado expresado en SMMLV del afio de terminacién sea igual o superior a
22.042 SMMLYV (100% del P.O.). Ademas de lo anterior y teniendo en cuenta la relevancia
técnica y econémica de las actividades a ejecutar, ACUATODOS S.A. E.S.P., considera
primordial y obligatorio que en esta experiencia se demuestre la ejecucion de las siguientes
actividades:

a) Suministro e instalacion tuberia en PEAD/PEHD/GRP FP de 36" o mayor en una
longitud igual o superior a 1,375.46 m

b) Cajas o pozos en concreto impermeabilizado de 4000 psi en un volumen igual o
superior a 198.47 m3.

c) Actividades proteccién o contencion o mitigacion.

Intervencién de pasos elevados de acueducto. En estructura metdlica o guaya

Relleno con material granular compactada y transportado

~ ~—

e
En ese sentido, se permite presentar la siguiente observacion:

Si bien se establecen cantidades minimas exigidas para las actividades sefialadas en los
literales a) y b), no ocurre lo mismo para las actividades descritas en los literales ¢), d) y e).
Por lo anterior, de manera respetuosa se solicita a esa entidad aclarar si no se requiere
acreditar cantidades especificas para estas ultimas actividades, con el fin de evitar
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interpretaciones ambiguas que puedan derivar en causales de rechazo para los

proponentes.

Agradecemos de antemano su atencion y quedamos atentos a cualquier aclaracién

adicional.

Atentamente,

A .
C IN?ﬂ/ﬂéIERO & ASOCIABOS S.A.S.

NIT. 900.903.344-9
R/L YURY ALEJANDRA CONTRERAS RUIZ
C.C. 1.118.561.079 de Yopal
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