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San Martin de los Llanos, 09 de junio de 2025

Doctor

CAYETANO PAEZ SAAVEDRA

Gerente

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO — HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS

REFERENCIA:

OBIJETO:

Cordial saludo,

EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 18.3 CORRESPONDIENTE A LA MODALIDAD DE
CONTRATACION DIRECTA DEL ACUERDO N.2 006 DEL 27 DE JUNIO DE 2023

ESTUDIOS PREVIOS CONTRATO DE SUMINISTRO - CUYO OBJETO ES “SUMINISTRO
DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE ASEO PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS”

El presente Estudio previo se realiza conforme a lo dispuesto en el Capitulo VI articulo 20 Acuerdo N.2 006 del
veintisiete (27) de junio de 2023, por medio del cual se adopta el nuevo estatuto de contratacion de la Empresa
Social del Estado Hospital de San Martin de los Llanos. En ese sentido, se elaboran los siguientes estudios previos,
en aras de soportar la necesidad, elabord el presente documento, integrado por los acapites que a continuacion
se exponen, donde se deja plasmado la oportuna necesidad que existe en la Empresa, el analisis de las distintas
alternativas que existen para satisfacerlas, la verificacién de las condiciones y estipulaciéon de los datos minimos
que determinan el éxito de este proceso de seleccion y de la ejecucion del contrato.

En tal sentido presento ante su Despacho los estudios mencionados en la referencia, con el fin que se inicie el
proceso pertinente para suplir la siguiente necesidad:

OBIETO

“SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA EN GENERAL, PARA EL MANTENIMIENTO

DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE SAN
MARTIN DE LOS LLANOS ”

DESCRIPCION DE
LA NECESIDAD
QUE LA EMPRESA
ESTATAL
PRETENDE
SATISFACER CON
EL PROCESO DE
CONTRATACION

Que, la Empresa Social del Estado Hospital Local de San Martin de los Llanos, es una
entidad descentralizada por servicios, encargada de la prestacion de servicios de salud,
entendidos como un servicio publico a cargo del Estado y como parte integral del
Sistema de Seguridad Social en Salud, que adelanta acciones de promocién, prevencion,
tratamiento y rehabilitacion de la salud, de conformidad con lo dispuesto en el numeral
3 del Acuerdo 06 de 2005 por medio del cual se adoptan sus Estatutos.

Que por lo anterior, La Empresa Social del Estado Hospital Local de San Martin de los
Llanos constituye un elemento indispensable para la garantia de los derechos
fundamentales a lavida y la salud de los habitantes del municipio de San Martin, ya que
es la Unica entidad con que cuenta esta entidad territorial para la atencion de los
Sanmartineros, la cual, presta los servicios durante las veinticuatro horas del diay cuentaﬂ
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con diferentes areas de acceso a las instalaciones del hospital para la prestacion de los
servicios de salud.

La Empresa Social del Estado Hospital Local de San Martin de los Llanos, necesita atender
los requerimientos de las diferentes dreas en cuanto a mantenimiento preventivo y
correctivo, con este fin la Entidad, requiere actividades dirigidas a la conservacion de la
infraestructura existente y algunos bienes muebles que se encuentran en deterioro, para
que se mantenga en condiciones normales de funcionamiento, para lo cual se requiere
la compra de materiales de construccion.

Es asi, como se exalta que dentro de las funciones del Hospital, esta la de fortalecer las
competencias y el compromiso de los usuarios, personal médico, funcionarios publicos
y contratistas, asi como el de brindar entornos organizacionales y clima laboral en las
distintas dependencia, consultorios y lugares donde se presta la atencion de los usuarios
y pacientes, por lo que se debe garantizar |a correcta adecuaciones de estos escenarios
para el acondicionamiento de mejores lugares de trabajo y atencion al publico.

Para dar cumplimiento a este deber, se hace necesario contar con herramientas y
elementos necesarios para realizar mantenimiento rutinario de las instalaciones e
infraestructura del Hospital, por lo cual se requiere que cuente con los elementos y
materiales necesarios para llevar a cabo las actividades correspondientes a
mantenimiento y adecuacién de la infraestructura, en ejercicio de la funcién misional
que le compete y en aras de garantizar el debido funcionamiento de la institucién
hospitalaria, se requiere la compra de repuestos, insumos y partes de recambios para
realizar los trabajos de mantenimiento correctivo, preventivo, predictivo y proactivo,
por los operarios de mantenimiento en las diferentes areas del Hospital, atendido que
no hay existencia suficiente en el almacén del Hospital, y estos se requieren para realizar
diferentes trabajos de mantenimiento para mantener la disponibilidad de la
infraestructura en los niveles definidos por la institucion.

Es por ello que se requiere la adquisicién de los elementos de que se trata se enmarca
dentro del concepto de mantenimiento hospitalario, entendiendo por tal la actividad
técnico-administrativa dirigida principalmente a prevenir averias, y a restablecer la
infraestructura y la dotacion hospitalaria a su estado normal de funcionamiento, asi
como las actividades tendientes a mejorar el funcionamiento de un equipo, en el marco
de la Resolucion 3100 de 2019, que establece las condiciones que deben cumplir las
entidades

prestadoras de servicios de salud para su entrada y permanencia en el Sistema Unico de
Habilitacion.

Teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente la ESE Hospital Local de San
Martin de los Llanos contratar el “SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA EN

Caile 4 No. 7 — 34 Barrio Camoa - 5an Martin de los Lianos

s: Telefax 648 57 91 Celular No. 311 591 22 87
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GENERAL, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA SOCIAL
DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS”.

FUNDAMENTOS
JURIDICOS

La Empresa Social del Estado Hospital Local de San Martin de los Llanos, por medio de la
presente se permite la plasmar la necesidad de adelantar el proceso de seleccion
descrito en el numeral 18.3 del Acuerdo N.2 006 de 2023, correspondiente a la
modalidad por contratacidn directa, que reza:

“(...) Hace referencia a la contratacion que no supere los 128 SMMLV, esta
contratacion se realiza con la solicitud de una (1) sola propuesta y basta con la
aceptacion escrita de la oferta. (...)” Negrilla por fuera del texto

Asi mismo para la seleccidn del contratista, la empresa aplicara los principios reglados
en el manual de contratacién, por lo cual procede a realizarse el proceso de seleccion
del contratista bajo la modalidad de contratacion directa.

JUSTIFICACION DE
LOS FACTORES DE

SELECCION

De conformidad con lo dispuesto en el manual de contratacién de la Empresa Social del
Estado Hospital Local de San Martin de los Llanos y teniendo en cuenta que se requiere
el suministro de elementos de ferreteria, la seleccién del contratista se desarrollara
mediante la modalidad de CONTRATACION DIRECTA, en el marco del numeral 18.3 del
Acuerdo N.2 006 de 2023. Lo anterior, teniendo en cuenta que el valor cotizado no
sobrepasa los 128 SMMLV.

En ese sentido, se realiza la presente invitacion directa a presentar oferta en aras de que
cumpla los requisitos exigidos en el presente documento, en razén que no se requiere
la obtencién de varias ofertas. Para lo cual, el contratista debera acreditar los siguientes
requisitos:

a) IDONEIDAD:

PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA: Deberd contar con establecimiento de
comercio abierto al publico en el Municipio de San Martin de los Llanos, que
cuente con registro mercantil de la cdmara de comercio, y tenga registrado las
actividades ClIU relacionadas con el objeto contractual. Asi como, no cuente con
inhabilidades ni conflicto de intereses para suscribir contratos con la E.S.E
Hospital local de San Martin de los Llanos, y con la capacidad juridica para
suscribir contratos.

b) EXPERIENCIA: Se requiere que cuente como minino con un (01) contrato
celebrado con entidad publica o privada relacionada con el objeto contractual,
que se encuentre debidamente terminado y liquidado.

TIPO DE
CONTRATO

Dada su naturaleza juridica el presente es un CONTRATO DE SUMINISTRO de
conformidad con lo establecido en el articulo 15 del Estatuto de contratacion

ESPECIFICACIONES

TECNICAS

De acuerdo a la necesidad requerida por la empresa, para lo cual se requieren como
minimo las siguientes especificaciones técnicas:

~ T ] n i AR 7
5: Telefax 648 57 ¢

tmail: administracion@hospitalsanmartinmetda.gov.co
L ety
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ITEM DESCRIPCION UM | CANT.
1 | ACOPLE LAVAMANOS UND 1
2 | ACOPLE SANITARIO UND 1
3 | ADAPTADOR HEMBRA PRESION DE 1 1/2" UND 1
4 | ADAPTADOR HEMBRA PRESION DE 1" UND 1
5 | ADAPTADOR HEMBRA PRESION DE 1/2" UND 1
6 | ADAPTADOR HEMBRA PRESION DE 2" UND 1
7 | ADAPTADOR HEMBRA PRESION DE 3/4" UND 1
8 | ADAPTADOR MACHO PRESION DE 1" UND 1
9 | ADAPTADOR MACHO PRESION DE 1 1/2" UND 1
10 | ADAPTADOR MACHO PRESION DE 1/2" UND 1
11 | ADAPTADOR MACHO PRESION DE 2" UND 1
12 | ADAPTADOR MACHO PRESION DE 3/4" UND 1
13 | ADAPTADOR PULIDORA A MOTOSIERRA UND 1
14 | AEROGRAFO UND 1
15 | AEROSOL COLORES (BLANCO 7, NEGRO 7, GRIS 7) UND 1
16 | ALAMBRE GALVANIZADO # 14 UND 1
17 | ALAMBRE NEGRO UND 1
18 | ALICATE TIPO CRESSEN UND 1
19 | ANGULO HIERRO 1" X 6 MT UND 1
20 | ARENA O BALASTRO UND 1
21 | ATADO 8Y 750 MT UND 1
,, | ATORNILLADOR PALA O ESTRELLA (JUEGO GRANDE Y e 3
PEQUENO)
23 |BALDE20LT UND 1
24 |BALDE DE CONSTRUCCION UND 1
25 |BARRA 16 LB UND 1
26 | BISTURI 18 MM METALICO UND 1
27 | BOMBILLO LED 12 W UND 1
28 |BOMBILLO LED 20 W UND 1
29 |BOXER 60 CC UND i
30 |BROCHA DE 4" UND 1
31 |BROCHADE21/2" UND 1
32 BUSETO DE MADERA UND 1
33 CABLE DUPLEX X14 - X MT UND 1
34 | CAJA 5.800 PLASTICA UND 1
35 | CAJA DE BOQUILLA X 2 KL UND 1
36 | CANDADO 60MM ANTIFRAUDE UND 1

Correo Electronico. Email: administracion@hospitalsanmartinmeta.gov.co
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CARRETILLA PLATON PLASTICO, LLANTA
37 | ANTIPINCHAZO LINE L
38 |CAUTIN60W UND 1
39 | CEMENTO BLANCO X 40 KL UND 1
40 | CEMENTO GRIS X 50 KL UND 1
41 |CEPILLO O GRATA METALICA UND 1l
42 | CHAZO EXPANSIVO PLASTICO DE 1/2"" CON TORNILLO UND 1
43 | CHAZO EXPANSIVO PLASTICO DE 1/4"" CON TORNILLO UND 1
44 | CHAZO EXPANSIVO PLASTICO DE 3/8"" CON TORNILLO UND 1

CHAZO EXPANSIVO PLASTICO DE 5/16"" CON
4 1 10RNILLO YD !
46 | CINTA ANTIDESLIZANTE ROLLO X 5 MTS UND 1
47 | CINTA DE ENMASCARAR 1" UND 1
48 | CINTA MALLA 5 CM X 150 METROS UND 1
49 | CINTA SENALIZACION X 500 MT UND 1
50 |CINTA TAPAGOTERA 20 CM X 5 MT UND 1
51 | CINTA TEFLON 3/4 INDUSTRIAL UND 1
52 | CISTERNA COMPLETA BLANCA UND 1
53 | CLAVIJA HEMBRA DE CAUCHO UND 1
54 | CLAVIJA MACHO DE CAUCHO UND 0
55 | CODO PRESION DE 11/2" UND 1
56 | CODO PRESION DE 1" UND i
57 | CODO PRESION DE 1/2" UND 1
58 | CODO PRESION DE 2" UND 1
59 | CODO PRESION DE 3/4" UND 1
60 | COMPRESOR 100 LB UND 1
61 | DIABLO ROJO X 375 GM UND 1
62 | DISCO AFILAR GUADARNA UND 1
63 | DISCO CORTE HIERRO 41/2 UND 1
64 | DISCO CORTE HIERRO 7" UND 1
65 | DISCO PARA PULIR 4 1/2 UND 1
66 | DISCO PARA PULIR 7" UND 1
67 | DISCO TUNGSTENO DIAMANTADO 4 1/2 UND 1
68 | DISCO TUNGSTENO DIAMANTADO 7" UND 1
69 | DISCO TUNGSTENO DIAMANTADO 9" UND 1
70 | EQUIPO DE SOLDADURA ELECTRICA 200 VA UND 1
5, |ESCALERAMETALICATIPO TIJERA DE 10 PELDANOS, 3 UND 1

METROS
72 ESCOBON INDUSTRIAL UND 1
Direccion. Calle 4 No. 7 — 34 Barrie Camoa — San Martin de los Lianos

Numeros Telefonicos: Telefax 648 57 91 Celular No. 311 551 22 87

Correo Flectrénico. Email: administracion@hospitalsanmartinmeta.qov.co
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73 | ESTABILIZADOR 1000 WATTIOS UND 1
74 | ESTANTES PARA ARCHIVO UND 1
75 | ESTIBAS PLASTICAS 60 X 60 CMS CAPACIDAD 300 KG UND i
76 | ESTUCO X GALON UND 1
77 | FLEXOMETRO X 5 MT UND 1
78 | GAFA PROTECCION UND 1
79 | GRIFERIA SANITARIA COMPLETA UND |
80 | GUANTE CARNAZA UND )
81 | GUANTE NITRILO X CAJA 100 UNDS UND 1
82 | GUANTE TIPO INGENIERO UND 1
83 | GUANTES DIELECTRICOS Unidad 1
84 | HOJADE LIJA UND 1
85 |HOJA DE SEGUETA UND 1
86 | HOMBRESOLO UND 1
87 | IMPERMEABILIZANTE PARA MURQS X KL UND 1
88 | INTERRUPTOR DOBLE CON LUZ PILOTO UND 1
89 |INTERRUPTOR SENCILLO UND 1
90 |INVECRYL 750 UND 1
g |JUEGO DEBROCA (HIERRO, MURO, MADERA DE TODAS | /.y 1
LAS MEDIDAS)
92 | JUEGO DE LLAVES MIXTA X 9 PIEZAS UND il
93 | JUEGO PROTECCION GUADANA (CANILLERAS - ARNES) UND q
94 | LAMINA ETERBOARD 1.22X2.44X10MM UND 1
95 | LIMA TRIANGULAR 6" UND 1
96 | LIMPIADOR PVC X 1/4 UND 1
97 | LINTERNA LED UND 1
98 | LLANA PLASTICA UND 1
99 | LLAVE EXPANSIVA - GRANDE UND 1
100 | LLAVE EXPANSIVA - PEQUENA UND 1
101 | LLAVE LAVAMANOS UND 1
102 | LLAVE PARA MANDRIL UND 1
103 | LLAVE TERMINAL JARDIN % METALICA UND 1
104 | LONA VERDE PARA CERRAMIENTO X 100 MT UND 1
105 | MACHETE 16" CON FUNDA UND 1
106 | MANGUERA COMPRESOR UND 1
107 | MANGUERA PARA JARDIN UND 1
108 | MARTILLO (GRANDE Y PEQUENO) UND 1
109 | MACETA4 LB _ UND 1
110 | MULTITOMA UND i
7 - 34 Barrio Camoa — San Martin de las Lianos
Telefax 648 57 91 Celular No. 311 591 2287

mail: administracion@hospitalisanmartinmeta.qov.co
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| 111 | NYLON PARA GUADANA UND 1

112 | PALA CON CABO DE MADERA UND 1

113 | PALADRAGA UND 1

114 | PALIN CON CABO DE MADERA UND 1

115 |PALUSTRE # 10 MANGO PLASTICO UND 1

116 | PALUSTRE # 7 MANGO PLASTICO UND 1

117 | PALUSTRE # 8 MANGO PLASTICO UND 1

118 | PALUSTRE # 9 MANGO PLASTICO UND 1

119 | PEGANTE PVC 1/4 UND 1

120 | PETO DE CUERO UND 1

121 |PICA CON CABO DE MANERA UND 1

122 | PINTURA EN ACEITE EN GALON GLN 1

123 | PINTURA TIPO 1 VINILO POR CUNETE DE 5 GLN UND 1

124 | PINZA CORTA TUBO UND 1

125 | PINZA O ALICATE DE PUNTA UND 1

126 | PISTOLA CALAFATEO METALICA UND 1

127 | PISTOLA PARA PINTAR GRANDE UND 1

128 | PISTOLA PARA PINTAR PEQUENA UND 1

129 | PRENSA DE BANCO MEDIANA, DE 60 MM UND 1

130 |PUNTILLA ACERADA CON CABEZA LISADE 1" A 4" KG 1

131 |PUNTILLA GALVANIZADA CON CABEZA DE 1"A31/2" LB 1

132 | PUNTILLA GALVANIZADA CON CABEZA DE 4" A 6" KG i

133 | RALLY GRANDE UND 1

134 | RASTRILLO PLASTICO UND 1

135 | REFLECTORES de 100W UND 1

136 |RODILLO DE FELPA3" A 9" UND 1

137 | RUEDA SILLA DE OFICINA UND 1

138 | SERRUCHO DE 18" UND 1

139 | SILICONA EN TUBO UND 1

140 | SODA CAUSTICA X KILO UND 1

141 |SOLDADURA 6013 3/32 UND 1

142 | SONDA DE ACERO PARA DESTAPAR CANERIAS UND 1

143 | TALADRO DE ROTACION 3/8" INALAMBRICO 24V TIPO UND i

ATORNILLADOR

144 | TAPON 1/2 LISO UND 1

145 | TAPON 1/2 ROSCADO UND 1

146 | TEE PRESION DE 1 1/2" UND 1

147 | TEE PRESION DE 1" UND 1

148 | TEE PRESION DE 1/2" UND 1

Calie 4 No. 7 — 34 Barrio Camoa — 5an Martin de fos Llanos
onicos: Telefax 648 57 91 Celular No. 311 591 22 87
ronico. Email: administracion@hospitalsanmartinmeta.qov.co
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[ 149 | TEE PRESION DE 2" UND 1
150 | TEE PRESION DE 3/4" UND 1
151 | TESTER DIGITAL LIBRA 1
152 | THINNER GALON 1
153 | TOMA CORRIENTE DOBLE UND i
154 | TOMA CORRIENTE DOBLE NARANJA KILO 1
155 | TORNILLO AGLOMERADO UND 1
156 | TUBO LED 9W T8 G13 UND 1
157 | UNION PRESION DE 1 1/2" UND 1
158 | UNION PRESION DE 1" UND 1
159 | UNION PRESION DE 1/2" UND 1
160 | UNION PRESION DE 2" UND 1
161 | UNION PRESION DE 3/4" UND 1
162 | YOYO GUADARA UND 1

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS

1. EL SUPERVISOR DEL CONTRATO REALIZARA LA SOLICITUD AL CONTRATISTA DEL
SUMINISTRO DE LOS ITEMS O ELEMENTOS REQUERIDOS DE ACUERDO A LA
NECESIDAD DE LA ENTIDAD.

2. ELCONTRATISTA DEBERA CONTAR CON EL STOCK DE LOS INSUMOS SOLICITADOS,
EL CUAL DEBERA REALIZAR EL SUMINISTRO, PREVIA SOLICITUD DEL SUPERVISOR,
MAXIMO DENTRO DEL SIGUIENTE DIA HABIL A LA COMUNICACION REMITIDA.

3. EN CASO TAL, DE QUE SE REQUIERA UN ITEM QUE NO SE ENCUENTRE EN LA
ANTERIOR ESPECIFICACION TECNICA, EL HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS
LLANOS, A TRAVES DEL SUPERVISOR, SOLICITARA AL CONTRATISTA UNA
COTIZACION DEL ELEMENTO REQUERIDO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA
DEBERA PRESENTAR UNA COTIZACION EN UN TERMINO NO MAYOR A TRES (3)
DIAS A LA ENTIDAD CONTRATANTE Y ESTA ACEPTARA O RECHAZARA COTIZACION
POR MEDIO DE ESCRITO DEL SUPERVISOR.

4. EL CONTRATISTA DEBERA DISPONER UNA PERSONA IDONEA QUE ATIENDA LAS
SOLICITUDES REALIZADAS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y/O AQUELLAS
QUE EL SUPERVISOR DELEGUE PARA COORDINAR EL SUMINISTRO REQUERIDO.

CALIDAD DE LOS ELEMENTOS
LOS ELEMENTOS A SUMINISTRAR ANTERIORMENTE DESCRITOS, DEBEN SER NUEVOS,

ORIGINALES, DE PRIMERA CALIDAD, ESTAR EN OPTIMAS CONDICIONES DE CALIDAD Y
OBEDECER A MARCAS RECONOCIDAS EN EL MERCADO. ASi MISMO, DEBEN

Direccion. Cal

. 7 — 24 Barrio Camoo - Martind

Telefax 648 57 91 Ce

wall- administracion@hospitalsanmartinmeta.gov.co
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| RESPONDER A LAS CARACTERISTICAS ESPECIFICADAS EN EL CUADRO ANTERIOR, Y
OFERTADAS EN LA PROPUESTA TECNICA-ECONOMICA.

GARANTIA DEL SERVICIO Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

DE PRESENTARSE DURANTE LA ENTREGA Y REVISION, O EN UTILIZACION ALGUN
DEFECTO DE FABRICA EN LOS INSUMOS RECIBIDOS, EL OFERENTE DEBERA
COMPROMETERSE A CAMBIAR EL MISMO POR UN ARTICULO NUEVO DE IGUALES O
MEJORES CONDICIONES

El término de ejecucion del contrato serda HASTA EL 19 DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA

PLAZO AGOTAR PRESUPUESTO, lo primero que suceda contados a partir del acta de inicio
previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalizacion y ejecucion.
El valor estimado del contrato se indica en el valor de CUARENTA MILLONES DE PESOS
($40,000,000) M/CTE, teniendo en cuenta que el mismo se estipula como bolsa de
recurso a monto agotable, de acuerdo a la necesidad requerida por parte del Hospital
Local de Salud, conforme al siguiente valor detallado:
ITE < CANT VALOR
M DESCRIPCION Uu.m - UNITARIO
1 | ACOPLE LAVAMANOS UND 1 5.200
2 | ACOPLE SANITARIO UND 1 5.200
3 | ADAPTADOR HEMBRA PRESION DE 1 1/2" UND 1 9.000
4 | ADAPTADOR HEMBRA PRESION DE 1" | UND 1 3.200
5 |ADAPTADOR HEMBRA PRESION DE 1/2" | UND 1 1.000
6 |ADAPTADOR HEMBRA PRESION DE 2" UND 1 11.300
PRESUPUESTO 7 | ADAPTADOR HEMBRA PRESION DE 3/4" UND | 1 2.200
OFICIAL 8 | ADAPTADOR MACHO PRESION DE 1" UND | 1 3.200
9 | ADAPTADOR MACHO PRESION DE 1 1/2" UND 1 5.000
10 | ADAPTADOR MACHO PRESION DE 1/2" UND 1 1.000
11 | ADAPTADOR MACHO PRESION DE 2" UND 1 11.300
12 | ADAPTADOR MACHO PRESION DE 3/4" UND 1 2.200
13 | ADAPTADOR PULIDORA A MOTOSIERRA UND il 166.800
14 | AEROGRAFO UND 1 74.800
15 | AEROSOL COLORES (BLANCO 7, NEGRO 7, GRIS 7) | UND 1 10.600
16 | ALAMBRE GALVANIZADO # 14 UND 1 22.000
17 | ALAMBRE NEGRO UND 1 13.800
18 | ALICATE TIPO CRESSEN UND 1 55.200
19 | ANGULO HIERRO 1" X 6 MT UND 1 71.300
20 | ARENA O BALASTRO UND 1 80.500
| 21 |ATADO 8Y 750 MT UND 1 [ 13.800

Direccion. Calle 4 No. 7 - 34 Barrio Camea — 5an Martin de los Lianos
B EF G Pl st e
648 57 91 Celtilar 1591 2287

administracion@hospitalsonmartinmeta.qov.co
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ATORNILLADOR PALA O ESTRELLA JUEGO
22| GRANDE Y PEQUERO) ( UHB | 1 45700
23 |BALDE 20 LT UND | 1 27.600
24 | BALDE DE CONSTRUCCION UND | 1 10.400
25 |BARRA 16 LB UND | 1 | 159.900
26 | BISTUR 18 MM METALICO UND | 1 17.300
27 |BOMBILLO LED 12 W UND | 1 14.900
28 | BOMBILLO LED 20 W UND | 1 19.600
29 | BOXER 60 CC UND | 1 9.000
30 |BROCHA DE 4" UND | 1 28.900
31 |BROCHA DE 2 1/2" UND | 1 16.900
32 | BUSETO DE MADERA UND | 1 14300
33 | CABLE DUPLEX X14 - X MT UND | 1 6.900
34 | CAJA 5.800 PLASTICA UND | 1 1.400
35 | CAJA DE BOQUILLA X 2 KL UND | 1 32.200
36 | CANDADO 60MM ANTIFRAUDE UND | 1 79.400
CARRETILLA PLATON PLASTICO, LLANTA
B9 |t i UND | 1 | 434700
38 | CAUTIN 60 W UND | 1 71.300
39 | CEMENTO BLANCO X 40 KL UND | 1 | 112.700
40 | CEMENTO GRIS X 50 KL UND | 1 56.400
41 |CEPILLO O GRATA METALICA UND | 1 8.900
CHAZO EXPANSIVO PLASTICO DE 1/2"" CON
22 | foRniLio UND | 1 1.200
CHAZO EXPANSIVO PLASTICO DE 1/4"" CON
BS fepini s / UND | 1 500
CHAZO EXPANSIVO PLASTICO DE 3/8"" CON
44 | o UND | 1 900
CHAZO EXPANSIVO PLASTICO DE 5/16"" CON
) nndes UND | 1 700
46 | CINTA ANTIDESLIZANTE ROLLO X 5 MTS UND | 1 75.800
47 | CINTA DE ENMASCARAR 1" UND | 1 10.400
48 | CINTA MALLA 5 CM X 150 METROS UND | 1 56.400
49 | CINTA SENALIZACION X 500 MT UND | 1 91.800
50 | CINTA TAPAGOTERA 20 CM X 5 MT UND | 1 97.800
51 | CINTA TEFLON 3/4 INDUSTRIAL UND | 1 21.900
52 | CISTERNA COMPLETA BLANCA UND | 1 | 207.000
53 | CLAVIJA HEMBRA DE CAUCHO "unD | 1 9.000
54 | CLAVIJA MACHO DE CAUCHO UND | 1 9.200
| 55 [ copO PRESION DE 11/2" UND | 1 10.100

- 34 Barrio Camoa — San Martin de los Lianos
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56 | CODO PRESION DE 1" UND | 1 3.100

57 | CODO PRESION DE 1/2" UND | 1 1.000

58 | CODO PRESION DE 2" UND | 1 19.000

59 | CODO PRESION DE 3/4" UND | 1 2200

60 | COMPRESOR 100 LB - UND | 1 | 2.127.500

61 | DIABLO ROJO X 375 GM UND | 1 33.200

62 | DISCO AFILAR GUADARNA UND | 1 20.700

63 | DISCO CORTE HIERRO 41/2 UND | 1 9.200

64 | DISCO CORTE HIERRO 7" UND | 1 16.800

65 |DISCO PARA PULIR 4 1/2 UND | 1 15.600

66 | DISCO PARA PULIR 7" UND | 1 18.400

67 | DISCO TUNGSTENO DIAMANTADO 4 1/2 UND | 1 36.800

68 | DISCO TUNGSTENO DIAMANTADO 7" UND | 1 94.300

69 | DISCO TUNGSTENO DIAMANTADO 9" UND | 1 | 148400

70 | EQUIPO DE SOLDADURA ELECTRICA 200 VA UND | 1 | 2.070.000

ESCALERA METALICA TIPO TIJERA DE 10

71 PELDANOS, 3 METROS UND 1 1.322.500
72 | ESCOBON INDUSTRIAL UND 1 33.400
73 | ESTABILIZADOR 1000 WATTIOS UND 1 102.400
74 | ESTANTES PARA ARCHIVO UND 1 447.400
75 EZTIBAS PLASTICAS 60 X 60 CMS CAPACIDAD 300 UND 1 56.200
76 |ESTUCO X GALON UND 1 53.900
77 | FLEXOMETRO X5 MT UND 1 30.900
78 | GAFA PROTECCION UND 1 25.600
79 | GRIFERIA SANITARIA COMPLETA UND 1 99.900
80 | GUANTE CARNAZA UND 1 21.700
81 | GUANTE NITRILO X CAJA 100 UNDS UND 1 66.700
82 | GUANTE TIPO INGENIERO UND i | 16.400
Unida
83 | GUANTES DIELECTRICOS d ! 31.000
84 | HOJA DE LUA UND 1 3.300
85 | HOJA DE SEGUETA UND 1 10.200
86 HHOMBRESOLO UND 1 67.400
87 | IMPERMEABILIZANTE PARA MUROS X KL UND 1 101.900
88 |INTERRUPTOR DOBLE CON LUZ PILOTO UND 1 24.500
89 | INTERRUPTOR SENCILLO UND 1 19.000
90 | INVECRYL 750 UND 1 22.900
Direccion. Calle 4 No. 7 - 34 Barrio Camoa — San Martin de los Lianos

icas: Telefax 648 57 91 Celular No. 311 591 22 87
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o1 |JUEGO DE BROCA (HIERRO, MURO, MADERADE | o | 1 | 147500
TODAS LAS MEDIDAS)
92 | JUEGO DE LLAVES MIXTA X 9 PIEZAS UND | 1 | 171.400
o3 | JUEGO PROTECCION GUADARA (CANILLERAS - N | 1| 285,000
ARNES)
94 | LAMINA ETERBOARD 1.22X2.44X10MM UND | 1 | 193.200
95 | LIMA TRIANGULAR 6" UND | 1 9.700
96 | LIMPIADOR PVC X 1/4 UND | 1 83.700
97 | LINTERNA LED UND | 1 54.700
98 | LLANA PLASTICA UND | 1 18.900
99 | LLAVE EXPANSIVA - GRANDE UND | 1 68.500
100 | LLAVE EXPANSIVA - PEQUENA UND | 1 38.900
101 | LLAVE LAVAMANOS UND | 1 54.900
102 | LLAVE PARA MANDRIL UND | 1 10.400
103 | LLAVE TERMINAL JARDIN % METALICA UND | 1 22300
104 | LONA VERDE PARA CERRAMIENTO X 100 MT UND | 1 | 471500
105 | MACHETE 16" CON FUNDA UND | 1 65.100
106 | MANGUERA COMPRESOR UND | 1 | 101.100
107 | MANGUERA PARA JARDIN UND | 1 2.800
108 | MARTILLO (GRANDE Y PEQUENO) UND | 1 91.900
109 | MACETA 4 LB UND | 1 66.700
110 | MULTITOMA UND | 1 33.200
111 | NYLON PARA GUADARA UND | 1 1.800
112 | PALA CON CABO DE MADERA UND | 1 74.200
113 | PALADRAGA UND | 1 | 147.200
114 | PALIN CON CABO DE MADERA UND | 1 56.200
115 | PALUSTRE # 10 MANGO PLASTICO UND | 1 21.000
116 | PALUSTRE # 7 MANGO PLASTICO UND | 1 14.000
117 | PALUSTRE # 8 MANGO PLASTICO UND | 1 16.600
118 | PALUSTRE # 9 MANGO PLASTICO UND | 1 20.500
119 | PEGANTE PVC 1/4 UND | 1 | 103.200
120 | PETO DE CUERO UND | 1 58.900
121 | PICA CON CABO DE MANERA UND | 1 96.500
122 | PINTURA EN ACEITE EN GALON GIN | 1 | 103300
123 | PINTURA TIPO 1 VINILO POR CUNETEDESGLN | UND | 1 | 330.100
124 | PINZA CORTA TUBO UND | 1 63.100
125 | PINZA O ALICATE DE PUNTA UND | 1 34.100
126 | PISTOLA CALAFATEO METALICA UND | 1 | 226.600
|| 127 [ PISTOLA PARA PINTAR GRANDE UND | 1 | 110.700
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128 | PISTOLA PARA PINTAR PEQUENA UND | 1 85.700
129 | PRENSA DE BANCO MEDIANA, DE 60 MM UND | 1 189.000
130 | PUNTILLA ACERADA CON CABEZA LISADE 1" A4" | KG 1 21.700
131 PuriTlLLA GALVANIZADA CON CABEZADE 1" A3 " i —
1/2
132 | PUNTILLA GALVANIZADA CON CABEZADE 4" A6" | KG 1 18.400
133 | RALLY GRANDE UND | 1 22.900
134 | RASTRILLO PLASTICO UND | 1 32.400
135 | REFLECTORES de 100W UND | 1 194.400
136 | RODILLO DE FELPA3" A 9" UND | 1 11.400
137 | RUEDA SILLA DE OFICINA UND | 1 14.800
138 | SERRUCHO DE 18" UND | 1 63.900
139 | SILICONA EN TUBO UND | 1 21.700
140 | SODA CAUSTICA X KILO UND | 1 11.400
141 | SOLDADURA 6013 3/32 UND | 1 37.900
142 | SONDA DE ACERO PARA DESTAPAR CANERIAS UND | 1 14.800
143 | TALADRO DE ROTACION 3/8" INALAMBRICO 24V | o | 4 £4.900
TIPO ATORNILLADOR
144 | TAPON 1/2 LISO UND 1 700
145 | TAPON 1/2 ROSCADO UND | 1 700
146 | TEE PRESION DE 1 1/2" UND | 1 21.700
147 | TEE PRESION DE 1" UND | 1 3.900
148 | TEE PRESION DE 1/2" UND | 1 1.300
149 | TEE PRESION DE 2" UND | 1 14.300
150 | TEE PRESION DE 3/4" UND | 1 2.300
151 | TESTER DIGITAL LIBRA| 1 56.200
GALO
152 | o INNER = 1 56.400
153 | TOMA CORRIENTE DOBLE UND | 1 16.700
154 | TOMA CORRIENTE DOBLE NARANJA KILO | 1 44.700
155 | TORNILLO AGLOMERADO UND | 1 200
156 | TUBO LED 9W T8 G13 UND | 1 9.800
157 | UNION PRESION DE 1 1/2" UND | 1 6.800
158 | UNION PRESION DE 1" UND | 1 2.800
159 | UNION PRESION DE 1/2" UND | 1 700
160 | UNION PRESION DE 2" UND | 1 11.000
161 | UNION PRESION DE 3/4" UND | 1 2.100
162 | YOYO GUADANA UND 1 76.900
jo. 7 — 34 Barric Camoa — San Martin de fos Llanos
Telefax 648 57 91 C r No. 3. 2287

Ermail: administracion@hospitalsanmartinmeta.gov.co
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FORMA DE PAGO

El Hospital cancelard mediante actas parciales de pago, de acuerdo al cumplimiento de
los elementos entregados a almacén conforme a las especificaciones técnicas, cuyo valor
se liquidara teniendo en cuenta la cantidad de items efectivamente suministrados en el
respectivo periodo a facturar, por los valores acordados en el contrato, previa
presentacion de la factura de venta, certificacion de cumplimiento expedida por los
supervisores del contrato y constancias de pago de las obligaciones por conceptos de
Seguridad Social Integral (Salud, Pension, Riesgos laborales) y parafiscales si a ellos
hubiere lugar y acta de liquidacion para el ultimo pago.

Lo anterior, previa presentacion de los siguientes requisitos. a. Informes de actividades
en donde se pueda verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato. b. cuenta
de cobro y/o factura. c¢. Documento para verificacion del cumplimiento de las
obligaciones con el sistema general de seguridad social (sistemas de salud y pensiones).
En ningun caso la sumatoria de los pagos podra superar el valor total del contrato.

CLASIFICADOR
UNSPSC

El servicio técnico requerido esta codificado en el clasificador de bienes y servicios
UNSPSC como se indica en la Tabla 1, a continuacion:

CLASIFICACION |

UNSPSC SEGMENTO FAMILIAS | CLASE

Componentes,
accesorios, y
suministros de
sistemas eléctricos e
iluminacién

Equipos, suministros y
componentes
eléctricos

Ferreteria eléctrica

39121700 i
y suministros

LUGAR DE
EJECUCION

El Contratista Seleccionado desarrollara las actividades objeto del contrato en el
Municipio de San Martin De Los Llanos — Meta, en las instalaciones del Hospital Local de
San Martin.

DOCUMENTOS
MINIMOS
EXIGIDOS Y
CONFORMIDAD DE
LA OFERTA CON
LOS MISMOS

La oferta constara de los documentos que se relacionan a continuacion:

Carta de presentacion: En ella el oferente debe declarar el compromiso del
firmante de la oferta en interés comercial en la propuesta, el conocimiento pleno
de los términos de referencia, el valor comercial de la oferta, a ese oficio se debe
anexar los documentos y demds soportes legales exigidos para contratar.

2 | Hoja de vida de la funcion publica persona natural

Certificado de Matricula Mercantil expedido por la cdmara de comercio vigente
en original: El proponente debe anexar el certificado de existencia y
3 | representacion legal expedido por la autoridad competente. La certificacion sobre
existencia y representacion legal debe haber sido expedido con fecha no mayor a
treinta (30) dias calendario, anteriores a |a fecha de cierre de esta contratacion
Registro Unico tributario

Declaracion de Renta y bienes de la vigencia anterior

Cedula de ciudadania

Libreta Militar si es hombre no mayor a 50 afios

Ny o B

¢
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ACTIVIDADES A
DESARROLLAR DE
CONFORMIDAD
CON EL OBIETO A
CONTRATAR

8 | Certificado de antecedentes (SIBOR) de la persona juridica

9 | Certificado de antecedentes (SIBOR) del representante legal

10 Certificado de antecedentes disciplinarios (SIRI) - Procuraduria General de la
Nacién de la persona juridica

11 Certificado de antecedentes disciplinarios (SIRI) - Procuraduria General de la
Nacion del representante legal

12 | Pasado Judicial

13 Certificado de antecedentes del sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC - Policia Nacional de Colombia
Certificado de consulta de inhabilidades de Delitos Sexuales contra menores de

14 | 18 afios — Ley 1918 de 2018 — Emitido para la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO -
HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS - NIT N.2 852.000.458-6

15 | Certificado REDAM | Registro de Deudores Alimentarios Morosos
Certificado de consulta de inhabilidades de Delitos Sexuales contra menores de

16 |18 afios — Ley 1918 de 2018 — Emitido para la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO —
HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS - NIT N.2 892.000.458-6

17 Anexos:
e Los demas documentos que se requieran para cumplir el objeto contractual

19 Certificar experiencia como contratista (Certificaciones, contratos, actas de
liquidacién) donde esté relacionado con el objeto contractual.
Certificado de encontrarse al dia en seguridad social expedido por el revisor fiscal
o contador, en caso de ser expedido por este Ultimo, se deberdn ser remitidos los
siguientes documentos:

20 e Fotocopia de la cedula del contador al 150%
e Tarjeta profesional del contador
e Antecedentes del contador no mayor a 30 dias

21 Declaracién juramentada del oferente que no estd en causal de inhabilidad e
incompatibilidad para contratar con empresas del estado

22 | Certificacion Bancaria

1. Cumplir con el objeto y especificaciones técnicas del contrato en el plazo

convenido

Garantizar la calidad y mantener el precio de los elementos a suministrar de
conformidad con la oferta presentada por el contratista y lo pactado en el contrato.
Realizar el suministro de los insumos y elementos objeto del contrato dentro del
término establecido y especificaciones requeridas y segun los pedidos que el
supervisor realice

Hacer entrega de los insumos y elementos en el drea de almacén de la ESE Hospital
Local de Martin de los Llanos, ubicado en la calle 4 No. 7 — 34 Barrio Camoa, en
6ptimas condiciones de embalaje, con empaques bien cerrados, que asegure su
buena conservacion durante el transporte, almacenamiento y manejo, dando asi
cumplimiento a las normas de calidad y buenas practicas de manufactura. En caso
de que los aires acondicionados lleguen en malas condiciones de embalaje estos

e
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7.

seran devueltos de manera inmediata por el supervisor del contrato y los costos
del transporte serdn asumidos por el contratista.

Garantizar que los insumos y elementos lleguen en perfecto estado

Garantizar el cambio de aquellos equipos y elementos dentro de los tres (03) dias
siguientes a la solicitud, teniendo en cuenta que no cumpla con las especificaciones
técnicas, el cual correra por cuenta del Contratista, sin que se reconozca valor
alguno por esta actividad por parte de la ESE

Atender y solucionar las objeciones presentadas por el supervisor relacionadas con
la calidad, cantidad y oportunidad de los elementos solicitados.

Ademas de todo lo anteriormente para el cabal cumplimiento del objeto contractual el
contratista debera:

1. Cumplir con el objeto del contrato conforme a los documentos del presente proceso
de seleccion, la propuesta y el contrato que se suscriba.

2. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por
parte del gerente del Hospital o a través del Supervisor del mismo.

3. Mantener siempre absoluta reserva y confidencialidad sobre la informacion que
conozca por causa o con ocasion del contrato.

4. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuen por fuera de la ley, con el fin
de hacer u omitir algtin hecho

5. Cumplir con los gastos e impuestos que se requieran para la suscripcion,

oaéf:f;g:g:a perfeccionamiento, legalizacion y ejecucion del contrato.

6. Suministrar respuesta oportuna y clara a las inquietudes del supervisor del contrato,
relacionadas con el cumplimiento del contrato.

7. Elaborar y presentar informes con los soportes correspondientes de acuerdo a los
formatos establecidos por la supervision dentro de los cinco (5) dias siguientes a la
terminacion del periodo ejecutado

8. Obrar con lealtad, buena fe y respeto en las distintas etapas contractuales, evitando
dilaciones y en trabamientos.

9. Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y los
aportes parafiscales (Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de
2007).

10. Las demas que por ley o contrato le correspondan.

1. Constituir el Registro Presupuestal para la ejecucion del Contrato

OBLIGACIONES DEL 2 S;.:;E:stru;n funcionario para que supervise la adecuada ejecucién del objeto
CONTRATANTE . _ ; D i b ; ,
3. Exigir al contratista la ejecucion idonea y oportuna del objeto del contrato, asi como

la informacién que considere necesaria para el desarrollo del mismo. [

Direccion. Calle 4 No. 7 — 34 Barr
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4. Suministrar la informacién veraz y oportuna requerida por el contratista, para la
realizacion de la actividad contratada.

5. Promover las acciones de responsabilidad contra el contratista por el
incumplimiento de las condiciones pactadas y la indemnizacion de los dafios
ocasionados en virtud del contrato celebrado.

6. Requerir al contratista, para que adopte las medidas correctivas pertinentes cuando
surjan fallas en el cumplimiento del objeto contractual.

7. Impartir por escrito al contratista las drdenes y sugerencias a que haya lugar y que
tengan relacion directa con el contrato.

8. Las demds que se deriven del objeto contractual, de conformidad con |la propuesta
presentada por el contratista y aprobada por el Hospital Local de San Martin de los
Llanos, la cual hara parte integral del contrato.

IMPUTACION
PRESUPUESTAL

Para garantizar la contratacién que se pretende adelantar la Empresa Social del Estado
Hospital Local de San Martin de los llanos cuenta con la siguiente imputacion
presupuestal, asi:

. cobwe | _ DENOMINACION
245010400101 Mantenimiento de elementos

ANALISIS DEL
MERCADO Y DEL
SECTOR

La Empresa Social del Estado Hospital de San Martin de los Llanos realizo el
correspondiente estudio de sector del nueve (09) de junio de 2025, el cual hace parte
integra del presente documento, para determinar el valor del presente proceso se tuvo
en cuenta a través del historico contractual para las vigencias anteriores, dejando
constancia que se realiza el anélisis conforme a la cotizacion allegada.

SUPERVISION

La supervision del cumplimiento estricto del objeto de la contratacion estara a cargo de
la SUBGERENTE de la Empresa Social del Estado Hospital Local de San Martin de los
Llanos, o quien haga sus veces, quien debera vigilar |a correcta ejecucion del contrato
Suministro, plasmadas dentro de las especificaciones técnicas del presente proceso de
contratacion, para la correcta elaboracion del Objeto Contractual, suscribir las Actas
correspondientes con EL CONTRATISTA y cumplir con las demds funciones, de acuerdo
con las normas técnicas y con las disposiciones que regulan el ejercicio de la
SUPERVISION.

ANALISIS DE
RIESGO Y LA
FORMA DE
MITIGARLO

De acuerdo a lo establecido el Acuerdo N.2 006 de 2023 articulo 20 numeral 20.1.4
correspondiente a la identificacion de los riesgos, el Hospital Local de San Martin, ha
estimado establecer como riesgos previsibles involucrados en la contratacion para este
proceso, para lo cual se pretende contribuir a la reduccion de controversias judiciales y
extrajudiciales en contra del estado, y lograr, que las partes del contrato estatal puedan
hacer las previsiones necesarias para mitigar los riesgos, por ello se hace necesario,
estimar, tipificar y cuantificar los riesgos previsibles involucrados en la contratacion
estatal, asi:
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De acuerdo a lo establecido en el Art. 23 del Estatuto de Contraccion que dice: en los
contratos que celebre la ESE Hospital Local de San Martin de los Llanos requiere las
siguientes:

Direccion. Calle 4 No. 7 - 34 Barrio Camoa — San Martin de los Llanos
3115912287
Correo Electronico. Email: administracion@hospitalsanmartinmeta.gov.co

Numeras Telefénicos: Telefax 648 57 91 Celular No.

S




FORMATO VERSION 2 cODIGO Aprobado

ESTUDIO PREVIO CONTRATACION FR-CON-02 31/08/2017
Fecha
Actualizacién Revisado por Aprobado por
HOSRITAL LOCKL DE SANMARTIN 14/07/2020 Calidad Cerencia
923‘5;{23 BE LOS LLANGS
mé‘mﬁﬁé Sodll o) Esiado DOCUMENTO CONTROLADO
GARANTIA AMPARO l VIGENCIA

CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO

serd del diez por ciento
(10%) del valor del
contrato

no podra ser inferior al
de la ejecucion del
contrato y cuatro (4)
meses mas

CALIDAD Y CORRECTO

sera del treinta por
ciento (30%) del valor

no podra ser inferior al
de la ejecucion del

FUNCIONAMIENTO contrato y seis (6) meses

mas

total del contrato

LIQUIDACION

De acuerdo a lo establecido en el Articulo 25 del Acuerdo N.° 006 de 2023, que indica:
LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS

El periodo de liquidacién de los contratos es la etapa en la cual las partes hacen una
revision y balance total de las obligaciones ejecutadas y bienes o servicios entregados a
la Empresa Social del Estado E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS -
META, y se hacen los reconocimientos o ajustes econémicos a que haya lugar, con el fin
de que las partes se puedan declarar a paz y salvo. Los contratos de tracto sucesivo,
aquellos cuya ejecucién o cumplimiento se prolonga en el tiempo y los demas que asi lo
requieran, implican una verificacion de los pagos y los saldos por pagar. No sera
obligatoria la liquidacién en los contratos de prestacion de servicios profesionales y de
apoyo a la gestidn, acorde con lo establecido en el articulo 217 del Decreto Ley 019 de
2012.

RESPONSABILIDAD

Los ordenadores del gasto coordinaran con el interventor o supervisor del contrato, su
liquidacidn, siendo responsabilidad de estos ultimos la elaboracién del proyecto de acta
de liquidacion para su revision y aprobacion por las partes. El (1a) Auxiliar Administrativo
(a), a peticién de las dreas ejecutoras, brindara apoyo en la liquidacion de los contratos
suscritos por la Empresa Social del Estado E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE
LOS LLANOS - META.

LIQUIDACION DE COMUN ACUERDO
Se realizard la liquidacion de mutuo acuerdo dentro del plazo fijado con el contratista.
En caso que no se haya previsto o acordado término, la liquidacion se realizara dentro
de los cuatro (4) meses, siguientes a la expiracion del término previsto para la ejecucion

del contrato o a la expedicién del acto administrativo que ordene la terminacion.

LIQUIDACION UNILATERAL
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HOSPITAL LOCAL DE
SAN MARTIN DE LOS LLANOS

Empresa Social del Estade

FORMATO VERSION 2 cODIGO Aprobado
ESTUDIO PREVIO CONTRATACION FR-CON-02 31/08/2017
Fecha
Actualizacion Revisado por Aprobado por
HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN 14/07/2020 = Calidad Gerencia
DOCUMENTO CONTROLADO

En aquellos casos en los que el contratista no se presente a la suscripcion del acta de
liquidacién por mutuo acuerdo, previa notificacion o convocatoria que le realice el
interventor o supervisor del contrato o convenio, o no se llegue a un acuerdo sobre su
contenido, la autoridad delegataria o el (la) Director(a) General ordenard |a liquidacion
unilateral del contrato mediante acto administrativo motivado, dentro de los dos (2)
meses siguientes al vencimiento del plazo establecido para la liquidacion de mutuo
acuerdo.

De conformidad con el parrafo segundo del Articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si vencido
el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidacion, la misma podra ser
realizada en cualquier tiempo dentro de los dos afios siguientes al vencimiento del
término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente,
sin perjuicio de lo previsto en el Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, respecto al término de caducidad de la accion de
controversias contractuales. Una vez concluido el término anterior, la Entidad no es
competente para liquidar el contrato y/o convenio. Una vez concluido el término
anterior, la Entidad no es competente para liquidar el contrato y/o convenio. En aquellos
casos en que el contratista no se presente a la liquidacion previa notificacion o
convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su
contenido, la entidad tendra |a facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos
(2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 141 del C.P.A.C.A.

PERFECCIONAMIE
NTO DEL
CONTRATO

De acuerdo a lo establecido en el Articulo 24 del Acuerdo N.° 006 de 2023,
Perfeccionamiento y ejecuciéon del contrato o convenio: Perfeccionamiento: Los
contratos con la Empresa Social del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo
sobre el objeto y la contraprestacion y éste se eleve a escrito. Legalizacion: Los contratos
se legalizardn con el registro presupuestal y su publicacion en el SECOP. (el contrato se
perfecciona con la aceptacion de las partes en la plataforma de SECOP Il.) Ejecucion: con
la radicacién de las garantias, aprobacion de las mismas, y suscripcion del acta de inicio.

REWLONDORNO

EMPRESASOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL LOCAL DE'SAN MARTIN DE LOS LLANOS

[ Digito: Angie Lizeth Gutiérrez Cardozo | Reviso: Yotjana Rey Londofio

[ Cargo: Profesional CPS N.° 002 de 2025 | Camo: Subgerentg /-~

1 No. 7— 34 Barrio Camoa — San Martin de cs Lianos
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