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DOCUMENTO DE ESTUDIOS PREVIOS

En cumplimiento de lo dispuesto en los numerales 7 v 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993 por la cual
se expide el Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica, la Ley 1150 de 2007, el Decreto
1082 de 2015, el Decreto 1882 de 2018 y demas normas aplicables se presenta el siguiente estudio previc,
requerido para la presente contratacién

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION.

El Municipio es una entidad territorial de derecho publico gue compone la division politico- administrativa
del Estado, el articulo 311 de la Carta Politica, establece al respecto: “Al municipio como entidad funda-
mental de la division politico- administrativa del Estado, le corresponde prestar las servicios que determine
la Ley, construir cbras que demanden el proceso local, ordenar el desarrolio de su territorio, promover la
participacion comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas funcio-

nes que le asignen la Constitucidny la Ley”.

Por su parte la Ley 136 de 1994, por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organizaciony
funcionamiento de los municipios, define a esta entidad territorial asi: “El Municipio es la entidad territo-
rial fundamental de la division politico administrativa del Estado, con autonomia politica, fiscal y adminis-
trativa, dentro de los limites que sefialen la Constitucidn v la Ley y cuya finalidad es el bienestar general y
el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacién de su respectivo territorio.”

Mediante el Decreto 121 de 2001, expedido por el Municipio de Popayan, se determina la Estructura Or-
ganica y Funcional de la Administracion de Popayéan, dentro de la cual se encuentra |z Secretaria de Ha-
cienda, Secretaria de Infraestructura, la Secretaria de Educaciény Cultura, la Secretaria de Salud, la Secre-
taria de Gobierno, Secretaria de la Mujer, Secretaria de Planeacion, Secretaria de Desarrollo Ambiental y
Fomento Econdmico, la Secretaria de Transito y Transporte, vy la Secretaria de General. Esta Ultima, tiene
como misidn: "Formular y dirigir la aplicacion de las politicas administrativas del municipio con el fin de
garantizar lo adecuada y oportuna disposicion del factor humano, los recursos fisicos, la prestacion de
servicios y la informacion institucional requerida en el desarrollo de las actividades institucionales y lo eje-
cucion de los planes y programas de inversion. Para lograr la mision debe encargarse de entre otras activi-
dades, de la actualizacion, mantenimiento, seguimiento y correcto funcionamiento de los bienes inmuebles

propiedad del municipio de Popaydn”.

Entre las funciones en materia de la Secretaria General son consagradas en el Decreto 121 del 2001, ex-
pedido por el municipio de Popayan se encuentran las siguientes: “Elaborar los estudios técnicos sobre los
aspectos organizacionales, de personal y recursos fisicos con el fin de formular las politicas de moderniza-
cion institucional, racionalizacién administrativa, mejoramiento de procesos y procedimientos, desarroflo
de personal y recursos fisicos” (...

Se debe sefialar igualmente que la ley 715 del afio 2001, en su articulo 76 establece las Competencias del
municipio en otros sectores. Ademds de las establecidas en la Constitucidn v en otras disposiciones, co-
rresponde a los Municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de Parti-
cipaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal tales como:

“(....) Construir, ampliar y mantener la infraestructura del edificio de la Alcaldia, las plazas publicas, el ce-
menterio, el matadero municipal y lo ploza de mercado y los demds bienes de uso publico, cuando sean de
su propiedad (...”)
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Es asi, que la Secretaria General requiere fortalecer las gestiones que se gjecutan en el espacio fisico de
las instalaciones de los bienes inmuebles municipales, promoviendo condiciones de seguridad, salubri-
dad, comodidad y estética en Iz ejecucion de actividades adelantadas por funcionarios, contratistas, co-
merciantes y usuarios que diariamente hacen uso de dichas instalaciones, ya que dentro de los bienes
publicos del municipio de Popayan se llevan a cabo distintos procesos y procedimientos que dan res-
puesta a las constantes necesidades sociales y econdmicas que poseen sus habitantes. Frente al manejo
de bienes inmuebles atribuidos a la alcaldia del municipio, existe alto grado de responsabilidad para poder
invertir efectivamente en la organizacidn, administracion, adecuacion y mejoramiento de la infraestruc-
tura de los mismos; teniendo claro que la propiedad puiblica de los bienes inmuebles sole puede ser prac-
ticada, por la entidad territorial y en especifico por la Secretaria General, dependencia gue se encarga de
administrar los bienes inmuebles.

El Instituto de Hidrologia, Meteorologia y Estudios Ambientales (IDEAM]), publico las caracteristicas clima-
tologicas de las ciudades principales y municipios, en el cual se menciona que el clima de Popayéan es
templado — humedo, donde el promedio de lluvia total anual es de 2121 mm; durante el afio se presenta
una temporada seca muy definida durante los meses de junio, julio y agosto. En septiembre las lluvias
aumentan paulatinamente y en octubre, noviembre y diciembre se registran las mayores {luvias del afio.
Los meses de enero a mayo, son de lluvias, aungue no alcanzan la intensidad de los correspondientes al
ultimo trimestre def afio. En los meses secos llueve alrededar de 10 dias al mes. Durante el primer semes-
tre llueve 16 v 20 dias y en los meses maés lluviosos, la frecuencia de dias con lluvia es de 22 a 27 dias.

El Municipio de Popayan hace parte de la region pacifica, de acuerdo con lo contemplado en el Plan Na-
cioral de Desarrollo, donde segln el informe de prediccidn climatica a corto, mediano y largo plazo emi-
tido en el ler trimestre del 2025 por el Instituto de Hidrologia, Meteorologia vy Estudios Ambientales
(IDEAM)], se prevé los siguientes aspectos en la precipitacidn en Colombia:

“De acuerdo con los reportes del 13 y 19 de febrero de 2025 de la Administracion Nacional de Océano y
Atmosfera (NOAA, por sus siglas en inglés) v del Instituto Internacional de Investigacion para Clima y So-
ciedad (IR, por sus siglas en ingiés), la fase La Nifia sigue presente en la cuenca del océano Pacifico tropi-
cal, ya que las temperaturas superficiales del mar en la region £l Nifio 3.4 se mantienen por debajo del
umbral de -0.5°C. £l ensamble de modelos pronostica probabilidades cercanas al 66% de que esta fase del
ENOS perdure durante el actual trimestre enero-marzo/25, pero a partir del trimestre marzo-mayo/25 la

fase Neutral seria la condicion mds probable.

Por lo tanto, las condiciones climatoldgicas del pais para el proximo semestre no solo dependeran del ciclo
estacional propio de la época del afio y de las fluctuaciones asociadas a la oscilacion Madden & Julian y
otras ondas ecuatoriales, sino también de la transicion de las condiciones actuales de Lo Nifia debil hacia
la fase Neutral del ENOS.

Por ahora, el modelo probabilistico del IDEAM prevé como lo mds probable para el mes de marzo/25,
precipitaciones por encima de lo normal en gran parte del territorio nacional, excepto en el sur de la region
Pacifica y dreas puntuales de la Amazonia donde lo mds probable son precipitaciones cercanas a lo nor-

mal Dichos incrementos podrian oscilar entre 10% y 40%.

Para el trimestre consolidado marzo-mayo/25 se estiman precipitaciones por encima de lo normal, como
lo mds probable en gran parte de las regiones Andina, Caribey Orinoquia. El modelo deterministico predice
que los incrementos de lluvia podrian ser superiores al 20% en dichos sectores. Para el resto del pais lo

mas probable son precipitaciones con valores cercanos a lo norma.”
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De acuerdo a lo anterior, dependiendo de las condiciones climaticas, las fachadas, estrudéras de cu-
bierta, bajantes, cielos rasos, tejasy canales de aguas tluvias de los inmuebles en general, pueden aumen-
tar o disminuir su tiempo de vida Util, es decir que, si el sol es muy fuerte, las tejas pueden cristalizarse o
si las lluvias son constantes, estas permaneceran humedas todo el tiempo. También, es importante men-
cionar, respecto de las cubiertas ubicadas en zonas donde soplan vientos fuertes y huracanados, corren
el riesgo de que sus tejas sean perforadas, desajustadas o se vuelen constantemente, por tal motivo, la
conservacion de las cubiertas es indispensable para que los materiales duren su tiempo maximo de vida
Util. Cuando no se realiza el procedimiento adecuado para conservar en optimas condiciones las cubier-
tas, estas sufren deterioro de forma acelerada. Ademas, al no realizarse una optimizacidn, fas fallas pe-
quefas tienden a avanzar y se transforman en grandes goteras vy filtraciones y estas, a su vez, pueden
dafiar la estructura de techos y canales de aguas lluvias de los bienes inmuebles municipales.

£l objetivo de las canales es evacuar el agua lluvia lejos de los inmuebles; silos desechos colmatan y evitan
gue las canales hagan su trabajo vy no se limpian ocasionalmente, puede haber serias consecuencias. Dar
mantenimiento a los canales de aguas Huvias frecuentemente ayuda a prolongar su tiempo de viday a
minimizar su rebosamiento. Los canales de agua Huvia deben limpiarse minimo una vez al mes, lo que no
debe hacerse Unicamente para asegurar el correcto fluido de las aguas Huvias, sino también para garan-
tizar la vida Util de estos.

Esimportante para la Secretaria General garantizar con frecuencia la limpieza de los canales, mas cuando
se encuentran alrededor de las instalaciones, arboles que pueden generar residuos, asi mismo es indis-
pensable realizar recorridos de cubierta para tapar goteras, incluyendo ‘a reacomodacién de tejas, lim-
pieza, reparacidn de amarras, ganchas o cualquier otro sistema de fijacidn, en conjunto con la reposicion
de tejas, incluyendo accesorios de fijacidn y elementos para su normal funcionamiento, para que de esta
manera se logre el buen funcionamienta vy desarrollo de las actividades propias de los bienes inmuebles

municipales.

Por otro lado, toda edificacién debe tener un plan de mejoramiento, siendo ésta una accion primordial
que permite la conservacion del mismoy aumenta el ciclo de vida, asegurandose el bienestar de sus usua-

rios y sus buenas condiciones siempre.

Una adecuacidn y/o mejoramiento adecuado v bien planificado contribuye con la seguridad, comodidad,
conservacion v funcionamiento dptimo de las edificaciones, donde la importancia de realizar las debidas

actividades en un inmueble tiene los siguientes beneficios:

Permite conocer el valor de un inmueble: Realizar actividades de adecuacion, conservacion y mejora-
miento con frecuencia, implica estar al tanto de todo lo que concierne a las instalaciones y analizar el ciclo
de vida de la infraestructura. De ésta manera es posible conocer si se ajusta a la normatividad actualy el

estzdo en el gue se encuentran.

Prolongar la vida Util del inmueble: Cuando se hace una correcta planeacion de una adecuacion, conser-
vacion y mejoramiento en un edificio, las condiciones del mismo son éptimas y previene su deteriorc.

Es fundamental conocer cudles son las adecuaciones y/o mejoramientos e inspecciones que regula la ‘ey.
Adicionalmente, esto nos permite detectar cualquier riesgo a tiempo vy corregirlo sin causar dafios mayo-
res ya sean a la estructura o econdmicos. Aqui es preciso incluir revisiones en las fachadas, muros, cu-
biertas, pisos, sistemas eléctricos, sistemas hidrosanitarios, bajantes y todo tipo de instalaciones.
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Consecuentemente, se tiene que en cumplimiento del artfculo 25 constitucional, se presenta la exigencia
de garantizar el derecho al trakajo en condiciones dignas vy justas, es por ello que es imperativo para e
empleador adoptar medidas bésicas que garanticen un entorno laboral adecuado las cuales se relacionan
directamente con la optimizacidn de las herramientas y condiciones fisicas para el desarrollo de eficiente
de las actividades laborales.

En aras de cumplir con las disposiciones legales v constitucionales, surge la obligacion por parte de la
Secretaria General, de propender de que cada una de los bienes inmuebles cuenten con espacios ade-
cuados, que garanticen ambientes aptos para el desarrollo de sus funcionesy que cumplan con los requi-
sitos establecidos por las normas de salud ocupacional y politicas internas en cuanto a bienestar de los
coleboradores de la Entidad.

Teniendo en cuenta que la Secretaria General no cuenta con personal técnico con la capacidad de realizar
dichas obras, surge la necesidad de contar con un contratista {persona natural o juridica) que esté en la
capacidad técnica y operativa de realizar las actividades de mantenimiento correctivo, adecuacion y me-
joramiento, en los diferentes bienes inmuebles de propiedad del Municipio de Popayan, de los cuales sea
responsable por la administracion directa garantizando su adecuada conservacion.

En ese sentido, con el fin de garantizar el correcto y normal funcionamiento, y con el objetivo de prevenir
la ocurrencia de posibles afectaciones, ademas de corregir aquellos que se presenten por el deterioro o
desgaste normal, vandalismo u otras situaciones similares, es necesario realizar el mantenimiento correc-
tivo, adecuacion y mejoramiento de la infraestructura de los bienes inmuebles de propiedad del munici-
pio, que sirven para la correcta prestacion de los servicios en el marco de las competencias de esta enti-
dad.

Dentro de las funciones de Ia Secretarfa General como dependencia encargada de los bienes inmuebles
municipales, se encuentra la de prevenir y solucionar las emergencias que se presenten en estos, bien
por fendmenos de la naturaleza, acciones antropicas, desgaste natural, o por acciones relacionadas con
la perturbacion del orden publico, con el fin de evitar el cierre de los bienes inmuebles y la suspension
del servicio. Dadas dichas circunstancias, se requiere solucionar de manera urgente los problemas que se
presenten, lo que requiere la apropiacion inmediata de recursos, para la contratacion de las obras que
llegaren a ser necesarias, con plazos de ejecucion muy cortos. Por lo tanto, con la ejecucion y desarrollo
del contrato previsto, se busca el cumplimiento de los fines de la entidad, comao es el de darle continuidad
a la atencion al publico v el abastecimiento de productos de primera necesidad, de esta manera evitar
perjuicios a los ciudadanos con ocasion de sus actividades econdmicas. Por tal razon, se tendra un monto
agotable con la finalidad de que se atienda en forma oportuna, &gil y eficiente, situaciones de prevencion
y/o atencidn de emergencia que se presenten, con el fin de mejorar la seguridad y confort de los inmue-
bles, minimizando los riesgos de accidentalidad que puedan estar asociados a deficiencias y dafios que

llegaren a presentarse en la infraestructura, ante los diferentes eventos.

Es pertinente establecer que este proceso de contratacion, corresponde a un contrato a monto agotable,
en el cual se suministran bienes o servicios, donde se pacta el pago de la contraprestacion a precios uni-
tarios, conforme a unos valores asignados a los bienes ¢ servicios ofrecidos, gue son objeto del suministro
vy que se entregan a la entidad, por demanda, durante el plazo de ejecucion del contrato, sin exceder el
valor o presupuesto oficial asignado por la entidad contratante para el efecto.

La contratacion se efectda a monto agotable debido a que para la entidad es claro que el mantenimiento
correctivo, adecuacion y mejoramiento de los inmuebles es un proceso que debe adelantarse de manera

periddica, sin embargo, debido a la ubicacidn geogréfica y al cambio climatico, la ciudad de Popayan, se
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encuentra expuesta a variaciones atmosféricas impredecibles, cuya duracion e intensidad /;. dificiles de
determinar, lo que conlleva a que sea necesario tener dispuesto el mecanismo tendiente a suplir fa nece-
sidad de manera inmediata al dafio o evento que impacta los elementos mencionados.

De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.5.1 y siguientes de Decretc 1082 de 2015, ia
ecretaria Generaly el Municipio de Popayan, con el fin de resolver la necesidad descritz, la cual es cohe-

v

rente con el Plan de Compras buscara su satisfaccidn a través de la realizacion de un proceso de seleccidn
en el cual se escogerd la propuesta mas favorable que cumpla con las especificaciones requeridas para
contratar la adquisicidn de los bienes para ser utilizados en el mantenimiento de la planta fisica.

Cabe anotar, que si bien es cierto en vigencias anteriores ya se han realizado otros procesos contractuales
para satisfacer este tipo de necesidades relacionados con el mantenimiento correctivo, adecuacion vy
mejoramiento de los inmuebles a cargo de la Secretaria General, también lo es, que dicho servicio debe
ser adelantado de manera continug, realizando las actividades necesarias, tanto a los inmuebles en donde
se ubican las oficinas administrativas, asi como en las plazas de mercado, para garantizar el normal
funcionamiento de dichas dependencias, procurando el cuidado de las infraestructura, el ordeny la buena
imegen del Municipio de Popayan. Se aclara que para las plazas de mercado, Unicamente se realizaran
obras para la atencion de emergencias a causa de las condiciones climéaticas propias de la regidn. El
Municipio tiene contemplado en la presente contratacion realizar las obras de mantenimiento total de la
plaza de mercado de la Esmeralda, ya que hasta la fecha es la plaza que presente mas necesidades de obra

publica.

En este orden de ideas, la Unica alternativa viable para satisfacer las necesidades, es adelantar un proceso
de seleccidn pare contratar la adecuacion y mejoramiento de los bienes inmuebles a cargo del Municipio
de Popayan para la vigencia 2025, con una persona natural o juridica con experiencia y experticia, que
disponga de los recursos logisticos y personal competente, como quiera que la Entidad no cuenta con per-
sonal de planta idoneo para llevar a cabo estas labores, ni con los medios logisticos para cumplir las activi-
dades de mantenimiento correctivo, adecuaciones y mejoras que puedan requerirse.

Por otra parte, el plan de desarrollo municipal denominado “ALIANZA CON POPAYAN” establecid:
“7.1.2.2. Programa. Alianza con nuestros equipamientos colectivos

Mejoramiento de Equipamientos. El programa de Mejoramiento de Equipamientos de la Administracion

Municipal tiene como propdsito: Garantizar las debidas condiciones fisicas de los inmuekbles y bienes a cargo
de lo administracion municipal entre los que se encuentran, edificaciones, parques, plozas de mercado, lo-
cales comerciales del pueblito patojo, del empedrado, del centro textil y demds inmuebles necesarios para
la operacion de la entidad y desarrollo de diferentes proyectos productivos o de tecnologia garantizando su
normal funcionamiento. A partir del andlisis de las condiciones fisicas para mitigar los posibles dafios oca-
sionados por distintos factores, asequrando la prolongacion de la vida util y confiabilidad de la infraestruc-
turo fisica de uso publico o cargo de Ja administracidén municipal.

Renovacion urbana de las plazas de mercado de Popaydn. £l programa de Renovacicn Urbana de las plazas

de mercado de Popayadn tiene como objetivo adecuar las instalaciones fisicas y al infraestructura necesario
para el acopio y comercializacion de los productos de origen agropecuario en el municipio, garontizondo
una solucidn estandar de alta calidad a problemas sociales del entorno de las plazas del mercado, relacio-
nados con la inseguridad, manejo de los residuos sélidos, informalidad de los comerciantes, invasion del
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espacio publico e impacto en el paisaje urbano del municipio Garantizado la sequridad alimentaria y mejo-
rando fa aplicacion de las normas higiénicas y de logistica para e/ manejo de los productos alimenticios y
residuos solidos en el municipio de Popaydn.”

Elindicador de producto es el siguiente:

~ Nombre Unidad Linea base Meta plan 'Responsable
Mantenimiento de bienes inmuebles del . ,
o Numero 15 40 Secretaria General
; municipio .
Mantenimiento y mejoramiento de plazas
de mercado y/o centros de acopio de Po- .~ Nudmero 5 5 Secretarfa General
payan

De acuerdo a lo anterior, desde la Secretaria General, se obtiene el respectivo certificado de viabilidad del
provecto de inversidon denominado: “IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO, ADECUACION Y
CONSERVACION DE LOS ESPACIOS FISICOS, DE LOS BIENES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN”,
inscrito en el banco de programas y proyectos del Municipio de Popayan bajo el No. 24-9-19-001-02545 y
codigo BPIN No. 2024130010059.

Que en fecha 13 de mayo de 2025 se publico el proceso de seleccion abreviada de menor cuantia No. MP-
SG-SM-001-2025, el cual tenfa como objeto: REALIZAR OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO,
MEJORAMIENTO, ADECUACION Y PRESERVACION DE LOS BIENES DEL MUNICIPIO DE POPAYAN EN EL
MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "IMPLEMENTA-CION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO, ADECUACION
Y CONSERVACION DE LOS ESPACIOS FISICOS, DE LOS BIENES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN", sin
embargo, el Unico oferente que presento propuesta incurrid en causal de rechazo, obligando a la entidad
declarar desierto el proceso mediante Resolucion No. 20251100077234 del 09 de junio de 2025.

En respuesta a la notificacion de la Resolucion No. 20251100077234, el 17 de junio de la presente
anualidad a través de mensaje publico en la plataforma de SECOP I el consorcio Guadalupe, quien fue el
nico proponente, a través de su representante legal expreso su voluntad de renunciar al ejercicio de los
recursos legales procedentes en contra del acto administrativo que declaro desierto y el proceso. En este
sentido y ante la necesidad de contratar el mantenimiento de los bienes a cargo del municipio.

Que en razdn a que a la fecha surgio la necesidad de intervenir otras secciones dentro de las edificaciones
vya priorizadas para este proceso, la administracién considero necesario incrementar el presupuesto del

mismo.

Esimportante aclarar que la presente contratacion se encuentra prevista en el Plan Anual de adquisiciones
de la entidad en la presente vigencia fiscal razon por la cual se vinculard el presente contrato al PAA en la
plataforma del SECOP 11, asi:
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eri015]  NOMINADO: "IMPLEMENTACION
5 DELPLAN DE MEJORAMIENTO, ADE-

CUACION Y CONSERVACION DE LOS
ESPACIOS FISICOS, DE LOS BIENES
PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPA-
YAN"

%

,; : ; SECRETA-
cce 6300000 ' ~
6 1 0 O 89000000 5 piaGene.
-06 0 0
: RAL

Porlo expuesto, se hace necesario y oportuno adelantar el respectivo proceso de contratacion, en aras de

lograr el cumplimiento de los objetivos v metas planteados en el proyecto mencionado con antelacion y

concordantemente el cumplimiento del plan de desarrolic municipal denominado: “"ALIANZA CON POPA-
YAN” 2024-2027, con el objetivo de reducir el deterioro fisico de Ia infraestructura a cargo del Municipio

y de uso general de los habitantes de Popayan.

CAPITULO |

OBJETO, PRESUPUESTO OFICIAL, PLAZO, OBLIGACIONES Y UBICACION

£l objeto, Presupuesto Oficial Estimado, plazo y ubicacion del proyecto objeto del presente Proceso de

Contratacion se identifican en la siguiente tabla:

OBJETO DEL PROYECTO

REALIZAR OBRAS PARA EL
- MANTENIMIENTO, MEJORA-
MIENTO, ADECUACION Y
PRESERVACION DE LOS BiE-
NES DEL MUNICIPIO DE PO-
¢ PAYAN EN EL MARCO DEL

PROYECTO DENOMINADOC: ¢

L IMPLEMENTACION DEL
PLAN DE MEJORAMIENTO,
ADECUACION Y CCNSERVA-

. CION. DE LOS ESPACIOS FISI-
COS, DE LOS BIENES PUBLI-
COS DEL MUNICIPIO DE PO-
PAYAN"

PLAZO DEL CONTRATO

(MESES)

Hasta el 30 de noviem-

bre de 2025

LUGAR(ES) DE EJECUCION DEL CON-

VALOR PRESUPUESTO
OFICIAL (PESOS IN-
CLUIDO 1VA)

1.

2,

3

4.

5

NOVECIENTOS OCHO f
MILLONES NOVECIEN- 8'
TOS NOVENTAY UN MIL
QUINIENTOS SESENTAY 10
DOS PESOS M/CTE )
($508.991.562) s
13
14
15
16

TRATO

Centrc Comercial Empedrado
Archivo Historco

Centro Regional para la Atencion
de Victimas — CRAV

Secretarfa de Desarrollo Agroin-
dustrial y Fomento Econdmico -
DAFE

Rincon Payanés

Biblioteca Publica

Casa Museo Negret

Teatrc Bolivar

Parque Infantil Viila del Norte

. Cristo Maestro

. Centro Texti!

. Plaza de mercedo del barrio Botivar

. Plaza de mercade del barrio La Es-

meralda

. Plaza de mercado dei barrio Al-

fonso Lopez

. Plaza de mercado del barrio Belio

Horizonte

. Plaza de mercado del barrio Las

Palmas

NOTA 1: El presupuesto serd ejecutado a precio unitario, en todo caso el valor final del contrato sera el
que resulte de multiplicar el numero de las actividades efectivamente entregadas, por el valor unitario
ofertado por el proponente, el cual en NINGUN caso debe ser superior al presupuesto estimado.

NOTA 2: Las ofertas cuyo valor sea superior al del presupuesto oficial o que superen el precio unitario
estimado por la entidad o cuando el oferente diligencie en la plataforma SECOP Il un valor diferente del

presupuesto oficial serd causal de rechazo.

Popayan © Edificio C.AM. Carrera 6 # 4-21, Cddigo Postal: 190003, Tel: 8243032
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1.1. EL OBJETO A CONTRATAR

[ran

REALIZAR OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACION Y PRESERVACION DE LOS
BIENES DEL MUNICIPIO DE POPAYAN EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "IMPLEMENTACION
DEL PLAN DE MEJORAMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE LOS ESPACIOS FISICOS, DE LOS BIENES
PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN"

1.2. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC)

La obra publica objeto del presente Procesc de Contratacion esta codificada en el Clasificador de Bienes 'y
Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC):

coODIGO
E .
UNSPSC SEGMENTO FAMILIA
Servicios de man-
Servicios de Edificacidn, Cons-  tenimiento y repa-
72101507  truccion de Instalaciones y . raciones de cons-
Mantenimiento frucciones e insta-
laciones
. g Servicios de cons-
Servicios de Edificacion, Cons- . o
P . . truccion de edifica-
72121103 | truccion de Instalaciones y X
. ciones no residen-
Mantenimiento ) .
ciales cina
Servicios Basados en Ingenie Servicios  profesio-
81101513 7, L & ) nales de ingenieriay T
ria, Investigacidny Tecnologia i quitectura
‘ , arquitectura

1.3. RECURSOS QUE RESPALDAN LA PRESENTE CONTRATACION

CLASE

Servicios de apoyo
para la construccion

~ Servicios de cons-
truccion de edificios -
comercialesy de ofi-

Ingenierfa civily ar-

PRODUCTO

Servicio de manteni-
miento de edificios

Servicios de renova-

ciény reparacion de

- edificios  comercia-
les y de oficinas

Gestidon  de  cons-
truccion de edificios

La Entidad, para poder respaldar el compromiso derivado del presente Proceso de Contratacion, cuenta

con el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal:

NUMERO CERTIFICADO DE DIS-
PONIBILIDAD

PRESUPUESTAL
2025.CEN.01.2512
2025.CEN.01.3686

FECHA CERTIFICADO DE DISPO-
NIBILIDAD

PRESUPUESTAL
ABR.04.2025
JUN.24.2025

VALOR CERTIFICADO DE DISPO-
NIBILIDAD

PRESUPUESTAL
$ 689.655.593
$219.335.569

1.4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATQ Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO.

El Presupuesto oficial del presente proceso de seleccion se estima en la suma de NOVECIENTOS OCHO
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($908.991.562),
presupuesto que serd ejecutado a MONTO AGOTABLE, incluidos costos directos e indirectos en los que

pueda incurrir el proponente favorecido en la ejecucion del contrato, y se justifica de la siguiente manera:

Popaydn © Edificio C.A.M. Carrera 6 # 4-21, Cddigo Postal: 190003, Tel: 8243032
Conmutador 8333033, www.popavan.gov.co, secretariageneral@popayan.gov.co
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w

~J

0w

b
fua}

18

19

20

21

23

24

25

26

27

Alzaprimado de estructura {tahlero-taco metal)

Suministro e instalacion de columna v viga en madera inmunizada 0.18mx0.18m

Ajuste, acondicionamiento y suministro de elfementos faltantes en Ia red sanitaria e hi-
drdulica de la edificacion, necesarios para dejar estes redes en éptimas condiciones de
funcionamiento

Desmonte de aparatos sanitarios (lavamanos o sanitarios)

Suministro e instalacion de combo sanitario Hinea econdmica

Construccion caja de inspeccion de 0.50x0.50x0.50m, incluye excavacion, pafiete, tapa
en concreto e=8cm

Mantenimiento y recuperacion de acometida eléctrica para tomacorrientes e interrup-

tores, incluye accesorios de instalacion

Reposicidn e instalacién de canaleta plastica porta cables, incluye la instalacion de ca-
bleado y salidas de datos y energla regulada

Reposicion e instalacidén de lampara reflector led 100W

Demolicion de mortero (repello, alistado o pafiete) sin afectar la superficie de soporte.
incluye posterior limpieza de la superficie que queda al descubierto

Demolicion de enchape y repello de pared o piso
Aplicacion de repelio con mortero 1:3 en muros

Aplicacion de estuco pléstico sobre muro repellado

Aplicacidon de pintura antigraffiti uso exterior acabado mate a 2 manos, incluye rasque-
teada, lijada y resane

Aplicacion de pintura tipo esmalte para carpinteria metalica

Aplicacion de barniz para carpinteria de madera

Recorrido de cubierta en teja de fibrocemento para tapar goteras, incluye reacomoda-
cion de tejas, limpieza, reparacion de amarras, ganchos o cualquier otro sistema de fija-
cién

Recorrido de cubierta en teja de barro para tapar goteras, incluye reacomodacion de

tejas, limpleza, reparacion de amarras, ganchos o cualquier otro sistema de fijacién

Suministro e instalacion de teja de fibrocemento perfil 7 (No.5) drea util 1.48m2, in-
cluye desmonte de tejas existentes

Suministro e instalacién de teja de barro, incluye reemplazo de elementos para su nor-
mal funcicnamiento y desmonte de tejas existentes

Suministro e instalacion de teja claraboya en perfil 7 (No.6} drea Util 1.48 m2, incluye
vidrio y desmonte de tejas existentes

Limpleza de canales de cubierta v bajantes h=5m

Limpieza de canales de cubierta v bajantes a h=7m

Limpieza de canales de cublerta v bajantes a h=11m

Reposicidn e instalacién de flanches en ldmina galvanizada calibre 34 de ancho 30cm

Suministro e instalacion de canal en ldmina galvanizada calibre 20

Suministro e instalacion de bajante de agua fluvia d= 4"

Pto

Und

m2

m?2

m?2

m2

m2

m?2

m?2

m?2

Und

m?2

Und

£ g /{/

S 56.013,00

S 125.651,00
S 49.623,00
S 28.399,00

$ 528.200,00

S 384.434,00

S 91.485,00

S 168.807,00

S 208.670,00

$ 7.198,00
S $.128,00
S 29.503,00
S 52.136,00
$ 37.271,00
$ 82.676,00
¢ 31.805,00
S 20.460,00
S 12.785,00
$ 14.293,00
S 55.527,00

S 198.519,00

$ 11.£41,00
5 12.342,00
s 14.143,00
3 27.763,00

S 161.055,00

AVay

48.785,00
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Suministro e instalacion de cinta vituminosa autoadhesiva impermeabilizante para se-
lfar y reparar juntas y fisuras para evitar entrada de agua y/o filtraciones. Para fa elabo-
racion de flanches, en cubiertas, incluyendo las de {amina metaiica. Juntas en edificios,

je8)
o

{dminas bituminosas, canales metalicos y otros tipos de acabados de cubierta
o
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Suministro e instalacion de piso en gres colonial 25cm x 25¢m

33

U

Suministro e instalacion de piso en gres colonial formato 30cm x 15cm
manos

15.793,00

w
I

Mantenimiento de puertas, incluye desmonte y montaje, mantenimiento bisagras, ce-

rradura de seguridad, pasador, porta candado, aplicacion anticorrosivo y esmalte a 3

o))
[Eal

w

.UJ

O
1~

Suministro, reposicion e instalacion de vidrio 4mm y pisavidrios

Q
(@]

35

o)
w
w
w
~
je]
&)

Mantenimiento preventivo y correctivo de farol interno pequefio, incluye reposicion e

ot

o
a1

m2
instaiacion de elementos como tornillos de anclaje v fijacion, reposicion e instalacion de
para madera en placa base de medera

m2
partes metdlicas faltantes que hagan parte del farol y herrajes, para garantizar eif co-

.200,00

h%ad

rrecto funcionamiento, incluye aplicacidn de pintura tipo esmalte color negroy pintura

54.021,00
Mantenimiento preventivo vy correctivo de farol interno mediano, incluye reposicion e

instalacion de elementos como tornilios de anclaje y fijacion, reposicion e instalacion de
partes metalicas faltantes que hagan parte del farol v herrajes, para garantizar el co-
para madera en placa base de madera

W

~4

Und 71.294,00
rrecto funcionamiento. incluye aplicacion de pintura tipo esmalte color negro y pintura
bados

tes metalicas faltantes que hagan parte del farcl y herr
funcionamiento. incluye aplicacién de pintura tipo esmalte color negroy pintura para

cion de elementos como tornillos de anclaje y fijacion, reposicion e instalacién de par-
madera en placa base de madera

Mantenimiento preventivo y correctivo de farol externo, incluye reposicion e instala-
39

S 75.923,00
s, para garantizar el correcto
Construccion de muro en placa de fibrocemento 8mm, una cara incluye acabadosaca-
40
41

Resane de cielo raso en mortero 1:3, incluye malla para adherencia
Movimiento y proteccidn de mobiliario existente

Excavacion en material comin

215.677,00
Reposicion, suministro e instalacién de baranda en madera

Demolicién mecanica de losa de piso en concreto

172.955,00
Remocidn de tuberias y ductos existentes
Encamado en grava de rio TM 3/4”

Relteno para estructuras con material seleccionado
(12"

s
A2

30.936,00

A2

4.208,00

hvad

148.106,00

24,813
S

S
SN

m3

hva3

1.450
Suministro e instalacion de tuberia PVC unidén mecénica para alcantarillado D=315mm

10.007
S
m3
tapa de concreto y refuerzoj

CON
50 .

£=

Uy

Reposicion de concreto de resistencia 21MPA (D) Contrapisc de espesor e=0.10m; aca-

133.716
bado lisc con tratamiento de juntas {incluye refuerzo con malia electrosoldada)

Reposicion de cerdmica de traficc y formato igual o simitar al existente

84.213
15 (incluye refuerzo)

117.898
Concreto resistencia 28MPa (C) (brocal cdmara de inspeccion d=1.5m, e=0.20m. inciuye

incluye cafiuela y refuerzo)
52

881.854

Und
STRUCCION CILINDRC EN CONCRETO DE 4000 PSI, ALTURA HASTA 3M, Dint = 1.50,

63.786

AN

Concreto resistencia 28MPa (C) {losa de fondo cémara de inspeccion d=1.5m, e=0.15m.
Desmonte de tejas en cualquier material

ML
Aplscacié de ranipiast esgrafiado antihon Qas, color a elegir
g g

679.855

1.364.362
Und

601.749
cesorios de fijacion y elementos para su normal funcionamiento

Suministro e instatacion de teja UPVC 2.5mm translucida de 1.07m x 5.90m, incluye ac-

m2
Popayin €

37.018

16.573
m2

LY

77.962
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7
Suministre e instalacién de teja UPVC 2mm de 1.07m x 5.90m, incluye accesorios de fi-

55 , jo PV < mee Y m2 $ 79.223
jacion vy elementos para su normal funcionamiento

. Reposicion, suministro e instalacior canal de aguas lluvias en lamina galvanizada d

o D /l ,Su ‘4,& stalacion de e aguas en lamina galvanizada de - S 333938
seccién hidraulica 1.05m

57 Mantenimienzo y/o reposicién de soscos en canales metalicas de aguas Huvias Und S 93793

58 Pulido mecanico en obra de superficie de concreto m2 5 13112

59 Suministro e instalacién de guardaescoba a mediacafia plastico 90 mm coextruido color m S 26401
blanco

60 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS A MAQUINA. INCLUYE CARGUE A MAQUINA m3 $ 284.200

61 Suministro e instalacion de enchape pared 20.5cm % 20.5¢cm bianco m?2 5 60.564

62 Suministro e instalacién de tapa en concreto reforzado m3 » 663168

63 Suministro e instalacidn de rejifla para carcamo de trafico liviano de mazterial pldstico Und S 30499
con textura antideslizante

e Recorrido de cubierta en teja termoacustica para tapar goteras, incluye reacomodacion o g 31160
de tejas, limpieza, reparacién de amarras, ganchos o cualguier otro sistema de fijacion i -
Mantenimiento de herrajes, piezas metdlicas, accesorios; pernos alto y bajo; puntos de

65 giro alto v bajo; tapa, cajay mecanismo de freno; cerradura con llave y manija en puer- Und 5 548.757
tas de vidrio templado
Reemplazo, suministro e instalacién de cielo raso en placa de fibrocemento de 4mm

66 doble estructura, incluye pintura en vinilo tipo 2 manos a una cara v retiro del cielo m?2 S 64.969
existente
Cerramientc en malla eslabonada h=2m calibre 2.7mm, ojo 2 1/4" x 2 1/4", con tuberia
redonda galvanizada d=2" espesor 2.5mm con tapa, angulo 2" x 3/16", platina 1/2" x

. 1/8", concertina de seguridad en acero inoxidabie en la parte superior. Incluye excava- . S 147713
cién para cimeantacion, viga de cimiento con acero de refuerzo seccion 0,25m x 0,25my - h
solado 14 MPa, columnas con acero de refuerzo seccidon 0.20m x 0.15m h=0.5m sepa-
radas cada 2m v muro en ladrillo limpio No.10 en soga h=0.5m

68 Construccién de rampa en concreto rayado con P=5% m3 S 1.037.300
Mantenimiento /o reposicién de muro en soga con ladrillo tolete comin. Juntas de .

69 ' v/orep & m2 $ 99.192
2cm

70 Suministro y colocacion de silicona (sellante} para juntas en ventanas exteriores m S 3.872

71 Aseo y limpieza general m?2 S 4.896

N Transporte de material proveniente de excavacion, explanacion, canales y escombros, .

72 port P PP sesy m3-km $ 9.768
incluye cargue manual

73 Aplicacion de pintura para exteriores en vinilo tipo Koraza o similar a 2 manos m2 $ 18471

24 Aplicacion de pintura para exteriores en vinilo tipo Koraza o similar, en carteras, corni- m s 12673
4 .
sasy aleros a2 mancs

Aplicacidn de pintura para exteriores en vinilo tipo Koraza o similar a 2 manos, incluye

75 - mZ S 19.152
rasqueteada, lilada y resane

76 Reparacidn de baranda en madera m S 20.458

TOTAL COSTOS DIRECTOS S 11.893.631

Administracion 25% S 2.973.408

Imprevistos 2% S 237.873

Utilidad 5% S 594.682

TOTAL COSTOS INDIRECTOS S 3.805.963
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Nota 2. £l contrato resultante de la presente convocatoria se pagara por el sistema de precios unitarios no

Nota 1. Los anteriores precios unitarios y los APU reposan en la Secretaria General.

reajustables.

Nota 3. Los items oficiales se calcularon con la funcidn de EXCEL = REDONDEAR (nGmero; 0).

Nota 4. £l costo total hace referencia a los costos directos + costos indirectos {AlU],

Nota 5: £l presupuesto sera ejecutado a valor unitario mencionado en la NOTA 1, en todo caso el valor
final del contrato serd el que resulte de multiplicar el nimero de las actividades efectivamente entregadas,
por el valor unitario ofertado por el proponente, el cual en NINGUN caso debe ser superior al presupuesto
estimado.

NO SERA OBLIGACION DE LA ENTIDAD EJECUTAR EL TOTAL DEL PRESUPUESTO, PUES SE SOLICITARA EL
BIEN Y/O SERVICIO SEGUN LO REQUERIDO POR LA ENTIDAD.

Tal como se ha expresado anteriormente, la contratacion se efectla a monto agotable y sin determinar
las cantidades a ejecutar por item, ya gue estas dependen de las situaciones que se presenten de acuerdo
al impacto tanto de las variaciones climaticas en la ciudad como de las emergencias y casos fortuititos en
la infraestructura de las plazas de mercado y demas bienes inmuebles, cuya duracion e intensidad son
dificiles de determinar, lo que conlleva a que sea necesario tener dispuesto el mecanismo tendiente a
suplir la necesidad de manera inmediata al dafic o evento que impacta los elementos mencionados; ade-
mas el valor a contratar estd sujeto al monto que se tiene disponible dentro del presupuesto para atender

la necesidad identificada.
1.4.1. AlU

El proponente deberd calcular un AlU, gue contenga, todos los costos de administracion en los que incurre
la organizacién del constructor para poder desarrollar la obra, los imprevistos y la utilidad o beneficio
econdmico que pretende percibir por la ejecucion del trabajo. EL VALOR DEL AlU DEBERA SER EXPRESADO
UNICAMENTE EN PORCENTAJE (%)Y DEBERA CONSIGNARLO Y DISCRIMINARLO EN LA PROPUESTA ECO-
NOMICA [ADMINISTRACION (A), IMPREVISTOS (1) Y UTILIDAD (U)). En todo caso el porcentaje establecido
para iImprevistos no podra ser mayor que el 2%, so pena de rechazo de la propuesta.

La no incorporacion del porcentaje de AlU, por parte del proponente sera causal de RECHAZO,

{3 no discriminacion del AlU, hace referencia a la presentacion de los porcentajes de la administracion (A),
de los imprevistos (1), y de la Utilidad (U), y su no presentacion conjunta con la propuesta economica, sera
causal de RECHAZO.

Flvalor del A.LU. que presenten los proponentes no debe ser mayor al 100% del Valor Oficial del Porcen-
taje de A.lLU., so pena de rechazo de la propuesta.

Los componentes internos de la Administracion, deberén ser presentados por el Adjudicatario de la pre-

sente seleccidn abreviada.

El interesado cuando esté elaborando la propuesta debe tener en cuenta que dentro del porcentaje de
AlU se deben incluir todos los costos indirectos que procedan durante la etapa precontractual, gastos
administrativos precontractuales y durante la ejecucion de las obras, los posibles imprevistos, riesgos y
por supuesto la utilidad del contratista, impuestos y/o contribuciones locales o nacionales que se encuen-
tren vigentes a cargo del contratista, gastos de administracidn, contribuciones, gestion socioambiental,

sefializacion temporal, personal profesional requerido.
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1.5. MODALIDAD DE SELECCION Y FUNDAMENTOS JURIDICOS

En el presente asunto se utilizard la modalidad de seleccion denominada SELECCION ABREVIADA, aplicando
el procedimiento DE MENOR CUANTIA pues, se trata una contratacién de Obra publica; al respecto dispone
el articulo 2° de la Ley 1150 de 2007:

“(...) 2. Seleccion abreviada. Lo Seleccién abreviada corresponde a la modalidod de seleccion objetiva prevista
para aquellos casos en que, por las caracteristicas del objeto a contratar, las circunstancias de la contratacion
o la cuantia o destinacion del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar
la eficiencia de la gestion contractual.

£l Gobierno Nacional reglamentard la materia. Serdn causales de seleccion abreviada las siguientes:

(..) b) Lo contratacion de menor cuantia. Se entenderd por menor cuantia los valores que a continuacion se
relacionan, determinados en funcion de los presupuestos anuales de las entidades publicas expresados en sala-
rios minimos legales mensuales.

Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.200.000 salarios minimos legales men-
suales, la menor cuontia serd de hasta 1.000 salarios minimos legales mensuaies.

Lasque tengan un presupuesto anual superior o igual a 850.000 salarios minimos legales mensuales e inferiores
g 1.200.000 salarios minimos legales mensuales, lo menor cuantia serd hasta 850 salarios minimos legales

/
mensuaies.

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 400.000 salarios minimos legales mensuales e inferior
a 856.000 salarios minimos legales mensuales, lo menor cuantia serd hasta 650 salarios minimos legales men-
suales.

Las que tengon un presupuesto anual superior o igual o 120.000 salarios minimos legales mensuales e inferior
a 40C.000 salarios minimos legales mensuales, la menor cuantia serd hasta 450 salarios minimos legales men-
suales.

Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios minimos legales mensuales, la menor cuantia
serd hasta 280 salarios minimos legales mensuales, {...)"

De conformidad con lo anterior tenemos que el valor estimado de la presente contratacion es de NOVE-
CIENTOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE
($908.991.562), lo cual significa que el presente proceso de seleccion corresponde a la modalidad de se-
leccidn abreviada de menor cuantia, toda vez gue no sobrepasa los 650 SMLMV tope de la menor cuantia
de la entidad.

CAPITULO I

ELABORACION Y PRESENTACION DE LA OFERTA
2.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA

La carta de presentacidn deberd estar suscrita. Con la firma de este documento se entiende gue el Pro-
ponente conoce y acepta las obligaciones del presente pliego.

El Proponente debe diligenciar los Formatos que correspondan. Todos los espacios en blanco deberan
diligenciarse con ia informacién solicitada.

El Proponente debe presentar el ANEXO No.1 - CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA, el cual debe
ir firmado por la persona natural Proponente o por el representante legal del Proponente individual o
Plural o por el apoderado.
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En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 v con el fin de impedir el ejercicio ilegal de la Ingenieria, la
persona natural (Proponente individual o integrante de la estructura plural) que pretenda participar en el
presente Proceso, debera acreditar que posee titulo como Ingeniero CIVIL, para lo cual deberd adjuntar
copia de la tarjete profesional y copia del certificado de vigencia de matricula profesional expedida por el
COPNIA, vigente a la fecha de cierre de este Proceso de seleccién.

De acuerdo con el articulo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal 0 apoderado del Proponente
individual persona juridica o el representante legal o apoderado de la estructura plural, no posee titulo
de una de las profesiones catalogadas como ejercicio de la ingenieria, la oferta debera ser avalada por un
ingeniero, para lo cual debera adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia
de matricula profesional expedida por el COPNIA, vigente a la fecha de cierre de este Proceso de seleccidn,

El aval del ingeniero del que trata el articulo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral del
ANEXO NO. 1 ~ CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA cuando el Proponente deba presentarlo.

2.2. APODERADO

Los Proponentes podran presentar ofertas directamente o ser suscritas por intermedio de apoderado,
evento en el cual deberan anexar el poder, otorgado en legal forma (articulo 5 Decreto—Ley 019 de 2012),
en el que se confiera al apoderado de manera clara y expresa facultades amplias y suficientes para actuar,
obligar y responsabilizar a quien(es) representa en el tramite del presente Proceso y en la suscripcion del
Contrato. No obstante, la simple entrega fisica o radicacidn de la oferta en la Entidad puede realizarla
cualgquier persona, sin necesidad de poder o autorizacion Bl apoderado que firma la oferta podra ser una
persona natural o juridica que en todo caso deberad tener domicilio permanente, para efectos de este
Proceso, en la Republica de Colombia, v deberd estar facultado para representar al Proponente y/o a todos
los integrantes del Proponente Plural, a efectos de adelantar en su nombre de manera especifica las si-
guientes actividaces: (i) presentar oferta para el Proceso de Contratacion de que trata este Pliego; (i) dar
respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite la Entidad en el curso del presente Proceso; (iii)
recibir las notificaciones a que haya lugar dentro del Proceso (iv) suscribir el contrato en nombre y repre-
sentacion del adjudicatario asi como el acta de terminacion y fiquidacion, si a ello hubiere lugar.

Las personas extranjeras que participen mediante un Propcnente Plural podran constituir un solo apode-
rado comun vy, en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comun otorgado por
todos los integrantes con los requisitos de autenticacion, legalizacion o apostilla y traduccion exigidos en
el Cadigo de Comercio de Colombia incluyendo los sefialados en el Pliego de Condiciones. El poder a que
se refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucion del Proponente Plural.

2.3. ELABORACION Y PRESENTACION DE LA OFERTA

La presentacion de la oferta deberd adaptarse a las condiciones del SECOP Il cuando el Proceso de Contra-
tacion se adelante por medio de esta plataforma. No serd posible presentar documentos en fisico.

2.3.1. SOBRE No. 1
Ef Sobre debe presentarse en el cuestionario destinado para ello en el Mddulo de “seleccion abreviada de

menor cuantia” y no puede ser entregado en medios fisicos (entendiendo por estos, copia de los docu-

mentes, USB, CD u otro medio).
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CAPITULO 1l
REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACION

La Entidad realizard la verificacidn de los Requisitos Habilitantes dentro del término sefialado en el crono-
grama del Pliego de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompafian Iz propuesta

presentada.

Los Requisitos Habilitantes seran objeto de verificacion, por lo tanto, si la propuesta cumple todos los
aspectos se evaluaran como “cumple”. En caso contrario, se evaluarad como “no cumple”.

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizard la verificacion de Requisitos Habilitantes
de los Proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en
Colombia) con base en la informacion contenida en el RUP y los documentos sefialados.

La Entidad no podrd exigir Requisitos Habilitantes diferentes a los sefialados.
3.1 GENERALIDADES

A. Unicamente se consideraran habilitados aguellos Proponentes que acrediten el cumplimiento de
la totalidad de los Requisitos Habilitantes, segiin lo sefialado en el Pliego de Condiciones.

B. En el caso de Proponentes Plurales, los Requisitos Habilitantes seran acreditados por cada uno de
los integrantes de la figura asociativa de acuerdo con las reglas de los pliegos de condiciones.

C. Todos los Proponentes deben diligenciar el Formato — Experiencia y los Proponentes extranjeros
sin domicilio o sin sucursal en Colombia deberan diligenciar adicionalmente el Formato —~ Capaci-
dad financieray organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que ahi se definen.

D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes (RUP), deberan
aportar certificado con fecha de expedicidn no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la
fecha de cierre de!l Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso,
se tendrd como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha original-
mente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo

3.2 CAPACIDAD JURIDICA

Los interesados podran participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre
y cuando cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones:

A. Individualmente: como: (a) personas naturales nacionales o extranjeras, (b) personas juridicas naciona-

les 0 extranjeras.

B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociacion previstas en e
3

articulo 7 de la Ley 80 de 19593.
Los Proponentes deben:

a) Tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta.
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b} Tener capacidad juridica para la celebracion vy ejecucion del contrato.

¢} No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad o incompatibilidad, conflicto de
interés o prohibicidn previstas en la legislacion colombiana para contratar previstas en la Constitucion
yenlaLey.

d} Noestarreportados en el Gltimo Boletin de Responsables Fiscales vigente publicado por la Contraloria
General de la Republica. Esta disposicidn aplica para el Proponente e integrantes de un Proponente
Plural con domicilio en Colembia. Tratdndose de Proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal
en Colombia, deberan declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia
en el pasadoy que no tienen sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar
con el Estado.

La Entidad deberd consultar los Antecedentes Judiciales en finea en los registros de las bases de datos, al
igual que el Certificado de Antecedentes Disciplinarios conforme el articulo 1 de la Ley 1238 de 2008 y
consultar en el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional ~ Policia Na-

cional de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 184 de la Ley 1801 de 2016 — Cddigo Nacional de Seguri-

dady Convivencia Ciudadana—.
3.3 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

La existencia y representacion legal de los Proponentes individuales o miembros de los Proponentes Plu-
rales se acreditarad de acuerdo con las siguientes reglas:

3.3.1 PERSONAS NATURALES
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.

al
——

b) Personanatural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria vigente expedida por

la autoridad competente.
c) Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte
3.3.2  PERSONAS JURIDICAS
Deben presentar los siguientes documentos:
A. Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:

Certificado de existencia y representacion legal expedido por 'a Camara de Comercio o autori-

dad competente en el que se verificara:

a. Fecha de expedicion del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores 2 la fecha de
cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de clerre del Proceso, se tendra
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y reoresentacion legal
la fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo.
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b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente Pro-

ceso de Contratacion.

c. Que lavigencia de la persona juridica nacional o extranjera no sea inferior a la del plazo del contratoy
un afio adicional. Para efectos de la evaluacidn, este plazo serd contado a partir de la fecha del cierre

del Proceso de Contratacion.

d. SielRepresentante Legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de
la misma, deberd acreditar su capacidad a través de una autorizacion suficiente otorgada por parte del

organo social competente respectivo para cada caso.

e. Elnombramiento del revisor fiscal en caso que exista, para lo cual se constatara el certificado de exis-

tencia v representacion legal.

f.  Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la Republica de Colombia (Con-
tratos de obra o servicios) deberédn estar legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo
con los articulos 471 y 474 del Cédigo de Comercio.

. Certificacién del Revisor Fiscal en caso de ser sociedad andnima colombiana, en la que conste
si es abierta o cerrada.
Hi. Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

Enelcasode las Sucursales de las personas juridicas extranjerasy como quiera que la Sucursal en Colombia
no es una persona juridica diferente a la matriz, se tendrd en cuenta la fecha de constitucion de esta ultima.

Sila Oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la sucursal debidamente constituida
en Colombia, deberd acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad juridica de su representante o
apoderado, mediante la presentacion del Certificado del Registro Unico de Proponentes y Certificado de
existencia y representacién legal con fecha de expedicion méximo de 30 dias calendario antes de la fecha
de cierre del presente Proceso de seleccion por la Camara de Comercio. Cuando el representante legal de
la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, deberd acreditar autorizacion suficiente del or-
gano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia de-
finitiva de autorizacién suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la Entidad,
determinard la falta de capacidad juridica para presentar la oferta.

B. Persona juridica extranjera sin Sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la existen-
ciay representacion legal de la sociedad extranjera, presentados de conformidad con lo establecido en el
presente Pliego de Condiciones, en el que debe constar, como minimo, los siguientes aspectos:

a) Nombre o razon social completa.
b) Nombre del Representante Legal o de la persona facultada para comprometer a la persona
juridica.

Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del

(@)

presente Proceso de Contratacion.

d) Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona
juridica, en la que se sefiale expresamente que el representante no tiene limitaciones para
contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorizacion o documento
correspondiente del érgano social competente respectivo para cada caso.
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e) Tipo, numero y fecha del documento de constitucion o creacion.
f) Fecha vy clase de documento por el cual se reconoce la personerfa juridica
g) Vigencia de la persona juridica no inferior al plazo del contratoy un afio adicional. Para efectos

de la evaluacion, este plazo serd contado a partir de la fecha de cierre del Proceso de
Contratacién.
h) Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

Si no existiese ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la informacién de existencia y
representacion legal, el Proponente o miembro extranjero del Proponente Plural deberd presentar una
deciaracidn juramentada de una persona con capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad
en la que conste gue: (i} no existe autoridad u organismo gue certifique lo solicitado en el presente literal;
(i) la informacidn requerida en el presente numeral, v (i) la capacidad juridica para vincular y representar
a la sociedad de la persona que efectia la declaracion, asl como de las demas personas que puedan re-
presentary vincular a la sociedad, si las hay.

C. Entidades Estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia:

Acto de creacion de la Entidad Estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de
existencia y representacion legal (este Ultimo no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha
de cierre del Proceso de Contratacidn) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza juri-
dica, funciones, 6rganos de direccidn, régimen juridico de contratacion de la Entidad Estatal.

3.3.3 PROPONENTES PLURALES

Sise trata de un proponente plural, se debe crear una cuenta independiente para la union temporal o el
consorcio a través del SECOP Il y presentar la oferta desde esa cuenta, donde ademas se sefiale los por-
centajes de participacion de cada uno de los integrantes y presentar la oferta desde esa cuenta, tal como
se indica en la respectiva guia de Colombia Compra Eficiente.

Envirtud de lo anterior, seran rechazadas las ofertas de un proponente plural presentadas desde la cuenta
de uno de los integrantes de dicho proponente plural.

En caso de diferencia entre los porcentajes sefialados en los porcentajes anotados en la plataformay en
el documento anexo, se deberd preferiry evaluar segin los porcentajes detallados en el SECOP 11

Ademas de la creacion del proponente plural en la plataforma SECOP I, se debe allegar el documento de
conformacion de proponentes plurales, con por lo menos la siguiente informacion, sin perjuicio de lo ex-
puesto en la Ley 80 de 1993:

a.  Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo de forma clara en Union Temporal o Consor-
cio. En este documento los integrantes deben expresar claramente su intencion de conformar el Pro-
ponente Plural. En el caso en que no exista claridad sobre el tipo de asociacidn se solicitara la aclara-
cién. Los Proponentes deberan incluir como minimo la informacion requerida en el Anexo 3 — DOCU-
MENTO DE CONFORMACION DE CONSORCIO, Anexo 4- DOCUMENTO DE CONFORMACION DE UNION
TEMPORAL Los Proponentes podran incluir informacion adicional que no contradiga lo dispuesto en

fos Documentos del Proceso.

b. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente cuya intervencion debera quedar defi-
nida en el Anexo 3 — DOCUMENTO DE CONFORMACION DE CONSORCIO, Anexo 4- DOCUMENTO DE
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CONFORMACION DE UNION TEMPORAL, de todas las personas naturales y/o juridicas asociadas, con
facultades suficientes para la representacion sin limitaciones de todos y cada uno de los integrantes,
en todos 10s aspectos que se requieran para la presentacion de la oferta, para la suscripcion y ejecucion
del contrato, asi como también la facultad para firmar el acta de terminacién y liguidacion.

c. Aportar fotocopia de la cédula de ciudadanfa del representante principal y suplente de la estructura

plural.

d. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y dos afos
adicionales. Para efectos de la evaluacién, este plazo serd contado a partir de la fecha del cierre del

Proceso de Contratacion.

e. ElProponente Plural debe safialar expresamente cusl es el porcentaje de participacion de cada uno de
sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participacion no podra ser diferente al 100%.

f. En la etapa contractual, no podran ser modificados los porcentajes de participacion sin el consenti-

miento previo de la Entidad.

Dicho documento debe estar firmado por todos v cada uno de los integrantes del Proponente Pluraly en
el caso del integrante persona juridica, por el Representante Legal de dicha o por el apoderado de cual-
quiera de los anteriores.

3.4 CERTIFICACION DE PAGOS DF SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
3.4.1. PERSONAS JURIDICAS

El Proponente persona juridica debe presentar el Anexo 5 — Pagos de seguridad social y aportes legales
suscrito por el Revisor Fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el Representante Legal, bajo
la gravedad del juramento, cuando no se requiera Revisor Fiscal, en el que conste el pago de los aportes
de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Com-
pensacidn Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al
Fondo Nacional de Formacidn Profesional para la industria de Construccién, cuando a elio haya lugar.

Las Entidades no podrédn exigir las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el Revisor Fiscal, en
los casos requeridos por la Ley, o por el Representante Legal que asi lo acredite.

Cuando la persona juridica estd exonerada en los términas previstos en el articulo 65 de la Ley 1819 de
2016 debe indicarlo en el Anexo 5 — Pagos de seguridad social y aportes legales.

Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia,
las cuales deberdn acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

3.4.2. PERSONAS NATURALES

El Proponente persona natural deberd acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social en salud y
pensiones aportando los certificados de afiliacion respectivos. El Proponente podra acreditar la afiliacion

entregando el certificado de pago de planilla, pero no serd obligatoria su presentacion.

Los certificados de afiliacion se deben presentar con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias

Popayan © Edificio C.A.M. Carrera 6 # 4-21, Cdodigo Postal: 190003, Tel: 8243032
Conmutador 8333033, www.popayan.gov.co, secretariageneral@popayan.gov.co




ALCALDIA DE POPAYAN F-GC-PC-01

) ESTUDIO PREVIO ] Version: 03
SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA 1 pagina: 20 de 64

calendario, anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratacion. £n caso de modificarse la fecha
de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados
de afiliacion la fecha originalmente establecida en el pliego de Condiciones definitivo.

La persona natural que redna los requisitos para acceder a la pensidn de vejez, 0 se pensione por invalidez
0 anticipadamente, presentara el certificado que lo acredite y, ademas la afiliacion al sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales
deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

3.4.3. PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe suscribir por separado la declaracion de la que
tratan los anteriores numerales.

3.4.4. SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El adjudicatario debe presentar, para la suscripcion del respective Contrato, ante la dependencia respec-
tiva, la declaracion donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a
ello haya lugar. En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro
de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato personal a cargo vy por ende no esté obli-
gado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencio-
nada certificacion, bajo la gravedad de juramento.

3.4.5. ACREDITACION DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCION DEL CON-
TRATO

El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al dia en los aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas
de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

3.5. EXPERIENCIA REQUERIDA PARA EL PROYECTO
3.5.1. EXPERIENCIA GENERAL

Fi proponente deberd presentar para la experiencia general MAXIMO DOS {02) CONTRATOS DE OBRA PU-
BLICA, cuyos objetos estén relacionados con mantenimiento y/o mejoramiento y/o reparacion y/o reha-
bilitacion y/o remodelacién y/o adecuacion y/o acondicionamiento de edificaciones no residenciales en
general; ejecutado y terminado; cuya sumatoria, expresado en SM.M.LV., sea mayor o igual al presu-
ouesto oficial expresado en SMMLV del afio 2025. Dicha experiencia acreditada por el Proponente debera
ester inscrita en el RUP y estar clasificados con todos los siguientes codigos del Clasificador de Bienes y

Servicios:
CODIGO UNSPSC SEGMENTO " FAMILIA CLASE
. . ) Servicios de mantenimiento o
- Servicios de Edificacidn, Construccion ) Servicios de apoyo para la |
72101500 L o y reparaciones de construc- o
de Instalaciones y Mantenimiento construccion

ciones e instalaciones

de Edif g Servicios de construccion de Servicios de construccion
i Servicios de Edificacion, Construccion de e . ) o .
72121100 ) : y edificaciones no residencia- de edificios comerciales y
instalaciones y Mantenimiento

les de oficina
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Vs 7
Servicios Basados en Ingenieria, Inves- . Servicios profesionales de in- = Ingenieriac vil vy arquitec-

81101500 . o .
tigaciony Tecnologia  genierfay arquitectura - tura

Lo anterior se acreditara con la informacion que conste en el RUP de los proponentes, el cual se debe en-
contrar en firmeyrenovadoy, con la copia de (os contratos y ademas alguno de los siguientes documentos:
Acta de recibo a entera satisfaccion y/o acta de liquidacidn, y/o certificaciones de cumplimiento final

donde se indique:

e Numero del contrato.
e Contratante.

¢ Contratista.

s Objeto del contrato.

e Valor del contrato.

e Fecha de inicio.

e Fecha de terminacion.

Cuando se presente la propuesta en consorcio o unién temporal, un integrante podra acreditar la totalidad
de la experiencia descrita anteriormente.

En cumplimiento de lo sefialado en el articulo 2.2.1.2.4.2.15. (Criterios diferenciales para emprendimien-
tosy empresas de mujeres en el sistema de compras publicas) del decreto 1082 de 2015, los emprendi-
mientos y empresas de mujeres definidos y acreditados en la forma del ARTICULO 2.2.1.2.4.2.14.

CRITERIOS DIFERENCIALES. - Articulo 2.2.1.2.4.2.15. Criterios diferenciales para emprendimientos y empre-
sas de mujeres en el sistema de compras publicas. £n los procesos de licitacion publica, seleccion abreviada

de menor cuantia y concurso de méritos, asi como en los procesos competitivos que adelanten las Entidades
Estatales no sometidas al Estatuto General de Contratacion de la Administracidn Publica, las Entidades
incluirdn condiciones habilitantes pora incentivar los emprendimientos y empresas de mujeres con domici-
lio en el territorio nacional. Para el efecto, los Documentos del Proceso deberdn incorporar requisitos habi-
litantes diferenciales relacionados con alguno o algunos de los siguientes aspectos:

Tiempo de experiencia.

Numero de contratos para la acreditacion de la experiencia.
Indices de capacidad financiera.

Indices de copacidad organizacional.

Valor de lo garantio de seriedad de lo oferta.

A N

Los requisitos mencionados deberdn fijarse respetando las condiciones habilitantes requeridas para el cum-
plimiento adecuado del contrato, teniendo en cuenta el alcance de las obligaciones. £n desarrollo de lo
anterior, con lo finalidad de beneficiar a las empresas y emprendimientos de mujeres, se estableceran con-
diciones mdés exigentes respecto a alguno o algunos de los criterios de participacion antes enunciados frente
a los demds proponentes que concurran al procedimiento de seleccion que no sean empresas o emprendi-

mientos de mujeres.

De manera gue no se ponga en riesgo el cumplimiento adecuado del objeto contractual, con excepcion de
los procedimientos donde el menor precio ofrecido sea el Unico factor de evaluacicn, las Entidades tambien
otorgardn un puntaje adicional de hasta el cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor total de Jos
puntos establecidos en los pliegos de condiciones o documentos equivalentes, a los proponentes que acre-
diten alguno de los supuestos del articulo 2.2.1.2.4.2.14 del presente Decreto.
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Las Entidades incluiran estos reguisitos diferenciales y puntajes adicionales de acuerdo con los resultados
def analisis del sector, desde la perspectiva del estudio de la oferta de los obras, bienes o servicios que
requiere, sin perjuicio de Jos compromisos adquiridos por Colombia en los Acuerdos Comerciales vigentes.

Paragrafo 1. Tratandose de proponentes plurales, los criterios diferenciales v los puntajes adicionales solo
se aplicaran si porlo menos unc de los integrantes acredita que es emprendimiento y empresa de mujeres
bajo los criterios dispuestos en el articulo precedente y que tiene una participacion igualo superior al diez
por ciento (10%) en el consorcio o la union temporal,

Paragrafo 2. Los incentivos contractuales para las empresas y emprendimientos de mujeres no excluyen la
aplicacion de los criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de compras publicas.

En cumplimiente del Articulo 2.2.1.2.4.2.15. del Decreto 1082 de 2015, modificado por el decreto 1860 de
2021, Tratandose de empresas y emprendimientos de mujeres, el proponente deberd acreditar la ejecu-
cion de maximo tres {03) contratos, con el cumplimiento de los requisitos restantes indicados anterior-

mente, para acreditar experiencia.

Atendiendo lo anterior, debe entenderse porempresa y emprendimientos de mujeres, al tenor del articulo
2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 los siguientes eventos:

1. Cuando mas del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de partici-
pacion de la persona juridica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad hayan pertene-
cido a estas durante al menos el Uitimo afio anterior a la fecha de cierre del Proceso de Seleccion.
Esta circunstancia se acreditard mediante certificacion expedida por el representante legal y el
revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde conste
la distribucién de los derechos en la sociedad y el tiempo en el que las mujeres han mantenido su

participacion.

2. Cuando porlo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de |a persona
juridica sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboralmente 2 la empresa
durante al menos el Ultimo afio anterior a la fecha de cierre del Proceso de Seleccion en el mismo

cargo u otro del mismo nivel.

Se entenderad como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones estan relacionadas con
la direccion de dreas misionales de la empresa v la toma de decisiones a nivel estrategico. En este
sentido, serdn cargos de nivel directivo los que dentro de la organizacion de la empresa se en-
cuentran ubicados en un nivel de mando o los gue por su jerarquiz desempefian cargos encami-
nados al cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador.

Esta circunstancia se acreditard mediante certificacion expedida por el representante legal y el
revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el cantador, donde se
sefiale de manera detallada todas las personas que conforman los cargos de nivel directive del
proponente, el nimero de mujeres y el tiempo de vinculacion.

La certificacidon deberé relacionar el nombre completo y el nimero de documento de identidad
de cada una de las personas que conforman el nivel directivo de! proponente. Como soporte, se
anexara copia de los respectivos documentos de identidad, copia de los contratos de trabajo o
certificacidn laboral con las funciones, asi como el certificado de aportes a seguridad social del

Jltimo afio en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.
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3. Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través de un
establecimiento de comercio durante al menos el ltimo afio anterior a la fecha de cierre delpro-
ceso de seleccion. Esta circunstancia se acreditard mediante la copia de cédula de ciudadania, 1a
cédula de extranjeria o el pasaporte, asi como la copia del registro mercantil.

4. Paralas asociaciones y cooperativas, cuando mas del cincuenta por ciento (50%) de los asociados
sean mujeres y la participacién haya correspondido a estas durante al menos el dltimo afio ante-
rior a la fecha de cierre del Proceso de Seleccidn. Esta circunstancia se acreditard mediante certi-

ficacion expedida por el representante legal.

Respecto a los incentivos contractuales para los emprendimientos y empresas de mujeres, las certificacio-
nes de trata el presente articulo deben expedirse bajo la gravedad de juramento con una fecha de maximo
treinta (30) dias calendario anteriores a la prevista para el cierre del procedimiento de seleccion.

Tratdndose de proponentes plurales, los criterios diferenciales establecidos en esta seccién para empren-
dimiento y los puntajes adicionales solo se aplicaran si por lo menos uno de los integrantes acredita que
es emprendimiento y empresa de mujeres bajo los criterios dispuestos en el articulo precedente y que
tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la union temporal.

3.5.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA

El proponente deberd acreditar experiencia con MAXIMO DOS (02) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA, di-
ferentes a los aportados para acreditar la experiencia general, cuyos objetos estén relacionados con el
mantenimiento y/o mejoramiento y/o reparacion y/o remodelacion y/o adecuacion y/o acondiciona-
miento de edificios, cuya sumatoria sea igual o mayor al presupuesto oficial de la presente contratacion.

Entiéndase por edificios publicos, tipologias como: Oficinas, museos, auditorios, estaciones, centros cul-
turales, sociales, deportivos, politicos, sanitarios, religioscs, etc., que constituyen el equipamiento para la

colectividad.

Para acreditar la experiencia, deberd aportar copia de los contratos y certificaciones de cumplimiento o
acta de liguidacion, donde se indigue:

e Numero del contrato.
e (Contratante.

e Contratista.

s (Objeto del contrato.
e Valor del contrato.

e Fecha de inicio.

e Fecha determinacion.

No se tendrd en cuenta la experiencia de ejecuciones subcontratadas.

Para el caso en gue la experiencia haya sido obtenida cama integrante de un Consorcio o Union Tem-
poral se tendra en cuenta el porcentaje de participacion del integrante.

Cuando se presente propuesta en consorcio o union temporal la experiencia del proponente, serd la
sumatoria de las experiencias validas de cada uno de sus integrantes, sin sobrepasar el nimero maximo

de contratos requerido.
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En los casos en que las certificaciones incluyan valores en dolares, estos serdn convertidos a pesos

colombianos a la tasa representativa del mercado vigente a la fecha de suscripcion del contrato materia

de la certificacion, la cual debe estar especificada en la oferta.

Para efectos de la evaluacion de la experiencia presentada por consorcios o uniones temporales, seran
evaluables los contratos presentados por cualquiera de los integrantes.

De no cumplir con los requisitos establecidos la propuesta sera declarada NO HABIL.

En el caso de los contratos celebrados con entidades privadas, los ingresos del mismo deben haber sido
debidamente facturadoe y/o declarados en la respectiva declaracion de renta, situacion gue se acredi-
tara con las copias de las facturas (en el caso de guienes estén obligados a facturar), o del anexo a la
declaracion de renta firmado por el contador publico en el caso de los no obligados a facturar.

En los casos en que las certificaciones incluyan valores en ddlares, estos seran convertidos a pesos
colombianos a la tasa representativa del mercado vigente a la fecha de suscripcion del contrato materia
de la certificacion, la cual debe estar especificada en la oferta.

3.6. PERSONAL MINIMO REQUERIDO

El oferente deberd contar con el siguiente personal, sin perjuicio de lo dispuesto en los demas apartes

de este pliego de condiciones

e Un (1) Director de obra: ingeniero Civil o arquitecto; con especializacion en ingenieria de la
construccion o gerencia de proyectos de la construccion; con minimao 8 afios de experiencia
profesional contados a partir de la fecha de expedicidn de fa matricula profesional.

¢ Dos (2) Residentes de Obra. Ingeniero Civil con minimo 5 afios de experiencia profesional con-

tados a partir de la fecha de expedicidn de la matricula profesional.

¢ Un (1) Inspector de Obra. Tecndlogo en obras civiles con minimo 5 ahos de experiencia profe-
sional contados a partir de la fecha de expedicidn de la matricula profesional.

e Tres {3) Maestros de Obra. Maestro de obra o técnico constructor con minimo 5 afios de
experiencia contados a partir de la fecha de expedicion de fa matricula expedida por el COPNJA.
Por lo menos (1) Maestro de obra debe contar con curso de trabajo seguro en alturas vigente.

s Un (1) Inspector SISO. Profesional en Salud ocupacional o profesional con posgrado en Sistemas
Integrados de Gestion de la calidad o en dreas de Seguridad y salud en el trabajo; con tarjeta
profesional y vigencia emitida por entidad competente y con licencia en Seguridad v Salud en el
trabajo Vigente con minimo 3 afios de experiencia profesional, debe contar con curso de coor-

dinador de trabajo seguro en alturas vigente.

Nota: Es importante que el futuro contratista y su personal cuente con Ias siguientes normas basicas
antes de emprender cualquier actividad en alturas, para lo cual se requerird previo a la firma del acta

de inicio del contrato lo siguiente:

e Personal entrenado para montar y desmontar andamios certificados.

s Personal calificado para inspeccionar procesos de montaje y desmontaje.
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e Conocimiento de las normas para trabajo seguro en alturas.

e Que todo el personal tenga certificados vigentes de entrenamiento para trabajo seguro en al-
turas.
El proponente deberd presentar para todos y cada uno de los anteriores profesionales propuestos los
siguientes documentos que demuestren, tanto el perfil como la experiencia minima exigida:

s Carta de intencidn con firma (original) de cada uno de los profesionales que van a presentar en
la propuesta, en la cual manifieste el interés inequivoco de participar en la ejecucion del Pro-

vecto, segun el anexc suministrado por la Entidad.

e Copia del acta de grado o del diploma, la matricula profesional correspondiente v la vigencia de
la misma.

e Para los titulos profesionales (pregrado o posgrado) emitidos en el exterior, estos deberan estar
convalidados por el Ministerio de Educacidn Nacional y/o la entidad en que en el momento hu-

biese sido la competente para homologar y/o convalidar titulos en el exterior.

Los miembros del equipo de trabajo no podran ofrecer sus servicios a mas de un proponente so pena

de rechazo de las ofertas para las cuales fue ofrecido.

El contratista tendrd que presentar para cada uno de los integrantes del equipo las respectivas certifi-
caciones de trabajo seguro en alturas antes de la firma del acta de inicio, de conformidad con la norma-
tividad vigente. Serd causal para que el municipio no de inicio al contrato y de curso a los correspon-
dientes procesos sancionatorios y efectividad de las garantias a las que haya lugar.

Se evaluaré a partir de la informacidn que suministre el proponente, en el evento en gue dos c mas
proponentes aporten una misma informacion y ésta presente inconsistencias, se solicitara la aclaracion
respectiva a cada uno de ellos y sélo se tendréd en cuenta para la calificacién aquelia que este demos-

trada.

3.7. ANALISIS DESDE LO FINANCIERO

3.7.1. CAPACIDAD FINANCIERA

De acuerdo con el estudio del sector realizado se requerird al oferente para que cumpla con los siguientes

indicadores financieros, para lo cual se tendré en cuenta lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.5.6. del De-

creto 1082 de 2015 y sus paragrafos transitorios:

Tabla 1 Indicadores financiercs para el proceso de seleccion

MARGEN CONSORCIO O UNIONES

FORMULA ,
SOLICITADO TEMPORALES

INDICADOR

Activo Corriente / Pasivo ) El proponente que
LIQUIDEZ ) lgual o superiora 1,8
Corriente presente propuesta debe
NIVEL DE ENDEUDA- ‘ _ cumplir por igual, con los
Pasivo Total / Activo Total lgualomenora 045 . | -
MIENTO indicadores minimos. Los
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RAZON DE COBER-  Utilidad Operacional / Gastos _ ; indicadores se calculan de
TURA DE INTERESES : de Intereses lgualosuperiora 1,5 acuerdo con la

- R participacién  porcentual
CAPITAL DE TRA- CT= Activo corriente = Pasivo CT2CTddénde CTd= de cada uno de los
BAIO corriente 80% x (PO) integrantes del consorcio

o union temporal

NIZA
- MARGEN SOLICI-  CONSORCIO O UNIONES
TADO  TEMPORALES
RENTABILIDAD DEL Utilidady Operacional / 5’gkuai o) supéribr a | El

PATRIMONIO Patrimonio 0,10 presente propuesta debe
k k ‘cumpiir por igual, con los

INDICADOR FORMULA

proponente que

indicadores minimos. Los
indicadores se calculan de
RENTABILIDAD DEL - Utilidad Operacional / Activo  igual o superiora  acuerdo con la

ACTIVO Total 0.2 participacion  porcentual
de cada uno de los

integrantes del consorcio

0 unién temporal.

3.7.2.  CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION

La capacidad residual del Proponente se calculara de la siguiente manera:

CrP = cox [ CTHCN op
TR 100

En donde:
CRP = (Capacidad residual del Proponente

CO = Capacidad de Organizacion

E= Experiencia
CT=  (apacidad Técnica
CF = Capacidad Financiera

SCE = Saldos de Contratos en Ejecucion

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener
en cuenta el porcentaje de participacion de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumpli-
miento de lo dispuesto para tal fin en la Gufa para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Propo-
nente en los Procesos de Contratacién de Obra Publica, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser
negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restara de la capacidad residual total

del Proponente plural.
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A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:

Experiencia (E)

Capacidad financiera {CF} o
Capacidad técnica (CT) -
Total =

La Capacidad de Organizacion (CO) no tiene asignacion de puntaje en la formula porgue su unidad de
mecida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas factores.

El calculo de cada uno de los factores procede como sigue:

A. Capacidad de organizacién {(CO):

El factor (CO) corresponde a los ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente:

Mayor Ingreso Operacional de los dimos 5 afos

Entre uno D1y cinco {B) afos Wtavor Ingresc Operacionat de los ahos de existences del Proponenie.
Manos deun (1) ato {7 S0 2R SO0 (Ligudados 2 la tass de cambio determingds por &
Mintstens de Comercio, indusirla y Tursme cada 2 aflos para efecis
ded umbrat ded benedicio de tas Mipyme )

Silos Ingresos Operacionales del Proponente con uno (1) o mas afios de informacion financiera es menor
a USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes documen-
fos:

«  Estado de resultados integral (estado de resultados o pérdida o ganancias), del afio en que hayan
obtenido el mavyor ingreso operacional en los Gitimos cinco (5) afios, debidamente firmado por el
interesado o su Representante Legal v el Revisor Fiscal si estd obligado a tenerlo, o el auditor o
contador si no estd obligado a tener revisor fiscal.

« Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los Conta-
dores Publicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los

documentos sefialados en el presente literal,

Los Proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilic o sucursal en Colombia, deben
presentar el estado de resultados integral consolidado {estado de resultados o pérdida o ganancias) del
afio en gue hayan obtenido el mayor Ingreso Operacional en los Ultimos cinco (5) afios, auditado, con la
firma de quien se encuentre en obligacidén de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el pais de
origen, en la moneda legal dei pais en el cual fue emitido, de conformidad con la legislacion propia del pais

de origen.
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Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccion al idioma castellano de la informacion financiera, ob-
servando lo siguiente: (i} los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a |a tasa repre-
sentativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la seccién
1.13 del presente Pliego de Condiciones; (i) presentados de acuerdo con las normas NIiF; v {iii) debida-
mente firmados por el Contador Publico Colombiano que los hubiere convertido.

Sialgunc de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente extranjero, el repre-
sentante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de

juramento. Asi mismo se podré acreditar este requisito por la firma auditora externa.

B. Experiencia (E):

Elfactor (E) del Proponente para propdsitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relacién
entre: (i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construccion inscritos
porel Proponente en el RUP, 0 ANEXC — CAPACIDAD RESIDUAL en el segmento 72 “Servicios de Edificacion,
Construccion de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y (i) el Presupuesto
Oficial Estimado del Proceso de Contratacion.

La relacion indica el numero de veces que el Proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantia
del Proceso de Contratacién objeto de la acreditacidn de la capacidad residual. Para Proponentes indivi-

duales se expresa asi:

Valor total de los contratos (COP)
 Presupuesto total estimado (COF)

ot

Para el caso de Proponentes Plurales, el factor (E) de un miembro se calcula asi:

Valor total de los contratos (COP)

{Presupuesto total estimado + 96 de participacion)

El cdlculo deifactor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un Proponente Plural debe
tener en cuenta su participacion en el Proceso de Contratacion objeto del calculo de la capacidad residual.
Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje.

El puntaje asignado al factor (E} sera asignado con base en la siguiente tabla:

g
3 & B
8 1 100
T hlmyrres 120

Para acreditar el factor {E), el Proponente debe diligenciar el ANEXQO — CAPACIDAD RESIDUAL el cual con-
tiene los contratos inscritos en el segmento 72 v su valor total en pesos colombianos liquidados con el
SMMLV. Asi mismo, el Presupuesto Oficial Estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el afio de pu-
blicacion del Pliego de Condiciones definitivo del Proceso de Contratacidn,

Popayéan © Edificio C.A.M. Carrera 6 # 4-21, Cédigo Postal: 190003, Tel: 8243032
Conmutador 8333033, www popayan.gov.co, secrelariageneral@popayan.gov.co




ALCALDIA DE POPAYAN F-GC-PC-01

ESTUDIO PREVIO Version: 03

SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

P

i

Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben
aportar copia de (0s contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios
de construccion de obras civiles con terceros, bien sean pUblicos o privados. La informacion de los contra-
tos soportados por las certificaciones de terceros gue hubieren recibido los servicios de construccion de
obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos gue el Proponente presenta en el ANEXO — EXPERIEN-
CIA ESPECIFICA. La informacidn de la Capacidad residual deberd ser presentada en el ANEXO —~ CAPACIDAD
RESIDUAL y en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del pals de
origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras deberd convertirse a
pesos colombianos.

C. Capacidad financiera (CF):

El factor (CF) para propdsitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el indice de
liquidez del Proponente con base en fa siguiente formula:

Activo Dorrients

indice de liguidez =

Fanivg Carviente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

¥ 0.5 20
0,5 0.5 25
0,75 .00 A0
1.0 15 A5
1.5 Bl O s 403

El indice de liguidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene antigliedad suficiente
para tener Estados Financieros auditados a 31 de diciembre del afio inmediatamente anterior, deben te-
nerse en cuenta los Estados Financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el Representante
Legaly el Auditor.

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la informacion re-
querida para el factor {CF) exigido para el calculo de la capacidad residual del Proponente estd contem-
plada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del Pliego de Condiciones.

Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0} v por consiguiente su indice de liquidez
sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de Capacidad Financiera
(CF).

D. Capacidad Técnica {CT):

El factor {CT) para propositos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el nimero de socios y
profesionales de la Arquitectura, Ingenieria y Geologia vinculados mediante una relacidn laboral o con-
tractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la construccion.
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Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colom-
bia deben diligenciar el ANEXO — CAPACIDAD RESIDUAL.

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla;

1 & 2
5 10 30
11 favores <H(}

E. Saldos contratos en ejecucidn (SCE):

El Proponente debe presentar e ANEXO — CAPACIDAD RESIDUAL suscrito por su Representante Legaly su
Revisor Fiscal si el Proponente estd obligado a tenerlo, o por el Contador o su Auditor independiente el
cual contenga la lista de los contratos en ejecucion tanto a nivel nacional como internacional indicando:
(i) el valor del contrato; (i} el plazo del contrato en meses; (i} Iz fecha de inicio de las obras del contrato,
dia, mes, afio; (iv) si la obra la ejecuta un Consorcio o Unién Temporal junto con el porcentaje de partici-
pacion del integrante que presenta el certificado, y (v} si el contrato se encuentra suspendido, de ser asi,
la fecha de suspensién. En el certificado debe constar expresamente si el Proponente no tiene contratos

en ejecucion.
Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendra en cuenta lo siguiente:

i, Elfactor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses
siguientes. Si el nimero de dias por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360
dias, el factor (SCE) solo tendrd en cuenta la proporcién lineal de 12 meses.

ii. Los contratos de obras civiles en ejecucion son aguellos que a la fecha de presentacion de la oferta
obligan al Proponente con Entidades Estatales y con Entidades privadas para ejecutar obras civiles.
Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesion y los contratos de cbra suscritos con
concesionarios, asi como, los contratos suspendidos y aquellos gue no tengan acta de inicio. No se
entenderan como contratos en ejecucion los que se encuentren en liquidacion.

iil. Setendran en cuenta los contratos de obras civiles en ejecucion suscritos por el Proponente o por
sociedades, Consorcios o Uniones Temporales en los cuales el Propanente tenga participacion.

iv. Siun contrato se encuentra suspendido, el calculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse asu-
miendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentacion de la oferta del Proceso de
Contratacion. Si el contrato estd suspendido el Proponente debe informar el saldo pendiente por

ejecutar.

v. Elcédlculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucion diaria equivalente al
valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en dias. Este resultado se multiplica
por el nimero de dias pendientes para cumplir el plazo del contrato v si el contrato es ejecutado por
una estructura plural por la participacion del Proponente en la respectiva estructura.

vi. Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben dili-
genciar el ANEXO — CAPACIDAD RESIDUAL firmado por la persona natural o el Representante Legal
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de Ia persona juridica y el Contador PUblico Colombiano que los hubiere convertido'a pesos cclom-
bianos.

3.7.3. PROMEDIO DE FACTURACION MENSUAL

La sumatoria de los contratos aportados como experiencia especifica debe cumplir con los siguientes cri-

terios de facturacion mensual.

El procedimiento para obtener el valor correspondiente al promedio de facturacion mensual por concepto

de contrato terminado (PFMI) es el siguiente:

A partir del valor facturado por concepto de cada contrato presentado, se determina el valor facturado
actualizado (VFAj} de cada contrato (j) expresandolo en salarios minimos mensuales legales, asi:

Se tomara el valor en SMMLV correspondiente a la fecha de terminacion del contrato; para tal fin se tendra
en cuenta el Cuadro EVOLUCION DEL SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL.

CUADRO DE EVOLUCION DEL SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL

PERIODO MONTO MENSUAL

Enero 1 de 1980 a Dic. 31 de 1980 4.500,00
Enero 1 de 1981 2 Dic. 31 de 1981 5.700,00
Enero 1 de 1982 a Dic. 31 de 1982 7.410,00
Enero 1 de 1983 a Dic. 31 de 1983 5.261,00
Enero 1 de 1984 a Dic. 31 de 1984 11.298,00
Enero 1 de 1985 a Dic. 31 de 1985 13.558,00
Enerc 1 de 1986 a Dic. 31 de 1986 16.811,00
Enero 1 de 1987 a Dic. 31 de 1587 20.510,00
Enero 1 de 1988 a Dic. 31 de 1988 25.637,00
Enero 1 de 1989 a Dic. 31 de 1989 32.560,00
Enero 1 de 1890 a Dic. 31 de 1990 41.025,00
Enero 1 de 1991 a Dic. 31 de 1991 51.716,00
Enero 1 de 1992 a Dic. 31 de 1992 65.190,00
Erero 1 de 1993 a Dic. 31 de 1993 81.510,00
Enero 1 de 1994 a Dic. 31 de 1994 98.700,00
Enero 1 de 1995 a Dic. 31 de 1995 118.934,00
Frnerol1de 199643 Dic. 31de 1996  142.125,00
Enero 1 de 1997 a Dic. 31 de 1997 172.005,00
Erero 1 de 1998 a Dic. 31 de 1998 203.826,00
Enero 1 de 1999 a Dic. 31 de 1999 236.460,00
Enero 1 de 2000 a Dic. 31 de 2000 260.100,00
Enerc 1 de 2001 a Dic. 31 de 2001 286.000,00
Frero 1 de 2002 a Dic. 31 de 2002 309.000,00
Enero 1 de 2003 a Dic. 31 de 2003 332.000,00
Enerc 1 de 2004 a Dic. 31 de 2004 358.000,00
Enero 1 de 2005 a Dic. 31 de 2005 381.500,00
Enero 1 de 2006 a Dic. 31 de 2006 408.000,00
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Enero 1 de 2007 a Dic. 31 de 2007 433.700,00
Enero 1 de 2008 a Dic. 31 de 2008 461.500,00
Enero 1 de 2009 a Dic. 31 de 2009 496.900,00
Enero 1 de 2010 a Dic. 31 de 2010 515.000,00
Enero 1 de 2011 a Dic. 31 de 2011 535.600,00
Enero 1 de 2012 a Dic. 31 de 2012 566.700,00
Enero 1 de 2013 a Dic. 31 de 2013 589.500,00
Enero 1 de 2014 a Dic. 31 de 2014 616.000,00
Enero 1 de 2015 a Dic. 31 de 2015 644.350,00
Enero 1 de 2016 a Dic. 31 de 2016 689.455,00
Enerc 1 de 2017 a Dic. 31 de 2017 737.717,00
Enero 1 de 2018 a Dic. 31 de 2018 781.242,00
Enero 1 de 2019 a Dic. 31 de 2019 828.116,00
Enero 1 de 2020 a Dic. 31 de 2020 877.802,00
Enerc 1 de 2021 a Dic. 31 de 2021 908.526,00
Enero 1 de 2022 a Dic. 31 de 2022 1.000.000,00
Enero 1 de 2023 a Dic. 31 de 2023 1.160.000,00
Enero 1 de 2024 a Dic. 31 de 2024 1.300.000,00
Enero 1 de 2025 a Dic. 31 de 2025 1.423.500,00

Calculo Presupuesto Oficial Mensual (POM)

e El presupuesto oficial mensual del proceso al cual presente propuesta (pom), se calculard con la

siguiente férmula:

_PO
pom = —

Donde:

POM = Presupuesto oficial mensual del mddulo (i), al cual presente propuesta, segin sea el caso, expresado
en SMMLV/mes.

PO = Presupuesto oficial del mddulo (i), al cual presente propuesta, expresado en salarios minimos
mensuales legales vigentes (SMMLV) a la fecha de cierre del plazo de la presente seleccion.

n = Plazo de ejecucién del mddulo (i), al cual presente propuesta, previsto en el presente proceso,

expresado en meses.

¢ Para determinar el valor facturado actualizado, se aplica la siguiente expresion:

VF;

VFA; =
J SMML (afio de terminacion del contrato)

Donde:
VAFj = Valor facturado actualizado de cada contrato valido para acreditar experiencia, expresado en SMML.

VFj = Valor facturado total de cada contrato valido para acreditar experiencia, expresadc en pesos.
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SMML = Salario minimo mensual legal, del afio de terminacion del contrato valido para acreditar

experiencia.
j = Numero de contrato valido para acreditar experiencia.

s [|calculodel promediode facturacion mensual (pfmj) se efectuaré de conformidad con la siguiente
expresion:
VEFA;

H]'

pfm; =

Donde:
pfmj = Promedio de facturacion mensual, expresado en SMMLV/mes.

VFA] = Valor facturado actualizado de cada contrato valido para acreditar experiencia, expresado en SMMLV
del afio de terminacion del contrato valido para acreditar la experiencia.

n = Plazo contractual durante el cual se ejecutd el contrato valido para acreditar experiencia, expresado en

meses.

Fn cada caso se debe tener en cuenta que si el contrato presenta pericdos de suspension se descontara
dicho plazo, (solo si estas se encuentran dentro del periodo para acreditar la experiencia).

Nota: En el evento de aportarse para la acreditacion de experiencia contratos ejecutados en un plazo
menor a un {1) mes, la Entidad para efectos del célculo del Promedio de Facturacion Mensual tomara como

plazo para este cdlculo un mes.

e [E| promedio de facturacién mensual total (PFMT) para el proponente se determinard mediante la
siguiente expresion:

PFMT = 3, pfm;
Donde:

PFMT = Promedio de facturacién mensual total correspondiente a contratos vélidos pars acreditar
experiencia especifica, expresado en SMMLV/mes.

pfmj = Promedio de facturacion mensual {j) correspondiente a cada contrato vélido para acreditar
experiencia especifica, expresado en SMMLV/mes.

j = Numero de contrato vélido para acreditar experiencia.
U = Numero méximo de contratos validos para acreditar experiencia- maximo DOS (2).

e Paraefectos de la evaluacion de EXPERIENCIA por FACTURACION PROMEDIO MENSUAL se aplicara
la siguiente expresion:

PFMT 2 25%POM
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PFMT = Promedio de facturacién mensual total del proponente correspondiente a los contratos validos
para acreditar experiencia,

POM =Presupuesto oficial mensual del mddulo o proceso al cual presenta propuesta.

Siel proponente no cumple este requisito se calificara NO HABIL para el modulo o proceso al cual presenta
propuestay se estd evaluando.

Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutd bajo la modalidad de consorcio o union
temporal, el valor a considerar serd el equivalente al porcentaje de participacion que tuvo el integrante

que la pretenda hacer valer,

De no cumplir con los requisitos establecidos la propuesta serd declarada NO HABIL POR EXPERIENCIA
ESPECIFICA.

CAPITULO IV
CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE

La Entidad calificard las ofertas gue hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes pun-

tajes:
CONCEPTO ‘ ’ PUNTAJE MAXIMO
OFERTA ECONOMICA 50
FACTOR TECNICO - ' 39,75
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL " ‘ 10
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 0,25
TOTAL 100

Las entidades estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro
Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas
naturales o juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de
proponentes plurales, cuenten con alguna anotacion vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado
registro, se descontard un (1) punto de la sumatoria obtenida en relacién con el factor de calidad.

Sin perjuicio de lo anterior, la entidad estatal descontara el dos por ciento (2%) del total de los puntos
establecidos en el proceso a los proponentes que se les haya impuesto una o mas multas o clausulas pe-
nales durante el Gltimo afio, contado a partir de la fecha prevista para la presentacion de las ofertas, sin
importar la cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias derivadas del incumplimiento; Esta reduc-
cion también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus integrantes se encuentra enla
situacion anterior. La reduccidn del puntaje no se aplicara en caso de que los actos administrativos que
hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional a través de las acciones previs-
tasenlaley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Las pruebas frente a la
excepcion al descuento del puntaje deben ser allegadas junto con la propuesta inicial.

OFERTA ECONOMICA (50 PUNTOS)
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OFERTA ECONOMICA (50 PUNTOS)

Enla plataforma SECOP Ii el oferente deberd diligenciar la totalidad del valor del presupuesto oficial el cual
es por la suma de ($908.991.562) NOVECIENTOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MiL
QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE. Lo anterior, considerando que la adjudicacion se realizard por
el valor total dispuesto para la presente contratacion, y la ejecucidn se realizard bajo la modalidad de
MONTO AGOTABLE.

Para efecto de calificacion de la oferta econdomica se realizard mediante sumatoria de los valores unitarios
ofertados o el obtenido de la correccidn aritmética, teniendo como base de partida los precios estableci-
dos en el estudio de mercado, en aras de garantizar el principio de pluralidad de oferentes, siempre que
hubiere ofertado todos los items de conformidad con lo establecido en la regla anterior.

£l valor de la propuesta econdmica deberd ser presentado en pesos colembianos y contemplar todos los
costos directos e indirectos para la complete y adecuada ejecucidn de Iz obra del presente Proceso, los
Riesgos v la administracion de estos.

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estardn a su cargo todos los impuestos, tasas y contribu-
ciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipalesy dentro de
estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas v contribuciones establecidos por las diferentes

autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentacion de sus ofertas deberdn tener en
cuenta que la ejecucion del Contrato se regird integramente por lo previsto en los Documentos del Proceso
y que en sus calculos econdmicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cum-
plir con todas y cada una de las obligaciones contractuales como asumir los riesgos previstos en dichos

documentos.
4.1.1.AlU

El Proponente deberd calcular un AU que contenga todos los costos de administracion en los gue incurre
la organizacion del constructor para poder desarrollar la administracion, los imprevistos y la utilidad o
beneficio econdmico que pretende percibir por la ejecucion del trabajo.

El valor del AlU deberd ser expresado en porcentaje (%) y debera consignarlo y discriminarlo en la pro-

puesta econdmica.

Cuando el Proponente exprese el AlU en porcentaje (%) v en pesos, prevalece el valor expresado en por-

centaje (%j).

El porcentaje del AL.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje total del A.lLU
establecido en el PRESUPUESTO OFICIAL. En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el
porcentaje indivicual de la A, de la Iy de la U, siempre gue la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje
total definido por la Entidad en el PRESUPUESTO OFICIAL. En todo caso el porcentaje establecido para
imprevistos no podra ser mayor que el 2%, so pena de rechazo de ia propuesta

Los componentes internos de la administracion (A) deberdn ser presentados por el adjudicatario del pre-

sente Proceso de Contratacion.
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4.1.2. CORRECCIONES ARITMETICAS
La Entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

A. Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta economica, cuando exista un error
gue surja de un calculo meramente aritmético cuando la operacion ha sido erréneamente realizada.

B. Elajuste al peso va sea por exceso ¢ por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta
economica de las operaciores aritmeéticas a que haya lugar y del valor del IVA, asi: cuando la fraccion
decimal del peso sea igual o superior punte cinco (0.5) se aproximara por exceso al nimero entero
siguiente del peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximara
por defecto al nimero entero.

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignara maximo cincuenta {50} puntos acu-
mulables al puntaje.

4.1.3. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

Enelevento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una correcta ejecucion
del contrato, de acuerdo con la informacion recogida durante la etapa de planeacidn y particularmente
durante el Estudio del Sector, la Entidad debera aplicar el proceso descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del
Decreto 1082 de 2015y los parametros definidos en la Guia para el manejo de ofertas artificialmente bajas
en Procesos de Contratacién de Colombia Compra Eficiente.

4.1.4. DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

La Entidad seleccionard el método de ponderacion de la propuesta econdmica, de acuerdo con las siguien-
tes alternativas:

1 Mediana con valor absoluto
2 Media aritmética alta
3 Media geométrica con presupuesto oficial

Para determinar el método de ponderacion, la Entidad tomard los centavos de la Tasa de Cambio Repre-
sentativa del Mercado (TRM) que rija el tercer dia habil posterior al cierre del proceso (certificada por la
Superintendencia Financiera de Colombia en su sitio web: hitps://www.superfinanciera.gov.co/publica-
cion/60819)

£l método de ponderacidn se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

- 0.00a0.33 . Mediana con valor absolute
2 0.34 2 0.66 . Media aritmética alta ,
3 0.67 2 0.99 Media geométrica con presupuesto oficial

En todos los casos se tendrd en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje vy
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las formulas se aplicardn con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran validas.

Las propuestas que al aplicar las férmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la

oferta econdmica.. . .
A. Mediana con valor absoluto

La Entidad calculard el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles, En esta alternativa se
entenderd por mediana de un grupo de valores el resultado del calculo que se obtiene mediante la aplica-
cidn del siguiente proceso: la Entidad ordena los valores de las propuestas habiles de manera descendente,
Si el nimero de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el numero de valores es par,

la mediana corresponde al promedio de los dos valores centrales

Me = Mediana(Vy; Vy; . Vi)
Donde:
eV Eselvalortotal corregido de cada una de las propuestas “i".
e m: Eselnimero total de propuestas econdmicas validas recibidas por la entidad estatal.
e Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econdmicas validas.

Bajo este método la entidad asignard puntaje asi:

Si el nGmero de valores de las propuestas héabiles es impar, el méximo puntaje sera asignado
a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza

fa siguiente formula:

Me “Vi
Me

Puntaje = [{1 - l }* 50}
Donde:

e Me: Esla mediana calculada con los valores de las propuestas econdmicas validas.
Vi

Iz

o . Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

res de las propuestas hébiles es par, se asignard el maximo puntaje a Ia
propuesta gue se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras

propuestas, se utiliza la siguiente formula:

Ve = Vi
Vie

Puntaje = [{1 - l }* 50]
Donde:

e Vi Eselvalor de la propuesta economica valida inmediatamente por debajo de fa mediana

i

e V. Eselvalortotal corregido de cada una de las propuestas “i".
B. Media Aritmética Alta

Consiste en la determinacién de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la Oferta valida
mas alta y el promedio aritmético de las Ofertas vélidas v la asignacién de puntos en funcion de la proxi-
midad de las Ofertas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes formulas:
_ Vnax + X
AT 2
Donde:
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/}ffm
e X, Mediaaritmética alta /
o X Promedio aritmético de las ofertas validas
¢ Viaax: Valortotal sin decimales de la oferta mas alta
Una vez obtenida la media aritmética alta se procederd a ponderar las ofertas de acuerdo con la siguiente
formula:

Para valores menores o iguales a X

. Xa— Vi
Puntaje =50+ 1~ <~——>
Xa

Dorde:
Para valores mayores a X,

. |Xa — Vil
Puntaje =50+ (1 — 2{ ———1)
Xa

Donde:
e X, Mediaaritmeética alta

e I, Valortotal sin decimales de cada una de las ofertas “|

¢ [ Numerode la oferta
En el caso de ofertas economicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomard el valor
absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta v el valor de la Oferta, como se observa en la
formula de ponderacion.

C. Media geométrica con presupuesto oficial

Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de las propuestas habiles para el respective factor
de calificacion para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

MG ="V, x Vo Vax .5V
Dande:
e MG: Es la media geométrica de los tres menores valores.
eV Eselvalortotal corregido de cada una de las propuestas habilitadas “i".
e« n:Eslacantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de Ia asignacién de puntaje se tendré en cuenta lo siguiente: se asignara el maximo puntaje
al valor de la propuesta que se encuentra mas cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geo-

métrica calculada para el factor correspondiente.

Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

MG — V]
MG

Puntaje = 50 * (1 - (

Nota: Cuando el resultado de la formula anterior sea un ndmerc negativo, se asignara 0,0 puntas.
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4.2. FACTOR TECNICO {39,75 PUNTOS).
4.2.1. MAYOR NUMERO DE CUADRILLAS (20.75 PUNTOS)

La entidad asignara hasta 20,75 puntos al proponente que se comprometa a ofertar v vincular a ia obra
cuadrillas de trabajo adicional a costo vy riesgo propio, mediante la suscripcion del Formato Cuadrillas de
trabajo adicional, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en esta seccion se

detalla.

Por cuadrilla de trabajo adicional se entiende la configurada por el personal obrero adicional para un frente
de trabajo que requiera la ejecucion del objeto contractual, la cual deberd estar conformada como minimo
por:

» Un (01) maestro de obra o técnico constructor o tecndlogo en construccidn u obras civiles

e Un (01) Oficial

e Tres (03) ayudantes

Este ofrecimiento serd a costo y riesgo del contratista durante la ejecucion del contrato y no podra ser
objeto de cobro alguno a la entidad.

En caso de que el proponente se comprometa a ofertar este Factor de Calidad debe tener en cuenta las
siguientes consideraciones:

El proponente podra ofrecer méaximo 4 cuadrillas por cada por cada frente de trabajo, y la ponderacion se
hara en funcidn de la siguiente tabla:

No. de cuadrilias ofrecidas | Puntaje
1 5
2 10
3 15
4 20,75

Las cuadrillas de trabajo adicionsles ofrecidas deben laborar en cumplimiento de las siguientes condicio-

nes:

a. Las cuadrillas deberdn estar presencialmente en el sitio de ejecucién de la obra y ejecutar las ac-
tividades de obra segun el objeto contractual,

b. La supervision del contrato se encargaré de verificar el cumplimiento v seguimiento de estas cua-
drillas adicionales; En virtud de lo anterior, el adjudicatario del Proceso de Contratacion deberd
acreditar que ha vinculado a la obra las cuadrillas de trabajo adicional a costo y riesgo propio en
las condiciones aqul descritas, para lo cual, allegaré el documento idéneo.

C. La composicion de las cuadrillas es por cuenta del contratista; quienes deben cumplir con todos

los requisitos para la debida y correcta ejecucion de las actividades, cumpliendo con todos los
requisitos exigidos por la normatividad vigente.

4.2,2. EQUIPO DE TRABAJO (19 PUNTOS)

La Entidad asignara el puntaje de factor de calidad como sigue:
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Se verificard que el proponente oferte el siguiente equipo de trabajo puntuable

PROFESIONAL

UN (1)
DIRECTOR DE
OBRA

DOS (2)
RESIDENTES
DE OBRA

UN (1) INSPEC-
TOR DE OBRA

TRES (3)
MAESTROS DE
OBRA

DEDICACION

50%
todo el tiempo
de
del contrate

durante

gjecucion

100%
todo el tiempo
de
del contrato

durante

ejecucion

100%
todo el tiempo
de
del contrato

durante

ejecucion

100% durante
todo el tiempo
de

del contrato,

ejecucion

FORMACION  ACA-
DEMIDA Y EXPE-
RIENCIA GENERAL
MINIMA

Ingeniero Civil 0 ar-
guitecto con espe-
cializacion en inge-
nieria de la cons-
truccion o gerencia
de proyectos de la
construccion;  con
minimo 8 afios de
experiencia profe-
sional contados a
partirde lafechade
expedicién de la
matricula profesio-
nal.

Ingeniero Civil con
minimo 5 afios de
experiencia profe-
sional contados a
partir de la fecha de
expedicion de Iz
matricula profesio-
nal.

Tecndlogo en obras
civiles con minimo
5 afios de experien-
cia profesional con-
tados a partir de la
fecha de expedi-
cidn de la matricula

profesional.

Maestro de obra o
Técnico construc-
tor con minimo 5
afios de experien-
cia contados a par-
tir de la fecha de
expedicion de la
matricula expedida
por el COPNIA.

EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA

Acreditar experiencia laboral mi-
nima en dos (2) contratos, cuyo
objeto esté relacionado con el
mantenimiento 0 mejoramiento o
remodelacion o adecuacion o
acondicionamiento de edificacio-
nes en general, donde haya
desempefiado el cargo de director

de obra o contratista de obra

Acreditar experiencia laboral mi-
nima en dos {2) contratos cuyo ob-
jeto esté relacionado con el man-
tenimiento o mejoramiento o re-
modelacidon o adecuacion o acon-
dicionamiento de edificaciones en
general, donde se haya desempe-
Aado en el cargo de Residente de
obra.

Acreditar experiencia laboral mi-
nima en dos {2) contratos cuyo ob-
jeto esté relacionado con el man-
tenimiento o mejoramiento o re-
modelacidon o adecuacién o acon-
dicionamiento de edificaciones en
general, donde se haya desempe-
fiado en el cargo de Inspector de
obra.

Acreditar experiencia laboral mi-
nima en dos {2) contratos cuyo ob-
jeto esté relacionado con el man-
tenimiento o mejoramientc ©
construccion o reparacion o reha-
bilitacién o remodelacion o ade-
cuacidn o acondicionamiento de
edificaciones en general, donde se
haya desempefiado en el cargo de
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UN (1) 100% durante terjeta profesional o mejoramiento o construccisn o
todo el tiempo ¥ VIBENCE emitida reparaciéon o rehabilitacion o re- 3.

INSPECTOR 4 , ., . porentidad compe- delacidn o ad 6m o acon-

5150 e ejecudion y con licencia modelacién ¢ adecuacio con

del contrato,

Profesional en_Sa-
lud ocupacional ©
profesional con
posgrado en Siste-
mas Integrados de
Gestion de la cali-
dad o en dreas de
Seguridad v salud
en el trabajo; con

en Seguridad vy Sa-
lud en el trabajo Vi-
gente con minimo 3
afios de experien-

maestro de obra o técnico corfs/

tructor.

Acreditar experiencia minima en
un (1) contrato cuyo objeto esté
relacionado con el mantenimiento

dicionamiento de edificaciones en
general, donde se haya desempe-
fiado en el cargo de inspector
SISO.

cia profesional,
debe contar con
curso de coordina-
dor de trabajo se-
guro en alturas vi-
gente,

*El puntaje se asignard segin cuadro posterior v considerando el nimero de certificaciones aportadas.

El proponente para obtener el puntaje debera presentar para todosy cada uno de los anteriores profesio-
nales propuestos los siguientes documentos que demuestren, tanto el perfil como la experiencia minima

exigida:

e Carta deintencion con firma (original) de cada uno de los profesionales que van a presentar en |a
propuesta, en la cual manifieste el interés inequivoco de participar en la ejecucion del Proyecto,
segun el anexo suministrado por la Entidad.

e Copia del acta de grade o del diploma, la matricula profesional correspondiente y la vigencia de la
misma.

e Certificaciones laborales y/o contractuales que acrediten la experiencia especifica de participacidn
en proyectos con indicacion de cantratante, objeto, acuantia, fecha de inicio v de finalizacidn.
Dichas certificaciones deberan ser expedidas por la entidad contratante o por el contratista de I3
entidad contratante, soportada con las actas de terminacidn, recibo o liquidacién o certificacién
del contrato relacionado.

e |35 certificaciones que acrediten la experiencia especifica minima del maestro de obra, técnico
constructor o tecndlogo en obras civiles podran ser expedidas por la entidad contratante y/o por
el contratista.

s  Para ios titulos profesionales {pregrado o posgrado) emitidos en el exterior, estos deberén estar
convalidados por el Ministerio de Educacion Nacional y/o la entidad en gue en el momento
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hubiese sido la competente para homologar y/o convalidar titulos en el exterior.

Los miembros del equipo de trabajo no podran ofrecer sus servicios a més de un proponente so pena de
rechazo de las ofertas para las cuales fue ofrecido.

El oferente que se le adjudique la obra tendra que presentar para cada uno de los integrantes del equipo
las respectivas certificaciones de trabajo seguro en alturas, de conformidad con la RESOLUCION 1409 v a
la resolucion No. 00001903 de 2013, vy las normas que la reglamenten y/o complementen y/o modifiquen.

NOTA: La experiencia minima en relacion con el tiempo en cada uno de los cargos del personal, deberd
ser igual o mayor a seis {6) meses, cuyo contrato de obra se encuentre terminado y liquidado, so pena de
no otorgar el puntaje mencionado.

Se evaluard a partir de Iz informacion que suministre el proponente, en el evento en que dos 0 mas pro-
ponentes aporten una misma informacién y ésta presente inconsistencias, se solicitara la aclaracion res-

pectiva a cada uno de ellos y sélo se tendrd en cuenta para la calificacion aquella que esté demostrada.

El puntaje se asignara de la siguiente manera:

CARGO EXPERIENCIA ESPECIFICA PUNTAJE

UNA CERTIFICACION 1.9
DIRECTOR DE OBRA

DOS CERTIFICACIONES 3.8

‘ UNA CERTIFICACION CADA UNO 1.9

RESIDENTES DE OBRA

DOS CERTIFICACIONES CADA UNO 3.8

UNA CERTIFICACION 1.9
INSPECTOR DE OBRA _

DOS CERTIFICACIONES 3.8

UNA CERTIFICACION CADA UNO 1.9
MAESTRQOS DE OBRA , ~

DOS CERTIFICACIONES CADA UNO 3.8

UNA CERTIFICACION 1.9
INSPECTOR SISO

DOS CERTIFICACIONES 3.8

4.3.  APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (10 PUNTOS)

En primer lugar, se debe sefialar la definicidn de servicios nacionales en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del De-
creto 1082 de 2015:

"Servicios Nacionales. En los contratos que deban cumplirse en Colombia, un servicio es colom-
biano si ademds de ser prestado por una persona natural colombiana o por un residente en Co-
fombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la legislacion colombiana o por
un proponente plural conformado por estos o por estos y un extranjero con trato nacional, usa los
bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para la prestacion del servicio que
serd objeto del Proceso de Contratacion o vinculen el porcentaje minimo de personal colombiano

segun corresponda {...)”.

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional de acuerdo a lo sefialado en el
articulo 2.2.1.2.4.2.9 del Decreto 1082 de 2015:
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Vi
"ARTICULO 2.2.1.2.4.2.9. Puntaje para la promocidn de la industria nacional en los Procesos de
Contratacion de servicios. La Entidad Estatal en los Procesos de Contratacion de servicios, otorgard
el puntaje de que trata el inciso primero del articulo 2 de la Ley 816 de 2003 ol proponente que
oferte Servicios Nacionales ¢ servicios extranjeros con trato nacional de acuerdo con la regla de
origen aplicable.

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, la Entidad Estatal definirg de manera razona-
ble y proporcionada los bienes colombianos relevantes teniendo en cuenta:

1. El andlisis del sector economico y de los oferentes, vy, toda aquella informacion adicional con la
que cuente la Entidad Estatal en la etapa de planeacion del Proceso de Contratacion;

2. El porcentaje de participacion de los bienes en el presupuesto del Proceso de Contratacion; y

3. La existencia de los bienes en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos
del Decreto 2680 de 2009 o las normas que lo modifiguen, aclaren, adicionen o sustituyon.

En aquellos casos en que, de acuerdo con el objeto contractual, no existan bienes colombianos
relevantes o no exista oferta nacional de los mismos en el Registro de Productores de Bienes Na-
cionales, la Entidad Fstatal otorgard el puntaje de que trata el inciso primero del articulo 2 de lo
Ley 816 de 2003 al proponente que vincule el porcentaje minimo establecido por la Entidad Estatal
de empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos, que no podrd ser inferior al
40% del total de empleados y contratistas asociados al cumplimiento del contrato”.

En cumplimiento de la normatividad vigente, se procedi¢ a verificar el anélisis del sector realizado durante
la etapa de planeacidn del contrato, encontrando que de acuerdo al objeto contractual no es posible iden-
tificar los bienes mas representativos en el presupuesto del proceso, ya gue se trata de un proceso a monto
agotable, donde solo se cuenta con la descripcion y valor unitario de los ftems.

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, en aguellos casos en que, de acuerdo con el objeto contrac-
tual, no existan bienes colombianos relevantes o no exista oferta nacional de los mismos en el Registro de
Productores de Bienes Nacionales, la Entidad Estatal otorgard el puntaje de que trata el inciso primero del
articulo 2 de la Ley 816 de 2003 al proponente que vincule el porcentaje minimo establecido por la Entidad
Estatal de empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos, que no podra ser inferior al
80% del total de empleados y contratistas asociados al cumplimiento del contrato”.

Por lo expuesto, para obtener el puntaje debera suscribir el anexo respectivo, certificando y comprome-
tiéndose a utilizar los bienes colombianos relevantes identificados por la entidad durante la ejecucion del
contrato.

Para asignar el puntaje por Servicios Nacionales o por Trato Nacional el Proponente nacional o extranjero
con trato nacional debe presentar el Anexo No.10 Puntaje de Industria Nacional.

La Entidad asignara diez {10) puntos a2 un Proponente Plural cuando todos sus integrantes cumplan con las
anteriores condiciones. Cuando uno de sus integrantes no cumpla con las condiciones cescritas no obten-
dra puntaje por Servicios Nacionales o Trato Nacional.

La Entidad Unicamente otorgara el puntaje por promocion de la incorperacion de componente nacional
cuando el Proponente que presente el Anexo No.10 Puntaje de Industria Nacional no haya recibido puntaje
alguno por promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En caso de no efectuar ningin ofre-
cimiento, el puntaje por este factor serd cero {0).
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Para esos efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, Ia
regla de origen que les aplica en virtud de dicha confarmacion, asi como la franja de puntaje correspon-
diente:

Composicién del Proponente : ) ) .
No. Regla de origen aplicable : Puntaje aplicable
Plural
Procmocidon de Servicios
Decreto 1082 de 2015 Nacionales o con Trato
Nacional {(4.3.1)

Promocion de Servicios

Unicamente integrantes co-

o

lombianos

Colombianos en asocio con ex- )
2. Decreto 1082 de 2015 Nacionales o con Trato

tranjeros con trato nacional )
Nacional (4.3.1)

La regla de origen del pals
con el que se tenga

acuerdo comercial o la del » o
. ‘ _Promocidn de Servicios
Unicamente integrado por ex- Decreto 1082 de 2015. Siel _
3. ) ) Nacionales o con Trato
tranjeros con trato nacional Proponente Plural no espe- .
Nacional {4.3.1)

cifica a cudl regla se acoge,
se aplicard la del Decreto
1082 de 2015.

Proponente plural en el que al . i Incorporacion de com-
_ No aplica la regla de origen
menos uno de los integrantes ©
4, , ) ~ del Decreto 1082 de 2015, . )
es extranjero sin trato nacio- | , . vicios extranjeros (4.3.2)
nila delos paises de origen.

ponente nacional en ser-

nal.

4.4, PUNTAJE ADICIONAL PARA EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES EN EL SISTEMA DE COM-
PRAS PUBLICAS (0,25 PUNTOS).

La Entidad asignara un puntaje de 0.25 puntos al Proponente que acredite la calidad de emprendimientos
y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el articulo
2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Anexo Acreditacion de emprendimientos
y empresas de mujeres y aportar la documentacion requerida, especificamente la descrita en el Decreto
1082 de 2015, el cual es modificado por el Decreto 1860 de 2021. Si el Proponente debid subsanar la
entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condicion sera valido para el cri-
terio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el niumero de contratos aportados para
demostrar la experiencia solicitada. Sin embarge, no se tendran en cuenta para la asignacion de puntaje,

por lo que obtendré cero {0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgard si por lo menos uno de los integrantes
acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participacion igual o superior
al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en {a Unidn Temporal.

4.3. REGLAS DE DESEMPATE DE OFERTAS

En caso de empate en el puntaje total de dos o mas ofertas se utilizaran las reglas sefialadas en el AR-
TICULO 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015, de forma sucesiva y excluyente para seleccionar al ofe-
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rente favorecido, respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comé'rcimes vigen-

tes, especialmente en materia de trato nacional.

4.4, ESPECIFICACIONES TECNICAS -

En desarrollo del objeto contractual, el contratista deberd ejecutar las actividades de obra de acuerdo a las

o
especificaciones técnicas y requerimientos descritos en el presente estudio.

4.5, ACTIVIDADES DE OBRA:

El contratista deberd ejecutar las actividades de ohra sefialadas en el presupuesto oficial obrantes en e

estudio previo.

4.6, PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

£l plazo de ejecucion del contrato serd hasta 30 de noviembre de 2025, o hasta agotar el presupuesto, lo

primero que ocurra, contados a partir del inicio en la plataforma SECOP I, previo cumplimiento de los

requisitos de perfeccionamiento y ejecucidn del contrato.

4.7. TIPOLOGIA DEL CONTRATO

Obra Publica.

4.8. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

oo N o

A. OBUGACEONVEVSVGENERALES

Realizar las actividades para el logro de los resultados objeto de este contrato, de acuerdo con las
condiciones técnicas descritas en el pliego de condiciones.

Cumplir las normas legales vigentes, en especial lo dispuesto en las leyes 797 de 2003, 1122 de 2007
v 1150 de 2007 en lo referente al pago de aportes al sistema de seguridad social integral (salud-pen-
sidn y riesgos laborales).

Todo el personal a emplear en la ejecucion del contrato debe contar con la certificacion de trabajo en
altura legal vy vigente de acuerdo a la norma, dicho personal debe estar afiliado a la seguridad social
integral antes de la firma del acta de inicio y previa confirmacion de la afiliacidn por parte del supervi-
sor del contrato.

Presentar toda la documentacion solicitada para el equipo de trabajo minimo exigido, previa aproba-
cion del supervisor y antes del acta de inicio tal como se exige este pliego de condiciones

Entregar los andlisis de precios unitarios (APU)} v cronograma de ejecucion previo a la firma del acta
de inicio

Facilitar los insumos que se van a utilizar para una adecuada supervision del contrato.

Presentar informes completos en los plazos pactados.

Atender los requerimientos gue realice la entidad a través del supervisor del contrato.

Presentar informe final de ejecucion del contrato

10. £l Contratista deberd contar para el desarrollo de las actividades contratadas con el personal minimo

requerido, sin perjuicio de las cuadrillas adicionales ofrecidas en el marco del criterio ponderable re-
facionado con el factor técnico.

11. Presentar informe final de ejecucion del contrato.
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vy
12. El contratista debera responder por las afectaciones a los elementos externos existentes en la edifica-

cion v dejarlos debidamente reparados si es el caso.
B. OBLIGACIONES ESPECIALES Y/O ACTIVIDADES
En desarrollo del objeto contractual, el contratista deberd realizar las siguientes actividades especificas.

Obligaciones en materia de ejecucidn

1. Ejecutar el contrato de conformidad con lo previsto en el pliego de condiciones, componente téc-
nico, la propuesta y el contrato.

2. Llevar a cabo todas las labores necesarias para alcanzar el objeto de este proyecto relacionado
con la construccion, ciféndose a las normas técnicas vigentes y a rehacer a sus expensas cualquier
obra que resulte mal ejecutada.

3. Poneren préctica los procedimientos adecuados de mantenimiento y proteccion del mismo con-
tra cualquier dafio o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad y acabado, inclusive en
aquellos que durante la obra permanezcan prestando un servicio publico. Asi mismo, debera tener
las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado los inmuebles aledafios, las estruc-
turas e instalaciones y redes de servicio superficiales o subterraneas existentes dentro del area de
trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualguier dafio que pudiere
ocasionar a tales inmuebles, estructuras e instalaciones,

4. Presentar cronograma de cbray dar estricto cumplimiento al mismo.

5. Describir los procesos constructivos y operativos per cada ftem, donde se detalle como se ejecu-
tarad cada una de las actividades, el cual debe ser presentado antes del inicio de la obra, con el fin
de garantizar la calidad y seguridad de fa obra.

6. Asumir el pago de todos los impuestos, gravamenes, aportes y servicios de cualguier género que
establezcan las leyes colombianas.

7. Realizar la reparacion de los dafios que se ocasionen como consecuencia de la ejecucion de las
obras.

8. Dar cabal cumplimiento a los compromisos de anticorrupcion, apoyando la accion del estado co-
lombiano para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas. Dentro de este
marco, el contratista se compromete a impartir instrucciones a todos sus empleados y agentes y
a cualesquiera representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes
de la Republica de Colombia y especialmente de aguellas que rigen la presente contratacion, y les
impondra la obligacién de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago corrupto a los funcio-
narios y al personal de SUPERVISOR, durante el desarrollo de {a obra.

9. Dar cumplimiento a lo cispuesto en la resolucion 1409 de 2012 por la cual se establece el regla-
mento de seguridad para proteccidn contra caidas en trabajo en alturas,

10. De conformidad con lo ordenado por el Decreto 1082 de 2015 (modificado por DECRETO 1860 DE
2021) en su articulo 2.2.1.2.4.2.16 “Fomento a la ejecucion de contratos estatales por parte de
poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion
o reincorporacion y sujetos de especial proteccion constitucional”; el contratista Debera incorpo-
rar la provisién de bienes y servicios por lo menos el 5% por parte de la poblacion de pobreza
extrema cesplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion y
sujetos de especial proteccidn constitucional, garantizando las condiciones de calidad; las condi-
ciones se encuentran sefialadas en el articulo mencionado.

11. Dar cumplimiento a la Circular conjunta 001 del 11 de abril de 2020, expedida por el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio de Salud y Proteccién Social y Ministerio del Trabajo, por
medio de la cual se brindan orientaciones sobre medidas preventivas y de mitigacion para reducir
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la exposicién v contagio por infeccidn respiratoria aguda causada por el sars-cov-2 (covid-19) para
el sector de la construccion de edificaciones y su cadena de suministros.

Obligaciones en materia de elementos, equipos, materiales y personal:

Seran de cargo del CONTRATISTA:

1. La adquisicion, transporte, importacion, si fuere del caso, montaje, utilizacion, reparacion, conser-
vacién y mantenimiento de todas las maquinas, equipos, herramientas, repuestos, materialesy de-
mas elementos necesarios para la realizacién de las obras, cumpliendo las normas de seguridad y
procedimientos establecidos en el pliego de condiciones.

2. El material que se suministre deberd ser de 6ptima calidad, cumpliendo con las especificaciones
técnicas que sobre la materia estén vigentes en Colombia. Solamente se pagaran los materiales que
cumplan con las especificaciones técnicas descritas en los pliegos. Para tal fin el SUPERVISOR llevara
a cabo ensayos de laboratorio adicionales a los que debe presentar el contratista si es el caso.

3. EI CONTRATISTA debera certificar y cumplir las especificaciones técnicas de los insumos de acuerdo
con el anexo técnico, mediante los respectivos ensayos de laboratorio de los materiales utilizados
o suministrados. Una vez iniciada la ejecucion del contrato, el contratista deberd enviar cada vez
que lo solicite el SUPERVISOR del contrato los ensayos de laboratorio de tal manera que se cumpla
con las especificaciones técnicas exigidas en el pliego.

4. Mantener al frente de los trabajos todos los recurscs necesarios para el normaly completo desa-
rrollo del objeto contractual y tener disponible v emplear en la ejecucion de las obras el personal
requerido para la cumplida ejecucion del contrato, de conformidad con lo establecido en los plie-
gos. Si durante la ejecucién del contrato se requiere el cambio de alguno de los profesionales, de-
bers reemplazarse por otro de iguales o de mayores calidades, previamente aprobado por el super-

Visor.

gﬂ

Mantener en los lugares de trabajo todas las medidas de orden y seguridad industrial y salud ocu-
pacional convenientes para evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, tanto en
relacién con su personal como de terceros; ademas deberd tomar todas las precauciones del caso
para garantizar la higiene de las instalaciones en los lugares de trabajo y areas aferentes, sila im-
portancia de éstos lo justifica, especialmente mediante el establecimiento de redes viales, suminis-
tro de agua potable y saneamiento.

6. [El Contratista debe disponer de un coordinador de trabajo en alturas autorizado en el nivel reque-

rido o un ayudante de seguridad segiin corresponda.

~I

Contar con el plan de emergencia, el cual debe ser presentado antes de dar inicio a las actividades

donde se requiere el trabajo en alturas.

8. El Contratista debe delimitar y sefializar las areas para paso peatonal y mallas escombreras. Asi
mismo, evitar que las personas ingresen a zonas con peligro de caida de objetos

9. FEl Contratista debe contar con todos los equipos y elementos necesarios para la ejecucion de la
obra certificados de acuerdo a la resolucion 1409 de 2012 y las resoluciones que la adicionen, mo-
difiquen o complementen.

10. El contratista debe cumplir con la normatividad vigente establecido para este tipo de obras.

11. EL CONTRATISTA asumira las obligaciones vy gastos que se generen por concepto de vigilancia, hasta
la entrega final de las obras, construccidn, dotacion, mantenimiento y desmonte de campamentos
y otras instalaciones provisionales que fueren necesarias para el manejo del tréfico y administrar la
obra, hasta la entrega final de la misma.

12. El material que se suministre deberd ser de optima calidad, cumpliendo con las especificaciones

técnicas que sobre la materia estén vigentes en Colombia. Solamente se pagaran los materiales que

cumplan con las especificaciones técnicas descritas en los pliegos. Para tal fin el SUPERVISOR llevara
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a cabo ensayos de laboratorio adicionales a los que debe presentar el contratista si es el caso.

13. EI CONTRATISTA debera certificar y cumplir las especificaciones técnicas de los insumos de acuerdo,
mediante los respectivos ensayos de laboratorio de los materiales utilizados o suministrados. Una
vez iniciada la ejecucidn del contrato, el contratista debera enviar cada vez que lo solicite el
SUPERVISOR del contrato los ensayos de laboratorio de tal manera que se cumpla con las
especificaciones técnicas exigidas en el pliego.

14. Mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios para el normal v completo
desarrolio del objeto contractual y tener disponible y emplear en la ejecucion de las obras el
personal requerido para la cumplida ejecucion del contrato, de conformidad con lo establecido en
los pliegos. Si durante la ejecucion del contrato se requiere el cambio de algunc de los
profesionales, deberd reemplazarse por otro de iguales o de mayores calidades, previamente
aprobado por el supervisor.

15. Mantener en los lugares de trabajo todas las medidas de orden y seguridad industrial y salud
ocupacional convenientes para evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, tanto
en relacion con su personal como de terceros; ademas deberd tomar todas las precauciones del
caso para garantizar la higiene de las instalaciones en los lugares de trabajo y dreas aferentes, sila
importancia de éstos lo justifica, especialmente mediante el establecimiento de redes viales,
suministrc de agua potable y saneamiento.

16. Desde el inicio v durante la ejecucién de las obras, EL CONTRATISTA mantendrd vallas, avisos,
sefiales, y demds elementos necesarios para el desvio del transito, la mitigacidn de impactosy la
seguridad de las personas. Estos elementos deberan ser bien presentados y de facil visualizacion; y
durante la noche deberd colocar sefiales luminosas en la zona de trabajo, cumpliendo con lo
indicado en el Articulo 24 numeral 9: de la Ley 80 de 1993

17. Contar con el plan de emergencia, el cual debe ser presentado antes de dar inicio a las actividades
donde se requiere el trabajo en alturas.

18. El Contratista debe delimitar v sefializar las dreas para paso peatonal y mallas escombreras. Asi
mismo, evitar que las personas ingresen a zonas con peligro de calda de objetos

19. Ef Contratista debe contar con todos los equipos y elementos necesarios para la ejecucion de la
obra certificados de acuerdo a la resolucion 1409 de 2012 y las resoluciones que la adicionen,
modifiquen o complementen.

20. El contratista debe cumplir con la normatividad vigente establecido para este tipo de obras.

21. EL CONTRATISTA asumira las obligaciones y gastos que se generen por concepto de vigilancia, hasta
la entrega final de las obras, construccion, dotacion, mantenimiento y desmonte de campamentos
y otras instalaciones provisionales que fueren necesarias para el manejo del tréfico y administrar la
obra, hasta la entrega firal de la misma.

. EL CONTRATISTA instalard a su costa v segun el disefio entregado por EL SUPERVISOR, las vallas
informativas del proyecto, indicando el contratante el impacto del proyecto y su cuantia.

1)
N2

23. Durante la ejecucién de la obra EL CONTRATISTA se compromete a conservar y proteger |os
Recursos Naturales existentesy a contrarrestar los factores de deterioro ambiental, para ello deberd
tomar las medidas que fueren necesarias teniendo en cuenta el siguiente procedimienta: a)
informar por escrito en un plazo de veinticuatro (24) horas a EL MUNICIPIO, cualguier anomalia que
se presente y pueda causar un dafio al medio ambiente, a los recursos naturales o a los seres
humanos, con el fin de garantizar a la comunidad el disfrute de un ambiente sano. b} Una vez
informado el hecho al MUNICIPIO, impartird las directrices al contratista para que se tomen las
medidas necesarias para la recuperacion, restauracion o sustitucion del drea afectada con la
colaboracion de las entidades pertinentes; 2) EL CONTRATISTA se somete a observar las
disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993 y sus Decretos Reglamentarios, en especial lo
reglamentado en la Resolucidn No. 00541 del 14 de Diciembre de 1994 proferida por el Ministerio
del Medio Ambiente (hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial} que regula el
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cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposicion de materiales y eleméntos o I3 que
estd vigente.

24. Previamente al recibo de las obras por parte del MUNICIPIO, EL CONTRATISTA debera retirer los
materiales sobrantes de las excavaciones, demoliciones v restaurar las zonas verdes, cercas vy
andenes que, por descuido o imprevision hayan sido dafiados, dejando los lugares donde se
realizaron los trabajos en completo estado de limpieza, a satisfaccion del MUNICIPIO.

25. EL CONTRATISTA se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales que se requieran para
la ejecucion de la obra, y a mantener permanentemente en depdsito una cantidad suficiente de los
mismos para evitar el retraso de los trabajos contratados.

26. Los materiales vy demas elementos que EL CONTRATISTA adauiera para la ejecucion de la obra,
deberdn ser de primera calidad en su género v apropiados para el fin a gue se destinen.

27. Mantener en los lugares de trabajo todas las medidas de orden y seguridad industrial y salud ocu-
pacional convenientes para evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, tanto en

refacion con su personal como de terceros.

Obligaciones en materia de obligaciones laborales, seguridad social y parafiscal

El CONTRATISTA asumira el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de caracter laboral
del personal que contrate para la ejecucidn de las obras, lo mismo gue el pago de los impuestos, gravé-
menes, aportes parafiscales y al sistema general de seguridad social y servicios de cualquier género gue

establezcan las leyes colombianas

Obligaciones de autocontrol

El Contratista desarrollara la obra a partir de una cuidadosa planeacidon de la misma aplicando buenas
préacticas de Ingenieria para lograr obras en armonia con el entorno natural en el que se desarrollan. Todos
los elementos del laboratorio deberdn encontrarse en perfectas condiciones de funcionamientoy aquellos
que lo requieran, deberdn tener al dia su certificado de calibracion.

Siempre que el Municipio de Popayan - Secretaria de Infraestructura ordene al Constructor realizar algunas
pruebas gue no estuvieren contempladas en las especificaciones, con el fin de verificar si algun trabajo
ejecutado tiene defectos, v la prueba revelare que los tiene, el costo de ellas estaré a cargo del Construc-
tor.

Obligaciones ambientales del beneficiario. Corporacidn Autdnoma Regional del Cauca - CRC

El responsable de la ejecucion del proyecto, deberd tener en cuenta las siguientes recomendaciones y
obligaciones, tendientes al buen uso, manejo v conservacion de los recursos naturales renovables v el
ambiente:

e No invadir el espacio publico con materiales, equipos, maguinaria, desechos de construccion con el
fin de evitar accidentes, restringiendo el acceso a la misma, Unicamente a personal autorizado

e Los materiales sobrantes de las obras, deberdn disponerse en escombreras autorizadas por el munici-
pio; en ningdn caso deben disponerse en sitios donde puedan ser arrastrados por aguas de escorrentia
o donde impliqguen afectaciones al medio ambiente, deterioren el paisaje o causen inconvenientes a
los moradores del sector. En este sentido, se debe cumplir lo sefialado en la Resolucion 541 de 1994
del Ministerio del Medio Ambiente, sobre cargue, descargue, almacenamiento y disposicidn final de
escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos.
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¢ [ncasodeque el contratista requiera del uso de materiales de construccién como aren%, gravay roca,
se deben adquirir de fuentes que posean titulo mineroy licencia ambiental; la adquisicién de materia-
les de fuentes ilegales, le acarreara al permisionario, las sanciones previstas en la Ley 685 de 2001.

e Alterminar la obra se debe subsanar y/o adecuar areas de excavaciones, cortes y afectaciones a pre-
dios vy vias publicas, cuando fuere el caso,

e Losvehiculos destinados para el transporte de escombros deberdn tener involucrados a su carroceria
los contenedores o platones apropiados y en el momento de transportar el material debe estar cu-
bierto con lona o material resistente, a fin de que la carga depositada en elios quade debidamente
cubierta y contenida en su totalidad, en forma tal que se evite el derrame, perdida del material o el
escurrimiento sobre las vias del sector.

La Corporacion Autonoma Regional del Cauca, en ejercicio de su autoridad ambiental otorgada por la Ley
99 de 1993, efectuard actividades de control y seguimiento ambiental para el correcto funcionamiento del

proyecto.
El incumplimiento a cualquiera de las anteriores obligaciones, dara lugar al inicio del respectivo proceso
de investigacidn y sancion, de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 32009 o las normas que

la deroguen, modifiguen o sustituyan.

Obligaciones de sefializacion en la zona de las obras v vallas de informacidn

Son de cargo del contratista todos los costos requeridos para colocar y mantener la sefializacion de obra
y Son de cargo del contratista todos los costos requeridos para colocary mantener la sefializacién de obra
y las vallas informativas, la iluminacidn nocturna y demas dispositivos de seguridad.

El contratista, deberd instalar una valla informativa en el sitio de la obra de acuerdo al modelo suminis-
trado por la entidad de acuerdo al Manual de identidad visual del Municipio de Popayén; el valor de la
misma se debe contemplar en los costos indirectos de la obra. El modeloy dimensiones de la Valla, seran
entregados por el supervisor del proyecto.

4.9. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO

La obra se ejecutard en los siguientes bienes inmuebles:

1. Centro Comercial Empedrado

2. Archivo Histdrico

3. Centro Regional para la Atencién de Victimas — CRAV
4. Secretaria de Desarrollo Agroindustrial y Fomento Econdmico- DAFE
5. Rincon Payanés

6. Biblioteca Publica

7. Casa Museo Negret

8. Teatro Bolivar

9. Pargue Infantil Villa del Norte

10. Cristo Maestro

11. Centro Textil

12. Plaza de mercado del barrio Bolivar

13. Plaza de mercado del barrio La Esmeralda

14, Plaza de mercado del barrio Alfonso Lopez
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El proponente deberd tener en cuenta los documentos previos relacionados con el presente proceso, asf

como la normatividad vigente de acuerdo con los requerimientos establecidos.
4.10. FORMA DE PAGO

EL MUNICIPIO DE POPAYAN pagard el 100% del valor total del contrato por medio de actas parciales debi-
damente aprobadas y avaladas por el supervisor en proporcion a lo ejecutado. El dltimo pago se hara una
vez ejecutada toda la obra, es decir al 100%, y no podra ser por un valor menor del veinte por ciento (20%)
deivalor del contrato; debe ir acompafiada del informe final de supervision, donde se certifique ef recibo
a satisfaccion de la construccion, de acuerdo a los términos de la propuesta econdmica presentada por el
CONTRATISTA; ademas deberd anexar la pdliza de estabilidad de la obra y el Acta de Liquidacion Final del
contrato

En forma previa 2 la autorizacidn de cada pago, el contratista deberd acreditar gue se encuentra al dia en
el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como parafiscales (SENA, ICBF,
Cajas de Compensacion Familiar, etc.), cuando corresponda. Para el Ultimo pago, el Contratista debera
anexar la pdliza de estabilidad de ls obra.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y contribu-
ciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, v dentro
de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes
autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de el se deriven, con excepcion de
los gue estrictamente correspondan a la Entidad.

NOTA: El MUNICIPIO DE POPAYAN solo pagard lo debidamente ejecutado v soportado por parte del con-
tratista y certificado por el supervisor, en el plazo y condiciones convenidas.

La Entidad no se hace responseble por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista
cuando ellas fueren ccasionadas por encontrarse incompleta la documenrtacion de soporte o no ajustarse

a cualguiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes sobre la materia.

4.11. DESCUENTOS

Al formular la oferta, el proponente acepta que estaran a su cargo todos los tributos en sus especies de
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamenta-
les o municipales, y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones
establecidas por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de
él se deriven, con excepcidn de los que estrictamente correspondan a la Entidad.

Impuéste ~ man. | Tasiimpositiva  Regulscion
. Estampilla Pro-adulto mayor 3% 3% de cada valor pagado - Ley 397 de 1997
! Acuerdo 0003 de 10 de marzo
de 2020.
Tasa Pro-deporte y ia Re- 2% 2% del valor total del contrato determinado en el . Acuerdo 058 de diciembre del
creacion comprobante de egreso que se establezcan entre . 2022.
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el ente terrizorial y las personas naturales y/o juri- = Acuerdo 003 de mayo del
dicas, publicas o privadas 2021
Estampilia pro universidad k Ml% - 1% sobrke el valor del pago excluido VA Ordenanza No. 059 de 2024
del Cauca
Estampitla para la justicia fa- 2% La base gravable es el valor bruto de los cbh‘traﬁos, ' Acuerdo Mu‘hicipal‘
miliar entendido como el valor a girar por cada orden de

pago o anticipo sinincluir el impuesto al valor agre-
gado VA, La tarifa es del 2% del valor del pago an-
ticipado si lo hubiere, y de cada cuenta gue se le

pague al contratista.

Lo anterior, sin perjuicio de que el municipio de Popayan deba aplicar nuevas deducciones e impuestos en
cumplimiento de normas legales superiores que entren en vigencia con posterioridad a la emisién del
presente documento, y en todo caso, con la presentacion de la propuesta se entendera aceptada por parte
del proponente, la forma de pago vy todas las deducciones y retenciones aplicables.

NQOTA. Lo anterior no excluye los demds impuestos de orden territorial y demas tributos establecidos por
el Estatuto Tributario.

CAPITULOV

GARANTIAS

5.1. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los
parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. Cualquier error o imprecision en el
texto de la garantia presentada serd susceptible de aclaracion por el Proponente hasta el término de tras-
lado del informe de evaluacidn. Sin embargo, la no entrega de la garantia no es subsanable y se rechazara

la oferta. Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

Caracteristica Condicién
Cualguiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una poliza, {ii)
Patrimonio autdnomo vy {iii} Garantia Bancaria.
Asegurado / beneficiario  Municipio de Popayén identificado con NIT 891.580.006-4

Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos

Amparos sefizlados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.
Vigencia 4 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratacion.
Valor Asegurado Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proceso de Seleccion,

«  Paralas personas juridicas: la Garantia deberd tomarse con el nombre ¢
razén social y tipo societario que figura en el Certificado de Existenciay
Representacion Legal expedido por la Cdmara de Comercio respectiva, y
no sélo con susigla, a no ser que en el referido documento se exprese

Tomador gue la sociedad podra denominarse de esamanera.

« Paralos Proponentes Plurales: {a Garantia deberd ser otorgada por todos
los integrantes del Proponente Plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participa-
cion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.
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Si en desarrollo del proceso de seleccidn se modifica el cronograma, el proponente debéra ampliar la vi-

gencia de la Garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requi-
sitos de ejecucion del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de seriedad de la
oferta. Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el Proponente no podrd
retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva

la garantia de seriedad de la oferta.
5.2. GARANTIAS DEL CONTRATO
A. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la garantia de
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir de Iz

firma del contrato y requeriréd ia aprobacién de la Entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristi-
cas:

Cualguiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082

Clase de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza para Entidades

Estatales, (ii) Patrimonio auténomo, (iil) Garantia Bancaria.

Asegurado/ Municipio de Popayan identificada con NIT 891.580.006-4

Beneficiario

Amparos, vi-

gencia y va-

lores asegu- Cumplimiento general del contrato y el con una vigencia = Equivalente al 15% del
rados pago de las multas vy la cléusula penal igual a la duracidn valor del contrate

pecuniaria que se le impongan del contrato y cua-
tro (4) meses mas
Pago de salarios, prestaciones sociales Plazo del contratoy = Equivalente al 5% del
legales e indemnizaciones laborales del  tres (3) afios mas. valor del contrato.
personal que el Contratista haya de uti-
lizar en el territorio nacional para la eje-
cucién del contrato
Garantia de estabilidad y calidad de la  Con una vigencia de - Equivalente al 20% del
obra cinco (5) afios con- . valor del contrato
tados a partir de la
suscripcion del acta
de recibo final de la
obra.
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Tomador e Paralas personasjuridicas: la garantia deberd tomarse con el nombre 6 razdén social
y tipo societario gue figura en el Certificado de Existencia yRepresentacion Legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que
en el referido documento se exprese que la sociedad podrd denominarse de esa
manera.

¢ Nose aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los inte-
grantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unidn Temporal o Consorcio,
se debe incluir razén social, NIT v porcentaje de participacién de cada uno de los
integrantes.

e Para el Contratista conformadoe por una estructura plural (unién temporal, consor-
cio): la garantia deberd ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para
fo cual se deberd relacionar claramente los integrantes, su identificacién y porcen-
taje de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la
misma.

Informacién ne- ¢ Numeroy afio del contrato

cesaria dentro ¢ Objeto del contrato

de la pdliza e Firma del representante legal del Contratista

e Encasode no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

Nota 1. El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razdn de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de
adicidon y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no
adicion o prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los pro-

cesos sancionatorios a gue haya lugar,
ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista seré responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan comprobarse con pos-
terioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por
causas derivadeas de fabricaciones, replanteocs, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectua-
dos por ély del emplec de materiales, equipo de construccidn y mano de obra deficientes utilizados en la
construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad v las obligaciones inherentes a ella se consideraran
vigentes por un periodo de garantia de cinco afios contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Defini-
tivo de las obras. £] Contratista procederd a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le

sefiale en la comunicacidn escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el
Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer efectiva
la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista serd responsable de los da-
fos que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Silasreparaciones que se efectlien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan
llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir
fa ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro
de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacién de las reparaciones

B. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
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El Contratista deberd contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Enti-

dad con las siguientes caracteristicas.

Caracteristica

Clase

Condicién

Contrato de seguro contenido en una pdliza

Asegurados Municipio de Popayén identificado con NIT 891.580.006-4 y Contratista

Tomador

Valor

Vigencia

Beneficiarios

Amparos

Informacion
necesaria e
dentro de la

poliza.

El contratista deberad anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil ex-

tracontractual.

Para las personas juridicas: la Garantia deberd tomarse con el nombre o razon
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion
Legal expedido por la Cémara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, ano
serque en el referido documento se exprese gue la sociedad podra denominarse
de esamanera.

No se aceptan giairiéir{t?féis a nombre del representante legal o de algunos de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una union temporal o con-
sorcio se debe incluir razdn social, NIT, y porcentaje de participacion de cada unc
de los integrantes.

Para el contratista conformado por una estructura plural {unién temporal, con
sorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la estructure
plural, para lo cual se deberd relacionar claramente los integrantes, su identifica-
cidn y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los otor-
gantes de la misma.

El valor del amparo de acuerdo con el articulo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082
de 2015, debe ser Equivalente a3 200 SMLMV

lgual al periodo de ejecucion del contrato
Terceros afectado y Municipic de Popayan identificado con NIT 891.580006-4

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entided, derivada de las actuaciones,
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizacos. El seguro de
responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimoe los amparos
descritos en el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015

Numeroy afio del contrato
Objeto del contrato
Firma del representante legal del contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayg, ej.

5.3. ANALISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS

Se edjunta matriz gue contiene el analisis de riesgos en la contratacidn, la cual se elabord de conformidad

con el Manual expedido por Colombia Compra

5.4. INDICACION SI LA CONTRATACION SE ENCUENTRA COBIJADA POR UN CONVENIO INTERNACIONAL O

TRATADO Dt LIBRE COMERCIO SUSCRITO POR COLOMBIA.,
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De conformidad con lo establecido en el manual expedido por la Agencia Nacional Colombia Compra Efi-
ciente, la presente contratacion se encuentre cobijada por los siguientes convenios internacionales ¢ tra-
tados de libre comercio suscritos por Colombia. lo anterior de conformicad con el siguiente cuadro:

_ Entidad Estatal Excepcion Proceso de Contrata-
Acuerdo Comercial _ ) Umbral ) By _
incluida aplicable cidn cubierto
Chile S NO NO NO
Alianza Pacifico ' Meéxico NO N/A N/A NO
Perd S NGO NO NO
Canada NO N/A N/A NO
Chile Si NO S NO
Corea NO N/A NO NO
Costa Rica S NO NO NO
Estados Unidos S NO S NO
Estados AELC Sl NC Sl NO
Israel - - - -
México NO N/A N/A NO
El Salvador  SI NO S NO
Tridrigulo Norte Guatemala S S NO S
Honduras NO N/A N/A NO
Unidn Europea St N N/A NO
CAN Sl Si NO S

Para constancia se firma a los 20 dias del mes de junic de 2025.

/’*i
;o7 .
: vy “
ay s { / 5‘%5/ s
L~ g

CARLOS FERNANDO-CASTRO FRANCO
Secretariofde Infraestructura

Proyectd: Aspectos técnicos: Ing Edgar Duarte — Contratista Secretaria General %?}
Ing. Sebastian Hurtado L. - Contratista Secretaria de Infraestructura .r@'

Proyecto: Aspecios juricicos:  Victoria Andrea Pito —Abogada Contratista Secretaria General
Bibiana Lasso Martinez — Abogada Contratista Secretaria de infraestructura
lairo Adolfo Pino Terdn - Abogado Contratista Secretaria de infraestructura ¢

Revisé Aspectos juridicos: Cristian Camilo Valtejo Leal -~ Abogado contratista Secretaria General A—K

Revish Aspectos presupuestales: Andrés Felipe Ruiz — Ingeniero contrafista Secretarfa de Infraestructura

o
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