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ESTUDIO PREVIO 

 
Pereira, 24 de junio de 2025 
 
 
Doctor 
MAURICIO SALAZAR PELÁEZ 
Alcalde Municipal 
Ciudad 
 
 
Ref.: ESTUDIO PREVIO PARA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTION 
 
De conformidad con lo previsto en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, decreto 1082 de 
2015 en el artículo 2.2.1.2.1.4.9 y demás normas reglamentarias, toda obligación 
contractual en la que haga parte una entidad estatal debe estar precedida de un estudio 
donde se materialice la necesidad, conveniencia y oportunidad de la contratación y las 
apropiaciones presupuestales correspondientes. 
 

1. IDENTIFICACION Y DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
 
Dada la importancia de la actividad contractual, el ordenamiento jurídico exige que todo proceso 
de contratación cuente previamente con condiciones claras, expresas y concretas que recojan 
las especificaciones jurídicas, técnicas y económicas necesarias para el desarrollo del contrato. 
Los estudios previos son esenciales, ya que constituyen la fuente principal de los derechos y 
obligaciones de las partes, y son la base para la interpretación e integración del contrato, en la 
medida que reflejan  la voluntad de la administración y son conocidos por el contratista Los 
contratos del Estado deben corresponder a objetos concebidos conforme a las necesidades y 
prioridades que demanda el interés público. 
 
La Secretaría de Infraestructura del Municipio de Pereira tiene como propósito impulsar 
diversas acciones para llevar a cabo los proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo Municipal 
2024-2027, como es el caso de la ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN 
DE EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA / DESARROLLO DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA, 
Estos proyectos tienen como fin principal fortalecer la planificación y gestión pública, lo cual se 
logra mediante la ejecución de iniciativas de inversión dirigidas a mejorar la infraestructura tanto 
urbana como rural del municipio. 
 
El desarrollo de estos proyectos tiene como metas la adecuación de 550 equipamientos colectivos 
en el municipio. Cabe señalar que estas actividades y metas podrán transformarse, modificarse 
y/o actualizarse conforme avance su ejecución y cumplimiento, lo que refleja su naturaleza 
temporal en el marco del Plan de Desarrollo Municipal. 
Dicho lo anterior, la ejecución de las actividades dispuestas dentro del proyecto de 
inversión ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS 
EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA / DESARROLLO DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA , 
requieren de un apoyo multidisciplinario a través de contratos de prestación de 
servicios profesionales o de apoyo a la gestión entre Ingenieros, arquitectos, abogados, financieros, 
técnicos y tecnólogos entre otros; con conocimientos especializados y particulares en que permitan 
cumplir de manera satisfactoria las metas trazadas. 
 
El municipio de Pereira ha sido testigo de un vertiginoso aumento en su población en las 
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últimas  décadas. Según proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE), para el año 2024 se estima que la población urbana alcanzaría la cifra de 514.122 
habitantes, representando un aumento del 35% con respecto al año 2000, cuando se registraron 
380.397 habitantes. Este crecimiento poblacional, si bien es indicativo de un desarrollo dinámico, 
también ha desencadenado una presión significativa sobre la infraestructura social y los 
equipamientos colectivos de la ciudad. En 2016, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 
identificó solo 143 equipamientos colectivos públicos en el área urbana, cifra insuficiente para una 
población proyectada a superar los 500.000 habitantes en 2024. De acuerdo con un diagnóstico 
realizado en 2011, el 65% de los parques y zonas verdes se encontraban en mal estado, y el 40% 
de los centros deportivos y recreativos evidenciaban deficiencias en canchas, piscinas y gimnasios. 
Estos datos reflejan la urgencia de realizar una intervención profunda para mejorar estos 
equipamientos y garantizar el acceso equitativo a servicios públicos esenciales. 
 
Adicionalmente, la mejora de la infraestructura social en Pereira no solo se enfoca en la adecuación 
de los equipamientos colectivos, sino también en promover la inclusión y participación ciudadana. 
Se priorizará el acceso equitativo a estos espacios y servicios, asegurando que todas las 
comunidades, sin importar su ubicación o condición socioeconómica, puedan beneficiarse de estas 
mejoras. Asimismo, se fomentará la colaboración entre el gobierno local, organizaciones civiles y el 
sector privado, con el 
fin de maximizar el impacto de estas inversiones en el desarrollo social y económico de la ciudad. 
Este enfoque integral y participativo tiene como objetivo la construcción de una comunidad 
más cohesionada, inclusiva y próspera en Pereira. 
  
Este panorama revela no solo la necesidad de adecuar, mantener y ampliar los 
equipamientos colectivos en Pereira, sino también la imperiosa necesidad de abordar las 
desigualdades en su distribución territorial. Algunas comunas y corregimientos presentan un déficit 
crítico de estos espacios, mientras que otras zonas concentran la mayor parte de la oferta, lo que 
genera un desbalance en la distribución de los recursos y limita el acceso a estos servicios a 
amplios sectores de la población. Esta disparidad contribuye a la segregación espacial y la 
exclusión de amplios sectores de la población, exacerbando las brechas sociales y económicas en 
la ciudad. En este contexto, se justifica plenamente el desarrollo de un proyecto integral de 
adecuación, mantenimiento, expansión y redistribución de los equipamientos colectivos en el 
municipio de Pereira. 
 
Esta intervención contribuirá significativamente a mejorar la calidad de vida de los 
habitantes, promoviendo la recreación, la cultura y el deporte, y garantizando el acceso equitativo a 
servicios públicos de calidad. Además, este proyecto tiene el propósito de reducir las 
desigualdades sociales, fomentar la integración comunitaria y mejorar el bienestar general de la 
población. Dentro de este marco, se llevará a cabo la adecuación de equipamientos colectivos, 
tales como parques, centros comunitarios y 282 espacios recreativos, con el objetivo de fortalecer 
el tejido social y promover la integración y el encuentro entre los ciudadanos. Estas acciones son 
un reflejo del compromiso del gobierno local con el desarrollo sostenible y el bienestar de todos los 
residentes de Pereira. 
 
El sistema vial del municipio de Pereira comprende más de 1.100 kilómetros de vías, tanto 
urbanas (455 km) como rurales (650 km). Cabe señalar que el 40% de estas vías carece del 
mantenimiento anual requerido. Las vías rurales se encuentran aproximadamente en un 95% en 
estado afirmado y un 5% en sectores pavimentados en diferentes corregimientos y sus centros 
poblados, sin contar con un inventario preciso sobre su estado y condiciones. En épocas 
invernales, la administración se ve obligada a trabajar de manera reactiva en lugar de preventiva, 
solucionando casos puntuales sin una programación de mantenimiento preventivo, debido a la 
limitada capacidad operativa con la que cuenta la Dirección Operativa para el Mantenimiento de la 
Infraestructura Vial de la Secretaría de Infraestructura. 
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Por esta razón, se hace necesaria la generación de condiciones físicas, financieras y operacionales 
que permitan poner en servicio vías que garanticen la mejora de las condiciones de vida de los 
habitantes del sector, especialmente en las áreas rurales, facilitando el transporte de sus productos 
al mercado y obteniendo mejores ingresos. 
 
Es necesario consolidar los anillos viales longitudinales y transversales que faciliten 
nuevas alternativas de rutas y accesos hacia las centralidades más relevantes del municipio. así 
como la construcción de intersecciones y obras de bajo costo financiero pero con un gran impacto 
en la ciudad. Se buscarán mecanismos adecuados, aprovechando la infraestructura existente y 
promoviendo la participación de actores sociales, con el fin de encontrar diversas alternativas 
orientadas a mejorar la 
movilidad en el territorio. 
La congestión vehicular en la zona urbana afecta significativamente los tiempos de 
desplazamiento, incrementando los costos asociados a la movilidad y operación vehicular.Por otra 
parte, Las vías en mal estado o con un alto grado de vulnerabilidad frente a factores 
climáticos encarecen y disminuyen la competitividad de la ciudad. A su vez, dado el alto porcentaje 
de área rural, la infraestructura deficiente compromete la viabilidad de la producción agropecuaria y 
dificulta el acceso a otros servicios esenciales. 
Ante esta situación, resulta fundamental priorizar el mantenimiento y mejoramiento de las vías, ya 
que esto contribuirá al incremento de la calidad de vida de la población, reduciendo los costos en 
tiempo y transporte, y fomentando la competitividad del municipio Se busca generar las condiciones 
físicas, financieras y operacionales que propicien y promuevan la efectiva articulación entre los 
diferentes modos de transporte, formulando y gestionando un sistema integrado de transporte 
público al servicio de todos, con posibilidades de ampliar la oferta con cables aéreos y un sistema 
de bicicletas públicas, garantizando para ese propósito vías tanto urbanas como rurales en mejores 
condiciones y sea asi una ciudad competitiva y segura en su sistema vial. 
Las principales actividades a realizar dentro la ejecución de las obras viales están enmarcadas en 
las especificaciones técnicas con la cuenta la secretaria de infraestructura y las especificaciones 
técnicas de INVIAS. 
 
En concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, se trabajará conjuntamente con las 
comunidades y actores locales para identificar las necesidades prioritarias en cuanto a 
infraestructura vial. En el marco del desarrollo urbano y la mejora de la infraestructura vial en el 
municipio de Pereira, y en alineación con los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo 
Nacional, se llevarán a cabo diversas acciones con el objetivo de potenciar la movilidad y garantizar 
la seguridad de los ciudadanos. Es imperativo considerar la ampliación de la red vial urbana, que 
incluye la construcción de nuevas vías y la expansión de las existentes para mejorar la conectividad 
entre diferentes zonas de la ciudad. 
 
También se debe realizar el mantenimiento adecuado para prevenir y solucionar 
cualquier inconveniente que pueda afectar la movilidad, como los baches y huecos. 
Adicionalmente, se fortalecerá la construcción de placas huellas y el mantenimiento de las vías 
rurales, contribuyendo al desarrollo integral de los corregimientos. 
 
Dado el incremento anual en la cantidad de vehículos en la ciudad de Pereira y la insuficiente 
expansión de la red vial, así como la falta de obras de alto impacto en los puntos de mayor 
congestión de la ciudad, entre las principales acciones se destacan: 
Solución definitiva en la Glorieta de Corales: Diseño y construcción de una solución vial efectiva en 
el sector de Corales, evaluando la construcción de una calzada deprimida u otra 
alternativa técnicamente viable que garantice una movilidad segura y eficiente en el suroccidente 
de la ciudad. 
 
Segunda Calzada Avenida Del Río - Intervención en Turín: Reconociendo que la glorieta de 
Turín ha sido objeto de estudios por expertos en movilidad y se han propuesto alternativas de 
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mejora para este sector, se liderará la construcción de una solución vial complementaria para la 
avenida 30 de agosto a la altura de Turín, con el fin de generar una movilidad eficiente. Este 
modelo ya ha sido estudiado y se consolidará con la construcción de una segunda calzada para la 
avenida del río desde el 
barrio Bavaria hasta la glorieta de Turín, descongestionando así la avenida 30 de agosto y 
Américas. 
 
Ciclorutas: Se ampliará la red de ciclorutas en los barrios y comunas, integrándolas plenamente 
y formando un sistema completo de movilización por la ciudad, interconectando las ciclorutas 
existentes. 
 
Puentes para Peatones y Personas con Movilidad y Visión Reducida: Se ejecutará el programa 
de construcción de puentes peatonales y adecuación de los existentes, con el fin de simplificar la 
vida del peatón e impactar de manera positiva la seguridad del peatón y de las personas con 
movilidad y visión reducida, además de mejorar las velocidades de circulación en las 
intersecciones. 
 
Estas acciones, en consonancia con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, buscan 
mejorar de manera integral la infraestructura vial de Pereira, promoviendo una movilidad eficiente, 
segura y accesible para todos los habitantes, impulsando el desarrollo económico, social y urbano 
del municipio. 
 
En este orden de ideas y teniendo en cuenta la necesidad anteriormente descrita para cumplir con 
los proyectos a cargo de la Secretaría de Infraestructura, es pertinente para su desarrollo contar 
con capacidad de un Tecnologo en levantamientos topograficos y georeferenciacion con tarjeta 
profesional vigente , que lleve a cabo actividades enfocadas a garantizar el cumplimiento de las 
metas propuestas y que a su vez permita a la Secretaria de Infraestructura acometer las acciones 
estratégicas previstas para la vigencia 2025, desarrollando actividades de seguimiento a proyectos 
como ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS 
EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA / DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA 
MEJORAR LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA. 
Este acompañamiento contribuirá a que los procesos y procedimientos para dar respuesta a las 
solicitudes de información sobre los proyectos antes mencionados que sea remitida a la Secretaría 
de Infraestructura se tramite en el menor tiempo posible en aras de garantizar la calidad y la 
eficiencia necesarios para una efectiva mejora de la función 
 

La necesidad que se pretende satisfacer con la contratación está inmersa dentro de los 
siguientes programas y proyectos previstos en el plan de desarrollo, que a continuación se 
describen: 
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PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027 

 DESCRIPCION 

LÍNEA ESTRATÉGICA PLAN DESARROLLO PEREIRA 2024 - 2027 

PROGRAMA No 24: INFRAESTRUCTURA SOCIAL / PROGRAMA 
No 23: INFRAESTRUCTURA VIAL 

SECTOR  VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO/TRANSPORTE 

PROYECTO No. 2024660010025 - 
ADECUACIÓN,MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN 
DE EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS EN EL 
MUNICIPIO DE PEREIRA /2024660010029 
DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 
PARA MEJORAR LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO 
DE PEREIRA.. 

COMPONENTE INGENIERIA Y ADMINISTRACION 

ACTIVIDAD REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO A LA 
GESTIÓN DEL PROYECTO 

META PLAN DE 
DESARROLLO  

Adecuar 550 equipamientos colectivos en el 
municipio / Construcción del paquete de Obras viales 
de Alto Impacto (3) para la movilidad de Pereira 
(Solución definitiva intersección Corales, doble 
Calzada Avenida  
del Rio Turín y Terminación Fase I y Fase II Avenida 
los Colibríes). Construir 3 kilómetros de Ciclorrutas 
nuevas en Pereira. Realizar mantenimiento, 
adecuación y/o rehabilitación a 400.000 metros 
cuadrados de Vías Urbanas en el municipio de 
Pereira.  
Realizar mantenimiento, adecuación y/o rehabilitación 
a 2.000 kilómetros de Vías Rurales en el municipio de 
Pereira. Construir 2 kilómetros de placa huella en el 
municipio. Construir 2 Puentes peatonales en Pereira 

  
 
2. OBJETO A CONTRATAR: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO REALIZANDO 

ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL Y EQUIPOS COLECTIVOS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA 
 
2.1  ALCANCE DEL OBJETO:  
 

1. Apoyar a la Secretaria de Infraestructura en elaboración de los hilos y niveles para 
suministrar la información al usuario interno y externo mediante la plataforma de 
correspondía saia.2. Apoyar a la secretaria de Infraestructura en análisis predial y 
cartográfico para los diferentes proyectos viales y equipamiento colectivos.3. Apoyar a la 
secretaria de infraestructura en el manejo de los programas de cartografía sicam I y II, Plan 
de Ordenamiento Territorial (P.O.T) CIVIL 3D (AUTOCAD) para suministrar información al 
usuario interno y externo.4.Asisitir a las reuniones, previa convocatoria por parte de la 
Secretaría de Infraestrutura.5.Realizar informe de actividades mensual correspondiente al 
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desarrollo de los alcances ejecutados en el periodo respectivo, utilizando las plataformas 
SECOP II con el cargue de la información en el plan de pagos habilitado.  
 

2.2  PLAZO DE EJECUCION: 
 

El plazo de ejecución se estima en  SEIS (6) MESES CUATRO (4) DIAS, contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio el terminó del contrato no podrá exceder la vigencia del 31 de 
diciembre de 2025, si el periodo a ejecutar es menor al plazo efectivamente establecido, este 
será desde el momento de suscripción del acta de inicio. 

 
2.3  LUGAR DE EJECUCION: Municipio de Pereira 

 
3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, SU JUSTIFICACION Y 

FUNDAMENTOS JURIDICOS. 
 

Teniendo en cuenta la naturaleza intelectual del servicio que se requiere contratar, o de 
naturaleza operativa, logística o asistencial, según sea el caso, la modalidad de 
contratación que corresponde es la de contratación directa, en virtud a lo dispuesto en el 
artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, reglamentado en el Decreto 1082 de 2015, artículo 
2.2.1.2.1.4.9- Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. 
 

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, SU JUSTIFICACION Y FORMA DE PAGO 
 
Para el cumplimiento de esto se analizó entre otras variables, la naturaleza INTELECTUAL de las 

actividades y la responsabilidad que asumirá el contratista durante la ejecución, por lo cual se ha 

definido un perfil en el presente estudio coherente con el objeto, lo que permite a la Secretaría 

contribuir con el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo en relación con labores como 

apoyo a la secretaria de infraestructura en las actividades realizadas por la comisión de topografía 

de la Secretaria de Infraestructura en la elaboración de planos necesarios para el desarrollo de los 

proyectos de infraestructura vial y equipamientos colectivos, manejo de los programas de 

cartografía sicam I y II, Plan de Ordenamiento Territorial (POT) CIVIL 3D (AUTOCAD) para 

suministrar información al usuario interno y externo, así como también en la elaboración de planos 

arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios, eléctricos, Localizaciones generales ejecutados 

necesarios para el desarrollo de los proyectos de infraestructura vial y equipamientos colectivos del 

municipio de Pereira Por lo tanto, la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ha establecido como 

presupuesto oficial para la presente contratación la suma de DIECISIETE MILLONES 

CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($17.480.000), si el periodo a ejecutar es 

menor al plazo efectivamente establecido, el valor será prorrateado desde el momento de 

suscripción del acta de inicio. 

 
FORMA DE PAGO:  
 
MEDIANTE SEIS (6) ACTAS PARCIALES MENSUALES CADA UNA POR VALOR  DE DOS 
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($2.850.000) Y UN ACTA FINAL 
POR VALO DE TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($380.000)  
 
NOTA: Se deja constancia que el servicio a adquirir con la presente contratación se encuentra 
incluido en el Plan Anual de Adquisiciones elaborado por la SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA. 
 
4.1. SUPERVISION: 
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Corresponde al supervisor evaluar el cumplimiento del objeto y avance de las metas a ejecutar 
descritas en la propuesta del contratista que hace parte integral del contrato; garantizará el 
cumplimiento del objeto y el alcance del mismo en las evaluaciones de los informes mensuales 
presentados por el contratista y los refrendará autorizando su pago; sujeto a las normas 
establecidas para el efecto  Ley 80 de 1993, ley 1474 de 2011, Manual de Interventoría decreto 
1461 de 2010, Así como la Circular  No. 003  de fecha Enero 7 de 2015 o los documentos que la 
modifiquen complementen o aclaren, expedida por la Secretaría de Planeación. 
 

5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR   LA OFERTA MAS FAVORABLE 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del decreto 1082 de 2015 y una vez 
analizada la necesidad que requiere satisfacer la entidad con la contratación, el contratista se 
seleccionará teniendo en cuenta su idoneidad y experiencia, así: 
 
IDONEIDAD:  
 
Tecnologo en levantamientos topograficos y georeferenciacion con tarjeta profesional 
vigente  
 
EXPERIENCIA: Se requiere acreditar experiencia Laboral mínima de  UN (1) AÑO. 
 

6. ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO: 
 

La naturaleza de las obligaciones a cargo de las partes y el plazo en que éstas deben cumplirse no 
genera riesgos que puedan alterar el equilibrio económico del futuro contrato, distinto a los 
relacionados con el cumplimiento de éste y que se ampararan con la supervisión de los pagos del 
contrato. 

 
 

 

 

TIPIFICACION DEL 

RIESGO 

 

ESTIMACION 

 

 

 

ASIGNACIÓN 

 

 

 

 

CONTROL  

PROBABILID

AD 

 

IMPACTO 

Alta Alta 

Media- Alta Media- Alta 

Media – baja Media – baja 

Baja Baja 

 

 

Riesgo laboral 

 

 

 

 

Baja 

 

 

Baja 

 

 

Contratista – 

ARL 

 

Afiliación a ARL, según 

las actividades a 

ejecutar de clasifica el 

riesgo. Pausas activas y 

medico ocupacional. 

 

Incumplimiento del 

contrato 

 

Baja 

 

Baja 

 

Contratista- 

supervisor 

 

Supervisor de acuerdo a 

los informes de 

actividades mensuales 

presentado por el 

contratista 

 
7. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS. 
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De acuerdo con el análisis anterior, una vez identificados y valorados los riesgos de la futura 
contratación se concluye que existe riesgos, pero su probabilidad de ocurrencia es BAJA, por lo 
que no se requiere póliza de cumplimiento, amparados en el articulo 2.2.1.2.1.4.5 del decreto 1082 
de 2015  
 
NOTA: LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA NACIONAL: Todas las actuaciones que se deriven del presente documento se harán 
con sujeción a lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014. 
 
CONCLUSION: 
 
De acuerdo con el presente estudio previo, queda acreditada la viabilidad y justificada la necesidad 
que requiere satisfacer el Municipio de Pereira - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, para la 
celebración del contrato. Por tanto, resulta imprescindible celebrar el contrato de PRESTACION DE 
SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION con quien presente la propuesta que se ajuste al 
presupuesto, perfil y condiciones solicitadas, para lo cual se cuenta con el certificado de 
disponibilidad presupuestal respectivo. 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 

 
DIANA YANETH OSORIO BERNAL 
Secretaria De Infraestructura 
02460853121500-4455381-009393226 

 

 
MARCO ANTONIO RENDON ARBOLEDA 
Director Operativo De Obras De Infraestructura Y Equipamiento Urbano 
02460852214334-4455381-009392064 

 

 

Elaboró: Redactor: Mayra Alejandra Salazar Salazar / CONTRATISTA 
 
Revisó: Juliana Aguirre Arroyave / CONTRATISTA 

 


