Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8020336
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	5 días de tiempo transcurrido *(26/06/2025 10:57:08 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8020336
Objeto del contrato	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS DE FERRETERÍA, REQUERIDOS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL SENA DE LA REGIONAL SAN ANDRÉS.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	210 Días
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	31/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL SAN ANDRES

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

INVERSIONES M.CH S.A.S

COLOMBIA, San Andrés
Número de documento 901190786

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INVERSIONES M.CH S.A.S	Bancolombia		34897375636

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LEDIS CHICO MEZA* ***Fecha de aprobación:*** *27/06/2025 6:34:51 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Nelson Martinez Ospino* ***Fecha de aprobación:*** *1/07/2025 3:38:30 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido *(18/06/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	16 días para terminar *(18/07/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día para terminar *(2/07/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8020336
Proveedor INVERSIONES M.CH S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	ANEXO 1 ANÁLISIS DEL SECTOR MATERIALES FERRETERÍA 9-4-2025.PDF 01-MAIL-ANEXOS RESPUESTAS INTERNAS - N (1).pdf	ANEXO 1 ANÁLISIS DEL SECTOR MATERIALES FERRETERÍA 9-4-2025.PDF 01-MAIL-ANEXOS RESPUESTAS INTERNAS - N (1).pdf	Descargar	Detalle
☐	ANEXO 2 MATRIZ DE RIESGO FERRETERIA 2025.PDF 01-MAIL-ANEXOS RESPUESTAS INTERNAS - NO. 9-2025-001375 -.pdf	ANEXO 2 MATRIZ DE RIESGO FERRETERIA 2025.PDF 01-MAIL-ANEXOS RESPUESTAS INTERNAS - NO. 9-2025-001375 -.pdf	Descargar	Detalle
☐	AUTORIZACIO¿N NO. 57 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2025 - FIRMA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No.pdf	AUTORIZACIO¿N NO. 57 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2025 - FIRMA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No.pdf	Descargar	Detalle
☐	C.E.(FRM) - 01-9-2025-048916-(1)-889539 + NELSON MARTÍNEZ OSPINO RESPUESTA A.tif	C.E.(FRM) - 01-9-2025-048916-(1)-889539 + NELSON MARTÍNEZ OSPINO RESPUESTA A.tif	Descargar	Detalle
☐	C.E.(FRM) - 88-9-2025-001375-(88)-881040 + EZECA BRANT FRANCIS SOLICITUD CON.tif	C.E.(FRM) - 88-9-2025-001375-(88)-881040 + EZECA BRANT FRANCIS SOLICITUD CON.tif	Descargar	Detalle
☐	C.I.(FRM)-9-2025-048916-(1)-889539-+ NELSON MARTÍNEZ OSPINO--RESPUESTA AUTORI.html	C.I.(FRM)-9-2025-048916-(1)-889539-+ NELSON MARTÍNEZ OSPINO--RESPUESTA AUTORI.html	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICADO DE INEXISTENCIA MATERIALES FERRETERIA.pdf	CERTIFICADO DE INEXISTENCIA MATERIALES FERRETERIA.pdf	Descargar	Detalle
☐	CDP 2425 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES (2).PDF 01-MAIL-ANEXOS RESPUESTAS INTERNAS - NO. 9-2025-00.pdf	CDP 2425 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES (2).PDF 01-MAIL-ANEXOS RESPUESTAS INTERNAS - NO. 9-2025-00.pdf	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICADO PAA 2025 SUMINISTRO MATERIALES FERRETERÍA (MAYO).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas -.pdf	CERTIFICADO PAA 2025 SUMINISTRO MATERIALES FERRETERÍA (MAYO).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas -.pdf	Descargar	Detalle
☐	CI SOLICITUD CONTRATACIÓN MATERIALES DE FERRETERÍA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-202.pdf	CI SOLICITUD CONTRATACIÓN MATERIALES DE FERRETERÍA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-202.pdf	Descargar	Detalle
☐	ESTUDIO DE MERCADO MATERIALES DE FERRETERIA 2025-COPY.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-.pdf	ESTUDIO DE MERCADO MATERIALES DE FERRETERIA 2025-COPY.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-.pdf	Descargar	Detalle
☐	GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03 - MC-RSAI-388-2025 - INVERSIONES M.CH S.A.S..pdf	GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03 - MC-RSAI-388-2025 - INVERSIONES M.CH S.A.S..pdf	Descargar	Detalle
☐	GCCON-F-023-INVITACION PUBLICA SUMINISTRO FERRETERIA.pdf	GCCON-F-023-INVITACION PUBLICA SUMINISTRO FERRETERIA.pdf	Descargar	Detalle
☐	GIL-F-056MATRIZ MANTENIMIENTO FERRETERÍA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-048916 -.pdf	GIL-F-056MATRIZ MANTENIMIENTO FERRETERÍA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-048916 -.pdf	Descargar	Detalle
☐	PRESUPUESTO OFICIAL- MATERIALES DE FERRETERIA 2025.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-202.pdf	PRESUPUESTO OFICIAL- MATERIALES DE FERRETERIA 2025.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-202.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Avenida Newball, Cra. 4 No. 2 - 37
Ubicación CO-SAP-88001 - San Andrés
País COLOMBIA
Departamento San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Municipio San Andrés
Dirección Avenida Newball, Cra. 4 No. 2 - 37
Código postal 880001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Av. Newball edificio sena	COLOMBIA > San Andrés, Providencia y Santa Catalina > San Andrés

1 CO1.PCCNTR.8020336

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							60.000.000,00	60.000.000,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	11121600	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS DE FERRETERÍA, REQUERIDOS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL SENA DE LA REGIONAL SAN ANDRÉS.	1,00	UN	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 3 horas para terminar *(1/07/2025 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 3 días de tiempo transcurrido *(27/06/2025 6:34:50 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
DOCUMENTOS SUMINISTRO DE FERRETERIA.zip	DOCUMENTOS SUMINISTRO DE FERRETERIA.zip	(detalle)
GCCON-F-046- MATERIALES FERRETERIA 9-4-2025 REVISADO AMBIENTAL Y SST.PDF 01-MAIL-ANEXOS RESPUESTAS IN.pdf	GCCON-F-046- MATERIALES FERRETERIA 9-4-2025 REVISADO AMBIENTAL Y SST.PDF 01-MAIL-ANEXOS RESPUESTAS IN.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Nelson Martinez Ospino	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	18009332	Guardar y notificar
Supervisor	Boris Schoonewolff Man	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	18000973	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Boris Schoonewolff Man	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	18000973	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Nelson Martinez Ospino	20 minutos de tiempo transcurrido *(1/07/2025 3:38:31 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Nelson Martinez Ospino
Supervisor	Boris Schoonewolff Mansang	20 minutos de tiempo transcurrido *(1/07/2025 3:38:31 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Nelson Martinez Ospino
Ordenador del pago	Boris Schoonewolff Mansang	20 minutos de tiempo transcurrido *(1/07/2025 3:38:31 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Nelson Martinez Ospino

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	60.000.000
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	60.000.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000000188	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2425	CDP	No se ha iniciado		60.000.000 COP	36-02-00-088- 000000	-	Editar

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -