| NOMBRE DEL PROPONENTE | | C.G.H. INGENIERÍA & SOLUCIONES S.A.S | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Artículo a cotizar** | **Cantidad** | **Valor unitario sin IVA** | **IVA del valor unitario (Si aplica)** | **Valor unitario con IVA (Si aplica)** | **Valor total (Cantidad X Valor unitario) Según el caso con o sin IVA** |
| I | Fortalecimiento y Seguimiento de Capacidades en Transformación Digital en el Ministerio TIC<br><br>1.-Taller: Arquitectura Empresarial (Ejercicio de arquitectura empresarial con metodologías ágiles) | 1 | $ 10.084.033,61 | $ 1.915.966 | $ 12.000.000,00 | $ 12.000.000 |
| | Fortalecimiento y Seguimiento de Capacidades en Transformación Digital en el Ministerio TIC<br><br>2.- Taller: Sistematización y automatización de procesos | 1 | $ 16.386.554,62 | $ 3.113.445 | $ 19.500.000,00 | $ 19.500.000 |
| | Fortalecimiento y Seguimiento de Capacidades en Transformación Digital en el Ministerio TIC<br><br>3.- Taller: Transformación Digital e industria 4.0 | 1 | $ 12.605.042,02 | $ 2.394.958 | $ 15.000.000,00 | $ 15.000.000 |
| | Fortalecimiento y Seguimiento de Capacidades en Transformación Digital en el Ministerio TIC<br><br>4.-Taller: Herramientas para el desarrollo de software: Historias de Usuario y Casos de uso | 1 | $ 12.605.042,02 | $ 2.394.958 | $ 15.000.000,00 | $ 15.000.000 |
| | Fortalecimiento y Seguimiento de Capacidades en Transformación Digital en el Ministerio TIC<br><br>5.- Taller: Digitalización de Trámites | 1 | $ 7.563.025,21 | $ 1.436.975 | $ 9.000.000,00 | $ 9.000.000 |
| | Fortalecimiento y Seguimiento de Capacidades en Transformación Digital en el Ministerio TIC<br><br>6.- Taller: Inteligencia Artificial Aplicada | 1 | $ 7.563.025,21 | $ 1.436.975 | $ 9.000.000,00 | $ 9.000.000 |
| | Fortalecimiento y Seguimiento de Capacidades en Transformación Digital en el Ministerio TIC<br><br>7.- Taller: Gobierno de Datos | 1 | $ 10.084.033,61 | $ 1.915.966 | $ 12.000.000,00 | $ 12.000.000 |
| | Fortalecimiento y Seguimiento de Capacidades en Transformación Digital en el Ministerio TIC<br><br>8.- Taller: Business Process Management (BPM) | 1 | $ 10.084.033,61 | $ 1.915.966 | $ 12.000.000,00 | $ 12.000.000 |
| | Fortalecimiento y Seguimiento de Capacidades en Transformación Digital en el Ministerio TIC<br><br>9.- Taller: . Creación y socialización de mapas de conocimiento | 1 | $ 7.563.025,21 | $ 1.436.975 | $ 9.000.000,00 | $ 9.000.000 |
| II | Fortalecimiento de capacitades mediante el pensamiento del diseño – Design Thinking, | 1 | $ 59.663.865,55 | $ 11.336.134 | $ 71.000.000,00 | $ 71.000.000 |
| III | Consolidación de la información producto de la Gestión del Conocimiento en las herramientas con las que cuenta la entidad | 1 | $ 58.823.529,41 | $ 11.176.471 | $ 70.000.000,00 | $ 70.000.000 |
| IV | Gestionar, promover y actualizar en tiempo real la información del micrositio de gestión del conocimiento. | 1 | $ 126.050.420,17 | $ 23.949.580 | $ 150.000.000,00 | $ 150.000.000 |
| V | Actualización objetos virtuales de aprendizaje (cotizar por unidad) en cuanto a contenido | 1 | $ 114.285.714,29 | $ 21.714.286 | $ 136.000.000,00 | $ 136.000.000 |
| | Actualización objetos virtuales de aprendizaje (cotizar por unidad) en cuanto a criterios de accesibilidad | 1 | $ 57.142.857,14 | $ 10.857.143 | $ 68.000.000,00 | $ 68.000.000 |



Hugo Andrés Mogollón Parra
Representante Legal
C.G.H. Ingeniería & Soluciones S.A.S