Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7992225
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	14 días de tiempo transcurrido *(17/06/2025 4:00:33 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	062-2025
Objeto del contrato	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SEDE A DEL CENTRO EDUCATIVO MORARIO (CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA, GRADERIA Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CANCHA) UBICADA EN LA VEREDA MORARIO DEL MUNICIPIO DE GUAPOTÁ, SANTANDER
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	8 horas de tiempo transcurrido *(1/07/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	29 días para terminar *(31/07/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAPOTA

COLOMBIA, Guapotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

TOPOGRAFIA Y CONSULTORIAS DEL ORIENTE S.A.S.

COLOMBIA, Bucaramanga
Número de documento 901248159

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
TOPOGRAFIA Y CONSULTORIAS DEL ORIENTE S.A.S.			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *TOPOGRAFIA Y CONSULTORIAS DEL ORIENTE S.A.S.* ***Fecha de aprobación:*** *17/06/2025 4:59:33 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Edisson arley Cortes Vallejo* ***Fecha de aprobación:*** *17/06/2025 5:57:43 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7992225_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7992225
Proveedor TOPOGRAFIA Y CONSULTORIAS DEL ORIENTE S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 2 No 3 - 52
Ubicación CO-SAN-68322 - Guapotá
País COLOMBIA
Departamento Santander
Municipio Guapotá
Dirección Carrera 2 No 3 - 52
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	guapota, PLACIO MUNICIPAL	COLOMBIA > Santander > Guapotá

1 CO1.PCCNTR.7992225

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								35.000.000,00	28.001.000,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**	
1	80101600	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SEDE A DEL CENTRO EDUCATIVO MORARIO (CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA, GRADERIA Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CANCHA) UBICADA EN LA VEREDA MORARIO DEL MUNICIPIO DE GUAPOTÁ, SANTANDER	1,00	UN	35.000.000,00	28.001.000,00	35.000.000,00	28.001.000,00	

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
25. ACEPTACION DE LA OFERTA ESTUDIOS Y DISEÑOS CANCHA ESCUELA MORARIO_compressed.pdf	25. ACEPTACION DE LA OFERTA ESTUDIOS Y DISEÑOS CANCHA ESCUELA MORARIO_compressed.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Cédula de Número de 1100953017 Guardar y

Ordenador del Gasto	Edisson arley Cortes Va	Tipo de documento	Ciudadanía	documento		notificar
Supervisor	Yefferson Arenas	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1018474475	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Edisson arley Cortes Va	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1100953017	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Edisson arley Cortes Vallejo	14 días de tiempo transcurrido *(17/06/2025 5:57:43 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Edisson arley Cortes Vallejo
Supervisor	Yefferson Arenas	14 días de tiempo transcurrido *(17/06/2025 5:57:43 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Edisson arley Cortes Vallejo
Ordenador del Gasto	Edisson arley Cortes Vallejo	14 días de tiempo transcurrido *(17/06/2025 5:57:43 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Edisson arley Cortes Vallejo

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑Sí ☐No *	27.606.879
Participación para educación	☐Sí ☑No *	
Participación para salud	☐Sí ☑No *	
Participación para propósito general	☑Sí ☐No *	27.606.879
Deporte y recreación	☑Sí ☐No *	27.606.879
Cultura	☐Sí ☑No *	
Propósito general Libre inversión	☐Sí ☑No *	
Propósito general libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	☐Sí ☑No *	
Asignaciones Especiales	☐Sí ☑No *	
Agua potable y saneamiento básico	☐Sí ☑No *	
Atención integral de la primera infancia (Saldos)	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	394.121
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		28.001.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202500000004647	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2500191	CDP	No se ha iniciado		35.000.000 COP		-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2500525	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	28.001.000 COP	28.001.000 COP	-	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 28.001.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido	28.001.000 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-