PRESUPUESTO OFICIAL - CONCURSO DE MERITOS MC-CM-0XX-2025

Adelantar la interventoria técnica, administrativa, financiera, contable, legal, ambiental y de aseguramiento de calidad al contrato de obra que tiene como objeto
u u ra S Construccion de infraestructuras culturales a Nivel Nacional, derivados compromisos asumidos por el Gobierno Nacional y/o Sentencias

LOTE 2

Casa de saberes ancestrales Villa Rica, Cauca $143.730.588,00

Casa de saberes ancestrales Guachené, Cauca $143.730.588,00

TOTAL CONTRATO (A+B) $ 287.461.176,00

NOTAS:

- El personal con dedicacion fija corresponde al personal minimo requerido en la obra con la dedicacién solicitada dentro de los pliegos.

- El personal con dedicacion variable corresponde a los profesionales que requiere el proyecto de acuerdo con la programacion de la obra y/o necesidad durante la ejecucion, su pago esta condicionado a la presentacion de informes y evidencia de su
permanencia en obra mediante el Control en obra y las planillas de pago de salud y pension. La dedicacion estimada para éstos profesionales no podra superar en ningiin caso el 50%.

- Dado el caso que por requerimiento de la obra se necesite un perfil profesional que no esté contemplado dentro del presente listado, éste nuevo perfil se podra reemplazar y homologar con los honorarios de otro profesional de dedicacion variable,
siempre y cuando su dedicacion o la suma de los dos perfiles no superen el 50%.

- Los costos indirectos incluidos dentro del Factor Multiplicador (FM) consideran el factor prestacional (Cesantias, intereses de cesantias, prima de servicios, subsidio de transporte, ICBF, SENA, aportes a salud, pension, riesgos laborales, vacaciones,
dotacion y subsidio familiar) y costos derivados de la Administracion de la interventoria.

- El contratista debera contemplar dentro de sus costos el grupo especializado de seguimiento y control de SSTMA necesario para todo el proceso de ejecucion del contrato, asi como los costos derivados de esta supervision, como elementos de
sefializacion y control, elementos y lugares aptos para las capacitaciones, elementos reflectivos para trabajo nocturno, equipos y elementos para trabajos en alturas, tramites y permisos ante las entidades reguladoras para trabajo con riesgo, tramites y
permisos ante las entidades reguladoras de impactos ambientales, y cualquier otro relacionado y necesario con el proceso implicito del control SSTMA.
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Adelantar la interventoria técnica, administrativa, financiera, contable, legal, ambiental y de de calidad al i ' de
u tu ra s infraestructuras culturales a Nivel Nacional, derivados compromisos asumidos por el Gobiemo Nacional ylo Sentoncias
LOTE 2 Casa de saberes ancestrales Villa Rica, Cauca

HONORARIO DEDICACION
DESCRIPCION DEL CARGO MENSUAL CANTIDAD SUBTOTAL

(sin prestaciones)

AL PERSONAL CLAVE - DURANTE TODA LA EJECUCION $  68.240.000,00
| Director de interventoria $7.415.424,00 1 20% 6 1,90 $16.915.175,00
|Residentes de interventoria $4.500.046,00 1 100% 6 1,90 $51.324.825,00

A2. PERSONAL CON DEDICACION FIJA (Por la duracién del proyecto) $  12.831.206,00
Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, y medio ambiente $4.500.046,00 1 25% 6 1,90 $12.831.206,00

A3. PERSONAL CON DEDICACION VARIABLE (Requerido segun la programacion de obra - bolsa a monto agotable) $  20.813.326,00
Especialista Geotécnico $4.500.046,00 1 15% 15 1,90 $1.924.681,00

Especialista estructural $4.500.046,00 1 15% 2 1,90 $2.566.241,00

Especialista Hidrosanitario $5.372.002,00 1 15% 2 1,90 $3.063.492,00

Especialista eléctrico y de iluminacion $4.500.046,00 1 15% 2 1,90 $2.566.241,00

Profesional Social $4.500.046,00 1 20% 5 1,90 $8554.137,00

Profesional Juridico Abogado $4.500.046,00 1 5% 5 1,90 $2.138.534,00

$  101.884.532,00

IVA 19% $ 19.358.061.00
(A) $121.242.593,00
Cantidad DURACION COSTOUNITARIO  VR.PARCIAL  VR. TOTAL
Papeleria 1 6 $96.19500  $577.170,00
Dotaciones (Global) 1 1 $1.032.662,00  $1.032.662,00
Equipos de computo (computador, impresora, escaner, etc.) para la interventoria (global) 3 6 $112.691,00  $2.028.438,00
Software licenciado para Interventoria (Valor Global) 1 1 $608.687,00  $608.687,00
Comunicaciones 1 6 $8270000  $496.200,00
Vidticos Asesores externos 15 5 $1.341.417,00 $10.060.628,00
Costos de verificacion de ensayos de laboratorio certificados. Incluye traslado e informes. (Global) 1 1 $2.846.32050  $2.846.329,50
$ 5,00 $ 17.072.944,50
IVA 19% $ 3.243.859.00
(B) $ 20.316.804,00
C.1_GARANTIAS VR. BASE % ASEGURADC VR. ASEGURADO VR. PARCIAL VR. TOTAL
Calidad del servicio $ 141.559.397,00 20% $28.311.879,00 0,40% $113.248,00
Cumplimiento $141.559.397,00 10% $14.155.940,00 0,45% $63.702,00
Salarios y prestaciones sociales $ 141.559.397,00 5% $7.077.970,00 0,83% $ 58.747,00
$ 235.697,00
IVA 19% $ 44.782.00
(C) $ 280.479,00
C.2_IMPUESTOS VR. BASE (costo total antes de IVA) % VR. PARCIAL VR.TOTAL
IcA $118.912.695,00 0,69% $820.498,00
Transacciones financieras (4 x 1000) $118.912.695,00 0,40% $475.651,00
Timbre $119.193.173,50 No aplica
Estampilla Pro Universidades Publicas (DE IMPUTACION NACIONAL). $118.912.695,00 0,50% $594.563,00
()] $1.890.712,00
GASTOS OPERACIONALES (A+B) $ 141.559.397,00
TOTAL CONTRATO (A+B+C) $ 143.730.588,00
NOTAS:
- El personal con dedicacitn fija corresponde al personal minimo requerido en la obra con Ia dedicacion solicitada deniro de los pliegos.
- El personal con variable alos que requiere el proyecto de acuerdo con la programacion de la obra y/o necesidad durante la ejecucion, su pago esta condicionado a la presentacion de

informes y evidencia de su permanencia en obra mediante el Control en obra y las planillas de pago de salud y pensién. La dedicacién estimada para éstos profesionales no podra superar en ningtin caso el 50%.

- Dado el caso que por requerimiento de la obra se necesite un perfil profesional que no esté contemplado dentro del presente listado, éste nuevo perfil se podra reemplazar y homologar con los honorarios de otro profesional
de dedicacion variable, siempre y cuando su dedicacion o la suma de los dos perfiles no superen el 50%.

- Los costos indirectos incluidos dentro del Factor i FM) el factor (Cesantias, intereses de cesantias, prima de servicios, subsidio de transporte, ICBF, SENA, aportes a salud, pensién,
riesgos laborales, vacaciones, dotacion y subsidio familiar) y costos derivados de la Administracion de la interventoria.

- El contratista debera contemplar dentro de sus costos el grupo especializado de seguimiento y control de SSTMA necesario para todo el proceso de ejecucién del contrato, asi como los costos derivados de esta supervision,
como elementos de sefalizacion y control, elementos y lugares aptos para las capacitaciones, elementos reflectivos para trabajo nocturno, equipos y elementos para trabajos en alturas, tramites y permisos ante las entidades
reguladoras para trabajo con riesgo, tramites y permisos ante las entidades reguladoras de impactos ambientales, y cualquier otro relacionado y necesario con el proceso implicito del control SSTMA.
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Adelantar Ia interventoria técnica, administrativa, financiera, contable, legal, ambiental y de aseguramiento de calidad al contrato de obra que tiene como objeto Construccion de
u u ra s infraestructuras culturales a Nivel Nacional, derivados compromisos asumidos por el Gobiemo Nacional y/o Sentencias
—
LOTE 2 Casa de saberes ancestrales Guachené, Cauca

ENRRATD) DEDICACION
SCRIPCION DEL CARGO CANTIDAD FM SUBTOTA

A. COSTOS DE PERSONAL

Al. PERSONAL CLAVE - DURANTE TODA LA EJECUCION $ 68.240.000,00
Director de interventoria $ 7.415.424,00 1 20% 6 1,90 $16.915.175,00
Residentes de interventoria $ 4.500.046,00 1 100% 6 1,90 $ 51.324.825,00
A2. PERSONAL CON DEDICACION FIJA (Por la duracién del proyecto) $ 12.831.206,00
Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, y medio ambiente $4.500.046,00 1 25% 6 1,90 $12.831.206,00
A3. PERSONAL CON DEDICACION VARIABLE (Requerido segun la programacién de obra - bolsa a monto agotable) $ 20.813.326,00
Especialista Geotécnico $ 4.500.046,00 1 15% 15 1,90 $1.924.681,00
Especialista estructural $ 4.500.046,00 1 15% 2 1,90 $ 2.566.241,00
Especialista Hidrosanitario $5.372.002,00 1 15% 2 1,90 $ 3.063.492,00
Especialista eléctrico y de iluminacion $ 4.500.046,00 1 15% 2 1,90 $ 2.566.241,00
Profesional Social $4.500.046,00 1 20% 5 1,90 $8.554.137,00
Profesional Juridico Abogado $ 4.500.046,00 1 5% 5 1,90 $2.138.534,00

$ 101.884.532,00

IVA 19% $19.358.061.00
(A) $121.242.593,00
B. GASTOS OPERACIONALES
Cantidad DURACION COSTO UNITARIO  VR. PARCIAL  VR. TOTAL
Papeleria 1 6 $96.19500  $577.170,00
Dotaciones (Global) 1 1 $1.032.662,00 $ 1.032.662,00
Equipos de computo (computador, impresora, escaner, etc.) para la interventoria (global) 3 6 $112.691,00 $ 2.028.438,00
Software licenciado para Interventoria (Valor Global) 1 1 $ 608.687,00 $ 608.687,00
Comunicaciones 1 6 $ 82.700,00 $ 496.200,00
Viaticos Asesores externos 15 5 $1.341.417,00 $ 10.060.628,00
Costos de verificacion de ensayos de laboratorio certificados. Incluye traslado e informes. (Global) 1 1 $2.846.329,50 $ 2.846.329,50
$ 17.072.944,50
IVA 19% $ 3.243.859.00
(B) $20.316.804,00
C. GARANTIAS E IMPUESTOS
C.1_GARANTIAS VR. BASE % ASEGURADC VR. ASEGURADO VR. PARCIAL VR. TOTAL
Calidad del servicio $141.559.397,00 20% $28.311.879,00 0,40% $113.248,00
Cumplimiento $ 141.559.397,00 10% $ 14.155.940,00 0,45% $63.702,00
Salarios y prestaciones sociales $ 141.559.397,00 5% $7.077.970,00 0,83% $58.747,00
$ 235.697,00
IVA 19% $44.782.00
(€) $280.479,00
C.2 _IMPUESTOS VR. BASE (costo total antes de IVA) % VR. PARCIAL VR. TOTAL
ICA $118.912.695,00 0,69% $ 820.498,00
Transacciones financieras (4 x 1000) $118.912.695,00 0,40% $ 475.651,00
Timbre $119.193.173,50 No aplica
Estampiia Fro universiaaaes rupiicas (Ve IMPFUTACIUN
eetampha ¢ i $118.912.695,00 0,50% $594.563,00
(D) $1.890.712,00

GASTOS OPERACIONALES (A+B) $ 141.559.397
TOTAL CONTRATO (A+B+C) $ 143.730.588,00

NOTAS:

- El personal con dedicacién fija corresponde al personal minimo requerido en la obra con la dedicacion solicitada dentro de los pliegos.

- El personal con dedicacion variable corresponde a los profesionales que requiere el proyecto de acuerdo con la programacion de la obra y/o necesidad durante la ejecucion, su pago esta condicionado a la
presentacion de informes y evidencia de su permanencia en obra mediante el Control en obra y las planillas de pago de salud y pensién. La dedicacién estimada para éstos profesionales no podra superar en
ningln caso el 50%.

- Dado el caso que por requerimiento de la obra se necesite un perfil profesional que no esté contemplado dentro del presente listado, éste nuevo perfil se podra reemplazar y homologar con los honorarios de otro
profesional de dedicacién variable, siempre y cuando su dedicacién o la suma de los dos perfiles no superen el 50%.

- Los costos indirectos incluidos dentro del Factor Mu (FM) el factor pi al (Cesantias, intereses de cesantias, prima de servicios, subsidio de transporte, ICBF, SENA, aportes a salud,
pension, riesgos laborales, vacaciones, dotacion y subsidio familiar) y costos derivados de la Administracion de la interventoria.

- El contratista debera contemplar dentro de sus costos el grupo especializado de seguimiento y control de SSTMA necesario para todo el proceso de ejecucion del contrato, asi como los costos derivados de esta
supervisién, como elementos de sefializacién y control, elementos y lugares aptos para las itacione: i para trabajo nocturno, equipos y elementos para trabajos en alturas, tramites y
permisos ante las entidades reguladoras para trabajo con riesgo, tramites y permisos ante las entidades reguladoras de impactos ambientales, y cualquier otro relacionado y necesario con el proceso implicito del
control SSTMA.




MINISTERIO DE CULTURA
GRUPO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL
FACTOR MULTIPLICADOR

FACTOR MULTIPLICADOR DE PERSONAL PORCENTAJE (%)

1 SALARIO MENSUAL 100,00%
2 PRESTACIONES SOCIALES, SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS ASOCIADOS 60,19%
Cesantias 8,33%

Intereses sobre cesantias 1,00%

Prima 8,33%

Subsidio de transporte (permisos, bonificaciones, seguros, efc.) 0,46%

SENA 2,00%

ICBF 3,00%

Sistema de seguridad social: Salud 8,50%

Sistema de seguridad social: Pension 12,00%

Aseguradora de riesgos profesionales 6,96%

Vacaciones 5,60%

Dotacion 0,00%

Subsidio familiar 4,00%

3 COSTOS CAMPAMENTO U OFICINA CONSULTOR 17,90%
Arriendo de oficina, administracion, servicios publicos y comunicaciones 1,60%

Suministro y consumo de servicios publicos durante la ejecucion del proyecto 0,30%

Gastos de mobiliario, papeleria, fotocopias, impresiones 1,50%

Asesoria legal, tributaria y médica 2,50%

Gastos de representacion 1,50%

Gastos e intereses bancarios por financiacion 4,00%

Seguros de oficina del consultor 1,50%

Costos propuestas 1,50%

Personal administrativo NO facturado 3,50%

4 IMPREVISTOS 1% AL 3% (SOBRE 1+2+3+4+6) 2,00%
5 HONORARIOS (UTILIDADES) 10% A 12% DE (1+2+3+4) 10,00%
190,09000%

FACTOR MULTIPLICADOR FINAL

1,90090000




