CONVENCIONES PLANTA

- ESCALERA
- BORDES DE VÍA
- CURVA NIVEL PRINCIPAL
- CURVA NIVEL SECUNDARIA
- RAMPA
- CAJA RECOLECTORA
- DELTA LEVANTAMIENTO
- MEDIDOR EAAB
- CANECA BASURA
- SUMIDERO
- POSTE TELEFONO
- TOTALIZADORA
- ARMARIO ETB
- CAJA ETB
- VÁLVULA GAS
- VÁLVULA ACUEDUCTO
- CERRAMIENTO
- POSTE DE ENERGÍA
- POZO
- CÁMARA ETB
- SEÑAL TRANSITO
- CAJA DE INSPECCIÓN
- RAMPA
- HIDRANTE
- CAJA CODENSA
- ZONA VERDE
- PALMERA
- ARBOL

N

EP: 3429812.74

KO+061

KO+060

KO+070

KO+050

KO+040

KO+030

KO+020

CIV=13001813

AREA=308.84M2

PLANTA

Alcaldía Local de Teusaquillo.

Bogotá D.C.

CONSULTOR:

CONSORCIO TEUSAVIAL 2025
CONTRATO COP-552 DE 2024

DIRECTOR CONTRATISTA:

JUAN FELIPE DELGADO
Mat.: 25202097152CND

TOPOGRAFO:

ANDRES VALDERRAMA BERNAL
Mat.:01-15541 CPNT

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG
CONTRATO (121141)577 DE 2024

DIRECTOR DE INTERVENTORIA:

JORGE GOMEZ
Mat.:

SUPERVISOR ALCALDÍA:

MODIFICACIONES		FECHA:
I	MODIFICACION1	FECHA_MODIFICACION_1
II	MODIFICACION2	FECHA_MODIFICACION_2
III	MODIFICACION3	FECHA_MODIFICACION_3
IV	MODIFICACION4	FECHA_MODIFICACION_4
V	MODIFICACION5	FECHA_MODIFICACION_5
VI	MODIFICACION6	FECHA_MODIFICACION_6
VII	MODIFICACION7	FECHA_MODIFICACION_7
VIII	MODIFICACION8	FECHA_MODIFICACION_8

PROYECTO:

CONTRATO N° 552 de 2024

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALESY/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

CONTIENE:

PLANTA, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CIV 13001813, VIA UBICADA EN LA CARRERA EN LA CARRERA 33 ENTRE LA AVENIDA CALLE 26 Y LA CALLE 25 F

LOCALIDAD: TEUSAQUILLO

ESCALA: HORIZONTAL: 1:75

REFERENCIA:

ARCHIVO AUTOCAD: Acad_3D_13001813.DWG

FECHA LEVANTAMIENTO: Febrero 2025

FECHA ELABORACIÓN PLANO: Febrero 2025

PLANCHA No.: PLANO No: 1 DE 1

CONSECUTIVO: CONSECUTIVO