FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA		
CÓDIGO FO-IC-03	**PROCESO** INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	**VERSIÓN** 4.0

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	COP-552-2024 (120683)
OBJETO	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES

Responsables	Compañía	Nombre Responsable	Cargo	Firma Responsables
CONTRATISTA	CONSORCIO TEUSAVIAL	JUAN FELIPE DELGADO	DIRECTOR DE OBRA	
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG	JORGE GOMEZ FALLA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	

B. DATOS ESPECÍFICOS

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

PRESUPUESTO		BASE IDU	
CAPÍTULO	**NO PREVISTOS**	**CAPÍTULO**	**N/A**
SUBCAPÍTULO	**NO PREVISTOS**	**SUBCAPÍTULO**	**N/A**
ÍTEM	**NP-32**	**CÓDIGO**	**N/A**

Descripción	U.M.	Cantidad	Fecha
CONEXIONES KIT SILLA YEE 10" x 6" PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	1,00	28/05/2025

1. EQUIPO

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
					0,00
				SUBTOTAL	0,00

2. MATERIALES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Varlo Unitario
COTIZACIÒN	KIT SILLA YEE 250 x 160 PVC	UN	1,00	$ 246.331,19	$ 246.331,19
7307	SOLDADURA SOLVENTE PARA PVC (1/4 GLN)	UN	0,03	$ 99.900,00	$ 2.997,00
7336	LIMPIADOR (1/4 GLN)	UN	0,02	$ 49.900,00	$ 998,00
				SUBTOTAL	$ 250.326,19

3. TRANSPORTES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Valor unitario
				SUBTOTAL	0,00

4. MANO DE OBRA

Código Ins. ó Apu	Descripción	Jornal	Prestaciones	Vr. Unitario	Rendimiento	Valor unitario
6088	TARIFA JORNAL-PERSONAL DE OBRA-OFICIAL (Incluye factor de prestaciones) (1)	$ 113.763,00	100,00%	$ 113.763,00	7	$ 16.252
6087	TARIFA JORNAL-PERSONAL DE OBRA-AYUDANTE-(Incluye factor de prestaciones) (1)	$ 79.411,00	100,00%	$ 79.411,00	7	$ 11.344
					SUBTOTAL	27.596,00
					COSTO DIRECTO	$ 277.922,00
				ADMINISTRACION	24,61%	68.396,60
				IMPREVISTO	1,00%	2.779,22
				UTILIDAD	5,00%	13.896,10
					COSTO TOTAL	362.994,00

OBSERVACIONES DE LOS RESPONSABLES

Precios del visor IDU 2024-I fase II + M.O 2025 del 30/01/2025

TOTAL NÚMERO DE FOLIOS

NOTA IMPORTANTE !

El Procedimiento vigente "Actualización de la Base de Datos de Precios de Referencia", obliga a los responsables del análisis, sean estos: el funcionario del área Interna, el consultor externo, el contratista constructor o el Interventor, a proveer a la Dirección Técnica Estratégica todos los documentos que soportan las cantidades de obra, valores unitarios y rendimientos relacionados en el APU. Así mismo el contratista y la interventoría deberán realizar la verificación de que el APU no es un precio contractual.

FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA		
CÓDIGO FO-IC-03	**PROCESO** INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	**VERSIÓN** 4.0

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	COP-552-2024 (120683)
OBJETO	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES

Responsables	Compañía	Nombre Responsable	Cargo	Firma Responsables
CONTRATISTA	CONSORCIO TEUSAVIAL	JUAN FELIPE DELGADO	DIRECTOR DE OBRA	
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG	JORGE GOMEZ FALLA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	

B. DATOS ESPECÍFICOS

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

PRESUPUESTO		BASE IDU	
CAPÍTULO	**NO PREVISTOS**	**CAPÍTULO**	**REDES DE ALCANTARILLADO/DRENAJAE**
SUBCAPÍTULO	**NO PREVISTOS**	**SUBCAPÍTULO**	**REDES DE ALCANTARILLADO/DRENAJAE**
ÍTEM	**NP-33**	**CÓDIGO**	**3155**

	U.M.	Cantidad	Fecha
DEMOLICIÓN DE SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UN	1,00	28/05/2025

1. EQUIPO

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	$ 2.000,00	1,00	2.000,00
6140	COMPRESOR REMOLCABLE PARA MARTILLOS NEUMATICOS- CAUDAL DE AIRE 185 CFM-INCLUYE COMBUSTIBLE	HR	$ 61.977,00	0,49	125.910,22
7439	MARTILLO DEMOLEDOR NEUMÁTICO-GOLPES POR MINUTO DE 1100 A 1680-CONSUMO DE AIRE DE 57 A 85 CFM	HR	$ 5.950,00	0,49	12.087,80
				SUBTOTAL	139.998,02

2. MATERIALES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Varlo Unitario
				SUBTOTAL	$ -

3. TRANSPORTES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Valor unitario
				SUBTOTAL	0,00

4. MANO DE OBRA

Código Ins. ó Apu	Descripción	Jornal	Prestaciones	Vr. Unitario	Rendimiento	Valor unitario
6088	TARIFA JORNAL-PERSONAL DE OBRA-OFICIAL (Incluye factor de prestaciones) (1)	$ 113.763,00	100,00%	$ 113.763,00	4	$ 28.890
6087	TARIFA JORNAL-PERSONAL DE OBRA-AYUDANTE-(Incluye factor de prestaciones) (1)	$ 79.411,00	100,00%	$ 79.411,00	4	$ 20.166
					SUBTOTAL	49.056,00
					COSTO DIRECTO	$ 189.054,00
				ADMINISTRACION	24,61%	$ 46.526,19
				IMPREVISTO	1,00%	$ 1.890,54
				UTILIDAD	5,00%	$ 9.452,70
					COSTO TOTAL	$ 246.923,00

OBSERVACIONES DE LOS RESPONSABLES

Precios del visor IDU 2024-I fase II + M.O 2025 del 30/01/2025

TOTAL NÚMERO DE FOLIOS

NOTA IMPORTANTE !

El Procedimiento vigente "Actualización de la Base de Datos de Precios de Referencia", obliga a los responsables del análisis, sean estos: el funcionario del área Interna, el consultor externo, el contratista constructor o el Interventor, a proveer a la Dirección Técnica Estratégica todos los documentos que soportan las cantidades de obra, valores unitarios y rendimientos relacionados en el APU. Así mismo el contratista y la interventoría deberán realizar la verificación de que el APU no es un precio contractual.

FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA		
CÓDIGO FO-IC-03	**PROCESO** INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	**VERSIÓN** 4.0

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	COP-552-2024 (120683)
OBJETO	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES

Responsables	Compañía	Nombre Responsable	Cargo	Firma Responsables
CONTRATISTA	CONSORCIO TEUSAVIAL	JUAN FELIPE DELGADO	DIRECTOR DE OBRA	
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG	JORGE GOMEZ FALLA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	

B. DATOS ESPECÍFICOS

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

PRESUPUESTO		BASE IDU	
CAPÍTULO	**NO PREVISTOS**	**CAPÍTULO**	**N/A**
SUBCAPÍTULO	**NO PREVISTOS**	**SUBCAPÍTULO**	**N/A**
ÍTEM	**NP-34**	**CÓDIGO**	**N/A**

	U.M.	Cantidad	Fecha
SUMIDERO PREFABRICADO RL-83	UN	1,00	28/05/2025

1. EQUIPO

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	0,00

2. MATERIALES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Varlo Unitario
COTIZACIÓN	CAJILLA SUMIDERO JUEGO DE 3 PIEZAS	UN	1,00	890.001,00	$ 890.001,00
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	$ 890.001,00

3. TRANSPORTES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Valor unitario
				SUBTOTAL	0,00

4. MANO DE OBRA

Código Ins. ó Apu	Descripción	Jornal	Prestaciones	Vr. Unitario	Rendimiento	Valor unitario
6088	TARIFA JORNAL-PERSONAL DE OBRA-OFICIAL (Incluye factor de prestaciones) (1)	$ 113.763,00	100,00%	$ 113.763,00	4	$ 29.446
6087	TARIFA JORNAL-PERSONAL DE OBRA-AYUDANTE-(Incluye factor de prestaciones) (1)	$ 79.411,00	100,00%	$ 79.411,00	4	$ 20.554
					SUBTOTAL	50.000,00
					COSTO DIRECTO	$ 940.001,00
					ADMINISTRACION 24,61%	$ 231.334,25
					IMPREVISTO 1,00%	$ 9.400,01
					UTILIDAD 5,00%	$ 47.000,05
					COSTO TOTAL	$ 1.227.735,00

OBSERVACIONES DE LOS RESPONSABLES

Precios del visor IDU 2024-I fase II + M.O 2025 del 30/01/2025

TOTAL NÚMERO DE FOLIOS

NOTA IMPORTANTE !

El Procedimiento vigente "Actualización de la Base de Datos de Precios de Referencia", obliga a los responsables del análisis, sean estos: el funcionario del área Interna, el consultor externo, el contratista constructor o el Interventor, a proveer a la Dirección Técnica Estratégica todos los documentos que soportan las cantidades de obra, valores unitarios y rendimientos relacionados en el APU. Así mismo el contratista y la interventoría deberán realizar la verificación de que el APU no es un precio contractual.

FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA		
CÓDIGO FO-IC-03	**PROCESO** INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	**VERSIÓN** 4.0

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	COP-552-2024 (120683)
OBJETO	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES

Responsables	Compañía	Nombre Responsable	Cargo	Firma Responsables
CONTRATISTA	CONSORCIO TEUSAVIAL	JUAN FELIPE DELGADO	DIRECTOR DE OBRA	
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG	JORGE GOMEZ FALLA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	

B. DATOS ESPECÍFICOS

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

PRESUPUESTO		BASE IDU	
CAPÍTULO	**NO PREVISTOS**	**CAPÍTULO**	**CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS**
SUBCAPÍTULO	**NO PREVISTOS**	**SUBCAPÍTULO**	**CONCRETO Y MORTEROS HECHOS EN OBRA**
ÍTEM	**NP-35**	**CÓDIGO**	**3465**

	U.M.	Cantidad	Fecha
CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:3 con arena de río y triturado de 3/4")	M3	1,00	28/05/2025

1. EQUIPO

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	$ 2.000,00	1,00	2.000,00
				SUBTOTAL	2.000,00

2. MATERIALES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Varlo Unitario
2308	ARENA DE RIO	M3	0,59	130.900,00	$ 77.231,00
4675	CEMENTO GRIS TIPO III (Bulto x 50 KG)	UN	7,35	30.990,00	$ 227.776,50
6098	AGUA	LT	180,00	30,00	$ 5.400,00
6578	TRITURADO 3/4"	M3	0,88	84.490,00	$ 74.351,20
				SUBTOTAL	$ 384.758,70

3. TRANSPORTES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Valor unitario
7462	TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	53,51	1.760,00	94.174,08
				SUBTOTAL	94.174,08

4. MANO DE OBRA

Código Ins. ó Apu	Descripción	Jornal	Prestaciones	Vr. Unitario	Rendimiento	Valor unitario
6088	TARIFA JORNAL-PERSONAL DE OBRA-OFICIAL (Incluye factor de prestaciones) (1)	$ 113.763,00	100,00%	$ 113.763,00	7	$ 15.276
6087	TARIFA JORNAL-PERSONAL DE OBRA-AYUDANTE-(Incluye factor de prestaciones) (4)	$ 79.411,00	100,00%	$ 238.233,00	7	$ 31.991
					SUBTOTAL	47.267,00
					COSTO DIRECTO	$ 528.200,00
				ADMINISTRACION	24,61%	$ 129.990,02
				IMPREVISTO	1,00%	$ 5.282,00
				UTILIDAD	5,00%	$ 26.410,00
					COSTO TOTAL	$ 689.882,00

OBSERVACIONES DE LOS RESPONSABLES

Precios del visor IDU 2024-I fase II + M.O 2025 del 30/01/2025

TOTAL NÚMERO DE FOLIOS

NOTA IMPORTANTE !

El Procedimiento vigente "Actualización de la Base de Datos de Precios de Referencia", obliga a los responsables del análisis, sean estos: el funcionario del área Interna, el consultor externo, el contratista constructor o el Interventor, a proveer a la Dirección Técnica Estratégica todos los documentos que soportan las cantidades de obra, valores unitarios y rendimientos relacionados en el APU. Así mismo el contratista y la interventoría deberán realizar la verificación de que el APU no es un precio contractual.

FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA		
CÓDIGO FO-IC-03	**PROCESO** INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	**VERSIÓN** 4.0

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	COP-552-2024 (120683)
OBJETO	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES

Responsables	Compañía	Nombre Responsable	Cargo	Firma Responsables
CONTRATISTA	CONSORCIO TEUSAVIAL	JUAN FELIPE DELGADO	DIRECTOR DE OBRA	
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG	JORGE GOMEZ FALLA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	

B. DATOS ESPECÍFICOS

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

PRESUPUESTO		BASE IDU	
CAPÍTULO	**NO PREVISTOS**	**CAPÍTULO**	**N/A**
SUBCAPÍTULO	**NO PREVISTOS**	**SUBCAPÍTULO**	**N/A**
ÍTEM	**NP-36**	**CÓDIGO**	**N/A**

	U.M.	Cantidad	Fecha
TRANSPORTE DE EQUIPO DE 15.1 A 25 TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	UN	1,00	28/05/2025

7

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	0,00

2. MATERIALES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Varlo Unitario
13431	TRANSPORTE DE EQUIPO DE 15.1 A 25 TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	VIAJE	1,00	$ 1.400.000,00	$ 1.400.000,00
				SUBTOTAL	$ 1.400.000,00

3. TRANSPORTES

Código Ins. ó Apu	Descripción		U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Valor unitario
					SUBTOTAL	0,00

4. MANO DE OBRA

Código Ins. ó Apu	Descripción	Jornal	Prestaciones	Vr. Unitario	Rendimiento	Valor unitario
					SUBTOTAL	0,00
					COSTO DIRECTO	$ 1.400.000,00
				ADMINISTRACION	24,61%	$ 344.540,00
				IMPREVISTO	1,00%	$ 14.000,00
				UTILIDAD	5,00%	$ 70.000,00
					COSTO TOTAL	$ 1.828.540,00

OBSERVACIONES DE LOS RESPONSABLES

Precios del visor IDU 2024-I fase II + M.O 2025 del 30/01/2025

TOTAL NÚMERO DE FOLIOS

NOTA IMPORTANTE !

El Procedimiento vigente "Actualización de la Base de Datos de Precios de Referencia", obliga a los responsables del análisis, sean estos: el funcionario del área Interna, el consultor externo, el contratista constructor o el Interventor, a proveer a la Dirección Técnica Estratégica todos los documentos que soportan las cantidades de obra, valores unitarios y rendimientos relacionados en el APU. Así mismo el contratista y la interventoría deberán realizar la verificación de que el APU no es un precio contractual.

FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA		
CÓDIGO FO-IC-03	**PROCESO** INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	**VERSIÓN** 4.0

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	COP-552-2024 (120683)
OBJETO	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES

Responsables	Compañía	Nombre Responsable	Cargo	Firma Responsables
CONTRATISTA	CONSORCIO TEUSAVIAL	JUAN FELIPE DELGADO	DIRECTOR DE OBRA	
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG	JORGE GOMEZ FALLA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	

B. DATOS ESPECÍFICOS

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

PRESUPUESTO		BASE IDU	
CAPÍTULO	**NO PREVISTOS**	**CAPÍTULO**	**N/A**
SUBCAPÍTULO	**NO PREVISTOS**	**SUBCAPÍTULO**	**N/A**
ÍTEM	**NP-37**	**CÓDIGO**	**N/A**

	U.M.	Cantidad	Fecha
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (MATERIAL SECO, DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	1,00	28/05/2025

7

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	0,00

2. MATERIALES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Varlo Unitario
OFICIO-TEUSAVIAL-552-062	Derechos de disposición final de residuos de construcción y demolición (RCD, EXCAVACION SECA	M3	1,00	$ 13.466,67	$ 13.466,67
				SUBTOTAL	$ 13.466,67

3. TRANSPORTES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Valor unitario
7462	TRANSPORTE DE PETREOS	KM-M3	28,30	1.760,00	49.808,00
				SUBTOTAL	49.808,00

4. MANO DE OBRA

Código Ins. ó Apu	Descripción	Jornal	Prestaciones	Vr. Unitario	Rendimiento	Valor unitario
					SUBTOTAL	0,00
					COSTO DIRECTO	$ 63.275,00
					ADMINISTRACION 24,61%	$ 15.571,98
					IMPREVISTO 1,00%	$ 632,75
					UTILIDAD 5,00%	$ 3.163,75
					COSTO TOTAL	$ 82.643,00

OBSERVACIONES DE LOS RESPONSABLES

Precios del visor IDU 2024-I fase II + M.O 2025 del 30/01/2025

TOTAL NÚMERO DE FOLIOS

NOTA IMPORTANTE !

El Procedimiento vigente "Actualización de la Base de Datos de Precios de Referencia", obliga a los responsables del análisis, sean estos: el funcionario del área Interna, el consultor externo, el contratista constructor o el Interventor, a proveer a la Dirección Técnica Estratégica todos los documentos que soportan las cantidades de obra, valores unitarios y rendimientos relacionados en el APU. Así mismo el contratista y la interventoría deberán realizar la verificación de que el APU no es un precio contractual.

FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA		
CÓDIGO FO-IC-03	**PROCESO** INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	**VERSIÓN** 4.0

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	COP-552-2024 (120683)
OBJETO	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES

Responsables	Compañía	Nombre Responsable	Cargo	Firma Responsables
CONTRATISTA	CONSORCIO TEUSAVIAL	JUAN FELIPE DELGADO	DIRECTOR DE OBRA	
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG	JORGE GOMEZ FALLA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	

B. DATOS ESPECÍFICOS

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

PRESUPUESTO		BASE IDU	
CAPÍTULO	**NO PREVISTOS**	**CAPÍTULO**	**N/A**
SUBCAPÍTULO	**NO PREVISTOS**	**SUBCAPÍTULO**	**N/A**
ÍTEM	**NP-38**	**CÓDIGO**	**N/A**

	U.M.	Cantidad	Fecha
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (MATERIAL CON ALTO GRADO DE HUMEDAD, DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	1,00	28/05/2025

7

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	0,00

2. MATERIALES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Varlo Unitario
OFICIO-TEUSAVIAL-552-062	Derechos de disposición final de residuos de construcción y demolición (RCD, EXCAVACION HUMEDA	M3	1,00	$ 29.333,33	$ 29.333,33
				SUBTOTAL	$ 29.333,33

3. TRANSPORTES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Valor unitario
7462	TRANSPORTE DE PETREOS	KM-M3	28,30	1.760,00	49.808,00
				SUBTOTAL	49.808,00

4. MANO DE OBRA

Código Ins. ó Apu	Descripción	Jornal	Prestaciones	Vr. Unitario	Rendimiento	Valor unitario
					SUBTOTAL	0,00
					COSTO DIRECTO	$ 79.141,00
				ADMINISTRACION	24,61%	$ 19.476,60
				IMPREVISTO	1,00%	$ 791,41
				UTILIDAD	5,00%	$ 3.957,05
					COSTO TOTAL	$ 103.366,00

OBSERVACIONES DE LOS RESPONSABLES

Precios del visor IDU 2024-I fase II + M.O 2025 del 30/01/2025

TOTAL NÚMERO DE FOLIOS

NOTA IMPORTANTE !

El Procedimiento vigente "Actualización de la Base de Datos de Precios de Referencia", obliga a los responsables del análisis, sean estos: el funcionario del área Interna, el consultor externo, el contratista constructor o el Interventor, a proveer a la Dirección Técnica Estratégica todos los documentos que soportan las cantidades de obra, valores unitarios y rendimientos relacionados en el APU. Así mismo el contratista y la interventoría deberán realizar la verificación de que el APU no es un precio contractual.