Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7961469
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	23 días de tiempo transcurrido *(9/06/2025 10:35:31 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	ANM-694-2025
Objeto del contrato	Adquirir equipos de comunicaciones, repuestos y accesorios necesarios para la atención de emergencias mineras en las estaciones y puntos de apoyo del Grupo de Seguridad y Salvamento Minero. PAA: 300008525.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	83 Días
Fecha de inicio de contrato	14 días de tiempo transcurrido *(18/06/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	1/09/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ANM

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SAFETY INSTRUMENTS LTDA

Número de documento 830041308

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SAFETY INSTRUMENTS LTDA	BANCOLOMBIA	Ahorros	17101216080

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *RICARDO VASQUEZ SAAVEDRA* ***Fecha de aprobación:*** *11/06/2025 11:33:29 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Bibiana Marcela Gutiérrez Castro* ***Fecha de aprobación:*** *11/06/2025 1:25:17 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7961469_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No				
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No				
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
☑	Cumplimiento del contrato ☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	21 días de tiempo transcurrido *(10/06/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/02/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1/09/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/09/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 19 días de tiempo transcurrido *(12/06/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 19 días de tiempo transcurrido *(12/06/2025 3:14:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.17282406	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	80.931.900,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	1/09/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7961469
Proveedor SAFETY INSTRUMENTS LTDA
Creado por Ani Johana Gonzalez Brito
Agregado en 15 días de tiempo transcurrido *(17/06/2025 9:55:53 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES PUEDEN SER CONSULTADOS EN EL ESTUDIO PREVIO Y EN EL CLAUSULADO COMPLEMENTARIO.

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	1. ANALISIS VARIACIÓN DE PRECIOS.xlsx	1. ANALISIS VARIACIÓN DE PRECIOS.xlsx	Descargar Detalle
☐	2. ANALISIS DEL SECTOR RESCOM.pdf	2. ANALISIS DEL SECTOR RESCOM.pdf	Descargar Detalle
☐	3. Estudios previos.pdf	3. Estudios previos.pdf	Descargar Detalle
☐	4. ANEXO 1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf	4. ANEXO 1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf	Descargar Detalle
☐	5. CDP ANM 53625. proceso comunicaciones.pdf	5. CDP ANM 53625. proceso comunicaciones.pdf	Descargar Detalle
☐	6-Oferta ANM- Solicitud Cotizacion Comunicaciones- Marzo 19-2025.pdf	6-Oferta ANM- Solicitud Cotizacion Comunicaciones- Marzo 19-2025.pdf	Descargar Detalle
☐	7. CERTIFICADO PROVEEDOR EXCLUSIVO RESCOM.pdf	7. CERTIFICADO PROVEEDOR EXCLUSIVO RESCOM.pdf	Descargar Detalle
☐	8- CAMARA COMERCIO SAFETY MARZO 11-2025.pdf	8- CAMARA COMERCIO SAFETY MARZO 11-2025.pdf	Descargar Detalle
☐	9. CEDULA REPRESENTANTE LEGAL.pdf	9. CEDULA REPRESENTANTE LEGAL.pdf	Descargar Detalle
☐	10. CERTIFICADO REDAM REP LEGAL.pdf	10. CERTIFICADO REDAM REP LEGAL.pdf	Descargar Detalle
☐	11- Certificacion Parafiscales Revisor Fiscal Agencia Nacional de Mineria.pdf	11- Certificacion Parafiscales Revisor Fiscal Agencia Nacional de Mineria.pdf	Descargar Detalle
☐	12- Certificados Procuraduria P Jurdica y R Legal.pdf	12- Certificados Procuraduria P Jurdica y R Legal.pdf	Descargar Detalle
☐	13- CERTIFICADOS PROCURADURIA.pdf	13- CERTIFICADOS PROCURADURIA.pdf	Descargar Detalle
☐	14- CERTIFICADO RNMC.pdf	14- CERTIFICADO RNMC.pdf	Descargar Detalle
☐	15. CERTIFICADOS CONTRALORIA.pdf	15. CERTIFICADOS CONTRALORIA.pdf	Descargar Detalle
☐	16. CERTIFICADOS ANTECEDENTES - POLICIA NAL - REP LEGAL.pdf	16. CERTIFICADOS ANTECEDENTES - POLICIA NAL - REP LEGAL.pdf	Descargar Detalle
☐	17. RUT SAFETY INSTRUMENTS - IMPRESO FEBRERO 20-2025 COMPLETO.pdf	17. RUT SAFETY INSTRUMENTS - IMPRESO FEBRERO 20-2025 COMPLETO.pdf	Descargar Detalle
☐	18. CERTIFICACIÓN BANCARIA BANCOLOMBIA FEBRERO 20-2025.pdf	18. CERTIFICACIÓN BANCARIA BANCOLOMBIA FEBRERO 20-2025.pdf	Descargar Detalle
☐	19. FORMATO TERCERO PERSONA JURIDICA.pdf	19. FORMATO TERCERO PERSONA JURIDICA.pdf	Descargar Detalle
☐	20. Safety Instruments - Dealer Authorization letter 2024-2025 Rescom Modular (Apostille).pdf	20. Safety Instruments - Dealer Authorization letter 2024-2025 Rescom Modular (Apostille).pdf	Descargar Detalle
☐	21. CORREO OTI.pdf	21. CORREO OTI.pdf	Descargar Detalle
☐	22. Memo radicacion proceso RESCOM.pdf	22. Memo radicacion proceso RESCOM.pdf	Descargar Detalle
☐	23. Resolución 1518 del 05 junio de 2025 JUSTIFICACION CONTRATACION DIRECTA.pdf	23. Resolución 1518 del 05 junio de 2025 JUSTIFICACION CONTRATACION DIRECTA.pdf	Descargar Detalle
☐	24. CLAUSULADO COMPLEMENTARIO FINAL.pdf	24. CLAUSULADO COMPLEMENTARIO FINAL.pdf	Descargar Detalle
☐	25. soporte remisión propuesta.pdf	25. soporte remisión propuesta.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones BOGOTA D.C.
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección BOGOTA D.C.
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	BOGOTA	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

2	AMAGA	COLOMBIA > Antioquia > Amagá
3	CUCUTA	COLOMBIA > Norte de Santander > Cúcuta
4	EL ZULIA	COLOMBIA > Norte de Santander > El Zulia
5	JAMUNDI	COLOMBIA > Valle del Cauca > Jamundí
6	NOBSA	COLOMBIA > Boyacá > Nobsa
7	UBATE	COLOMBIA > Cundinamarca > Villa De San Diego De Ubate
8	BUCARAMANGA	COLOMBIA > Santander > Bucaramanga
9	MARMATO	COLOMBIA > Caldas > Marmato
10	PASTO	COLOMBIA > Nariño > Pasto
11	REMEDIOS	COLOMBIA > Antioquia > Remedios

1 CO1.PCONTR.7961469

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
269.773.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	43223300	Adquirir equipos de comunicaciones, repuestos y accesorios necesarios para la atención de emergencias mineras en las estaciones y puntos de apoyo del Grupo de Seguridad y Salvamento Minero. PAA: 300008525	1,00	UN	269.773.000,00	269.773.000,00	269.773.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
3. Estudios previos.pdf	3. Estudios previos.pdf	(detalle)
5. CDP ANM 53625. proceso comunicaciones.pdf	5. CDP ANM 53625. proceso comunicaciones.pdf	(detalle)
23. Resolución 1518 del 05 junio de 2025 JUSTIFICACION CONTRATACION DIRECTA.pdf	23. Resolución 1518 del 05 junio de 2025 JUSTIFICACION CONTRATACION DIRECTA.pdf	(detalle)
24. CLAUSULADO COMPLEMENTARIO FINAL.pdf	24. CLAUSULADO COMPLEMENTARIO FINAL.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto: Bibiana Marcela Gutiérr | Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía | Número de documento: 53122017 | Guardar y notificar

Supervisor: | Tipo de documento: | Número de documento: | Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago: | Tipo de documento: | Número de documento: | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Bibiana Marcela Gutiérrez Castro	20 días de tiempo transcurrido *(11/06/2025 1:25:17 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Bibiana Marcela Gutiérrez Castro

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	269.773.000
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		269.773.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2022011000050	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑ Sí ☐ No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 21-12-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	53625	CDP	Generado	270.000.000 COP	269.773.000 COP	21-12-00	-	Editar

Saldo de CDP: 270.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 269.773.000 COP

Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF: 9/06/2025 10:29 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
233025	Presupuestal (CDP)	11/06/2025 12:00 AM	Generado	269.773.000 COP	269.773.000 COP	-	C-2104-1900-11-40302A-2104015-02	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 269.773.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 269.773.000 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 17/06/2025 9:55 AM