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Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicién: 21 de mayo de 2025 Hora: 12:07:39
Recibo No. AA25911337
Valor: $ 11,600

CODIGO DE VERIFICACION A25911337BDS8FC

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicién. La verificacidédn se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicién.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRICULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL
REGISTRO MERCANTIL, LA CAMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACION Y DOMICILIO

Razdén social: FAMA CONSULTORES S A S

Nit: 900497610 0 Administracidén : Direccion Seccional
De Impuestos De Bogota, Regimen Comun

Domicilio principal: Bogotd D.C.

MATRICULA
Matricula No. 02179936
Fecha de matricula: 9 de febrero de 2012
Ultimo afio renovado: 2025
Fecha de renovacién: 10 de marzo de 2025
UBICACION

Direccién del domicilio principal: Av El Dorado 68C 61 Of 204

Municipio: Bogotéd D.C.

Correo electrdbdnico: famaconsultoresas@gmail.com
Teléfono comercial 1: 4104994

Teléfono comercial 2: 3153185929

Teléfono comercial 3: No reportd.

Direccién para notificacidédn judicial: Av El1 Dorado 68C 61 Of 204
Municipio: Bogota D.C.

Correo electrébdnico de notificacidn: famaconsultoresas@gmail.com
Teléfono para notificacién 1: 4104994

Teléfono para notificacidén 2: 3153185929

Teléfono para notificacién 3: No reportd.

La persona juridica ST autorizdé para recibir notificaciones

personales a través de correo electrbénico, de conformidad con lo
establecido en los articulos 291 del Cédigo General del Procesos y 67
del Cébdigo de Procedimiento Administrativo vy de 1lo Contencioso
Administrativo.

Padgina 1 de 7



00N
00

R e
i

Camara de Comercio de Bogotéa

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicién: 21 de mayo de 2025 Hora: 12:07:39
Recibo No. AA25911337
Valor: $ 11,600

CODIGO DE VERIFICACION A25911337BDS8FC

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicién. La verificacidédn se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicién.

CONSTITUCION

Por Documento Privado del 31 de enero de 2012 de Accionista Unico,
inscrito en esta Cémara de Comercio el 9 de febrero de 2012, con el
No. 01605627 del Libro 1IX, se constituyé la sociedad de naturaleza
Comercial denominada FAMA CONSULTORES S A S.

TERMINO DE DURACION

La persona juridica no se encuentra disuelta y su duracidn es hasta el
31 de diciembre de 2037.

OBJETO SOCIAL

La Sociedad tendrad como objeto la realizacidn de cualquier actividad
licita, principalmente actividades de asesoramiento empresarial y en
materia de gestidn, de igual manera las relacionadas con las ciencias
contables, tales como auditorias contables vy financieras. En
desarrollo de su objeto la Sociedad podrad realizar la formulacidn y
ejecucidn de proyectos; evaluar planes programas Yy proyectos;
realizar el desarrollo y comercializacidén de sistemas de informacién;
realizar la interventoria, asesoria, auditoria (contable, financiera,

fiscal) vy seguimiento de empresas programas y proyectos; gerenciar
programas y proyectos a empresas publicas o privadas; elaborar
estudios econdémicos, econométricos, sociales, de transporte vy

mediciones econdémicas en general; realizar censos, encuestas y en
general estudios de mercado y poblacionales; realizar actividades de
capacitacién no formal. Participar en procesos para la contratacién
publica vy privada. En desarrollo de su objeto social la Sociedad
también podrd adquirir, usufructuar, gravar o limitar dar o tomar en
arrendamiento o a otro titulo toda <clase de Dbienes muebles o
inmuebles; celebrar todas las operaciones de crédito y demds que le
permita obtener recursos para el desarrollo de su objeto social.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *
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Valor : $100.000.000,00
No. de acciones : 100.000,00
Valor nominal : $1.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : $60.000.000,00
No. de acciones : 60.000,00
Valor nominal : $1.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : $60.000.000,00
No. de acciones : 60.000,00
Valor nominal : $1.000,00

REPRESENTACION LEGAL

La Sociedad tendrd un Gerente, que podrada ser o no miembro de la
Asamblea de Accionistas, <con dos suplentes que remplazara al
principal, primero el primer suplente y segundo el segundo suplente
en sus faltas accidentales, absolutas o simplemente transitorias con
las mismas facultades del Gerente. Tanto el Gerente principal, como
los suplentes, seradn elegidos por la Asamblea de Accionistas.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

El Gerente ejercerd todas las funciones propias de la naturaleza de
su cargo, y en especial, las siguientes: 1. Representar a la Sociedad
ante los accionistas, ante terceros y ante toda clase de autoridades
del orden administrativo y Jjurisdiccional. 2. Ejecutar todos 1los
actos u operaciones correspondientes al objeto social, de conformidad
con lo previsto en las leyes y en estos estatutos. 3. Autorizar con
su firma todos los documentos publicos o privados que deban otorgarse
en desarrollo de las actividades sociales o en interés de la
Sociedad. 4. Presentar a la Asamblea General en sus reuniones
ordinarias, un inventario y un balance de fin de ejercicio, junto con
un informe escrito sobre la situacién de la Sociedad, un detalle
completo de la cuenta de ©pérdidas y ganancias y un proyecto de
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distribucidén de wutilidades obtenidas. 5. ©Nombrar y remover 1los
empleados de la Sociedad cuyo nombramiento y remocidén le delegue la
Asamblea de Accionistas. 6. Tomar todas las medidas que reclame la

conservacién de los Dbienes sociales, vigilar 1la actividad de los
empleados de la administracién de la Sociedad e impartirles las
6rdenes e instrucciones que exija la buena marcha de la Compania. 7.
Convocar la Asamblea General a reuniones extraordinarias cuando lo
juzgue conveniente o necesario y hacer las convocatorias del caso
cuando lo ordenen los estatutos. 8. Convocar la Asamblea de
Accionistas cuando 1lo considere necesario o conveniente y mantenerla
informada del curso de los negocios sociales. 9. Cumplir las &6rdenes
e instrucciones que le impartan la Asamblea General, y en particular,
solicitar autorizaciones para los negocios que deben aprobar
previamente la Asamblea o la Asamblea de Accionistas segtin 1lo

disponen las normas correspondientes del presente estatuto. 10.
Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos los requisitos o
exigencias legales que se relacionen <con el funcionamiento vy

actividades de 1la Sociedad. E1 Gerente no tendrd restricciones en
cuanto a la cuantia de los actos o contratos que celebre.
NOMBRAMIENTOS
REPRESENTANTES LEGALES
Por Acta No. 8 del 8 de marzo de 2024, de Asamblea de Accionistas,

inscrita en esta Cédmara de Comercio el 13 de marzo de 2024 con el No.
03077411 del Libro IX, se designé a:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
Gerente Winston Alberto Montes C.C. No. 15043065
Alvarez

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados asi:

DOCUMENTO INSCRIPCION
Acta No. 4 del 1 de agosto de 2014 01856899 del 1 de agosto de
de la Asamblea de Accionistas 2014 del Libro IX

Pagina 4 de 7



00N
00

R e
i

Camara de Comercio de Bogotéa

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicién: 21 de mayo de 2025 Hora: 12:07:39
Recibo No. AA25911337
Valor: $ 11,600

CODIGO DE VERIFICACION A25911337BDS8FC

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicién. La verificacidédn se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicién.

Acta No. 5 del 4 de agosto de 2014 01858332 del 8 de agosto de
de la Asamblea de Accionistas 2014 del Libro IX

Acta No. 5 del 3 de diciembre de 02532744 del 13 de diciembre
2019 de la Asamblea de Accionistas de 2019 del Libro IX

Acta No. 9 del 18 de enero de 2025 03201334 del 29 de enero de
de la Accionista Unico 2025 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCION

De conformidad con lo establecido en el Cdébdigo de Procedimiento
Administrativo vy de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de
2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro
de los diez (10) dias hébiles siguientes a la fecha de inscripcién,
siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se
informa que para la Cémara de Comercio de Bogotéd, los sdbados NO son
dias héabiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos
recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos, conforme lo prevé el articulo 79 del Cdbédigo de

Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedicién de este certificado, NO se encuentra
en curso ninguin recurso.

CLASIFICACION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS - CIIU

Actividad principal Cédigo CIIU: 7020
Actividad secundaria Cdédigo CIIU: 7220
Otras actividades Cédigo CIIU: 7320, 6920

TAMANO EMPRESARIAL
De conformidad con 1lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.1 del

Decreto 1074 de 2015 y la Resolucidén 2225 de 2019 del DANE el tamafo
de la empresa es Microempresa

Lo anterior de acuerdo a la informacién reportada por el matriculado o
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inscrito en el formulario RUES:
Ingresos por actividad ordinaria $ 695.927.000
Actividad econdémica por la que percibid mayores ingresos en el
periodo - CIIU : 7020

INFORMACION COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han
sido puestos a disposicidédn de 1la Policia Nacional a través de la
consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT vy Planeacidén son informativos:
Contribuyente inscrito en el registro RIT de 1la Direccidén de
Impuestos, fecha de inscripcién : 10 de febrero de 2012. Fecha de

envio de informacidén a Planeacidén : 22 de marzo de 2025. \n \n Sefior
empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y
una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene
derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75%
en el primer afo de constitucidén de su empresa, de 50% en el segundo
afio y de 25% en el tercer afio. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009.
Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su
empresa estd obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en
ningtn caso.

R I I b e SR b b b A I b S A b I S A b S A b S dh b R A b I S I b 2 I I b S R I S SR b b e db b b S dh b i S dh b i S A b I b I S 2 4

Este certificado refleja 1la situacidén Juridica registral de la
sociedad, a la fecha y hora de su expedicién.

AR A AR A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A AR A A A AR A A A A A A AR A A A AR A A XA A A A XA R Rk K

Este certificado fue generado electrdénicamente con firma digital y

cuenta con plena validez juridica conforme a la Ley 527 de 1999.
R I b b I b S I I S I I b b b I b b I b b b b ib b b I b b b I b b b b b I I S b I b b b b b db A b I db e b I db db b db b O b b db b b e
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Firma mecdnica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la
autorizacidn impartida por la Superintendencia de Industria vy
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.
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FAMA

CONSULTORES S.AS

Nacimos con experiencia

El sefior WINSTON ALBERTO MONTES ALVAREZ, identificado con cedula de ciudadania No.
15.043.065, como Representante Legal y UNICO MIEMBRO DE LA SOCIEDAD y DUENO de la empresa
FAMA CONSULTORES S.A.S., NO REQUIERE AUTORIZACION para la suscripcidn y celebracion de
contrato alguno por ser una empresa unipersonal.

Por lo expresado anteriormente, certifico:

. Que conozco y acepto los documentos, especificaciones y demas condiciones que rigen esta
oferta.
. Que me comprometo a suscribir el contrato a nombre de FAMA CONSULTORES S.AS, a

constituir y presentar las garantias, hacer la publicacion respectiva y a realizar todos los tramites
necesarios para su perfeccionamiento y legalizacidn en los plazos sefialados.

. Que, con la firma del presente documento, bajo la gravedad de juramento avalo los
documentos que la integran.

Asimismo, me comprometo a nombre de FAMA CONSULTORES S.AS., a ejecutar el objeto del
presente proceso de seleccidon, de acuerdo con los documentos del contrato y a firmar y legalizar el
mismo en el tiempo establecido en los pliegos de condiciones, después de notificado de la
adjudicacion, basado en las estipulaciones entregadas por LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Dado en Bogotd, D.C., a los 28 dias del mes de mayo de 2025.

Atentamente,

(ANHA

Nombre Representante Legal: WINSTON ALBERTO MONTES ALVAREZ
NOMBRE del proponente: FAMA CONSULTORES S.A.S.

C. C. No. 15.043.065 de Sahagun

NIT 900.497.610-0

Direccidn fisica: Av. El Dorado No. 68B-61, Oficina 204
Direccidn electrénica: famaconsultoresas@gmail.com
Celular: 3153185929

Ciudad Bogota

9 Avenida el Dorado No. 68C-61 Of. 204 - Bogota, Colombia @ +57 315 318 5929 &] famaconsultoresas@gmail.com



Departamento FORMATO UNICO ENTIDAD RECEPTORA
- Administrativo HOJA DE VIDA
= de la Funcidgn PERSONA JURIDICA
Pablica
(LEYES 190 DE 1995 Y 443 DE 1998)

RESOLUCION 580 DEL 19 DE AGOSTO DE 1999

LIDENTIFICACION

RAZON SOCIAL O DENOMINACION FAMA CONSULTORES SAS

SIGLA | NIT No. 900.497.610-0
PARA ENTIDAD O SOCIEDAD PUBLICA, DETERMINE ORDEN Y TIPO: PARA ENTIDAD O SOCIEDAD PRIVADA, DETERMINE CLASE:
ORDEN TIPO
| mm [ o] [ost] [we [omd scua | 98 weraLreseaLoo) case | 13 weracreseaoo)
DOMICILIO PARA CORRESPONDENCIA | PAiIS COLOMBIA | DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA DIRECCION A Vv EL DORADO No. 68 B 61, Of 204
TELEFONOS 3153185929 FAX | APARTADO AEREO

ILSERVICIOS

RELACIONE LOS PRINCIPALES SERVICIOS QUE OFRECE SU ENTIDAD O SOCIEDAD

1 ASESORIA EMPRESARIAL EN MATERIA DE GESTION 2 INTERVENTORIAS A PROYECTOS SOCIALES
3 CONSULTORIAS A PROYECTOS ECONOMICOS 4 ESTUDIOS ECONOMICOS Y SOCIALES
5 CAPACITACIONES EN EDUCACION NO FORMAL 6

.LEXPERIENCIAYSITUACIONACTUAL

RELACIONE LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS QUE HA CELEBRADO, EMPEZANDO POR EL ACTUAL O ULTIMO:

ENTIDAD CONTRATANTE PUB | PRIV TELEFONO FECHA TERMINACION VALOR
CORP AUTONOMA REGIONAL VALLES DEL SINU Y SAN JORGE - CVS X (604) 7890605 09-SEP-2024 198.138.216
GOBERNACION DE SUCRE X (605) 2799470 30-ABR-2024 766.328.770
UNIVERSIDAD DEL CAUCA X (602) 8209900 31-0CT-2023 28.759.407
SENADO DE LA REPUBLICA X (602) 3823128 12-DIC-2023 240.000.000
SENADO DE LA REPUBLICA X (602) 3823128 15-DIC-2024 355.000.000

IVVREPRESENTANTELEGALOAPODERADO

PRIMER APELLIDO MONTES SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA) ALVARE Z NOMBRES WINSTON ALBERTO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION NUMERO ACTUA EN CARACTER DE: CAPACIDAD DE CONTRATACION
c.C. |_#( CE. |J PASAPORTE |J Representante Legal |_Z! Apoderado |J $ INDEFINIDA
15.043.065

ACTUANDO EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO, MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE: SILRVl NO L'! ME ENCUENTRO INCURSO DENTRO DE LAS
CAUSALES DE INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL PARA CELEBRAR UN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS (ART. To. LEY 190 DE 1995).
OBSERVACIONES:

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS, EN EL PRESENTE FORMATO SON VERACES (ART. 50. LEY 190 DE 1995).

(M MjA FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: BOGOTA, D, C, MAYO 30 DE 2025
FIRMA

V.OBSERVACIONESDELAENTIDADCONTRATANTE

CERTIFICO QUE LA INFORMACION AQUI SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE LA ENTIDAD O SOCIEDAD HA PRESENTADO COMO SOPORTE (ART. 4o. LEY 190 DE 1995).
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL RESPONSABLE CIUDAD Y FECHA

CONTRATANTE FORMA FUHVPJO0O01
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FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

Lo

COMANDO DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS

EL SUSCRITO OFICIAL DE ATENCION AL USUARIO

CERTIFICA

Que el sefior WINSTON ALBERTO MONTES ALVAREZ identificado con Cédula de Ciudadania No.
15043065, presenta los siguientes datos referentes a la definicidn de su situacién militar:

Primer Nombre: WINSTON

Segundo Nombre: ALBERTO

Primer Apellido: MONTES

Segundo Apellido: ALVAREZ

Tipo Documento: Cédula de Ciudadania
Numero Documento: 15043065

Clase Libreta Militar: Segunda Clase

) ESTA CERTIFICACION ES GRATUITA .
NO ES VALIDA COMO DOCUMENTO DE IDENTIFICACION MILITAR
NO REEMPLAZA SU LIBRETA MILITAR

Se firma y se expide en Bogota D.C. a los 5 dias del mes de Junio de 2025, a las 8:37:10 PM.

Cordialmente,

CR. JJPJAN MAURICIO DI SANCHEZ

Genero: Sistema Fénix Director de Reclutamiento - Ejército Nacional

©
icontec PATRIA HONOR LEALTAD

COMANDO DE RECLUTAMIENTO DEL EJERCITO %cé, &5
Cra. 11 B No. 104%-64 (601) 4261420 Bogota D.C- Colombia
Cenmpcho®

150 9001




LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que unavez consultado el Sistema de Informacion del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 05 de
junio de 2025, a las 20:28:58, el numero de identificacion, relacionado a continuacion, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento

Matricula Mercantil

No. Identificacién

900497610

Caodigo de Verificacion

900497610250605202858

Esta Certificacion es vélida en todo e Territorio Nacional, siempre y cuando €l tipo y himero consignados en €l

respectivo documento de identificacion, coincidan con los agui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, |a firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez paratodos los efectos legales.

Generé: WEB

/7 .

HERNAN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

®

Con €l Cadigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Codigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C
Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.

CGE, m—
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LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que unavez consultado el Sistema de Informacion del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 05 de
junio de 2025, a las 20:32:36, el numero de identificacion, relacionado a continuacion, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento

Cédula de Ciudadania

No. Identificacién

15043065

Caodigo de Verificacion

15043065250605203235

Esta Certificacion es vélida en todo e Territorio Nacional, siempre y cuando €l tipo y himero consignados en €l

respectivo documento de identificacion, coincidan con los agui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, |a firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez paratodos los efectos legales.

Generé: WEB

/7 .

HERNAN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

®

Con €l Cadigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Codigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C
Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.

CGE, m—
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PIB

20:30:16
PRUCURADUNA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01
GENERAL DE LA NACION No. 273236388

Bogota DC, 05 de junio del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), la persona FAMA CONSULTORES SA S identificado(a) con NIT nimero 9004976100:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se

trate de nombramiento o posesion en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 30. y 40. del articulo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca la Constitucién Politica y la ley particular o demas disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcién de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacion de antecedentes del aspirante en la pagina web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodriguez Millan
Jefe Division de Relacionamiento con el Ciudadano (C)

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division de Relacionamiento con el Ciudadano.
Linea gratuita 018000910315
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

20:33:08
PRUCURADUNA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01
GENERAL DE LA NACION No. 273236537

Bogota DC, 05 de junio del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) sefior(a) WINSTON ALBERTO MONTES ALVAREZ identificado(a) con Cédula de ciudadania nimero 15043065:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se

trate de nombramiento o posesion en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 30. y 40. del articulo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca la Constitucién Politica y la ley particular o demas disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcién de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacion de antecedentes del aspirante en la pagina web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodriguez Millan
Jefe Division de Relacionamiento con el Ciudadano (C)

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division de Relacionamiento con el Ciudadano.
Linea gratuita 018000910315
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co



POLICIA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en linea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policia Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 08:34:41 PM horas del 05/06/2025, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadania N° 15043065
Apellidos y Nombres: MONTES ALVAREZ WINSTON ALBERTO

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el articulo 248 de la Constitucion Politica de
Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la
Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extincién de
la condena o la prescripcion de la pena.

Esta consulta es valida siempre y cuando el numero de identificacion y nombres,
correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio
colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policia Nacional mas cercanas.

Direccion: Avenida El Dorado #
75 — 25 barrio Modelia, Bogota
D.C.

Atencion administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 ama 12:00 pmyy
2:00 pm a 5:00 pm

Linea de atencion al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotad)
Resto del pais: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co

Ministerio de sy GOV.CO

de la Republica Defensa Nacional de Contratacion

Todos los derechos reservados.



( ) Policia Nacional de Colombia

{2 (Default.aspx) Q

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

2 Consulta Ciudadano

La Policia Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 05/06/2025 08:36:31 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadania N°. 15043065 y Nombre:
WINSTON ALBERTO MONTES ALVAREZ.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Cédigo Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validacion No. 117325565 . La persona interesada
podra verificar la autenticidad del presente documento a través de la pagina web institucional
digitando https://www.policia.gov.co, menu ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el
documento de identidad y la fecha de expedicién del mismo. Esta consulta es valida siempre y
cuando el nimero de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Q Nueva Busqueda ][ B Imprimir ]

515 9000

Policia Nacional de Colombia CFJLOMBIA
Direccion General - Cra. 59 N 26 - 21 ‘(. PGTENCIA DE LA
Centro Administrativo Nacional CAN, Bogota D.C. Vl DA

Linea de atencion: 018000-910112

T;Aa.u..‘»{i_a
U o covco




Cédigo: GJ-FO-
17

Versién: 09

SISTEMA DE GESTION INTEGRAL - SGI

oLl ety FORMATO ACTA DE LIQUIDACIOGN DE CONTRATO 20,;:;?;:120
CONTRATQ No. CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 068 DE 2023
OBJETO: INTERVENTORIA PARA LA REHABILITACION ECOLOGICA

DE AREAS AFECTADAS POR LA DEGRADACION EN LA
ZONA DE INFLUENCIA DE LA CIENAGA EL BANO'Y EL
HUMEDAL LOS NEGROS MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE
LORICA DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

VALOR: DOSCIENTO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTE Y
OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
M/CTE ($200.348.995), valor que incluye todos los costos
direcios e indirectos de la INTERVENTORIA y el valor del IVA.

PLAZO DE EJECUCION: SIETE (7) MESES.

CONTRATANTE: CORPORAC]ON AUTONOMA REGIONALDE LOS VALLES
DEL SINU Y DEL SAN JORGE - CVS

CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA REFORESTACION CVS
2.023

INTERVENTOR: NO APLICA

SUPERVISOR: MANUEL HORACIO CONEO TAPIA

PORCENTAJE ANTICIPO: N.A.

Pl

VALOR DEL ANTICIPO: N.A.

FECHA DE ENTREGA ANTICIPO: N.A.

FECHA DE INICIO: 11 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA1: N.A.

ADICION 1: N.A.

SUSPENCION1: 21 DE MARZO DE 2024
REINICIACION 1: 20 DE MAYO DE 2024

En Monteria a los cinco (21) dias del mes de noviembre del 2024, se reunieron los siguientes
sefiores a saber: ORLANDO RODRIGO MEDINA MARSIGLIA, ideniificado con CC No.
15.725.150 expedida en Chinu, en calidad de Direcior General de la Corporacién Autébnoma
Regional de los Valles del SinG y del San Jorge- CVS; WINSTON ALBERTO MONTES
ALVAREZ, identificado con CC No. 15.043.085 de Sahagun, quien acfia en calidad de
representante  legal de la firma contratista CONSORCIO INTERVENTORIA
REFORESTACION CVS 2023; y MANUEL HORACIO CONEO TAPIA identificado con CC. @

2
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Cédigo: GJ-FO-
17
SISTEMA DE GESTION INTEGRAL - SGI >
Versién: 09
FORMATO ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO Fecha:
20/02/2020

No. 78.021.097 quien actla en calidad de supervisor, con el fin de proceder a la liquidacion
del presente contrato dandole cumplimiento a lo sustentado en el articulo 60 de la Ley 80 de
1993, cuyo plazo de ejecucién se pacté entre el once (11) de diciembre de 2023 y ¢l nueve
(09) septiembre de 2024

CONSIDERACIONES

L Valores

1. Que el valor inicial de! contrato fue De DOSCIENTOS MILLONES TRESCIENTOS

CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

{$200.348.995).

Que el valor del anticipo no fue cobrado por la interventoria.

Que no hubo adicion al contrato. 8Sin embargo, hubo una suspension motivada por dos (2)

meses a partir del 21 de marzo de 2024 hasta €l 20 de maye de 2024,

4. El valor final del conirato fue de ciento noventa y ocho millones ciento treinta y ocho mil
doscientos dieciséis pesos ($198.138.216) m/cte., valor que incluye todos los costos
directos e indirectos de la INTERVENTORIA y el valor del IVA. Ya que el seiior Luis
Antonio Cabrales Buelvas identificado con cedula de ciudadania No. 6.867.370, quien es
parte del personal de la inferventoria en calidad de Director de Interventoria no recibe
apories a pension debido a que por Resoluciones COLPENSIONES 2016_6874872 del 23
de noviembre de 2016 y GNR353396 de la misma fecha por la cual se le resolvid un
tramite de prestaciones econdmicas en el régimen de prima media con prestacion definida,
indemnizacién vejez — ordinaria. Y el sefior Leénidas Ramén Paternina Arizal, con cedula
de ciudadania No. 7.375.707, actuando como Ingeniero Agrénomo Residente de la
nterventoria no recibe aportes a pensidn debido a que el sistema no permitid hacer el
pago de apories de pensién porque al frabajador se le realizo la devolucion del ahomo
acumulado en la cuenta de ahorro individual, los rendimientos generados y el Bono
Pensional al no cumplir con los requisitos para acceder a una pension por vejez. Por lo
anteriormente expuesto, al Facior Multiplicador aplicable al Director y al Ingeniero
Agronomo Residente se le descuenta en la presente acta el 12% por concepto de aporte a

pension a cargo del empleador. Descuento que se evidencia en el Formato Anexo Balance
Cantidades.

W

Il Estados Financieros del Confrato. q
1
1 Valor del contrato (inicial): doscientos millones trescientos cuarenta y ocho mil novecientos
noventa y cinco pesos moneda legal colombiana ($200.348.995).
2 El Anticipo no fue cobrado por la interventoria.
3 Acta parcial 1 por valor de ciento treinia y dos millones seiscientos once mil novecienfos

cincuenta y cuatro pesos moneda legal colombiana ($132.611.254,00), se realizd el 09 de
julio de 2024,

4 Acta final por valor de sesenta y cinco millones quinientos veintiséis mil doscientos sesenta

y dos pesos moneda legal colombiana {$ 65.526.262,00) de fecha 09 de septiembre de
2024,

Que, a la fecha, al contratista se le ha cancelado las sumas relacionadas en el siguiente

cuadro,
i P
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Codigo: GJ-FO-
17

SISTEMA DE GESTION INTEGRAL - SG1

Versién: 09
#ur ol Seamrvolts raatamids Fecha:
WTabn oy FORMATO ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO 20/05/2620
VALOR AMORTE | anmicipox | CUENTA X PRESUPUESTO
CONCEPTO | FECHAS | aonTraTo | AVFCPO| V.ACTAS |ANRErE | e | e an . | PAGADO o SALDO
EJECUTADO :
Suscripcion | 2811412023 | $200.348.995 | - - - - - - | $200.348.995
Anticipo NIA - - . - - . - i| s200.348.595
$ $
Actai |osio7r2024 - | 1szetose| - - - 132,611,954 $67.737.041
Acta final | 09/09/2024 $65526,262 | - $ 65,526,262 §2,210,779 $0
$ $2,210,779 .
$200.342.985| $0 [s1e8.138216| sO $0 |965526262| 400 ety oy $0
Por lo anterior, las partes,
ACUERDAN 1

r s
CLAUSULA PRIMERA: Liquidar el contrato de inferventoria No 068 DE 2023, celsbrado entre
la CVS y CONSORCIQ INTERVENTORIA REFORESTACION CVS 2023.

’
CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA manifiesta que, durante la ejecucion del contrato,
no surgieron situaciones que generen desequilibric econdmico, creando a su favor haberes
adicionales, por lo cual EL CONTRATISTA renuncia a toda accidn posterior, judicial,
extrajudicial, que se hubiere intentado o pudiera intentarse conira ia CVS, con ocasion al
contrato interventoria No 068 DE 2023, su ejecucién y liquidacién. Ratifica igualmente el pago
total de la suma pactada en la obligacion suscrita.

L
CLAUSULA TERCERA: Cualquier saldo o correccion sobre confribuciones, aportes al
Sistema de Seguridad Social, tasas o impuestos que queden a cargo del confratista, este se
obliga a efectuar la correspondiente correccién o pago.

¢
CLAUSULA CUARTA: Que las cbras y/o aciividades fueron entregadas por el coniratisia v
recibida por la CVS a entera satisfaccion, tal como consta en Ias actas de entrega y recibo
final del contrato.

CL&USULA QUINTA: Las partes ratifican que al coniratista ejecutd un valor de ciento noventa
y ocho millones ciento treinta y ocho mil doscientos dieciséis pesos ($198.138.216) moneda
legal colombiana, por concepte de la prestacion del servicio o ejecucion del confrato,
correspondiente al término del mismo, que dicha suma incluye todos los valores por obra
ejecutada asf: coniratada inicialmente con fodas las revisiones y modificaciones acordadas.
Por lo que las partes se encuentran a Paz y Salvo por los diferentes conceptos respecto de las
obligaciones mutuas pactadas en el confrato de interventoria No 068 de! 11 de diciembre de
2023,

PARA'GRAFO: Como quiera que aln queda pendiente a favor de CONSORCIO
INTERVENTORIA REFORESTACION CVS 2023 un page final bruio a cargo de la
Corporacion por valor de sesenta y cinco millones quinientos veintiséis mil
doscientos sesenta y dos pesos moneda legal colombiana ($ 65.526.262,00), la
presente acta de liquidacidon queda perfeccionada una vez la entidad haya girado el valor
correspondiente al saldo pendiente.
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SISTEMA DE GESTION INTEGRAL - SGI

Cédigo: GI-FO-
17

Version: 09

e et st FORMATO ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO

Fecha:
20/02/2020

1
'

CLAUSULA SEXTA: A la fecha de la presenie acla, la garantia Unica tiene las siguientes

vigencias:
VIGENCIA
AMPAROS VALOR
1 INICIAL FINAL ASEGURADO

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 11/12/2023 9/03/2025 $ 20.034.899,50
CALIDAD DEL SERVICIO 08/09/2024 | 09/09/2025 $ 40.069.799,00
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES

SOGIALES E INDEMNIZACIONES 111122023 9/09/2027 $ 20.034.899,50
BUEN MANEJO Y CORRECTAINVERSIONDEL | 411100003 | o9/03/2025 |  $60.104.698.5¢
ANTICIPO

FJ
< ) CLAUSULA SéPTlMA: Que el interventor y/o supervisor del contrato manifiesta que la

realizacién del objeto del contrato se efectiio bajo su vigilancia y control en todas y cada tna
de las etapas y fue recibida a satisfaccion de acuerdo a lo estipulado en [as clausulas

contrato.

]
CLAUSULA OCTAVA: En confirmacion a lo descrito en las clausulas anteriores y para efecios

del

de constatacion de las labores contratadas y de la ejecucion del contrato referenciade, firma la
presente el supervisar y/o interventor del contrata.

COMENTARIOS ADICIONALES: N.A

La presenie ACTA DE LIQUIDACION, perfecciona con 1a firma de las partes.

Para constancia se firma 1a presente acta por los que en ella intervinieron.

()bt A

]

/ ) RLANDO MARSIGLIA
jrector, V3 \-6@

Pagina 4de 4

. e ,
" PRy

REFORESTACION CVS 2023

MANUEL HGRATIO CONEO TAPIA

Subervisor CVS

WINSTON ALBERTO MONTES ALVAREZ
R.L CONSORCIO INTERVENTORIA

}

!
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GOBERNACION DEL TOUMA ,o%%
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
Versidn: 03
PROCESO: GESTION CONTRACTUAL Pig. 1de?
Vigente desde:
ACTA DE LQUIDACION 08/09/2023
[FECHA: | L [Tde | FEBRERO | de | 2025 ]
GRADO DE RESPONSABILIDAD

« Wedianie 13 SUECRCION O |3 presenie acla, 18 SnEdad y &l CoOperante asumen plena responsaolikiad por 1 |
veracigad de la informacién en oifa corienida

1. Que entre ¢l Departamento oaf Toima - Secretaria de Educacidn y Cullua y of Consorcio F&F
Interventores 2017 sa calebrd Contrato da Interventoria No. 1199 del 04 de agosto de 2017, cuyo objeto |
fue: “INTERVENTORIA TﬁChICA ADMINISTRATIVA, JURIDICA, CONTABLE Y FINANCIERA A LA
EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN EL PROYECTO BPIN 2013000100088, |
APROBADO MEDIANTE ACUERDO NUMERO 11 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2013 EMITIOO POR EL
ORGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACION Y DECISION OCAD FONDO DE CIENCIA, TECNOLOGIA

E INNOVACION - FCTEL, DENOMINADO: "DISERO E IMPLEMENTACION DE UNA PROPUESYA.

PEDAGOGICA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE NINOS Y JOVEN DEL DEPARTAMEN‘IOL

DEL TOLIMA", CUYO EJECUTOR ES EL CONSERVATORIO DEL TOLIMA.

Que of Registro Presupuestal No. 8463 fue expedido el 08 de agosto de 2017, el corwenio fue suscrito poz

tas partes &l dia 04 de sgosto de 2017, per lo tanto, se cumplieron los requisites de perfeccionamiento y |

legalizacién para |a ejecucién del convenio, expidiéndosa el correspondiente edificado de legalizacion el 22

de agosto de 2017 por parte de la Direccidn de Contratacidn

u \

INFORMACION GENERAL DEL CONVENID 3
CONVENIO NUMERO: 1198 DEL 04 DE AGOSTO DE 2017
"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, CONTABLE |Y
FINANCIERA A LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN EL
PROYECTO BPIN 2013000100098, APROBADO MEDIANT E ACUERDO NUMERO
OBJETO DEL | 11 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2013 EMITIDO POR EL ORGANO COLEGIADO DE
CONVENIO: ADMINISTRACION Y DECISION OCAD FONDO DE CIENCIA, TECNOLOGIA £
INNOVACION - FCTEL, DENOMINADO: "DISENO E IMPLEMENTACION DE UNA
PROPUESTA PEDAGOGICA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE NINOS
Y JOVEN DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", CUYO EJECUTOR ES EL
CONSERVATORIO DEL TOLIMA."
SUPERVISOR: CARLOS EDUARDO LEAL LOZAND |
b CONSOREIO F &7 INTERVENTORES 2017 o
REPRESENTANTE WINSTON ALBERTO MONTES ALVAREZ ~)
LEGAL E Y
q:..
noverta y cuatro milanes noveciertos noventa y nueve | DURACION
Xal"‘?,g“ém OEL | mi novecientos noventa  y  nueve  pesos | INICIAL DEL ‘%‘2*
v (354.999.999,00) micte, IVA induido CONVENIO: | © B
1
CONSIDERANDO: ]

|
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GOBERNACION DEL TOUMA Shager 428
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Version: 03
PROCESO: GESTION CONTRACTUAL Pég.2de?

Vigente desde:

ACTA DE LIQUIDACION 05/09/2023

., Que o Acta de Ineclo se suscrbib ol 22 de agosto de 2017
. Que, de acuerdo con el enunciado dal contrato de interventeria, el plazo se establece a partir de la facha en

que se suscriba el acta de Iniclo, y de conformided con fa misma, se fijd como fecha de inicio el 22 de agosto
de 2017, quedando como fecha de terminacidn el 21 de agosto de 2019

Que segin el enunciado del conirato se establecid 1a siguienta forma de pago: se efeciuaran a favor del
contratista cuatro (4} pagos, asl: un primer pago correspondiente al 25% del valor del contrato, af 25% d@
avance de ejecucion del proyecto BPIN 2013000100088, un segundo pago correspondiente al 25% del vaior
del contrato, al 50% de avance de ejecucién del proyecto BPIN 2012000100098, un terces pago
correspondiente al 25% del valor de! contrato, af 75% de avance de ejecucitn cdel proyecto BPIN
2013000100098, un cuarto pago corespondiente al 25% del valor del coatrato, al 100% de avance de
ejecucidn del proyecic BPIN 2013000100083.

Que segun acta aclaratoria N*001 de fecha 11 de agosto de 2017, se esiablecid Adarar clausyia cecima
novena-Garantias. Y Calidad del servicio.

Que segin acta modificatoria N*001 de fecha 23 ge marzo de 2018, se eslablecid mmodificar el encaaezado
del contrato en los Mems nimers da cuenta y Jdase de cuenta y erdidad bancana.

Que segin Resclucidn N*243¢ de fecha 08 de mayo de 2019, se estadblecio Sustiuckin de Imp-.mdéh
presupuestal de un recurso de SGR 73

3
CQue mediante acta de suspensién de fecha 15 de agosto de 2019, se requiere suspender el plazo dé
gjecucion hasta el 10 de septiembre de 2019. ‘
Que mediante acta de reinicio de fecha 20 ge saptiembre de 2019, se reanuda ia gjecucion del contrato, por
lo tanto, Ia nueva facha de venciméento serd of dia 31 de diciembre de 2019,

11.Que de acuverdo con el acta adiciona! - proroga 001 de fecha 20 de septicmbre de 2019, se establecid

prorrogar of Contrato de Interventorfa en ciento siete (107) dias calendario, el plazo de ejecucién total aclual

del contrato fue de 837 dias calendario contados a parlir del acta de inkGio. '5-.1

12.Que segun Acla de Posesién y Decrelo N*0003 de fecha 01 de enero de 2020, se establecid el nombramlcm

del Director de Culiura Deparlamental. vod

Eoth |

13.Que mediante acta de suspensién de fecha 02 de enero de 2020, se requiere suspender el plazo de elecudbh

hasta un término indefinido,

14.Cue mediante acla de suspensidn de fecha 25 de marzo de 2020, se reguiere prorogar el plazo dé

suspensidn hasta un tdrmino indefinido,

15, Que mediante acta de reinicio de facha 24 de saptiembre de 2020, se reanuda la gjecucién del contrato, por

Io tanto, la nueva fecha de vencimiento sera ei dla 03 de octubre de 2020, D

-
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16.Que segun e acta adicional - prorroga 002 de fecha 24 de septiembre de 2020 se establecid Prarrogar el
plazo del contrato en 120 dias calendario quedando ¢l plazo de ejecucidn tofal actual del contrala en 967
dias calendario contados a partir del acta de inicio, y se adicionan recursos propios 8l valor inicial del contrato
en $18.414.184, quedando el valor total del condrato en $112.414,163. Ademds, sa adicona una obkgacién
en la clausuia sequnda - oblgaciones del contratista,

17.Que mediante acta de suspensidn de fecha 23 de diciembre de 2020, se requiere suspender el plazo dé
ejecucion hasta un término indefinido.

18. Que mediante acta de reinicio de fecha 01 de oclubre de 2021, se reanuda 13 ejecucion def contrato, por 19
tanto, la nueva fecha de vencimiento serd el dla 09 de noviembre ce 2021

-l
18, Que sepdn & acta adidional - promroga 003 de fecha 08 de noviembre de 2021 se establecio Prorrogar el

plaro del contrata en B0 dias calendario, o plazo de ejecucion total aclyal del contrato serd de 1.017 dias
calendario comados a partir del acta de inido. ¢

20.Que mediante acta de suspensién de fecha 17 de didembre de 2021, se requiere suspender el plazo de
ejecucitn hasta un emming indefinico,

21.0uve mediante acta de suspension de fecha 08 de marzo de 2022, se requiere promrogar el plazo de
suspensidn hasta un término indefinide, -

22. Que medianie acta de suspension de fecha 13 de abril de 2022. se requiere prorrogar el plazo &8 suspension
hasta el 30 de junio de 2022 3

23. Oue mediante acta de suspension de fecha 30 de junic de 2022, sa requiere prormogar ¢l plazo de wsp«wén
hasta of 01 de agosto de 2022.

24. Cue mediante scta de reinicio de fecha 01 de agosto de 2022, se reanuda la ejecucidn del contrato, porio
tanto, la nueva fecha de vencimiento serd ¢l ¢ia 23 de agosto de 2022

25.Que segin el acta adiciona¥ - prorroga 004 de fecha 22 de agosto de 2022 se establecié Prorrogar el plazd
del confrato en 120 dias calendario quedando el plazo de ejecucidn total actual del contrato en 1.137 dias
calendario contados 2 parir del acta de inicio, y se adicionan recursos propios al valor inicial del conralo en
$27.280.468, o valor total del contrato serd de $140.704.818. :
26.Que segin Acta de Posesion y Decreto N*0041 de fecha 17 de enero de 2024, se establecis el nombramiento
de! sefor WILLINGTON ARIAS HERNANDEZ como nuevo Direclor de Cultura Departamental, por lo tan(g
funge como nuevo supervisor del convenio.
-
27.Que mediante crdenanza (49 de 2023 ‘medfante la cual so establece fa estructura de la gobemacién de
Tolima y se seflalan las funciones de sus dependencias”. a partir cel afe 2024, la Direccitn de Cultura, Ia cua

estaba adscrita como dependencia de la Secretarla de educacién, pasa a estar adscrita a la Secretaria: dv
cultura y turismo departamental,
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28.Que segun Acts de Posasién y Dacrato N*0277 de fecha 25 de abril de 2024, se estableci el nombramiento
de Secretprdio de Cultura y Turismo, el Doclor Alexander AdoYo Casiro Salceds

20. Que ia Imputacian y afectacion presupuestal cel convenio inicial en mencitn fue fa sguierte:

Acto Fecha No, : B
contractual corenio RP FechaRP. Valor Cédigo Presupuestal NS
1188 04082017 | 6463 | 0BW0B/2017 | $94.999.999.00 | 06-4-21212-60M4

30,Que los pagos reslizadss sobre & regislre presupuestal antes Mencionado se resumen en of sijuierts

cusdro
Valor Pagos Valor ¢el Saldo ce
No. RF Valor iniclal reelizados s Valor 8 Sustiluir de RP :
6463 $54.559.495,00 347 .499,993.50 £47.459.093 50 $23.749.999.7%

31.Que por cambio de bienalidad (2019-2020) en e! Sistema General de Regallas se sustituyd ei RP 6463 asl: |

Acto Fechs | - et
tractua! conitato No.RP. | FechaR P, Vaier Cédigo Presupoestal | 4
04 d= agesto 14 de mayo 06-4-21212- :
18 g8 2017 8214 | “jeaqeg | $47439.999.60 8014
32.Cue los pages realizacos sobre ¢f regislro presupuestsl antes mencionado se resumen en el siguiente
CUBCIY:
—— Valor Pagos Valor del Saldo ded ;
No. R@ Valer inisal realzados RP Vaior a Sustiuir ce RP
5214 $47.483.938 50 $23.749.889.75 $23.745.999.76 $23.749.999.7%

33.Que Iz imputacion y afectacidn presupuestal de Iz Adicidn del convenio en mencion fue la siguients:

Valor Pages Valor del Salco ded .
No. RP Valor Adcitn reazad AP Valor a Sustitur de RP.
£113 $18.414 184,00 $9.207.082.00 $5207.082.00 $5.207.082,00

34. Que los recursos de diche Contralo de Interyentoria, $45.704.620 coresgonden a recursos propios y
$54,990.999 corresponden al sistema general do regallas por concepto de: "Disefio a Implementacidn de

una propuesta padagdg'ca para mejorar la caldad de vida de nifies y jovenes del departiementc del Tolima,
BPIN 2013000100098. ~ B. 15.16
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35. Que, segin las normas vigentes, & Sigtema General de Regalfas, rige presupuestaimente por percdos
blenales, y que en el presente caso la bienalidad correspondid a las vigendas de 2021 - 2022, conforme o
establece la normatividad del Sistema General de Regallas,

36. Que la Ley 2058 de 2020 por la cual se regula la organizacidn y o funcionameento del sistema general de
regalias, determina que S & cumplimiento de los requisitos de pago excede la bienalidad, estos se
cancelaran con cargo a la disponibiidac inicial del presupuesto sigulente, razén par 3 cual fuerod
incorporados al presupuesio departamental de la vigencia 2023 - 2024, los respectivos recursos por o
sistema general de regallas, que quedaron comprometicos en |a comrespondiente bienalidad (202‘-2022)}

37. Que of balance del acto confractual a la fecha o3 ¢l siguienie

Valor gel acto conractual $94.995 953,00

Adiciones o disminuciones $45.704.620,00

AANCIDO 0 pago antic:pace cancelado o ~ ,
'T’igospercla?eswwdedos $131457 536,25 |
Valor & sustur $6.207.082,00
Saldo ~€0.76
Sumas iguales $140.704.619,00 $140.704.619.00

7%

38, Que, conforme 2 la solicitud reelizada por el Ordenador del Gasto, la Direccién Financiera ge Presupueslo,

expidié el cartificado de disponibiidad presupuesial solicitado y por [0 tanto s& cuenta con la siguiente

imputacién presupuestal de | vigencia 2024:

FECHA DE IDENTIFICACION No. DEL RP
COP | expEDICION PRESUPUESTAL VALOR | AFECTACION | gyeTimuind
03 - 36.33.3301,1603.02 -
4870 | 3000812024 e e~ |'$9.207.082.00 | $9.207.082,00 5119

CONCEPTO PRESUPUESTAL: Servicios para la comunidad, sociales y personales.
39.Que el Registro Presupuestal No. 11586 fue expeadido el 15 de octubre de 2024,
40.Que Ias actividades objeto del corvenis fueron ejecutadas centro del plezo pastado y recitidas 3 satistaccidn

por |2 Direccion de Cuitwa adscrita 8 Ja Secretaria de Cultura y Turismo, segdn consta en &l informe dg
supervision N*10 suscrito el 07 de noviembre de 2024,

41.Que of Canlratisia aporid cerificacién calendada el 11 de febrero de 2025 suscrita por el Representante lagal
del CONSORCIO F&F INTERVENTORES 2017, identificaco con NIT 501.103.025-5. WINSTON ALBERTO:

MONTES ALVAREZ, donde cerfifica que: @ Consorclo se encuentra paz y salvo por conceplo de apomas @,

las cajas de compensacién Famiar, instiuto Colomblano de Blenestar Familar ~ICBF y Servicio Nacional

ds Aprendizaje -SENA, correspondiente a ios dltimes sais (€} meses (Sep

iembre/2024, & Febrero de 2025),

asl como o los sistemas de Selud, Pensidn y resgos profesionales ARL (Articulo 50 de fa iey 789 de 2002}
y ley 1562 de 2012).

'\
|
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BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato

pagos realizados al Contratista

Conce Concepto
po Valor (dezembolsos)

Egreso

Fecha

Valor

Prmer pago del
Valor Inicial del Contrato $ 94.299.969,00 25% contrato inidal

4284

04/032018

i
m.més.n

Valor Aporte del Departamento $ 94.599.909,00 | SeFunco pago del

13042

Q712772018

$23,740999.75

25% contrato inidial
Vaior Aporte del Contratista $000] 2ot coratn imiciel

6762

0542018

$23.749.999.75

Tercer pago ded
Cuarto pago

) correspondiente al
Valor Adicional si las hay $ 4570482000 primer 50% de I

adicon N1

25773

120672021

ss.zor.o:}zoo

Quinto page

comrespoadiente al
Vaior Total Contrato $140 704 619,00 primer 25% de la

adicion N2

265

010372023

$6.822.614,00-

sexlo pago

Valor aporte gjecutado y pagado porla correspondente 2|
Gobemadion de Tolime. $140704 618,25 W$ 62:3 g° s

283

01/03/2023

$8.822 634,00

75

séplimo pago :
. corrcspotsdeuto B
Valor total ejecutado $140.704618,25( " o r 258 dela

adicidn N°2

0104/2023

$8.922.614.00 |

-

Octavo pago
Valor sin ejecutar pendlente por $0.76 correspondiente
UBERAR cuarto pago del

% contrato inicial

33802

12/13/2023

-

$23749.959,00

noveno pago
correspondiente al
cuarno pago del
25% de |la adicion
N°2

33816

12/13/2023

$6.822.614,00-

Decimo pago
correspondiente &
segundo 50% de la
adicién N*1

1172712024

et
$9.207 88300

LRREY

L ACUERDAN:

1

Dar por liquidado el Contrato de inferventorfa No. No. 1199 del 04 de agosto de 2017, cuyo objeto fue: -
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, CONTABLE Y FINANCIERA A LA
EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN EL PROYECTO BPIN 2013000100088, o
APROBADO MEDIANTE ACUERDO NUMERO 11 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2013 EMITIDO POR EL
ORGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACION Y DECISION OCAD FONDO DE CIENCIA, TECNOLOGIA
E INNOVACION - FCTEL, DENOMINADO: "DISENO E IMPLEMENTACION DE UNA PROPUESTA

FRe LY

(RSN SR R ———

s 4
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PEDAGOGICA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE NIROS Y JOVEN DEL DEPARTAMENTO DEL
TOLIMA®, CUYO EJECUTOR ES EL CONSERVATORIO DEL TOLIMA."

Las partes declaran quedar @ paz y salvo por lodo concepto.

WINSTON ALBERTO MONTES ALVAREZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO F&F INTERVENTORES 2017

e

DOCUMENTOS SOPORTE DELALI
Soportan 1 presante a<ts de Hquidackin, los siguientos documentos:
1, Certficacion do Seguridad Socigl y Parafiscales vigenis 2009 g
. 028

, Dencior Cullyra~ Secretarfa de Cutuia s Turamo 5

Contretoln - Dirncciin do Culiya ~Secrstaria y‘tw

Proyetsl JENNIER PAQLA SOGOYA



Universidad
del Cavca -

Proceso de Apoyo
Vicerrectoria Administrafiva
Acta de Liquidacion Final

Codigo: PA-GA-5-FOR-36 |

Version: 2

|  Fecha de Actualizacion: 4-12-2020

1. DATOS [ESPECIFICOS 0.P.S Y/O CONTRATO)

CONTRATO U ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS / SUMINISTROS

No. 6.1-31.9/023 de 2023

CONTRATANTE

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

CERTHHCADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

U CBP NO. 04-R412 - Numero: 202300813 - FECHA:30-08-2023 ¥

COMPROBANTE Mo 90423 - FECHA: 2023-08-30

CONTRATISTA FAMA CONSULTORES S.A.S
SUPERVISOR CARLOS ALBERTC COBOS LODZADA
OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIAUIZADOS DE EVALUACION DE

PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS JOVENES ASPIRANTES A
BECAS-PASANTIAS EN LA TERCERA CONVOCATORIA  DEL
PROYECTO “IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DF JOVENES
INVESTIGADORES E INNOVADORES EN EL DEPARTAMENTO DEL
CAUCA”

VALOR ORIGINAL § 28.759.407

FLAZO INICIAL UN (1) MES -

2. PARTES QUE INTERVIENEN

CONTRATISTA FAMA CONSLU LTDR_ES SAS
SOLICITANTE CARLDS ALBERTO COBQS LOZADA °
SUPERVISOR B CARLOS ALBERTO CORQS LOZADA
CORDENADOR DEL GASTO FRANCISCO IOSE PIND CORREA

3, CRONOLOGIA

INICIACION DEL CONTRATO

26 DE SEPTIEMBRE DE2023

QTROS!

ACTA DE SUSPENSION

ACTA DE REINICIO

VENCIMIENTO CONTRACTUAL

25 DE OCTUBRE DE 2023 -

4.  VALOR CONTRATADO

VALOR CONTRATO [ 28.759.407
OTROS(
VALOR TOTAL CONTRATADO $ 28.759.407 -

5.  VALOREIECUTADO

"INDICAR PERIODOS:(CAUSADOS DESDE E PRIMER PAGO HASTA ACTA DE LIQUIDACION) INDICAR WALORES EIECUTADOS
ANTICIPO (S LO HAY) :
Del 26 de septiembre al 25 de octubre de 2023, $ 28.759.407
VALOR EIECUTADO 28.759,407
LV.A 5 4,601.505
VALOR TOTAL EJECUTADO | $08755.407
6. BALANCE DEL CONTRATO ) _
VALOR CONTRATADC $28.759.407 °
VALOR EJECUTADD 5 28.759.407 )
SALDO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA 0
SUMAS IGUALES 4 28.759.407 ° $ 28.759.407

PARA COMSTANCIA S5E FIRMA POR QUIENES EN ELLA EM;FERVIEN[:N, EL DA 14 DEL MES 11 DE 2023

OBSERVACIONES:

ki

CONTRATISTA

SUPERYISOR .~~~

70—

ORDENADOR DEL GASTO =7
R




EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Contrato
No.

Entidad Publica
Contratante

Objeto del contrato Estatal o Privado

Valor del Contrato

PLAZO

Fecha de
Inicio

Fecha de
Terminacién

194-2013

SECRETARIA
DISTRITAL DE
PLANEACION

REALIZAR PARA LA DIRECCION DE ECONOMIA
URBANA, ESTUDIOS, MODELOS ECONOMICOS
Y DETERMINACION DE CRITERIOS TECNICOS
PARA EL SEGUIMIENTO AL DESARROLLO
TERRITORIAL Y LA DINAMICA URBANA Y QUE
SIRVAN COMO REFERENCIA PARA LA TOMA
DE DECISIONES

25.100.000

4 MES

24-Oct-13

23-Feb-14

016/2015

FUNDACION
PARA LA
ATENCION
INTEGRAL “SAN
SEBASTIAN”

CONSULTORIA PARA EL SEGUIMIENTO Y
CONTROL DE LOS PROYECTOS DE
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES-TIC Y TRANSFORMACION
EMPRESARIAL DIGITAL CON BASE EN LA
INCORPORACION Y USO DE TECNOLOGIAS DE
LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
(TIC) A LOS DIFERENTES CONTRATANTES DE
LA COMPANIA.

160.000.000

11,5
MESES

15-Jan-15

30-Dec-15

302 DE
2017

SECRETARIA

DISTRITAL DE
DESARROLLO
ECONOMICO

FORMULAR UN PLAN DE INNOVACION E
INDUSTRIAS CREATIVAS, Y ELABORAR UN
MANUAL DE DISENO Y FUNCIONAMIENTO DE
LA GERENCIA DE LA INNOVACION E
INDUSTRIAS CREATIVAS.

86.540.333

3,5
MESES

1-Sep-17

12-Jan-18

179-2019

UNIVERSIDAD DEL
TOLIMA

CONTRATO DE INTERVENTORIA PARA
REALIZAR EL SEGUIMIENTO  TECNICO,
ADMINISTRATIVO, JURIDICO, FINANCIERO Y
CONTABLE  DEL PROYECTO Y LOS
CONTRATOS QUE SE DERIVAN  DEL
PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACION
DE UNA ESTRATEGIA DE APROPIACION
SOCIAL DEL CONOCIMIENTO BASADA EN
INNOVACION PARA LA INFANCIA, LA
ADOLESCENCIA Y LA JUVENTUD EN EL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" CODIGO
820113, APROBADO EN EL ORGANO
COLEGIADO DE ADMINISTRACION Y DECISION
OCAD DEL FONDO DE CIENCIA, TECNOLOGIA

380.286.669

33
MESES

2-Apr-19

31-Dec-21

4171.010.2
6.1.113

DISTRITO DE
SANTIAGO DE
CALI -
SECRETARIA DE
DESARROLLO
ECONOMICO

FORTALECER Y PROMOCIONAR LA INDUSTRIA
AUDIOVISUAL DE SANTIAGO DE CALI
BRINDANDO APOYO EN LA ESTRUCTURACION
DE LA COMISION FIiLMICA Y MEDIANTE EL
DISENO DE ESTRATEGIAS PARA LA
ATRACCION DE PRODUCCIONES
AUDIOVISUALES Y EL DESARROLLO DE UNA
CADENA DE VALOR COMPETITIVA, DE
CONFORMIDAD CON EL PROYECTO BP-
26003084 “PRODUCCION CINEMATOGRAFICA
Y AUDIOVISUAL COMPETITIVA EN SANTIAGO
DE CALI

268.460.000

MESES

5-May-21

15-Dec-21

S/N

INTELLIGENT
TECHNOLOGY
SOLUTIONS SAS

INTERVENTORIA AL DISENO,
IMPLEMENTACION Y PUESTA EN SERVICIO
DEL PROYECTO PUNTOS VIVE DIGITAL FASE |,
CLIENTE FINAL NEC DE COLOMBIA,
INCLUYENDO OBRAS CIVILES, REDES DE
DATOS, SERVIDORES, ALMACENAMIENTO Y
EQUIPOS DE COMPUTO

256.567.321

14
MESES

16-Feb-15

15-Apr-16

S/N

Z00OM
NETWORKS S.A.S

INTERVENTORIA A IMPLEMENTACION Y
MIGRACION DE EQUIPOS DE DATOS Y REDES
DE TELECOMUNICACIONES

155.345.256

12
MESES

1-Mar-15

26-Feb-16

888/2023

SENADO DE LA
REPUBLICA

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONES
BRINDANDO ACOMPANAMIENTO CON
PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO EN EL
LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LOS
EQUIPOS QUE CONFORMAN EL RECINTO DE
LA PLENARIA'Y LAS COMISIONES DEL SENADO
DE LA REPUBLICA EN EL MARCO DEL
PROYECTO DE INVERSION

240.000.000

3.5

20-Jun-23

30-Sep-23




A-FO-122 ACTA DE LIQUIDACION

1,;.0(.5‘;. ) ,_.}’l'g? Versign 8 acta de mejoramiento 104 deabril 23 de 2014 Proceso A-CA-006
O RLANEACION DIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL
Bageid Humana

1. DATQS GENERALES

Contrato X - Convenic | Na. | 194 de 2013 -
Datos Generales -
Tipo CONSULTORIA
“Realizar para la Direccion de Economia urbana, estudios, modelos econdmices y determinacion de
Objeto critenos técnicos para el seguimiento al desarrollo Laritorial y la dinamica urbana y que sirvan como
referencia par la toma de decisiongs. -
Contratista FAMA CONSULTORES SAS
ldentificacién (CC — Nit) 900.497.610-0
Representante Legal WINSTON ALBERTO MONTES ALVAREZ ~
- Nombra CLAUDIA ANDREA RAMIREZ MONTILLA
Supervisor ! Interventor - ~ =
Cargo Directora de Economia Urbana
2. FECHAS
Suscripcion 16/10/2013
Inicio 24/10/2013
Cesion N/A
Suspensién {(cuando aplique) N/A
Reinicia N/A
Terminacion 23/02/2014 Anticipada [Si | INo [X !
3. GARANTIAS
APROBACION INICIAL 23/10/2013 ~
ACTUALIZACION DE POLIZA 16/06/2014 —

DATOS GARANTIA UNICA

Poliza No. | 305-47-094000005248 Anexo 1.7 | Responsabilidad Civil Extra contraciual No. | N/A

Aseguradora | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

VALORES Y PLAZOS GARANTIA

Amoare | Valor Total del FOr¢ | CuantiaTotala | Vigencia Total | Cuantia Total Vigencia Total
P Contrato ; Asequrar Soficitada - Asegurada el
je : Desde Hasta

Dasde la fecha de

. suscripcion, por el
Cumplimiento | $25.100.000.00 20% $5.020.000.00_’ plazo de ejecucion ¥ $5.020.000.00 16/10/2013 26/08/2014

. . sets {f) meses mas ~

Desde la fecha de

ngfaglge $25.100.000.00 | 20% | $5.020.000.00, pi"’;ffﬂ%cé?géfﬁéﬁ"y' $5.020.000.00 | 16/10/2013 | 26/08/2014
< - - seis (6) meses mas - -

Salarios y Desde la techa de

prestacione | $25.100.000.00 | 5% | $1.265.000.00 pf’:;;’c'lgcgj}géfggﬁly $1.255.000.00 | 16/16/2013 | 28/02/2017

s Sociales, ) < - tres (3) afios mas - - -
4, PLAZO DE EJECUCION

PACTADO FECHAS
{indicar cantidad y unidad de tiempo) Desde Hasta

Inicial Cuatro (4) meses - 24/10/2013 23/02/2014 -
Prarroga h/A N/A MN/A

PLAZO TOTAL {Incluir plazo de las suspensiones) Cuatro (4} meses 24/10/2013 - 23/02/2014
PLAZO TOTAL EJECUTADO Cuatro (4) meses 24M10/2013 ~ 23/02/2014 .

5. VALOR

VALOR INICIAL $ 25.100.000.00 | ~

VALOR ADICION $ 0

VALOR TOTAL % 25.100.000.00 ¢~

VALGR TOTAL EJECUTADO $ 25.100.000.00

6. LIQUIDACION DEFINITIVA - BALANCE ECONOMICO

VALOR TOTAL CONTRATADO $ 25.100.000.00 i-

VALOR PAGQOS EFECTUADQOS $ 22.590.000.00 -
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA $ 2.510.000.00
SALDO A LIBERAR / NO EJECUTADO (St APLICA) 5 0]

| TOTALES IGUALES; $ 25.100.000.00, $ 25.100.000.00 r

B
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7. CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR
Segun Acta de Recibo Final de fecha 18 c@junio de 201%, la cual hace parte integral del presente documenlo, el contrato se
ejecutd hasta la finalizacion del plazo de ejecucion. De igual manera, el supervisor/interventor deja constancia de:

a. Cumplimiento del objeto contractual

b. Entrega de los productos contratados {Aplica solo en caso de consulioria o adquisicion de bienes)

¢. Cumplimiento de las obligaciones pactadas

d. Verificacion del pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y en Salud y/o parafiscales.

8. ECUACION CONTRACTUAL

Las partes declaran que la ecuacion contractual surgida al momento de contratar se mantuvo durants |a ejecucidon del
contrato objeto de la presente liquidacién.

9. CONSIDERACIONES FINALES -~ PAZ Y SALVO

Teniendo en cuenta que el objeto del contrato y las obligaciones de las partes se cumgplieron en su totalidad en forma
satisfactoria, nos declaramos a paz vy salvo por todo concepto a la fecha de esta acta, sin mas obligaciones A cargo de
ninguna de las partes que las aqui consignadas.

For lo anterior, el contratista manifiesta que renuncia a cualquier indemnizacion ¢ reclamacion posterior contra el DISTRITO
CAPITAL - SOP con ocasidén a la celebracidn, ejecucion /o liquidacién del contrato que se liquida, por consiguiente se
suscribe sin salvedades el presente documento.

10. LIBERACION DE SALDOS O PAGOS AL CONTRATISTA
El presente documento es soporte para que la Direccién de Gestian Financiera de la entidad, realice el correspondiente pago
al contratista por valor de dos millones quinientos diez mil pesos {$2.510.000) m/cte

Para constancia, se firma en Bogota, D.C.

20 JUN 2034
Por la SDP, Par el Congultor,
LUIS MIGUEL DOMINGUEZ GARCIA WIKSTON ALBERTO MONTES ALVAREZ
Representante legal FAMA CONSULTORES SAS

Subsecretario de Gestidon Corporativa
EL SUPERVISOR/ INTERVENTOR,

D pitiahendls
CLAyD’IA ANDREA RAMIREZMIONTILLA ~
Directora de Economia urbana
Vo. Bo. Biviana Rocio Aguilién Mayorga ]

Directora de Gestién Contractual %C—-

CONTROL DIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

Anexos Radicacion Elaboracién

No. DGC Fecha Fecha Profesional
AFC-118 17/06/2014 correccion de | 19/06/2014 Nelly Amaya Carrillo
Acta 18/06/2014 P

Reviso: Deisy Virginia Salamanca Sierrs - DGC{'
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FUNDACION PARA LA ATENCION

INTEGRAL “SAN SEBASTIAN~
NIT: 900394299 -1

AR

|

3T, 17 de Abril de 2017

A QUIEN CORRESPONDA

El suscrito YAMILETH ESPANA ORDONEZ, identificada con CC # 31.477.738, en calidad de
Representante Legal de la Fundacién Para La Atencion Integral “SAN SEBASTIAN”, con NIT:
900.394.299 - 1.

CERTIFICO QUE:

Que FAMA CONSULTORES S.A.S, identificada con NIT N° 900.497.610-0, presto sus servicios
especializados a la Empresa, mediante orden de servicio 016 de 2015 cuyo objeto es: Consultoria
para el Seguimiento y control de los proyectos de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones
-TIC y transformacion empresarial digital con base en la incorporaciéon y uso de Tecnologias de la
Informacion y las Comunicaciones (TIC) a los diferentes contratantes de la compania.

DATOS DEL CONTRATO

v" Fecha de inicio: 15 de enero de 2015.
v" Fecha de Terminacion: 31 de diciembre de 2015.
v" Valor del Contrato: Ciento sesenta millones de pesos ($160.000.000)

ALCANCES DE LAS FUNCIONES DE LA CONSULTORIA

v Realizar la revisiéon y caracterizacion de las empresas a las cuales les seran aplicadas las
Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones (TIC), con el fin de establecer alcances
y caracteristicas especiales que efectivicen el proceso.

v Apoyar los procesos de transformacion digital basados en la incorporacion y uso de TIC. Con
el fin de mejorar las capacidades productivas para las organizaciones apoyadas por esta
empresa.

v Apoyar el fortalecimiento productivo mediante la aplicacion de nuevas tecnologias, y apoyar
los procesos de busqueda de nuevas alternativas tecnoldgicas para el desarrollo empresarial.

v Ofrecer un acompafiamiento cualificado de seguimiento y control integral para los contratos
en ejecucion y transversales en el marco de las empresas a las cuales les seran aplicadas las
nuevas herramientas.

v" Comprobar que los elementos suministrados cumplan con las condiciones de calidad y
cantidad minimas exigidas.

Cordialmente.
YAMILETH ESPANA ORDONEZ

Representante Legal
C.C. 31.477.738

Direccién del domicilio principal: carrera 3 N © 10 - 46 Municipio de Yumbo
Valle Barrio Lleras - Teléfono 321 5101027 Correo Electroénico:
fusioint@gmail.com


Mauricio Ramirez
Texto tecleado
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EL DIRECTOR DE GESTION CORPORATIVA DE
LA SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO

HACE CONSTAR QUE:
ENTIDAD QUE _ : :
CERTIFICA SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO
NIT DE LA ENTIDAD 89999961-9
‘NOMBRE DEL FAMA CONSULTORES S.A.S.
CONTRATISTA
IDENTIFICACION 900497610
DATOS DEL CONTRATO
CLASE DE CONTRATOQO | Contrate de Consultoria
NUMERO DEL
CONTRATO: 302-2017
FECHA DE 25 de Septiembre de 2017
SUSCRIPCION: |
OBJETO Formular un Plan de innovacién e industrias creativas. y elaborar
' un Manual de disefio y funcionamiento de la Gerencia de la
: Innovacion e industrias creativas para Bogota D.C.
FECHA DE INICIO 29 de Septiembre de 2017
FECHA FINAL 12 de Enero de 2018
PLAZO DE EJCUCION 3 meses 13 dias Calendario desde la fecha de suscripcion del acta
de inicio.
VALOR DEL CONTRATO | $86.539,299
HONORARIOS N/A
MENSUALES
ESTDO DEL CONTRATO | LIQUIDADO
OBLIGACIONES 1) Cumplir con todos y cada uno de los ofrecimientos realizados
CONTRACTUALES en su propuesta, con lo dispuesto en los pliegos de condiciones, el

anexo técnico y demds documentos del proceso, asi como en los
ofrecimientos  adicionales que hayan sido presentados,
especialmente con aquelios ponderados dentro del factor de
calidad, para el cumplimiento del objeto contractual. 2.
Desarrollar las actividades y cumplir con los productos
establecidos en los documentos del proceso. 3. Cumplir con el
plan de trabajo y el cronograma de ejecucidn, el cual debe estar
ajustado al plazo de ejecucién y a las fechas de entregas

contractuales que se fijen de los productos de la consultoria. En el

Esta es una COPLA NO CONTROLADA
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evento que se requiera su modificacién en cualquiera de las
actividades alli descritas, el CONSULTOR deberd presentar al
supervisor del contrato la justificacién correspondiente con los
soportes de la misma. 4. Disponer del recurso humano necesario
para ¢} cumplimiento del objeto del presente proceso, asi como del
equipo de trabajo ofertado en la propuesta. 5. Informar
oportunamente al Supervisor del contrato, si durante la ejecucion
del mismo surgen hechos de fuerza mayor o caso fortuito que
ocasionen que alg(n integrante del equipo de trabajo deba
apartarse temporal o definitivamente del desarroilo de sus
actividades. La solicitud de cambio deberd realizarse por escrito
ante la SDDE entregando todos los argumentos que den
constancia sobre el hecho sobreviniente. La SDDE estudiard el
caso y notificard al Consultor por escrito la aceptacién o no de la
solicitud de reemplazo. La SDDE podra exigir al
CONTRATISTA, el retico del servicio de cualquiera de los

| miembros del personal que ejecuta la consultoria, por motivos de

seguridad del contratante, idoneidad profesional o incumplimiento
de las-gestiones encomendadas, para lo cual el CONTRATISTA
tendra que reemplazar el perfil. Cuando el profesional a
reemplazar o a retirar haya sido objeto de calificacion y/o
puntuacion, el CONTRATISTA tendrd que reemplazar el perfil
con un profesional que cumpla con el perfil solicitado para el

| cargo, asi como con el nivel educativo y de experiencia ofrecido
para el cargo por el cual obtuvo la calificacion o con condiciones

superiores sin costo adicional para la SDDE. 6. Hacer uso de la
imagen corporativa de la SDDE de acuerdo a los lineamientos que
sobre el particular imparta el supervisor. 7. Recopilar y gestionar
toda la informacion requerida para la ejecucion del contrato de
consultoria resultado del presente proceso de seleccion. 8. Brindar
informacion a la SDDE acerca de las actividades necesarias para
la ejecucion del objeto del Contrato. 9. Aportar su experiencia y
conocimiento para el adecuado desarrollo del objeto del Contrato.
10. Cuando a ello haya lugar, dar los créditos legibles a la
Alcaldia Mayor de Bogotd y a la Secretaria Distrital de Desarrollo
Econdmico, en todas las piezas publicitarias, Internet, impresos y
memorias que realice, teniendo en cuenta los pardmetros de
imagen institucional de la Administracion Distrital. 11. Entregar
en un término no mayor a diez (10) dias habiles los informes de
avance que sean solicitados por el supervisor del contrato en

Esta es una COPIA NO CONTROLADA
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requeridas para la corecta  ejecucion  del  Contrato.
RESPONSABILIDAD DE LOS CONSULTORES: de
conformidad con lo establecido en el incise primero del articulo
82 de la Ley 1474 de 2011 los consultores responderan civil,
fiscal, penal y disciplinariamente tanto por el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del contrato de consultoria o asesoria,
como por los hechos u omisiones que les fueren imputables y que
causen dafio o perjuicio a las entidades, derivados de la
celebracidn y ejecucion de los contratos respecto de los cuales
hayan ejercido o ejerzan las actividades de consultoria o asesoria.
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: 1)
Dentro de los diez (E0) dias hédbiles siguientes a la firma del
contrato, el contratista debera presentar un plan de trabajo y un
cronograma de ejecucion, asi como un documento que describa las
metodologias que se propondrin para dar cumplimiento a cada
una de las obligaciones del contrato. 2) Entrega de los siguientes
productos de acuerdo al cronograma presentado,

PERSONAS NATURALES CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS.
La vinculacion por medio de la cual el/la sefior (a) presta sus servicios a la entidad, es
por la modalidad de Contratacion Directa de Prestacion.de Servicios y este se desarrolla
bajo los principios de liberalidad y autonomia. Asi las cosas, no es posible establecer
horario del prestador de servicios.

La presente constancia se expide de acuerdo con la informacién que reposa en los
archivos de la dependencia, y el aplicativo de contratos de [a misma a los ocho (8) dias
del mes de abril de dos mil diecinueve (2019).

DIEGO IVAN BERNAL BERNAL
Director de Gestién Corporativa

Proyectd: Wina Herndndex — Prolestonal Universitario Grado l!-mlr\M
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ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 179 DE 2019 SUSCRITO
ENTRE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA'Y FAMA CONSULTORES S.A.S.

Entre los suscritos, Jonh Jairo Méndez Arteaga, identificado con la cédula de ciudadania numero
93.378.430 de Ibagué, en su calidad de Vicerrector de Docencia, actuando como Ordenador del Gasto
nombrado mediante Resolucion No. 1197 del 08 de octubre de 2021 y en representacion de la
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, ente universitario autbnomo del orden departamental, creada mediante
Ordenanza No. 005 de 1945, vinculada al Ministerio de Educacién Nacional en cuanto a las politicas y
planeacion del sector educativo, con su sede principal en la ciudad de Ibagué, quien en adelante se
denominara LA UNIVERSIDAD, de una parte y, por la otra Winston Alberto Montes Alvarez, mayor de
edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadania nimero 15.043.065 expedida en
Sahagun, actuando en nombre y representacion legal de FAMA CONSULTORES S.A.S., identificada
con Nit. 900.497.610-0 quien se denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido liquidar el Contrato
de interventoria No. 179 de 2019, de conformidad con lo contemplado en el articulo trigésimo primero
del Acuerdo 050 de 2018, bajo las siguientes consideraciones:

1. DATOS DEL CONTRATO

Fecha de suscripcion: 01 DE ABRIL DE 2019

Objeto del contrato:

Contrato de Interventoria para realizar el seguimiento técnico,
administrativo, juridico, financiero y contable del proyecto y los
contratos que se derivan del proyecto denominado "Implementacion
de una estrategia de Apropiacion Social del Conocimiento basada en
innovacién para la infancia, la adolescencia y la juventud en el
departamento del Tolima" cédigo 820113, aprobado en el Organo
Colegiado de Administracion y Decision OCAD del Fondo de Ciencia,
Tecnologia e Innovacion del Sistema General de Regalias mediante
acuerdo 008 del 23 de agosto de 2013

Valor inicial del contrato:

$ 288.095.961,00

Plazo inicial del contrato:

Veinticinco (25) meses

Prérroga 1: Ocho (8) meses y doce (12) dias
Plazo Total del contrato: | Treintay tres (33) meses y doce (12) dias
Adiciones: $92.190.708,00

Valor Total contrato:

$ 380.286.669,00

Modificaciones:

Acta de adicion y prérroga

Acta de inicio:

Dos (2) de abril de 2019

Fecha de terminacion del
contrato

Trece (13) de enero de 2022
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2. VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO
2.1 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

EL SUPERVISOR manifiesta que el CONTRATISTA cumplié a satisfacciébn con el objeto y las
obligaciones del Contrato de interventoria N° 179 de 2019, durante el periodo 02/04/2019 al 13/01/2022
para lo cual certifica el recibido a satisfaccion del mismo, correspondiente al valor ejecutado, de acuerdo
con los informes y soportes de ejecucion presentados para cada periodo que se encuentra en el
cumplimiento de cada etapa de las obligaciones de la interventoria a través de las correspondientes
certificaciones de cumplimiento y reposan en el expediente contractual, que hace parte de la presente
acta de liquidacion.

2.2. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

El SUPERVISOR verificé que el CONTRATISTA cumplié con los aportes a salud y pension durante el
plazo de ejecucion del mencionado Contrato, esto es, desde el 02/04/2019 al 13/01/2022 de acuerdo
con lo sefalado en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, articulo
trigésimo primero del Acuerdo 050 de 2018 y todas aquellas normas en la materia, para lo cual se firma
la presente liquidacion.

3. BALANCE ADMINISTRATIVO

Modificaciones al contrato: El presente Contrato presenta una (1) acta de modificacion y prérroga,
detalladas de la siguiente manera:

Acta de modificacion y prérroga del 30 abril de 2021, que adiciona la clausula tercera del contrato y
prorroga el plazo de ejecucion de la clausula quinta.

Garantias: El contrato cuenta con la constitucion de garantias con la aseguradora Suramericana, péliza
23384439, detallada de la siguiente manera:

FE[S:: A FECHA
POLIZA EXPEDICI FINAOL|I\|ZACI VALOR
ON
Cumplimiento 01/04/2019 13/07/2022 $76.057.333.80
Calidad de Servicio 01/04/2019 13/07/2022 $76.057.333.80
Salarios y
prestaciones 01/04/2019 13/01/2025 $38.028.666.90
sociales
Responsabilidad
Civil 01/04/2019 13/01/2022 $ 90.852.600,00
Extracontractual
Cumplimiento 01/04/2019 13/07/2022 $76.057.333.80
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De igual forma, durante la ejecucién del contrato, se dio cumplimiento a la forma de pago establecida,
generando las constancias de recibo a satisfaccion previamente aprobados por el supervisor del contrato,
constancias que alcanzan los ($380.286.669,00) detallados a continuacion:

Constancia de recibo a satisfaccion del 3 de julio de 2019 por valor $29.362.000,00
Constancia de recibo a satisfaccion del 9 de diciembre de 2019 por valor $29.362.000,00
Constancia de recibo a satisfaccion del 13 de diciembre de 2019 por valor $15.000.000,00
Constancia de recibo a satisfaccion del 25 de marzo de 2020 por valor $46.390.591,00
Constancia de recibo a satisfaccion del 25 de junio de 2020 por valor $46.390.591,00
Constancia de recibo a satisfaccion del 25 de septiembre de 2020 por valor $46.390.591,00
Constancia de recibo a satisfaccion del 15 de diciembre de 2020 por valor $46.390.591
Constancia de recibo a satisfaccion del 25 de mayo de 2021 por valor $20.742.934,00
Constancia de recibo a satisfaccion del 7 de julio de 2021 por valor $20.742.934,00
Constancia de recibo a satisfaccion del 21 de septiembre de 2021 por valor $20.742.934,00
Constancia de recibo a satisfaccion del 13 de diciembre de 2021 por valor $20.742.934,00

Y con la presente liquidacion se cancelara el 10% del valor del contrato por valor $38.028.569,00

4. BALANCE FINANCIERO

Balance General
Registro presupuestal 1991 DE 2019 y 248 DE 2020
Concepto

Valor
$ 288.095.961,00
$92.190.708,00
$ 380.286.669,00
$342.258.100,00
$ 380.286.669,00
$0,00

Valor inicial del contrato
Valor adiciones

Valor total del contrato
Valor Pagos

Valor ejecutado

Valor. Disponibilidad presupuestal sin ejecutar a liberar a favor
de la Universidad del Tolima
Valor saldo a la fecha a favor del Contratista

$38.028.569,00

No. FECHA No. FECHA
No. FACTURA FACTURA CUENTA DE GIRO VALOR
1 163 2-Jul-19 3100 11-Jul-19 $ 29.362.000
2 184 15-Nov-19 6248 24-dic-19 $ 29.362.000
3 185 11-Dec-19 6812 26-Dec-19 $ 15.000.000
4 201 24-Mar-20 934 2-abr-2020 $ 46.390.591
5 204 24-Jun-20 1527 30-Jun-20 $ 46.390.591
6 FC1 22-Sep-20 2297 30-sep-2020 $ 46.390.591
7 FC4 11-Dec-20 3355 22-dic-2020 $ 46.390.591
8 FC9 22-May-21 992 31-May-21 $20.742.934
9 FC14 7-Jul-21 1540 19-Jul-21 $20.742.934
10 FC21 22-Sep-21 2869 30-set-2021 $20.742.934
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11 | FC35 | 13-Dec-21 | 4997 22-dic-2021 $20.742.934
Total Pagos ala fecha $342.258.100
Saldo por pagar $ 38.028.569

5. BALANCE TECNICO

En cumplimiento de las funciones de seguimiento y verificacion, dispuestas en el
Contrato de Interventoria # 179 de 2019, se relacionan a continuacion las actividades
realizadas durante el plazo del proyecto y sus respectivos métodos de verificacion, segun 1o

estipulado en las obligaciones contractuales.

Obligacion Actividad realizada Evidencia cumplimiento
Se realiza mediante Actas de reunion de 100%
1) Hacer seguimiento a los | asistencia a reuniones seguimiento y fichas de visita
programas, actividades, periddicas de seguimiento y | de seguimiento y verificacion
productos y acciones del visitas técnicas por parte de | por parte de los interventores
proyecto. los expertos de expertos y/o la coordinacién
Interventoria. de interventoria
fichas de visita de 100%
seguimiento y verificacion
. .- por parte de los interventores
Se realizan visitas de L
o e expertos y/o la coordinacion
, seguimiento y verificacion y ' -
2) Supervisar que los o . de interventoria, Visto Bueno
. se emitieron las respectivas
programas y actividades e respecto a los acuerdos
s certificaciones de
se ejecuten de acuerdo a o entre las partes y
| . cumplimiento respecto a e
a formulacion del proyecto certificaciones de
: : cada entregable (Aulas o ”
y ajustes requeridos y : cumplimiento emitidas por la
Interactivas, Parque . .
aprobados. : o interventoria respecto a cada
Interactivo, Experiencias,
S entregable (Aulas
Maletas viajeras). X
Interactivas, Parque
Interactivo, Experiencias,
Maletas viajeras)
3) Estudiar y aprobar las 100%
solicitudes de cambios que
se consideren Lo .
convenientes o necesarios | S€ @Sistio a reuniones de , ,
en las metodologias de las | MeS& de actores y se Actas de asistencia a mesa
actividades del proyecto. participé en las de actores y aprobaciones
En cualquier caso, la aprobaciones de actas realizadas en dichas
respuesta debera ,ser modificatorias, prorrogas y reuniones.
justificada por el adiciones.
interventor y enviarse en
un periodo no mayor a
diez (10) dias habiles
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Obligacion Actividad realizada Evidencia cumplimiento

después de radicada la
solicitud.

4) Revisar el desempefio Seguimientos a contratistas 100%
del personal contratista del | y al avance del proyecto
royecto, exigiendo que respecto a los componentes . )
proy 9 oqu P b Actas de reuniones, fichas
emplee personal técnico o | del parque a la entrega de o e
. , de visita de seguimiento y
profesional, segun las maletas, aulas y la o
> verificacion por parte de los
corresponda en cada entrega y operacion del .
. . . interventores expertos y/o la
frente de trabajo, de parque. Las hojas de vida N X .
: i : coordinacién de interventoria
conformidad con lo del equipo de trabajo fueron . I
: . . y matriz de seguimiento a
establecido en estudios revisados por esta ;
. ) . . . contratistas.
previos, pliegos de interventoria y cumplieron
condiciones o contratos con las condiciones
respectivos. exigidas por el proyecto.
100%
5) Realizar el seguimiento Actas de reuniones, fichas
mediante el registro y Reuniones de seguimiento de visita de seguimiento y
control detallado al periédicos, visitas por parte | verificacion por parte de los
cumplimiento de objetivos, | de los expertos y la interventores expertos y/o la
resultados, avances, coordinacién de coordinacioén de interventoria
metas e impactos del interventoria y matriz de seguimiento a
proyecto. contratistas
Se verificaron los informes 100%
trimestrales del equipo de
base, los informes
- - mensuales del operador Actas de reunién para la
6) Solicitar y verificar los o . e, .
) . principal al igual que los verificacion del informe
informes trimestrales de ; P . .
) I informes mensuales de técnico y financiero para
avance de ejecucion fisica
. . cargue a GESPROY con cargue a Gesproy con VoBo
y financiera del proyecto. : X
sus respectivos soportes. de Interventoria
Informes de ejecucion
financiera, cuenta maestra,
retenciones.
Se realizaron las asesorias 100%

7) Asesorar a la
Universidad del Tolima,
cuando ésta lo requiera en
el manejo de las diferentes
reclamaciones técnicas,
juridicas y/o econdmicas
que se susciten durante la
ejecucion del proyecto.

y/o recomendaciones
solicitadas durante la
ejecucion del proyecto y
observaciones o
recomendaciones de los
Interventores expertos
luego de cada visita
realizada

Oficios de respuesta a
consultas del proyecto,
fichas de visita expertos
Interventoria
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8) Asistir a reuniones, 100%
cuando la Universidad del
Tolima lo requiera, de Se asistid a las reuniones
actores, del Departamento | de acompafiamiento Actas de reuniones a mesas
Nacional de Planeacién, solicitadas por el equipo del | de actores, DNP, Contraloria
de Colciencias como proyecto
Secretaria Técnica del
OCAD del Fondo de CTel.
9) Rendir informes 100%
técnicos del avance en los
procesos de seguimiento S_e rindieron mforme_s_ Informes trimestrales y
de personal, trimestrales y se verificaron .
administracion, gastos de mensualmente los gastos aprobaciones de gastos
. cargados a GESPROY
viaje y el desarrollo del generales del proyecto con
S . mensualmente
parque, maletas didacticas | sus respectivos soportes
y aulas interactivas
digitales.
Se realizaron los 100%
seguimientos en Secoop a
10) Verificar que las los avances en los procesos
invitaciones publicas y de pre-contractuales y
estudios previos posean contractuales, sobre la
los requerimientos eleccion del contratista del
técnicos establecidos en el | Parque interactivo y demas | Revisién en secoop, actas de
proyecto, teniendo en componentes ( acompafamiento a comité
cuenta lo aprobado por el observaciones a pliegos , disciplinario
Equipo Multidisciplinario respuestas, documentacion
que revisa mensualmente | y contratacién de los
el proyecto, conforme a los | mismos), se realizd
estudios de mercado. acomparfiamiento en
algunos comités de equipo
multidisciplinario
11) La interventoria 100%

presentara trimestralmente
al Rector de la Universidad
del Tolima, un informe en
donde se consigne el
trabajo ejecutado en ese
trimestre, en los cuales
muestre y evalle el
cumplimiento de objetivos,
resultados, avances,
metas e impactos del
proyecto.

Se entregaron informes
generales trimestrales por
parte de la Interventoria

Informes trimestrales
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100%
12) La interventoria
entregara a la Universidad | Se realizé y entreg6 informe Informe final
del Tolima, al terminar el final
contrato, un informe final.
Se realiz6 revisién de los 100%
informes trimestrales del
equipo de trabajo del
proyecto, entregados a la
13) Realizar el Inter(\j/.ento.rrla 50: parte dte la Actas de visita, aprobaciones
seguimiento al ejercicio del coorl inacion def proyecto, mensuales GESPROY,
cumplimiento obligacional con los respectivos informes Actas de reunién quincenal
por la entidad sobre las mens_uales dgl €quipo de de seguimiento y verificacion
o= trabajo Aprociencia. Se . -
obligaciones a cargo del verificaron los informes y al cronograma de ejecucion
contratista. . . del operador UT ASCT 2019.
soportes de ejecucion de
cada contratista
mensualmente para cargue
a GESPROY. Visitas de
seguimiento y verificacion.
14) Hacer seguimiento 100%
técnico, financiero, juridico . .
y contable a los Se asiste a reuniones de
contratistas seleccionados seguimiento qu.lncenal del -
por la Universidad del pperador, revisiones de Actas seguimiento a
Tolima en virtud del informes y soportes de c_ada cronogramas, f_|chas de
proyecto, es decir para: mes del equipo de trabajo VISI_tE_iS dt_e,segwm_lgnto_y
promovér el éxito en el del proyecto para cargue a venﬂcacu_)n._ Certificaciones
desarrollo del parque, GESPRQY, fichas de visita | de cumplimiento
las maletas didéacticas y Sgrﬁﬁ:%lili?fnto y
las aulas interactivas '
digitales.
100%

15) Verificar el
cumplimiento de la
normatividad vigente
aplicable al contrato.

La Interventoria realizé de
forma continua el
seguimiento al cumplimiento
de a la normatividad
continuamente.

La Interventoria realizé de
forma continua el
seguimiento al cumplimiento
de a la normatividad
continuamente.
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16) Mantener informado al 100%
ordenador del gasto en
forma continua, oportuna y
periddica sobre el avance,
presentado en el S .
e entregaron informes e
P, | timestles Porparte e | RO PR i Lo Tempora
) . Unién Temporal ASCT 2019 | . o
circunstancias que puedan . S incumplimientos
o no hubo incumplimientos .
constituir actos de : contractuales, al igual que
AR contractuales, al igual que .
corrupcion tipificados . por parte del equipo base del
. por parte del equipo base
como conductas punibles, proyecto.
del proyecto
0 que puedan poner en '
riesgo el cumplimiento del
contrato o cuando tal
incumplimiento se
presente.
.- Se recibié y verifico de 100%
;Zi)g\rqgéliﬁ;gge o forma periodica el informe Informes cargue a
- de ejecucion presupuestal
g;e;:lg léiséillesoif:gt]f 2: consolidado y se verifico ﬁ'isr\f)e?l%\r(igonavsoizciones
cada mes lo ejecutado para y aproba
cumplan tal como fueron cargue a GESPROY con pagos operador principal
acordadas. sus respectivos soportes
100%
18) Velar por que la Se realizé el . .
) It . Plan de contingencia y actas
ejecucion del contrato no acompafiamiento a los - :
) ) : modificatorias con VoBo y/o
se interrumpa ajustes realizados por firma de interventoria
injustificadamente. Pandemia Nacional '
19) Verificar que el 100%

contratista haya cumplido
en su totalidad con los
requisitos de
Perfeccionamiento y
ejecucidn, antes de la
iniciacion del contrato. El
Interventor no podréa
autorizar el inicio a la
ejecucion del contrato sin
haberse aprobado la
garantia Unica y realizado
el registro presupuestal.

La interventoria realizo
acompafiamiento y
verificacion de los
procedimientos
precontractuales y
contractuales
correspondientes a la
ejecucion del proyecto.

La interventoria realizo
verificacion de los
procedimientos contractuales
correspondientes a la
ejecucion del proyecto.
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20) Elaborar y suscribir las
actas a que haya lugar con
ocasion a la ejecucion del
contrato, a saber: a. Acta
de iniciacion de los
contratos indicando la
fecha de iniciacion. b.
Actas de informes de
avances a efectos de
controlar el desarrollo del
objeto. c. Acta de
suspension y reiniciacion,
cuando se formaliza el
acuerdo de dar por
terminada la suspension y
reiniciar la ejecucion del
contrato, previa
modificacion de la vigencia
de la pdliza como
obligacién a cargo del
contratista. d. Acta o
informe definitivo de recibo
a satisfaccion de cada uno
de los componentes del
contrato. e. Acta de
liquidacion

El punto a: no da a lugar ya
que la interventoria no
suscribié actas de inicio por
politicas de la universidad,
al igual que las actas de
liquidacién de los contratos.
Sin embargo la interventoria
verificé el cumplimiento de
este punto por parte de la
Universidad.

El punto a: no da a lugar ya
que la interventoria no
suscribié actas de inicio por
politicas de la universidad, al
igual que las actas de
liquidacién de los contratos.
Sin embargo la interventoria
verificé el cumplimiento de
este punto por parte de la
Universidad.

100%

21) Remitir toda la
documentacion que se
produzca dentro de las
etapas precontractual,
contractual y post
contractual, a la oficina de
contratacion, para su
archivo en el expediente
Unico de contratos.

Se entregaron
oportunamente y residen en
los archivos de la
Universidad del Tolima

Reposan en la oficina de
contratacion de la
Universidad del Tolimay en
SECOP

100%

22) Vigilar el cumplimiento
de los plazos, la vigencia
del contrato y de los
riesgos amparados de la
garantia Unica.

Se realizé seguimiento
periddico mediante
reuniones y visitas.

Actas de reuniones de
avance Y fichas de visita -
seguimiento y Verificacion

100%
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iz6 imi 100%
23) Controlar los amparos Se _rfaa_hzo seguimiento
P periédico mediante
de la garantia Gnicay la ! -
) ! reuniones y visitas y no se
vigencia de cada uno de .
. presentaron Actas de reuniones de
ellos ante el posible ! I . -
) o incumplimientos por parte avance y fichas de visita -
incumplimiento por parte : O e
. del equipo base del seguimiento y Verificacion
del contratista de .
. proyecto ni por el operador
conformidad con lo )
principal efecto de esta
pactado en el contrato. ! .
interventoria
24) Exigir al contratista la 100%
presentacion de los
certificados de
modificacion a la poéliza Todos los contratos Todos los contratos
cuando se suscriban prorrogados cumplieron con | prorrogados cumplieron con
prorrogas, adiciones, la ampliacion respectiva a la ampliacion respectiva a las
suspensiones para su las polizas polizas
correspondiente
aprobacion por el
funcionario competente.
- — 5
En cada acta de visita tanto Flchas Qe visita por parte d 100%
. equipo interventor, actas de
25) Sustentar por escrito los expertos como la i
X N reunion de avance al
las recomendaciones que | coordinacion de
. . cronograma del operador UT
se hagan por su parte, Interventoria realizaron las ASCT 2019. actas de mesas
frente al desarrollo del observaciones pertinentes a ' ;
) . . | de actores y de reuniones
contrato. cada objeto supervisado, si : . :
. entre interventoria y equipo
habia lugar a ello. L
de Aprociencia.
26) Rendir informe al No se requirié por parte del | No se requirio por parte del 100%
ordenador del gasto si este d porp d porp
| . Ordenador del Gasto Ordenador del Gasto
0 requiere.
. 100%
27) Presentar por escrito al
contratista las En cada acta de visita de
observaciones o los expertos y coordinacion
recomendaciones que de Interventoria se Fichas de visita y actas de
estime oportunas y realizaron las reunién de avance
procedentes para el observaciones pertinentes a
Optimo cumplimiento del cada objeto supervisado.
objeto contractual.
28) Estudiar y preparar de 100%

manera oportuna, la
respuesta a cualquier
solicitud del contratista, en
relacién a la ejecucion de
los contratos y remitirla

Se dio respuesta a las
consultas realizadas por el
Proyecto Aprociencia

Oficios de respuesta a
consultas y/o asesoria
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inmediatamente al
ordenador del gasto con el
fin de evitar que se
configure el silencio
administrativo positivo.

29) Mantener durante el 100%
tiempo de ejecucion del
contrato la disponibilidad
de equipos, oficinas,
personal, etc., necesarios
y suflc_ler_1tes para el Se evidencio durante la
cumplimiento de las . . L

L . Se mantuvo disponible el duracion del proyecto
obligaciones establecidas . . . L

. equipo profesional mediante el cumplimiento de
en el mismo. En todo caso, . .
. necesario durante todo el los compromisos
dichos elementos .
. proyecto. establecidos y las
corresponderan como S
. . obligaciones contractuales.
minimo a los necesarios
para el cabal cumplimiento
de lo previsto en la
invitacién publica y el
presente anexo de
requerimientos técnicos.
Se realiz6 verificaciéon 100%
30) Controlar que el mensual de los pagos
contratista cancele realizados mediante el
cumplidamente las informe de cargue a VoBo a los Informes
obligaciones laborales y GESPROY con sus mensuales de gastos
tributarias que se deriven respectivos soportes, segun | cargados a GESPROY
de la ejecucién del la proyeccion de gastos
contrato. reportada periédicamente
por proyecto Aprociencia.

31) Vigilar los registros y 100%

soportes de la ejecucion
de la inversion de los
recursos asignados para la
ejecucion del objeto. Esta
se dirige a vigilar la
globalidad de la inversion
del presupuesto asignado
para el cumplimiento de
las obligaciones
contractuales. Con su
ejercicio se constata que el
gasto se efectue de
manera ajustada a la
destinacion y montos
previstos en el contrato y

Se verifico cada informe
mensual de ejecucion
técnico y financiero antes
de ser cargado a
GESPROY con sus
respectivos soportes.

VoBo a los Informes
mensuales de ejecucion
técnica y financiera cargados
a GESPROY
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el plan operativo y a
conducir el correcto
manejo de los dineros
publicos.

32) Revisar las facturas 100%
y/o cuentas de cobro
presentadas por el Se verifico cada informe
contratista a la mensual de avance técnico | VoBo a los Informes
Universidad, en caso de y financiero antes de ser mensuales de gastos
ser necesarias, registrar cargado a GESPROQOY con cargados a GESPROY
cronolégicamente los Sus respectivos soportes.
pagos y deducciones del
contrato.
33) Recibir a satisfaccion 100%
(si corresponde) lo se verifico que cada Actas de entrega parcial y
entregado por el _ A e 2,
) . entregable fuera recibido a | final y certificaciones de
contratista y autorizar el : - T ..
satisfaccion por el cumplimiento emitidas por la

pago conforme a las L . .

> ) ; contratante y se emitio la interventoria respecto al
exigencias establecidas en : e o

respectiva certificacién de operador principal UT ASCT
el contrato, en los formatos o
. . cumplimiento 2019

del sistema de calidad
establecidos para tal fin.
34) Si se establece en los 100%
contratos Verificar que el
contratista constituya una | Se realiz6 el respectivo
fiducia o patrimonio proceso de La aprobacion de la fiducia
autébnomo irrevocable para | acompafamiento y de UT ASCT 2019 se
el manejo de los recursos | verificacién a la encuentra en la carpeta
que reciba a titulo de construccion de la fiducia adjunta (Oficios-
anticipo, con el fin de que del operador principal del certificaciones-aprobaciones)
dichos recursos se proyecto UT ASCT 2019
apliquen exclusivamente a
la ejecucion del contrato.
35) Vigilar que no se 100%

asuman compromisos que
no tengan la respectiva
disponibilidad
presupuestal. En el evento
de requerirse mayores
recursos, el interventor del
contrato debera motivar la

Se realizé la verificacion y
aprobacion al proceso de
adicion de recursos al
operador principal

Actas de reunion y
Aprobacién de interventoria
respecto a las adiciones
tanto del operador principal
como del equipo base del
proyecto.




U

PROCEDIMIENTO CONTRATACION
ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL

Pagina 13 de 18

Cadigo: JC-P03-F12

Version: 04

Universidad
del Tolima Fecha de Actualizacién:
Obligacion Actividad realizada Evidencia cumplimiento
solicitud y dar visto bueno
a la respectiva adicién
presupuestal.
36) Verificar que se o - o - 100%
. ) Se realiz6 el seguimientoy | Se realiz6 el seguimiento y
expidan los registros e e
verificacion al proceso de verificacion al proceso de
presupuestales en el caso L L
adicién de recursos al adicioén de recursos al
de que se presenten operador principal y al operador principal y al
adiciones, modificaciones epui o} de? ro %ctg epui o} bars)e de? rg ecto
o cesiones del contrato. quip proy quip proy
37) Presentar a la 100%
finalizacion del contrato el L Inf
informe del balance final S_e presenta con el Informe
. = final del contrato de Entregado
de ejecucion del contrato a .
Interventoria
efectos de elaborar el acta
de liquidacién respectiva.
38) Controlar que el 100%
contratista cumpla con las
obligaciones relacionadas
con los aportes al sistema
General de Seguridad
Social, salud, riesgos
profesionales, pensiones y o e,
. Se realiz6 verificacion mes
aportes a la Caja de
> . a mes con los gastos
Compensacion Familiar, VoBo a los Informes
. . reportados en Gesproy y
Instituto de Bienestar sus respectivos sonortes mensuales de gastos
Familiar y al SENA cuando P P ' cargados a GESPROY
No se presentaron
haya lugar a ello tanto del | . O
. incumplimientos.
contratista como de todo el
personal contratado o
requerido para ejecutar los
contratos. El interventor
debera informar el
incumplimiento de ésta
obligacion.
100%
39) Expedir el recibo a .
i iy . Se realizaron las
satisfaccion de los bienes RS . .
. verificaciones pertinentesy | Certificaciones de
0 servicios, el cual debe o P
se emitieron las cumplimiento por entregable
ser acorde con las .
e . certificaciones de y Actas de entrega
obligaciones y el objeto e .
cumplimiento respectivas
pactado en el contrato.
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40) Para los pagos 100%
derivados del contrato,
verificar que el contratista | Se realizd verificaciébn mes VoBo a los Informes
se encuentre al dia en el a mes con los gastos mensuales de 0astos
pago de los aportes reportados en Gesproy y caraados a GEgSPROY
parafiscales y de sistema Sus respectivos soportes 9
de seguridad social
integral.
41) Certificar el Se emitieron las respectivas 100%
T certificaciones de

cumplimiento de as cumplimiento para los
obligaciones contractuales, P P o
previo a cada pago pagos del operador principal
pactado en el contrato, UT ASCT 20.19’ para el ; .
especificando con claridad caso del equipo _be_lse mas Certlflg:aplones de
el desarrollo del mismo los contratos individuales de | cumplimiento por entregable
este docUmento es ' ejecucion del proyecto, la y Actas de entrega
o certificacion de
indispensable para que se o .
efectué el pago cumphr_nlento la emite el
correspondiente al supervisor del contrato y la
contra{:i)sta interventoria verifica que se

' haya emitido.
42) Vigilar que la ejecucion 100%
del contrato se realice
conforme a lo estipulado
en el mismo, es decir que Se realizé seguimiento
se efectle de acuerdo con o 9 Actas de reuniones de

L periédico al avance del : -
los requerimientos rovecto. visitas de avance y fichas de visita de
contractuales, tales como: proyecto, s seguimiento y verificacion
el objeto, las obligaciones seguimiento y verificacion
el plazo de ejecucion, el
valor y la forma de pago,
etc.
43) Verificar el 100%

cumplimiento de las
obligaciones del
contratista, lo que incluye
la verificacion del
cumplimiento de las
especificaciones
inherentes al proyecto,
bienes, obras, o servicios
contratados previstos en la
oferta, pliego de
condiciones y obligaciones
del contrato.

Se realizé seguimiento al
avance del proyecto, visitas
de seguimiento y
verificacion.

Actas de reuniones de
avance y fichas de visita de
seguimiento y verificacion
por parte del equipo
Interventor.
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44) Aprobar los 100%
documentos necesarios
para liquidar los contratos
y/o actividades a las
cuales les fue realizados
los procesos de Se realizaron las Actas de entrega parciales y
interventoria, como actas verificaciones pertinentes y : A
. . » finales y Certificaciones de
finales, constancias de se emitieron las 2 "
recibo a satisfaccion, certificaciones de _Cumpl|m|e[1to emitidas por la
. . o . interventoria
informes finales de cumplimiento respectivas
ejecucion fisica 'y
financiera, documentos
soportes y visitas, si el
objeto del contrato lo
requiere.
45) Alertar oportunamente 100%
a la Universidad del Tolima | Las recomendaciones sobre
cuando a juicio del posibles acciones que
interventor se presenten podrian retrasar el
desviaciones de los cumplimiento del
plazos, procedimientos y cronograma general fueron | Actas de reuniones de
especificaciones expuestas directamente en | seguimiento y fichas de visita
estipuladas y que puedan reuniones, fichas de visita
tener efecto en la calidad u | de los Interventores
oportunidad de entrega de | expertos y/o correos
los productos derivados electrénicos.
del proyecto.
100%
46) Verificar de acuerdo
con la naturaleza del Las reuniones de
contrato, la existencia de seguimiento quincenal Actas de reunion de avance
los permisos, licencias y permitian hacer esos del provecto
documentacién exigida por | seguimientos y proy
las autoridades verificaciones
competentes.
47) Hacer seguimiento al 100%

programa de trabajo de los
contratos a efectos de
emitir oportunamente
concepto técnico sobre
una eventual prérroga,
adicién, modificacion o
suspension solicitada por
el contratista, debidamente

Seguimiento quincenal de
avance del proyecto y
acompafiamiento en las
mesas de actores

Actas de reunion de avance
del proyecto
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justificada y suscrita por el
interventor.

Las recomendaciones sobre 100%
posibles acciones que
odrian retrasar el
48) Generar alertas sobre P - . i
o cumplimiento del Actas de reuniones, fichas
el cumplimiento del o .
. cronograma general fueron | de visita de los interventores

programa de trabajo de los .

expuestas directamente en | expertos
contratos. . L

reuniones de seguimiento,

actas de visita y/o correos

electrénicos.

100%
49) Verificar que el objeto
inicial del contrato no . . .
. No se presentaron cambios | No se realizaron cambios al
cambie cuando se ; .
- al objeto contractual objeto contractual

presente una adicion o
modificacion del contrato.
50) Dar aviso inmediato a 100%

la ocurrencia de los
hechos y por escrito al
ordenador del gasto y a la
oficina de contratacion
sobre cualquier retraso,
incumplimiento parcial o
total de las obligaciones o
irregularidades que se
presenten durante la
ejecucion del contrato,
para que se adopten
oportunamente medidas
pertinentes.

Las recomendaciones sobre
posibles acciones que
podrian retrasar el
cumplimiento del
cronograma general fueron
expuestas directamente en
reuniones de seguimiento,
actas de visita y/o correos
electrénicos.

Actas de reuniones , fichas
de visita de los interventores
expertos
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100%
51) Orientar al contratista
sobre la mejor manera de
cumplir sus obligaciones, Se realizaron las se realizaron las
informandolo sobre los orientaciones pertinentes orientaciones pertinentes
tramites, procedimientos y | durante el proceso durante el proceso
reglamentacion de la
Universidad.
52) Requerir por escrito al 100%
contratista cuando se
presenten
incumplimientos, con el
objeto de conminarlo a que
cumpla, en las condiciones
L No se presentaron
y términos pactados en el . o
: incumplimientos por parte
contrato. Teniendo en . No se presentaron casos
. del equipo base o por el ;
cuenta lo anterior, el incinal obi directos de parte de nuestra
interventor podré ope_r_ado_r'prlnmpa objeto de interventoria
L verificacion de esta
recomendar la aplicacion . .
. interventoria
de multas o sanciones,
previo a lo cual debera
darse tramite al
procedimiento sefialado en
el articulo 86 de la Ley
1474 del 2011.
53) En el momento de Se realizé verificacion de 100%
!qu|dar los contra,tos, _e! los pagos de_ aportes de soportes en los informes
interventor debera verificar | cada contratista durante el
dejar constancia del tiempo de ejecucién del mensuales de gastos
y L cargados a GESPROY Y La
cumplimiento de las proyecto, los soportes : .
L o constancia General se recibe
obligaciones de los fueron verificados e
: ) y verifica junto con a
contratistas frente a los mensualmente juntoconlos |7 "~ "
liquidacion de los contratos
aportes durante toda su soportes de pago
vigencia. reportados a GESPROY
100%

54) Constatar con
inmediatez el cumplimiento
del alcance de los
contratos.

Seguimiento quincenal al
avance del cronograma de
ejecucién de la UT ASCT
2019 y visitas de
seguimiento y verificacion al
proyecto en general.

Actas de reunion de avance
y fichas de visita de
seguimiento y verificacion
por parte del equipo
interventor.
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100%
Se realizé verificacion

55) Verificar el estado de periédica de los materiales Todos los materiales y

los equipos, software, informaticos adquiridos. equipos adquiridos por el

insumos y materiales Todos los equipos y proyecto mantuvieron en

adquiridos por el proyecto. | materiales se mantuvieron buen estado

en buen estado

56) Verificar de acuerdo 100%

con la naturaleza del

contrato que se cumplan a | Seguimiento permanente

cabalidad las normas por parte de los Actas de visita de

técnicas de proteccién al Interventores expertos, seguimiento y verificacion.

medio ambiente, seguridad | durante todo el proyecto

industrial y salud

ocupacional.

57) Verificar que cada uno 100%

de los procesos técnicos a

cargo del contratista se

adelanten de conformidad Actas de reunion de avance

con las especificaciones al cronograma del operador

sefialadas en los estudios | Se realizd seguimiento al UT ASCT 2019, actas de

previos, pliegos de avance del proyecto, comités de interventoria y

condiciones, oferta, los acomparfiamiento en los equipo de trabajo

planos, estudios y disefios, | procesos y visitas de Aprociencia y fichas de visita

listas de instituciones seguimiento y verificacion. de seguimiento y verificacion

educativas, condiciones por parte del equipo

fisicas de los lugares interventor.

donde se implementara el

proyecto, cronogramas y

presupuesto.

58) Asegurar que el 100%

contratista cuente con la
informacion necesaria
(primaria y secundaria)
para realizar los diferentes
estudios y disefios y
revisar la conveniencia y
adecuacion de esta
informacion.

Se realizé seguimiento
constante para asegurar
que el contratante facilitara
al contratista la informacion
necesaria para la ejecucion
de sus labores

La informacién necesaria fue
entregada a los contratistas
de forma oportuna durante
toda la ejecucién del
proyecto
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59) Verificar la
concordancia de los
insumos de pre-disefio,
elementos basicos para el
inicio de los disefios y
verificar la validez de esta
informacion para dar
continuidad al disefio.

Se realizaron visitas de
acompafiamiento,
seguimiento y verificacion
por parte de los
interventores expertos
durante todo el proceso de
pre-disefio, disefio e
implementacién de los
entregables de la UT ASCT
2019 respecto al Parque
Interactivo, modulares
Azembla y experiencias,
Maletas didacticas y Aulas
Interactivas.

Fichas de visita por parte de
los interventores expertos y
actas de reunién de avance
respecto a entregables del
operador UT ASCT 2019.

60) Realizar las acciones 100%
necesarias para asegurar
que cada uno de los
entregables que . -

9 que Se realizaron visitas de
componen los diferentes oS

. S acompanamiento,
estudios y disefios o e . .

o seguimiento y verificacion, Fichas de visita por parte de

cumplen los requisitos ) .

. ejecutando las pruebas los interventores expertos y
legales, reglamentarios, respectivas por parte de los | actas de reunion de avance
normativos, son resp porp

interventores expertos
adecuados para el uso
. durante todo el proceso
previsto, aseguran su
funcionalidad y se han
desarrollado de acuerdo a
lo previsto.
Se realizaron visitas de 100%

61) Entregar la
documentacion necesaria
que soporte la revision y
verificacion de los
entregables de disefio,
realizada por cada uno de
los profesionales idoneos
para cada area
involucrada en el disefio.

acompafiamiento,
seguimiento y verificacion,
ejecutando las pruebas
respectivas por parte de los
interventores expertos
durante todo el proceso de
disefio e implementacion
de los entregables de la UT
ASCT 2019 respecto al
Parque Interactivo,
modulares Azembla y
experiencias, Maletas
didacticas y Aulas
Interactivas.

Fichas de visita de
seguimiento y verificacion
por parte de los interventores
expertos , verificacion de
actas de entrega y las
certificaciones de
cumplimiento emitidas por
interventoria respecto a los
entregables contractuales
por parte del operador UT
ASCT 2019.
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62) Desplazarse a la 100%
localizacion donde se
desarrollara el proyecto de
la siguiente manera: visitas
generales del coordinador
y/o equipo de trabajo
conformado minimo por un
juridico y un financiero,
una vez cada mesy .
) Se realizaron
medio, para un total de 8 X
L PR desplazamientos para
visitas al afio; y visitas . o
P P reuniones de seguimiento, y
especificas de verificacion . ; .
: : visitas a las instalaciones de .
de las aulas interactivas . Actas de reuniones en las
o los fabricantes de . -
digitales en las sedes y fichas de visita,
S . entregables, sedes 2 e
instituciones educativas . . seguimiento y verificacion
educativas beneficiarias, .
del departamento del bodedas de por parte de los interventores
Tolima seleccionadas por g . expertos y la coordinacién de
: : : almacenamiento de . .
el ingeniero de sistemas : interventoria respecto al
. materiales, parque -
una vez se haya realizado | . . cumplimiento en lo referente
. interactivo, sedes de
la entrega y seis meses . a los entregables
i S eventos de lanzamiento y
después; supervision del ; o contractuales del operador
. . ferias de la creatividad (lo
pargue interactivo por . UT ASCT 2019).
: . . anterior referente a los
parte del ingeniero civil o
arquitecto una vez al mes entregables contractuales
del operador UT ASCT
durante los meses de 2019)
implementacién del parque '
y revision del desarrollo de
las maletas didacticas por
parte del experto en
apropiacion del
conocimiento, durante la
implementacién de las
maletas y en las 8 ferias
de la creatividad.
Se realizaron visitas de 100%

63) Verificar los calculos,
resultados, variables de
verificacion que aseguran
que el disefio cumple
pardmetros normativos.

acompafiamiento,
seguimiento y verificacion,
ejecutando las pruebas
respectivas por parte de los
interventores expertos
durante todo el proceso de
pre-disefio, disefio e
implementacion de los
entregables contractuales
del operador UT ASCT
2019 (Parque Interactivo,
moédulos de Azembla,
Interactivos, aulas

Fichas de visita. seguimiento

y verificacion por parte de los

interventores expertos y
actas de reunién de avance
al cronograma del operador
UT ASCT 2019.
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Interactivas y Maletas
viajeras)
64) Realizar Posterior a cada visita de 100%
recomendaciones, seguimiento y verificacion
justificacion de decisiones | durante todo el proceso de
de disefio tomadas, pre-disefio, disefio e . .
- X ! o Fichas de visita,
revision de alternativas, implementacién de los -y e
seguimiento y verificacion
aspectos para la entregables contractuales or parte de os interventores
determinacion de la del operador UT ASCT porp
T ; expertos referente a los
alternativa final, 2019 (Parque Interactivo,
: ; entregables contractuales del
considerando costos, mobdulos de Azembla,
. : ; operador UT ASCT 2019.
funcionalidad, uso, Interactivos, aulas
procesos constructivos, de | Interactivas y Maletas
acuerdo a la magnitud del | viajeras), se realizaron las
estudio o disefio realizado. | observaciones pertinentes
. . 100%
65) Revisar la coherencia
y coordinacion de planos
entre las diferentes areas Se realizé seguimiento y Fichas de visita de
de ingenieria y verificacion respecto a la seguimiento y verificacion
arquitectura, revision de implementacion del parque | por partes del Interventor
cruces, coherencia entre la | e instalacién de modulares Ingeniero Civil experto
arquitectura y las
estructuras, entre otros.
66) Revisar el contenido 100%

de los documentos finales
resultantes del disefio,
presentacion, archivo,
contenido, entre otros para
realizar la entrega
definitiva, asi como la
revisién de las versiones
definitivas entregadas en
los medios magnéticos.

Se realizaron visitas de
seguimiento y verificacion
de cada entregable
correspondiente al contrato
desde los disefios hasta las
entregas definitivas

Actas de reunion, fichas de
visita de seguimiento y
verificacion por parte de los

interventores expertos, actas
de entrega y certificaciones
de cumplimiento
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67) Verificar y controlar la 100%
vinculacién del personal Las contrataciones del
propuesto para la equipo base del proyecto se
ejecucion de los contratos, | realiz6 antes de contratar la
de acuerdo con la calidad interventoria, sin embargo,
requerida y solicitar los posteriormente se revisaron
cambios que fuesen las hojas de vida y se Verificacién posterior a las
necesarios o su constatd su pertinencia. contrataciones hechas por la
incremento para el normal | Como el proceso Universidad del Tolima
desarrollo de los objetos precontractual y contractual
contractuales. Para ello se | es potestad de la
deben revisar las hojas de | Universidad del Tolima, la
vida correspondientes y interventoria cumple con la
avalar la inclusién o posterior verificacion.
modificacion de personal.
Debido a los ajustes 100%
realizados durante el disefio
y la implementacion del
. royecto se presentaron
68) Presentar un registro proyec P
variaciones generales, las - .
gue soporte las : ; Revisiones y aprobaciones
L cuales se evidencian y . L
variaciones mensuales de ejecucion
resupuestales resultantes soportan durante t_o_da la financiera
(Fj)el disefio definitivo ejecucion y se verifican '
’ mediante los informes de
ejecucién mensual
cargados a Gesproy
mensualmente.
69) Tener conocimiento 100%
completo y detallado del
proyecto, pliegos de
condiciones, propuesta
técnica y econémica de los | La interventoria estudio y : . .
. X La interventoria estudio y
contratistas, y cualquier cada uno de los
: cada uno de los documentos
otro documento que haga | documentos pertenecientes .
- pertenecientes al proyecto y
parte de los contratos. al proyecto y realiz6 los Al -
e realiz6 los seguimientos y
Para el efecto, la seguimientos y P )
. . PR . verificaciones pertinentes
Interventoria deberéa verificaciones pertinentes
revisar y verificar
previamente a la iniciacion
todos los documentos
inherentes al mismo.
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Actas de acompafiamiento a 100%
las entregas parciales y
finales de Parque Interactivo,
70) Organizar, realizar y maédulos de Azembila,
verificar personalmente el | Se realizd Experiencias Interactivas,
control de entrega de los acompafiamiento, Maletas viajeras y Aulas
documentos (planos, seguimiento y verificacion y | interactivas. Actas de
informes, estudios, acompafiamiento a las reunién de avance a
memorias, etc.) relativos al | entregas contractuales del cronograma de la UT ASCT
proyecto ejecutados por el | operador UT ASCT 2019. 2019 y fichas de visitas,
contratista. seguimiento y verificacion
por parte de los interventores
expertos y la coordinacion de
interventoria.
71) Exigir, verificar e 100%
implementar las medidas
correctivas de las
actividades
incorrectamente
ejecutadas, para que el
contratista a su costa El proyecto y los contratos
. . . El proyecto y los contratos se
ejecute sin derecho a se ejecutaron ‘ecutaron correctament
remuneracion distinta ala | correctamente. €jecutaron correctamente.
que hubiere demandado la
ejecucion correcta de las
actividades, de acuerdo
con las condiciones del
contrato y normas técnicas
aplicables.
100%

72) Suministrar informes
mensuales de todos los
accidentes de trabajo.

No se presentaron
accidentes de trabajo

No se presentaron
accidentes de trabajo
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73) Solicitar al contratista,
la toma de medidas
remediales y preventivas
necesarias, con el fin de
corregir las desviaciones
detectadas y prevenir que
ocurra en el futuro.

Por parte del operador
principal no se presentaron
desviaciones ni por parte
del equipo base del
proyecto.

Por parte del operador
principal no se presentaron
desviaciones, ni por parte del
equipo base del proyecto.

100%

74) Mantener durante el
tiempo de ejecucion del
contrato el personal
necesario y suficiente para
el cumplimiento de todas y
cada una de las
obligaciones establecidas
en el mismo. En todo caso
el numero, formacion
profesional, tecnoldgica o
técnica, la experiencia 'y
dedicacion de dicho
personal debera
corresponder como
minimo al establecido en
los pliegos de condiciones
de la interventoria. Si
durante la ejecucion del
contrato el cambio de
alguno de los
profesionales, debera
reemplazarse por otro de
igual o mayor calidad,
previamente aprobado por
el supervisor del contrato.

Se mantuvo disponible el
equipo profesional
necesario durante todo el
proyecto.

Los soportes reposan en los
archivos de las oficinas de
contratacion de la
universidad del Tolima.

100%

75) Cumplir con todas las
leyes laborales vigentes a
la fecha de liquidacion del
contrato y al pago por su
cuenta, de todos los
salarios y prestaciones
sociales de Ley.

Se cumplié durante la
vigencia del contrato

Con cada cobro trimestral se
entregaron los soportes de
pagos de Ley.

100%
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76) Presentar a la 100%
Universidad del Tolima las . .
) Durante la vigencia del . .
observaciones y . Fichas de visita de
: proyecto se realizaron las - e
recomendaciones . seguimiento y verificacion
e : ; recomendaciones :
técnicas, financieras, : . por parte de los interventores
7 . Y respectivas posterior a cada S
administrativas y juridicas . . expertos y la coordinacion de
: ) visita de seguimiento y ; .
que considere pertinentes e . interventoria
N verificacion realizada
para llevar a feliz término
el desarrollo del proyecto.
100%
77) Entregar informes para
la aprobacion del Se entregaron informes .
. . . ) Informes trimestrales
supervisor quinen debera trimestrales
avalar pagos.
78) Manejar con caracter 100%
de confidencialidad toda la
informacion que conozca
por razones del contrato Durante la vigencia del Durante la vigencia del
de interventoria y cumplir proyecto se manejo la proyecto se manejo la
con todas las informacion de forma informacion de forma
disposiciones legales y confidencial confidencial
supranacionales que
regulan la propiedad
intelectual.
100%

79) Cumplir con el pago de
los salarios, prestaciones
sociales y con las
disposiciones legales
aplicables al personal
empleado en la ejecucién
de actividades del contrato
de Interventoria.

Se cumplié durante la
vigencia del contrato

Se cumplié durante la
vigencia del contrato
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100%
Se cancel6 lo
80) Pagar las estampillas gg{;ﬁpmgglggecgr:ﬁsato de Soporte pago de estampillas
conforme a la normatividad pifias en la carpeta documentos
vigente Interventoria y se enerales
9 ' entregaron a la Universidad 9
del Tolima
81) Presentar a la 100%
Universidad del Tolima los Informes trimestrales de
informes trimestrales y los | Se realizaron y entregaron interventoria v fichas de
que le sean requeridos, en | informes trimestrales de .y y e
. P . visita de seguimiento y
los cuales muestre y interventoria y las copias de verificacién por parte de los
evalle el cumplimiento de | las fichas de verificacién de | . por p
o . interventores expertos y la
objetivos, resultados, los interventores expertos. N X .
avances. metas e coordinacioén de interventoria
impactos del proyecto.
100%
82) Verificar que se Durante la vigencia del Durante la vigencia del
cumplan los q proyecto se realiz6 proyecto se realiz6
roczdimientos seguimiento a los procesos | seguimiento a los procesos
zstablecidos en el manual de contratacion, los cuales de contratacion, los cuales
de contratacién de la fueron cumplidos fueron cumplidos
Universidad eficientemente por parte del | eficientemente por parte del
' proyecto proyecto
100%

83) Contar con una
persona experta en
seguimiento a proyectos
de obra o adecuaciones y
expertas en las demas
areas requeridas para
verificar el cumplimiento
de los contratos.

Se mantuvo disponible el
equipo profesional
necesario durante todo el
proyecto.

Los seguimientos de obra los
realizo en Ingeniero Civil
experto Ricardo Bermudez.
Hoja de vida en la carpeta
adjunta (Documentos
Generales Interventoria)
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- . 100%
- o Se recibieron y verificaron
.- Se recibieron y verificaron . ‘
84) Solicitar para : . los informes trimestrales del
T 2 los informes trimestrales del )
verificacion periédica los 00 b del equipo base del proyecto, los
informes presentados por equipo base del proyecto, informes mensuales adjuntos
. . los informes mensuales
los contratistas vinculados adiuntos para cada pado para cada pago cargado a
al desarrollo de los I P pagoy GESPROY vy los informes del
objetivos del proyecto |°$ m_formes del operador operador principal UT ASCT
’ principal UT ASCT 2019 2019
100%

85) Las demas que, de
acuerdo a la ley, el pliego
de condiciones y la
naturaleza del contrato
requieran la direccion y
coordinacién del proyecto
y sean necesarias para la
correcta e idénea
ejecucion del contrato.

Se cumplié con todas las
solicitudes y requerimientos
solicitados por el proyecto

Se cumplié con todas las
solicitudes y requerimientos
solicitados por el proyecto

Link a la carpeta en DRIVE con los soportes generales y especificos de la Interventoria:

https://drive.google.com/drive/folders/1fFKSJgxOHI9dR1IYNH5GFCGavOI8VArjs?usp=sharing

Como la Interventoria no tiene entregables como tal, estipulados, se agruparon los
soportes por carpetas segun su finalidad, organizados por fechas. En la carpeta general
se encuentran los informes trimestrales entregados por FAMA Consultores y una carpeta
gue se denomina Informe Final, dentro de la cual se encuentran los respectivos soportes

y el documento del informe final.
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5.3. Acciones de control, seguimiento y cierre
Durante la ejecucion de todo el proyecto se elaboraron y entregaron un total de 13 informes
trimestrales con sus debidos soportes, los cuales fueron prerrequisito de los procesos de
facturacion.

6. PAZY SALVO

Las partes declaran que la ecuacién contractual surgida al momento de contratar se mantuvo
durante la ejecucion del Contrato y firmada la presente liquidacion las partes se declaran a PAZ
Y SALVO por todo concepto.
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ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL Version: 04

Universidad
del Tolima

Fecha de Actualizacion:

7. LIQUIDACION DEFINITIVA SALDO A PAGAR AL CONTRATISTA / LIBERACION DE
SALDO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

Con la presente liquidacién, se ordena el pago del saldo a favor del contratista FAMA
CONSULTORES S.A.S, asciende a la suma de TREINTA Y OCHO MILLONES VEINTIOCHO
MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($38.028.569,00) M/CTE. Para lo cual se
enviara copia de la presente Acta de Liquidacién a la Oficina de Division Contable y Financiera
de la Universidad del Tolima, para los fines pertinentes.

Se deja constancia que no existen saldos por liberar a favor de la Universidad del Tolima, ya que
el objeto contractual se cumplié a entera satisfaccién durante los tiempos establecidos en el
contrato de Interventoria.

8. OBSERVACIONES

La supervision del contrato objeto de liquidacion, observa que el contrato de interventoria se ejecuto
en su totalidad conforme con sus obligaciones.

Para su constancia se firma en Ibagué, a los 30 dias del mes de junio de dos mil veintidés (2022)

ORDENADOR DEL GASTO,

SUPERVISOR DEL CONTRATO, CONTRATISTA,

(N

JAIRO ANDRES VELASQUEZ
SARRIA
Supervisor

WINSTON ALBERTO MONTES
ALVAREZ
Representante Legal
FAMA CONSULTORES S.A.S.

JONH JA &) NDEZ ARRKEAGA
del Gasto




‘\U,_) Al contestar por favor cite estos datos:
\,‘;_* Radicado No.: 202341710200001671

ALCALDIA DE Fecha: 24-05-2023
SANTIAGO DE CALI TRD: 4171.020.13.1.953.000167
SECRETARIA DI Rad. Padre: 202341730100907542

DESARROLLO ECOMNOMICO

WINSTON ALBERTO MONTES ALVAREZ
Representante Legal
FAMA CONSULTORES S.AS

Asunto: Respuesta Certificacion de cumplimiento - Contrato de Consultoria N°
4171.010.26.1.113

Cordial saludo

Dando respuesta a la presente solicitud radicado No. 202341730100907542 de fecha 09
de mayo del 2023, nos permitimos adjuntar Certificacidon de Contrato de Consultoria No.
4171.010.26.1.13.

Saludos cordiales.

ﬂ gy Emlmuﬂg

Tatiana Zambrano Sanchez
Subsecretaria Cadenas de Valor
Secretaria de Desarrollo Econdmico

NOTA: Se anexa oficio de certificacion compuesto por un (05) folios.

Elabor6: Yency Lorena Rengifo Orbes-Contratista
Revis6: Xiomara Valentina Suescun

En atencién del desarrollo de nuestros Sistemas de Gestion y Control Integrados le solicito comedidamente diligenciar la encuesta de
satisfaccion de usuario accediendo al siguiente enlace:
http://www.cali.gov.co/aplicaciones/encuestas_ciudadano/view_encuesta_satisfaccion.php
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ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI
GESTION JURIDICO

ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION

CERTIFICACION DE CONTRATO /

MAJA01.04.03.P005.F001
Y GESTION

(MIPG)

VERSION 002

CONVENIO

La suscrita Profesional Universitario, Maria Teresa Marmolejo Barbosa, Coordinadora del
Equipo de Gestion del Desarrollo Humano y de la Informacion de la Secretaria de
Desarrollo Econdmico, con base en la informacién que reposa en el archivo de gestion
de contratacion, hace constar que FAMA CONSULTORES SAS, identificado con Nit No
900.497.610-0 suscribio el siguiente contrato de consultoria:

FECHA

ANO 2021

TIPO CONTRATO DE CONSULTORIA

No. 4171.010.26.1.113

FECHA DE SUSCRIPCION 08/ABR/2021

PORCENTAJE DE

PARTICIPACION DEL N/A

CONSORCIO O UNION

TEMPORAL

OBJETO FORTALECER Y PROMOCIONAR LA
INDUSTRIA AUDIOVISUAL DE SANTIAGO DE
CALI BRINDANDO APOYO EN LA
ESTRUCTURACION DE LA COMISION
FILMICA Y MEDIANTE EL DISENO DE
ESTRATEGIAS PARA LA ATRACCION DE
PRODUCCIONES AUDIOVISUALES Y EL
DESARROLLO DE UNA CADENA DE VALOR
COMPETITIVA, DE CONFORMIDAD CON EL
PROYECTO BP-26003084 PRODUCCION
CINEMATOGRAFICA Y AUDIOVISUAL
COMPETITIVA EN SANTIAGO DE CALI

PLAZO DESDE EL 05 DE MAYQ DE 2021 HASTAEL 15
DE DICIEMBRE DE 2021

VALOR $268.460.000,00

VALOR EJECUTADO HASTA LA N/A

VALOR FINAL DEL CONTRATO

$268.460.000,00

ESTADO DEL CONTRATO

TERMINADO

NIVEL DE CUMPLIMIENTO

100%

1de5

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su
alteracion o modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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OBLIGACIONES GENERALES

1.INFORME TECNICO FINAL DE LA CONSULTORIA COMO GUIA DE LECTURA,
REVISION Y VERIFICACION DE PRODUCTOS Y ANEXOS.

2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES VALIDADO POR EL SUPERVISOR DEL
CONTRATO.

3. UN (1) DOCUMENTO CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS SOBRE LOS AVANCES
EN LA ESTRUCTURACION DE LA COMISION FILMICA DE CALI'Y LA VENTANILLA
UNICA PARA LAS FILMACIONES AUDIOVISUALES.

4. UN (1) DOCUMENTO QUE CONTENGA LAS ESTRATEGIAS A REALIZARSE PARA
LA DIFUSION DE LA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA DE CALI Y SUS
RESPECTIVOS CANALES DE DIFUSION.

5. UN (1) DOCUMENTO QUE CONTENGA POTENCIALES INVERSIONISTAS
EXTRANJEROS PARA EL SECTOR AUDIOVISUAL

6. MEMBRESIA ANUAL DE ASOCIACION INTERNACIONAL DE COMISIONES
FILMICAS.

7. UN (1) DOCUMENTO CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS DONDE SE EVIDENCIE
LA DIFUSION Y PROMOCION DE LA CIUDAD PARA LA REALIZACION DE
PRODUCCIONES AUDIOVISUALES.

8. UN (1) DOCUMENTO CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS, DONDE SE EVIDENCIE
LA GERENCIA Y PROMOCION DE CALI COMO DESTINO DE PRODUCCIONES
AUDIOVISUALES Y DE LA COMISION FILMICA DE CALI.

9. UN (1) DOCUMENTO QUE CONTENGA EL PORTAFOLIO DE SERVICIOS Y
VENTAJAS COMPETITIVAS QUE TIENE LA CIUDAD PARA ATRAER
PRODUCCIONES AUDIOVISUALES.

10. UNA (1) PLATAFORMA ADECUADA PARA PROMOCIONAR LA COMISION
FILMICA DE CALI.

11. UN (1) DOCUMENTO CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS, DONDE SE
EVIDENCIE EL IMPACTO DE LOS VIAJES A RUEDAS DE NEGOCIO.

12. UN (1) DOCUMENTO CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS, DONDE SE
EVIDENCIE EL IMPACTO Y LOS RESULTADOS DE LAS ESTRATEGIAS DE
PROMOCION DISENADAS PARA ATRAER INVERSION EN EL SECTOR
AUDIOVISUAL DE LA CIUDAD.

13. UN (1) DOCUMENTO QUE IDENTIFIQUE LAS BRECHAS DE FORMACION DEL
SECTOR CINEMATOGRAFICO EN LA CIUDAD CONFORMACION RED FESTIVA,
DIRECTORES DE FESTIVALES Y MUESTRAS DE CINE DE CALI PARA PARTICIPAR
EN LA MESA TECNICA DE LA COMISION.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

2de5
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1. REALIZAR EL DISENO DEL PLAN DE FORMACION DE CAPITAL HUMANO
PERTINENTE PARA LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA. PARA ESTO SE HACE
NECESARIO REALIZAR UN DOCUMENTO EN EL CUAL SE IDENTIFIQUEN LAS
BRECHAS DE FORMACION PARA EL SECTOR CINEMATOGRAFICO EN LA
CIUDAD Y, POSTERIORMENTE, ELABORAR UN PLAN DE ACCION PARA
FORTALECER DICHAS BRECHAS E INCENTIVAR LA FORMACION DEL CAPITAL
HUMANO IDONEO PARA LA GENERACION DE ATRACCION DE INVERSION.

2. GERENCIAR LA EJECUCION, MANTENIMIENTO Y PROMOCION DE CALI COMO
DESTINO PARA PROYECTOS CINEMATOGRAFICOS Y AUDIOVISUALES Y LA
ESTRUCTURACION DE LA COMISION FiLMICA.

3. REALIZAR UN DOCUMENTO CON LAS ESTRATEGIAS PARA LA DIFUSION DE
LA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA DE CALI Y SUS RESPECTIVOS CANALES DE
DIFUSION

4. REALIZAR UN ENCUENTRO VIRTUAL ABIERTO AL PUBLICO UNA VEZ HAYA
SIDO CREADA LA COMISION FILMICA DE CALI. EXPONER A LA CIUDADANIA Y AL
SECTOR LAS OPORTUNIDADES Y ACCIONES QUE SE REALIZARAN EN EL
MARCO DE LA FIGURA.

5. REALIZAR LA DIFUSION Y PROMOCION DE LAS POTENCIALIDADES DE LA
CIUDAD PARA REALIZAR PRODUCCIONES CINEMATOGRAFICAS EN CALI, EL
CUAL DEBE INCLUIR: FLAYERS E INFOGRAFIAS DIGITALES (BROCHURE) PARA
LA PROMOCION DE LA CIUDAD COMO DESTINO PARA LA PRODUCCION
CINEMATOGRAFICA; CREACION DE PORTAFOLIO (CON MATERIAL
FOTOGRAFICO Y LA DESCRIPCION LOCACIONES PARA FILMAR EN LA
CIUDAD/REGION) Y DE PLATAFORMA PARA LA COMISION FiLMICA (DISENO DE
IMAGEN Y PAGINA WEB); TIQUETE A LOS ANGELES PARA LA PARTICIPACION EN
EL AMERICAN FILM MARKET; MEMBRESIA ASOCIACION INTERNACIONAL DE
COMISIONES FILMICAS; ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO PARA LOS
ASISTENTES A LOS VIAJES DE PROMOCION INTERNACIONAL EN LA MISION EN
ESTADOS UNIDOS (ALIMENTACION INCLUYE DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA
EN LA MONEDA LOCAL) DE 4 A 5 DIAS; HOSPEDAJE PARA LOS ASISTENTES A
LOS VIAJES DE PROMOCION INTERNACIONAL DE 4 A 5 DIAS; VEINTICINCO (25)
NOCHES EN CALI PARA LOS INVITADOS A LOS VIAJES DE INSPECCION,
FAMILIARIZACION Y/O VIAJES DE PRENSA (ALIMENTACION, TRANSPORTE,
ACTIVIDADES).

6. ELABORAR UN INFORME TECNICO QUE RECOJA LA EXPERIENCIA DE LAS
ACTIVIDADES Y RESULTADOS LOGRADOS. G. CUMPLIR CON LA ENTREGA
OPORTUNA'Y COMPLETA DE LOS PRODUCTOS MINIMOS PLANTEADOS EN LOS
ESTUDIOS PREVIOS, PLIEGOS DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE
ACOMPANEN EL PRESENTE PROCESO DE SELECCION. 7. REALIZAR Y

3deb
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ENTREGAR A QUIEN LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO DESIGNE
COMO SUPERVISOR, LOS INFORMES CORRESPONDIENTES DE LAS
ACTIVIDADES A DESARROLLAR.

8. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DESCRITAS.

9. REALIZAR LAS CORRECCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS TECNICOS EN
FUNCION DE LAS OBSERVACIONES QUE REALICE LA SECRETARIA DE
DESARROLLO ECONOMICO EN CADA UNA DE LAS ENTREGAS, GARANTIZANDO
LA OPORTUNIDAD, PERTINENCIA Y CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA
PACTADO.

10. TODA PIEZA DE COMUNICACION QUE SE PRODUZCA EN EL DESARROLLO
DEL PROYECTO CONTRATADO, DEBERA TENER LA APROBACION PREVIA POR
EL SUPERVISOR Y EL AREA DE COMUNICACIONES DE LA SECRETARIA, AS|
COMO CON LOS LINEAMIENTOS QUE PARA TAL FIN ESTABLEZCA LA
SECRETARIA DE GOBIERNO- OFICINA DE COMUNICACIONES.

11. INCLUIR EN TODOS LOS EVENTOS, PUBLICACIONES Y DOCUMENTOS
RELACIONADOS CON LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO DE
CONSULTORIA, LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA ALCALDIA DE SANTIAGO DE
CALI - SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO. TAREA PARA LA CUAL
DEBERA COORDINAR CON EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE
COMUNICACIONES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO LA
IDENTIDAD GRAFICA, EL DISENO LOS DOCUMENTOS Y LAS PIEZAS
COMUNICATIVAS PRODUCIDAS EN EL MARCO DEL OBJETO CONTRACTUAL Y
LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS.

INFORMACION ADICIONAL: No aplica.

Esta certificacion no tiene validez sin las estampillas de ley segun el Decreto
Extraordinario No 411.0.20.0259 del 06 de mayo de 2015.

4deb5
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Para constancia se firma en Santiago de Cali, a los veinticuatro (24) dias del mayo de
2023.

LEJO BARBOSA

Jrofesiona iversitario

Coordinadora del Equipo de’ Gestién del Desarrollo Humano y de la Informacion
Secretaria de Desarrollo Econdémico

MARIAJT

Elaboré: Hugo Yamid Ramos Arias — Auxiliar Administrativo

SONTINATION
VALLE BIL CALCA

Robo No: 590100000007270350 C.C. 300487610
FAMA CONSULTORES SAS
SANTIACO DE CALI DISTRITO ESPECIAL
LOS CERTIFICADOS O CONSTANCIAS EXPEDIDAS POR FUNCT
OHARICS

VALOR TOTAL DELACTO O DOCUMENTO: 9208
B451242407 0305V 0-10:08am. 1DET
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INTELLIGENT TECHNOLOGY SOLUTIONS SAS
NIT: 811.046.822 - 8

INTELLIGENT SOLUTIONS

CERTIFICA QUE:

La empresa FAMA CONSULTORES, idenfificada con nUmero de Nit 900,497.610-0 ha
sostenido relaciones comerciales con nuestra compania como proveedor en diferentes
desarrollos de proyectos en Tl a nivel nacional, cumpliendo satisfactoriamente con sus
COMPromisos y servicios.

Tipo de Actividad: Interventoria a implementacién de 82 puntos VIVE
DIGITAL FASE 1

Descripcion de la Actividad: Interventoria al disefo, implementacion y puesta en
servicio del proyecto PUNTOS VIVE DIGITAL FASE |,
Cliente Final NEC DE COLOMBIA, incluyendo obras
civiles, redes de datos, servidores, almacenamiento y
equipos de computo.

Cantidad de Sitios 82

Duracion: 14 meses
Fecha de Inicio: febrero 2015
Fecha Final: abril 2016
Valor: $ 256'567.321

Actividad finiquitada en los términos acordados a nuestra entera satisfacciéon

La presente se expide a los Dieciocho (18) dias del mes de Mayo de 2017

Cordialmente,
//%0 /

7
JU GUlLLERﬁ/\O PUERTA ZULUAGA
ECTOR GENERAL
NTELLIGENT TECHNOLOGY SOLUTIONS SAS

Carrera 30 No. 10C-228 oficina 761 - 765 - Mall Interplaza, Medellin - Colombia - info@its.net.co moévil: 310 4619526


mailto:info@its.net.co

Services & Solutions

ZOOM NETWORKS

Bogota DC, abril 24 de 2016
CERTIFICACION DE EXPERIENCIA

Por medio de la presente ZOOM NETWORKS SAS, identificada con NIT.
900.649.897-0,certifica que la empresa FAMA CONSULTORES, identificada con NIT
900.497.610-0, prestd con excelentes estandares de calidad el servicio de
INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA al contrato que se
relaciona a continuacion:

NOMBRE: INTERVENTORIA A IMPLEMENTACION Y MIGRACION DE EQUIPOS DE
DATOS Y REDES DE TELECOMUNICACIONES.

CLIENTE FINAL: NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS COLOMBIA LTDA.

INICIO: 01 de MARZO DE 2015
FINALIZACION: 26 DE FEBRERO DE 2016

MONTO: $ 155'345.256.00 (CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES
TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
PESOS)

Cordialmente,

Bk

EDITH BENITO'RUIZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
ZOOM NETWORKS SAS

ZOOM NETWORKS, Carrera 70 No 119 a - 29, Bogota - Colombia, Phone Number: 571 -5167848



PROCESO DE GESTION DE COMPRAS Y CONTRATACION | CODIGO: PC-Fr26

ACTA DE TERMINACION ANTICIPADA Y LIQUIDACION DE .

¢ FECHA DE APROBACION:
SENADO DE LA REPUBLICA 2020/05/21

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERIVICIOS PROFESIONALES N° 888
SUSCRITO EL 19 DE JUNIO DE 2023, ENTRE EL SENADO DE LA REPUBLICA Y FAMA
CONSULTORES SA S

Entre los suscritos a saber, ASTRID SALAMANCA RAHIN, mayor de edad, identificada con la cédula
de ciudadania No. 66.881.897 de Florida (Valle del Cauca); obrando en su calidad de Director(a)
General Administrativo(a) del Senado de la Republica, elegida en sesién plenaria de la corporacién
el dia 26 de octubre de 2022, con facultades para contratar de acuerdo con lo establecido en la
Resolucién No. 034 del 30 de agosto de 2012, quien en lo sucesivo se denominara EL SENADO, y
por la otra parte, WINSTON ALBERTO MONTES ALVAREZ, también mayor de edad y vecino de esta
ciudad, identificado con la Cédula de Ciudadania No 15043065 de Bogota., quien obra en calidad de
Representante Legal de FAMA CONSULTORES S A S, identificada con NIT 900497610-0, hemos
convenido celebrar la presente liquidacion del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 888
de 2023, previas las siguientes consideraciones:

1. Que el dia 19 de junio de 2023 se celebr6 CONTRATO DE PRESTACION DE SERICIOS
PROFESIONALES N° 888 de 2023, con FAMA CONSULTORES S A S. Cuyo objeto consistio
en: “Prestacion de servicios profesiones brindando acompafiamiento con personal técnico
especializado en el levantamiento de informacion de los equipos que conforman el recinto de
la plenaria y las comisiones del Senado de la Republica en el marco del proyecto de inversion
FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y DE LA
PLATAFORMA TECNOLOGICA DEL SENADO DE LA REPUBLICA EN EL TERRITORIO
NACIONAL”

2. Que el valor inicial del Contrato, tal como se pacté en la estipulaciéon contractual No. 888 de
2023, es por DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($240.000.000)
incluido IVA y demas impuestos y valores a que haya lugar.

3. Que el plazo de ejecucion del contrato No. 888-2023, se pact6 hasta el 30 de septiembre de
2023.

4. Que el 09 de febrero de 2023, el supervisor del contrato solicitd lo siguiente: “Por medio de la
presente, se realiza solicitud para liquidacién del contrato 888 de 2023 del contratista FAMA
CONSULTORES SAS, identificado con Nit numero 900.497.610-0 cuyo objeto fue la
‘prestacion de servicios profesionales brindando acompafiamiento con personal técnico
especializado en el levantamiento de informacion de los equipos que conforman el recinto de
la plenaria y las comisiones del Senado de la Republica en el marco del proyecto de inversion
FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y DE LA
PLATAFORMA TECNOLOGICA” y conforme a la ejecucion del mismo, esta supervision
informa que se dio cumplimiento al desarrollo de las actividades, que segun el presente
contrato iniciaron en la fecha 20/06/2023 y finalizaron la fecha 30/09/2023..”

5. Que de acuerdo al plan de pagos expedido por la Seccién de Presupuesto fue el siguiente:
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PROCESO DE GESTION DE COMPRAS Y CONTRATACION
ACTA DE TERMINACION ANTICIPADA Y LIQUIDACION DE

CODIGO: PC-Fr26

CONTRATO VERSION: 01
. FECHA DE APROBACION:
SENADO DE LA REPUBLICA 2016-10-20

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALORAPAGAR |  SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO
000 HSR GESTION GENERAL 38 ggg « INVERSION ORDINARIA NACION (2023.06-30 60.000.000,00 0,00{NINGUNO
000 HSR-GESTION GENERAL 38 Eg? - INVERSION ORDINARIANACION 20230731 £0.000.000,00 0,00{NINGUNO
000 HSR-GESTION GENERAL 38 ggFC « INVERSION ORDINARIA NACION ~ |2023.08:31 £0.000.000,00 0,00{NINGUNO
000 HSR GESTION GENERAL 38 ONC - INVERSION ORDINARIA NACION - (2023.08-30 60.000.000,00 0,00NINGUNO

CSF

6. Que de acuerdo al plan de pagos expedido por la Seccion de Presupuesto y el balance
financiero el contrato se ejecut6 en su totalidad.

7. Que la Directora General del Senado de la Republica, una vez revisada la comunicacién del
Supervisor y el balance financiero, estima conveniente proceder la correspondiente liquidacion
del contrato de prestacion de servicios No. 888-2023.

Por lo anterior las partes, acuerdan:

ACUERDAN:

CLAUSULA PRIMERA: Dar por terminado y de liquidar manera concertada y bilateral, el Contrato

Interadministrativo No. 888-2023.

CLAUSULA SEGUNDA: EL(A) CONTRATISTA manifiesta, que: i) No tiene salvedades que presentar
o dejar en constancia, ii) el Senado de la Republica se encuentra a PAZ Y SALVO de todas sus
obligaciones respecto al contrato No. 993 de 2023, v iij) por lo tanto, renuncia a toda accion posterior,
judicial, extrajudicial que se hubiere intentado o pudiera intentarse contra el SENADO con ocasion del
contrato No. 993-2023, su celebracion, ejecucion y liquidacion. En constancia de lo anterior, se firma

en Bogota D. C., el 19 de febrero de 2024

LA DIRECTORA GENERAL

ASTRID AMANCA RAHIN
Directora General Administrativa
Senado de la Republica

Proyecto6: Gustavo Garcia Valcarcel. — Abogado DGA @%

Revis6: Novoa Buendia SAS - Contratista DGA {eb

EL CONTRATISTA

(ANHA

WINSTON ALBERTO MONTES ALVAREZ
Rep. Legal FAMA CONSULTORES S A S,
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PROCESO GESTION DE COMPRAS Y CONTRATACION
FORMATO CERTIFICACION DE EJECUCION DE CONTRATO

CODIGO: PC-Fr11

VERSION: 03

SENADO DE LA REPUBLICA

2020-11-26

FORMATO CERTIFICACION DE EJECUCION DE CONTRATO # 374 DE 2024

El suscrito (a), Lenin Jose Palomino Blanco, Jefe de la Division de Planeacion y Sistemas del Senado
del Senado de la Republica, en calidad de Supervisor del Contrato # 374 de 2024, se permite certificar
el cumplimiento del citado contrato, con la siguiente informacion:

CONTRATISTA:

IDENTIFICACION:

OBJETO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL:

VALORES ADICIONES:

VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA:

VALOR A FAVOR DEL SENADO:
PLAZO INICIAL:

PLAZOS ADICIONADOS:

FECHA DE INICIO DE EJECUCION:
FECHA DE TERMINACION CONTRATO:

CALIFICACION DEL CUMPLIMIENTO:

MULTAS O SANCIONES:

FAMA CONSULTORES SA S

900497610-0

Prestacion de servicios profesionales en la Division
de Planeacion y Sistemas del Senado de la
Republica dentro del . proyecto
"FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LOS
SISTEMAS DE INFORMACION Y DE LA
PLATAFORMA TECNOLOGICA DEL SENADO DE
LA REPUBLICA EN EL TERRITORIO NACIONAL”
$355.000.000

$0

$355.000.000

$0

Hasta el 15 de diciembre de 2024

0

15 DE JULIO DE 2024

15 DE DICIEMBRE DE 2024

BUENO

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FRENTE AL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES: en ejecucion del contrato se verificd que el contratista se encontrara al dia en sus
obligaciones frente al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales.

Para constancia se firma en la ciudad de Bogota, D.C., a los 28 dias del mes de diciembre del afio

2024.

N

ﬁ_’-!'qat-r :
LemnJosé Palomino Blanco

Supervisor contrato # 374 DE 2024
SENADO DE LA REPUBLICA

Paginaldel

FECHA DE APROBACION:




FAMA

CONSULTORES S.AS

Nacimos con experiencia

CERTIFICACION PARAFISCALES

(Paz y Salvo Aportes Parafiscales)

El Suscrito Representante Legal de FAMA CONSULTORES SAS, con NIT
900.497.610-0, sefior WINSTON ALBERTO MONTES ALVAREZ, identificado con
cédula de ciudadania No 15.043.065, certifica que, durante los ultimos seis (06)
meses, la empresa realizo el pago de aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones
y Riesgos Laborales ARL; aportes a la Caja de Compensacion Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje -
SENA, cuando a ello hubiere a lugar (Articulo 50 de la Ley 789 de 2002; Ley 1562
de 2012 y Articulo 65 Ley 1819 de 2016) y se encuentra a paz y salvo por todo
concepto.

Dado en Bogota D.C., a los treinta (20) dias del mes de diciembre de 2024.

Atentamente,

EL=E

WINSTON ALBERTO MONTES ALVAREZ
Representante Legal
FAMA CONSULTORES SAS

° Avenida el Dorado No. 68C-61 Of. 204 - Bogota, Colombia e +57 315 318 5929 E famaconsultoresas@gmail.com
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PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1de?2

DATOS DEL APORTANTE DATOS DE LA PLANILLA
TIPO NUMERO NOMBRE APORTANTE DIRECCION TELEFONO CORREO PLANILLA FECHA PAGO ASOCIADA CANTIDAD
- - ASOCIADA (DIA/MES/ANO)
cc 1013676736 HARRISON LSEAC:\‘NCAHREDZO MALAGON | Carrera 1298:?9 #41b 3645136 hamson\eonardoonl;na\agon@llve.c EXONERADO PAGO TIPO FECHA PAGO NUMERO EMPLEADOS uPC
u PARA;fflJ‘\[;-ES Y PLANILLA | (DIA/MES/ANO) | PLANILLA ] 0
FORMA CLASE NOMBRE PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES
PRESENTACION APORTANTE SUCURSAL CcODIGO DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO TOTAL A PAGAR
UNICA I - Independiente BOGOTA D.C. BOGOTA. D.C. NO 2024-12 2024-12 ! 11/12/2024 82519360 $832.600
TOTALES POR SUBSISTEMAS
TOTALES SALUD
Cadigo EPS Nombre NIT Ci Ol ia | UPC Adici Incapacidades Licencia Maternidad Dias Mora Valor Mora Total a Pagar | No. Afiliados
Valor Mora uPC
No. Autorizacion Valor No. Autorizacion Valor Cotizacién
EPS005 Sanitas EPS 800251440-6 329.900 0 0 0 0 0 0 329.900 1
TOTALES PENSION
. Cotizacion Aporte Voluntario Aporte Voluntario Aporte FSP - Aporte FSP - ; Valor Mora Valor Mora No.
Codigo AFP Nombre NI Obligatoria Afiliado Aportante Solidaridad Subsistencia DiasMora Cotizacion Total a Pagar Afiliados
25-14 Colpensiones 900336004-7 422.300 0 0 0 0 0 0 422.300 1
TOTALES RIESGOS LABORALES
Cadigo ARL Nombre NIT Ci Aportes Otros Valor Neto Dias Valor Mora Subtotal No. Radicado | Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados
Obligatoria | No. Autorizacion Valor Sistemas Cotizacion Mora Cotizacion Cotizacion | Saldo a Favor Favor Solidaridad
14-23 Positiva Seguros 860011153-6 27.600 27.600 0 0 27.600 276 27.600 1
TOTALES CAJAS
Cadigo CCF Nombre NIT Valor Aporte Dias Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados
CCF24 Compensar Caja 860066942-7 52.800 0 0 52.800 1
TOTALES PARAFISCALES TOTALES POR SUBSISTEMA
’ - 7 = No. Administradoras Valor antes de IGE, LMA,
Valor Aporte Dias Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados Tipo Administradora Reportadas IRP y Mora Total a Pagar
SENA Salud 1 329.900 329.900
0 0 [ 0 [ 0 [ 0 Pension 1 422,300 422,300
ICBF Riesgos Laborales 1 27.600 27.600
0 0 [ 0 [ 0 [ 0 CCF 1 52.800 52.800
ESAP ESAP 0 0 0
[ [ [ ICBF 0 0 0
MEN MEN 0 0 0
| | | | SENA 0 0 0
TOTALES 4 832.600 832.600

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacién
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PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2de 2

DATOS DEL APORTANTE DATOS DE LA PLANILLA
TIPO NUMERO NOMBRE APORTANTE DIRECCION TELEFONO CORREO | Eec A RGOS0 TTADR CANTIDAD
- - ASOCIADA (DIAMES/ANO)
cc 1013676736 HARRISON LSEAC:\‘NCAHREDZO MALAGON | Carrera fgasi?le #41b 3645136 hamson\eonardoonl;na\agon@llve.c EXONERADO PAGO TIPO FECHA PAGO NUMERO EMPLEADOS uPC
PARA;fflJ‘\[;-ES Y PLANILLA | (DIA/MES/ANO) | PLANILLA ] 0
FORMA CLASE NOMBRE PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES
PRESENTACION APORTANTE SUCURSAL copIGO DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO TOTAL A PAGAR
UNICA I - Independiente BOGOTA D.C. BOGOTA. D.C. NO 2024-12 2024-12 ! 11/12/2024 82519360 $832.600
DETALLE POR COTIZANTE
INFORMACION COTIZANTE INFORMACION NOVEDADES PENSION SALUD RIESGOS LABORALES ccF PARAFISCALES
z Fond S
g g 8 ondo I
. X s H H 2 |8| cod. oo | Voluntari | Voluntari ional Fondo a ICotizacién /|  Cod. [ oo | Codi Aport IBC ot Aporte | Aporte | Aporte | Aport
No. | Tipo [ | yentificacion Apellidos y Nombres i HHHEHEHEEEEHHEEE E o Cotizacion | JSURAT | Yomare | Posen™ pensional de | Cod. EPS | IBC EPS ValorUPC | ARL | 'BEARL [ s | Cotizacion | “CR2® 1ccor | ARRES | REETOR | AENA | ToBF | ‘Eoap | “Men
8 8 ] solidaridad H
© o
1| cc | 1013676736 AL AGON O L HARRISON s9f 0 N 25-14 422.300 0 0 0 0 EPS005 [ 2638.800 | 320900 | 1423 [ 2638800 | 2 | 27600 | ccFes | 2638.800 | 52.800 0 0 0 0 0

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacién
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Informacion basica de la planilla

Empresa:

Detalles del pago

Razdn social recaudo:

HARRISON LEONARDO MALAGON
SANCHEZ

PRINCIPAL
82519360
13/01/2025

11/12/2024

Compensar OI
MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

BANCOLOMBIA

REPORTE RESUMEN DE PAGO

1013676736

diciembre 2024
diciembre 2024
$832,600

1

4

9998600669427

Pago Electronico por PSE

1116766283

*Namero de Valor descontado
Cédigo NIT Administradoras Num. Afiliados incapacidad por en incapacidad Total Pagado
riesgos laborales y/o licencia

14-23 860011153 POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS 1 $0 $27,600
25-14 900336004 Administradora Colombiana de Pensiones - 1 $0 $422,300
CCF24 860066942 Compensar Caja de Compensacion Fliar 1 $0 $52,800
EPS005 800251440 Sanitas EPS 1 $0 $329,900
$832,600

*Si descont6 incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacion




PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES

SOPORTE DE PAGO GENERAL & Bancolombia

éOI}/.ff,_

[ DATOS GENERALES DEL APORTANTE DATOS GENERALES DE LA PLANILLA }

NOMBRE O RAZON SOCIAL: DANIEL LUQUE LONDONO || pgR|0DO COTIZACION OTROS MES diciembre ARO 2024  PERIODO COTIZACION SALUD: MES  diciembre ANO 2024
CIUDAD/MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  DEPARTAMENTO: BOGOTA - DISTRITO CAPITAL || piAS DE MORA.: 0
DIRECCION: CRS3C # 134 70 - TELEFONO: 6250965 | | FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2024/12/17  NUMERO AUTORIZACION: 1132838100
TIPO APORTANTE: 02-INDEPENDIENTE ~ CLASE APORTANTE: IINDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA: ) PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACION: UNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIAY): NO
| TOTAL APORTES A PENSION
ADMINISTRADORA , APORTES VOLUNTARIOS FSP MORA TOTALES
CODIGO NOMBRE No. COTIZANTES cOoTlzAGION EMPLEADOR COTIZANTE SOLIDARIDAD SUBSISTENCIA COTIZACION FSP APORTES MORA VALOR PAGADO
230301 230301-PORVENIR 1 $529.500 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $529.500 $0 $529.500
SUBTOTALES: $ 520.500 $0 $ 520.500
TOTAL APORTES A SALUD
INCAPACIDAD POR ,
ADMINISTRADORA o, ENFERMEDAD LICENCIA MATERNIDAD SALDO A FAVOR LIQUIDACION MORA TOTALES
. COTIZANTES|  NUMERO NUMERO . VALOR . VALOR
CODIGO NOMBRE AUTORIZAGION | VALOR |\ iropoacion|  VALOR PLANILLA VALOR COTIZACION ADRES COTIZACION ADRES APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO
EPS002 EPS002-SALUD TOTAL 1 $0 $0 $0 $413.700 $0 $0 $0 $413.700 $0 $0 $413.700
SUBTOTALES: $ 413.700 $0 $0 $413.700
TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA No. COTzallES INCAPACIDAD IRP SALDO A FAVOR LIQUIDACION TOTALES
CODIGO NOMBRE ' NUMERO AUTORIZACION VALOR PAGO A OTROS RIESGOS PLANILLA VALOR COTIZACION APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO
14-23 14-23-POSITIVA COMPARIA DE SEGUROS S.A. 1 $0 $0 $0 $ 34.600 $ 34.600 $0 $0 $ 34.600
SUBTOTALES: $ 34.600 $0 $0 $ 34.600

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE NOVEDADES SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES
02| < PENSION SALUD ARP _ CCF SENA | ICBF | ESAP MINEDU
S sc
N [PENTIFICA \oygres  TIPO | SUBTIPO | SALARID ITIPODE 2 2| BE | o | Ij 8W8e8 & 5 | 2 8|48 S| 2 $6 & S i VOLUNTARIGS | NDICADOR ooy 3 VALOR| TOTAL 3 CENTRO  rora | 1ac TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL
CION COTIZANTE[COTIZANTE| BASICO |SALARIO = > > | @ = < > | = N : 2
SIEHEE N ts) o 3 > ADMIN |g  IBC  (COTIZACIO TARIFA | \pogre | ADMIN | IBC  |COTIZACION snpes| aporTE | ADMIN | 1BC DE | \pORTES ADMIN |, oS TEIAPORTEIAPORTEIAPORTEAPORTE
I = SUBSISTENCIA| SOLIDARIDAD | EMPLEADOR | EMPLEADO | ESPECIAL S S TRABAJO =
1 cC LUQUE  INDEPENDIE $3.309.204 NO 230301- 30 $ $529.500 $0 $0 $0 $0  Normal $529.500EPS002- [30 $§ $413.700  $0 $413.70014-23-  [30 $ 79791814 | $ 34.600 $0 $0 $0 $0 $0 $0
79791814 LONDONO N rATO PORVENIR| | 3.309.204 SALUD 3.309.204 POSITIVA | | 3.309.204
PRESTACION TOTAL COMPANI
DE A DE
SERVICIOS SEGUROS
S.A.
2024/12/17 5:40 AM  USUARIO: SOI CC79791814 PAGINA 1 DE 1



ogcompensor [ miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1de?2

DATOS DEL APORTANTE

DATOS DE LA PLANILLA

TIPO NUMERO NOMBRE APORTANTE DIRECCION TELEFONO CORREO PLANILLA FECHA PAGO ASOCIADA CANTIDAD
ASOCIADA (DIA/MES/ANO)
cc 1026266320 DARW'NSL?\“;{FI‘C[”SEFORERO cra7l# 6253355“’ casa | 4608083 icardo.forero.m@gmail.com EXONERADO PAGO TIPO FECHAPAGO | NUMERO | EVPLEADOS Upc
PARA;fflJ‘\[;-ES Y PLANILLA | (DIA/MES/ANO) | PLANILLA ] 0
FORMA CLASE NOMBRE PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES
PRESENTACION APORTANTE SUCURSAL CcODIGO DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO TOTAL A PAGAR
UNICA I - Independiente BOGOTA D.C. BOGOTA. D.C. NO 2024-12 2024-12 ! 11/12/2024 82585648 $978.000
TOTALES POR SUBSISTEMAS
TOTALES SALUD
Cadigo EPS Nombre NIT Ci Ol ia | UPC Adici Incapacidades Licencia Maternidad Dias Mora Valor Mora Total a Pagar | No. Afiliados
Valor Mora uPC
No. Autorizacion Valor No. Autorizacion Valor Cotizacién
EPS005 Sanitas EPS 800251440-6 413.800 0 0 0 0 0 0 413.800 1
TOTALES PENSION
. Cotizacion Aporte Voluntario Aporte Voluntario Aporte FSP - Aporte FSP - ; Valor Mora Valor Mora No.
Codigo AFP Nombre NI Obligatoria Afiliado Aportante Solidaridad Subsistencia DiasMora Cotizacion Total a Pagar Afiliados
231001 Colfondos 800227940-6 529.600 0 0 0 0 0 0 529.600 1
TOTALES RIESGOS LABORALES
Cadigo ARL Nombre NIT Ci Aportes Otros Valor Neto Dias Valor Mora Subtotal No. Radicado | Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados
Obligatoria | No. Autorizacion Valor Sistemas Cotizacion Mora Cotizacion Cotizacion | Saldo a Favor Favor Solidaridad
14-23 Positiva Seguros 860011153-6 34.600 34.600 0 0 34.600 346 34.600 1
TOTALES CAJAS
Cadigo CCF Nombre NIT Valor Aporte Dias Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados
TOTALES PARAFISCALES TOTALES POR SUBSISTEMA
. - . - No. Administradoras | Valor antes de IGE, LMA,
Valor Aporte Dias Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados Tipo Administradora Reportadas IRP y Mora Total a Pagar
SENA Salud 1 413.800 413.800
0 [ 0 [ 0 [ 0 [ 0 Pension 1 529.600 529.600
ICBF Riesgos Laborales 1 34.600 34.600
0 [ 0 [ 0 [ 0 [ 0 CCF 0 0 0
ESAP ESAP 0 0 0
[ [ [ [ ICBF 0 0 0
MEN MEN 0 0 0
| | | | SENA 0 0 0
TOTALES 3 978.000 978.000

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacién
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PAG 2de 2

DATOS DEL APORTANTE DATOS DE LA PLANILLA
TIPO NUMERO NOMBRE APORTANTE DIRECCION TELEFONO CORREO PLANILLA FECHA PAGO ASOCIADA CANTIDAD
ASOCIADA (DIA/MES/ANO)
cc 1026266320 DARW'NSL?\“;{FI‘C[”SEFORERO cra7l# 62?3355“’ casa | 4608083 icardo.forero.m@gmail.com EXONERADO PAGO TIPO FECHAPAGO | NUMERO | EVPLEADOS Upc
PARA;fflJ‘\[;-ES Y PLANILLA | (DIA/MES/ANO) | PLANILLA ] 0
FORMA . CLASE NOMBRE PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES
S TAG O PP GRANIE AL cODIGO DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO TOTAL A PAGAR
UNICA I - Indeendiente BOGOTA D. C. BOGOTA. D.C. NO 2024-12 2024-12 ! 111212024 82585648 $978.000
DETALLE POR COTIZANTE
INFORMACION COTIZANTE INFORMACION NOVEDADES PENSION SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES
2|s H g Fondo Fondo H
No. [ Tipo [ g d® Apellidos y Nombres £g £|2(E|8|%|2|x|2|2(3]8|5[25 (2] 2 [B] v | rcare [cotizacion | JRunian | Youniate | Pengone! EXPETch | @S || E8ED Faruee | Sa. | BoARL | 5 | cotizacion | 308 | mccor | ARRe | BEOUeS | e | e | Eear | “hen
8| & H solidaridad | SUPsistencia ]
© o
1 cCc 1026266320 FORERO MANRIQUE DARWIN RICARDO 5910 N 231001 | 3.310.000 529.600 0 0 0 0 EPS005 3.310.000 413.800 14-23 3.310.000 2 34.600 0 0 0 0 0 0 0

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacién




Identificacion

Razon Social

Numero de
planilla

Periodo

NIT de
recaudo

Razon Social

Descripcion

CC 1026266320

DARWIN RICARDO FORERO
MANRIQUE

82585648

Diciembre de 2024

Tipo de planilla

Vencimiento

Fecha de pago

Total pagado

Informacion asociada al pago

9998600669427

Compensar Ol

MiPlanilla.com Pago Proteccion
Social

Medio de pago

Banco

Numero de aprobacion

| - Planilla de Independientes

2025/01/08

2024/12/11

$978.000

Pago Electronico por PSE

NU

1116786956



aportes

o

Resumen de Pago por Administradora

’
enlinea
DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificacion dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e
ICBF
CC 1019020746 VARON BELTRAN CESAR ALEJANDRO INDEPENDIENTE PRINCIPAL CALLE 152C # 72-87 TORRE 2 | BOGOTA-BOGOTA D.E. 8068483 No
APTO 203
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago
Pension Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor
2024-12 2024-12 1155637049 9478712763 | 2025/01/14 2024/12/27 | BANCOLOMBIA 0 $176,200

RESUMEN DE PAGO

CoDIGO

VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 1)
SKANDIA

ARL (ADMINISTRADORAS: 1)
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS

EPS (ADMINISTRADORAS: 1)
SANITAS

TOTAL

Pagina 1 de 1

230901

14-23

EPS005

800,253,055 2

860,011,153 6

800,251,440 6

AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E
INCAPACIDADES
1 $97,100 $0 $0
1 $97,100 $0 $0
1 $3,200 S0 S0
1 $3,200 S0 S0
1 $75,900 S0 S0
1 $75,900 $0 $0
1 $176,200 $0 S0

2024/12/27 07:23 AM

$97,100
$97,100
$3,200
$3,200
$75,900
$75,900
$176,200
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PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1de 2

DATOS DEL APORTANTE

DATOS DE LA PLANILLA

TIPO NUMERO NOMBRE APORTANTE DIRECCION TELEFONO CORREO RN e Ao R0 RD e CANTIDAD
ASOCIADA (DIAIMES/ANO)
NI 900497610-0 FAMA CONSULTORES SAS CALLE 796ASUR | 3208355227 sadg1203@gmail.com EXONERADO PAGO TIPO FECHAPAGO | NUMERO EMPLEADOS upc
PARA;'/_\SS\I;-ES Y PLANILLA | (DIA/MES/ANO) | PLANILLA 2 0
FORMA CLASE NOMBRE 5 PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES
PRESENTACION APORTANTE SUCURSAL CODIGO DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO TOTAL A PAGAR
SUCURSAL C - MIPYME PRINCIPAL PPAL BOGOTA D. C. BOGOTA. D.C. NO 2024-12 2024-11 E 1711212024 82711525 $1.151.000
TOTALES POR SUBSISTEMAS
TOTALES SALUD
Codigo EPS Nombre NIT Ci Oblig: ia | UPC Adici Incapacidades Licencia Maternidad Dias Mora Valor Mora Total a Pagar | No. Afiliados
Valor Mora UPC
No. Autorizacién Valor No. Autorizacién Valor Cotizacion
EPS005 Sanitas EPS 800251440-6 375.000 0 0 0 13 3.300 0 378.300 2
TOTALES PENSION
A Cotizacion Aporte Voluntario Aporte Voluntario Aporte FSP - Aporte FSP - 5 Valor Mora Valor Mora No.
Codigo/AFP Nombig NI Obligatoria Afiliado Aportante Solidaridad Subsistencia | PiasMora | ¢ i acion FSP TotalaPagar | pgjiados
230301 Porvenir 800224808-8 240.000 0 0 0 0 13 2.100 0 242.100 1
231001 Colfondos 800227940-6 240.000 0 0 0 0 13 2.100 0 242.100 1
TOTALES RIESGOS LABORALES
Cédigo ARL Nombre NIT Cotizacion Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Dias Valor Mora Subtotal No. Radicado | Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados
Obligatoria | No. Autorizacion Valor Sistemas Cotizacion Mora Cotizacion Cotizacion | Saldo a Favor Favor Solidaridad
14-23 Positiva Seguros 860011153-6 15.800 15.800 13 200 16.000 158 16.000 2
TOTALES CAJAS
Cédigo CCF Nombre NIT Valor Aporte Dias Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados
CCF24 Compensar Caja 860066942-7 120.000 13 1.100 121.100 2
TOTALES PARAFISCALES TOTALES POR SUBSISTEMA
o q a - No. Administradoras Valor antes de IGE, LMA,
Valor Aporte Dias Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados Tipo Administradora Reportadas IRP y Mora Total a Pagar
SENA Salud 1 375.000 378.300
60.000 13 [ 600 [ 60.600 [ 2 Pension 2 480.000 484.200
ICBF Riesgos Laborales 1 15.800 16.000
90.000 13 [ 800 [ 90.800 [ 2 CCF 1 120.000 121.100
ESAP ESAP 0 0 0
[ [ [ ICBF 1 90.000 90.800
MEN MEN 0 0 0
| | | SENA 1 60.000 60.600
TOTALES 7 1.140.800 1.151.000

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacién
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PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE DATOS DE LA PLANILLA
TIPO NUMERO NOMBRE APORTANTE DIRECCION TELEFONO CORREO R | e eeen RO
ASOCIADA (DIA/MES/ANO)
NI 900497610-0 FAMA CONSULTORES SAS CALLE 796ASUR | 3208355227 sadg1203@gmail.com EXONERADO PAGO TIPO FECHAPAGO | NUMERO EMPLEADOS upc
PARA;LSS?S'ES Y PLANILLA | (DIA/MES/ANO) | PLANILLA 2 0
FORMA CLASE NOMBRE e PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES
ERECENTACION RN AL cODIGO DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO TOTAL A PAGAR
SUCURSAL C - MIPYME PRINCIPAL PPAL BOGOTA D. C. BOGOTA. D.C. NO 2024-12 2024-11 E 171122024 82711525 $1.151.000
DETALLE POR COTIZANTE
INFORMACION COTIZANTE INFORMACION NOVEDADES PENSION SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES
q ol ¥ e 3 Fondo D §
A ki S " N N - P . 2 -~
No. [ Tipo| 1 er:::;i c";i - Apellidos y Nombres H HIE E HHHEHEEEEHEHEEEEE e | mcarp [cotizacion Zﬂ;;l'i‘:‘g ‘ﬁ’;z’r“‘:r::‘: "e":':"a' pensional de | Céd.EPS | IBC EPS C\‘,’a':f:cl'j‘;,’::’ Coe | mcarL | § | cotizacion cz‘gg" IBC CCF Ag“’;';e pggﬁz‘;:fes As'?r?: Al‘é‘g‘: “E"s";‘: D
8|a|d HE H solidaridad | Subsistencia é
1 cc 1067949433 VILLADIEGO GUILLEN YINA ALEJANDRA 1 N 230301 | 1.500.000 240.000 0 0 0 EPS005 1.500.000 187.500 14-23 1.500.000 1 7.900 CCF24 | 1.500.000 60.000 1.500.000 30.000 45.000 0 0
2 cc 15043065 MONTES ALVAREZ WINSTON ALBERTO 1 0 N 231001 | 1.500.000 240.000 0 0 0 EPS005 1.500.000 187.500 14-23 1.500.000 1 7.900 CCF24 | 1.500.000 60.000 1.500.000 30.000 45.000 0 0

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacién
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Inicio » Planillas » Resumen de pago

Planillas / Resumen de pago

Informacion basica de la planilla

Empresa:

Tipo planilla:

Sucursal o Dependencia:

Numero de radicacion:
Fecha de vencimiento:

Fecha de pago:

FAMA CONSULTORES SAS

E

PRINCIPAL

82711525

04/12/2024

17/12/2024

Detalles del pago

Razon social recaudo:
Descripcion:

Banco:

Estado de la transaccion:

Compensar Ol

MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

BANCO DAVIVIENDA

Transaccion aprobada

Nit:

Periodo liquidaciéon Pensiones
Periodo liquidacion Salud:
Total a pagar:

Total de empleados:

Numero de administradoras:

Nit recaudo:
Medio de pago:

Numero de aprobacion:

900497610
Noviembre 2024
Diciembre 2024
$1,151,000

2

7

9998600669427

Pago Electronico por
PSE

1133213022

Totales
Cédigo NIT Administradoras No. Numero de incapacidad por | = Valor descontadoen | . .. g,
Afiliados! riesgos laborales incapacidad y/o licencia

14-23 | 860011153 | POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS 2 $0.00 $16,000
230301 | 800224808 Porvenir 1 $0.00 $242,100
231001 | 800227940 Colfondos 1 $0.00 $242,100
CCF24 | 8600660942 | Compensar Cajf_l"‘;er Compensacion 2 $0.00 $121,100
EPS005 | 800251440 Sanitas EPS 2 $0.00 $378,300
PAICBF | 899999239 ICBF Insituto Colombiano de 2 $0.00 $90,800

Bienestar Familiar
PASENA | 899999034 SENA 2 $0.00 $60,600
$1,151,000

*Si desconto6 incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

»Ver planillas pagadas

Le informamos que el pago de la planilla No. 82711525, fue posterior a la fecha limite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin
embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la ! =

establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligacion de cotizar oportunamer

Bienvenidos

que permite el reconocimiento de las prestaciones econdémicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evi
ademas, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporaneo.

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacion

Recuerde verificar por la opcién de consultas que su planilla este PAGADA en el sistema.

https://empresas.miplanilla.com/private/ListaTotalesXPlanilla.aspx?idPlanilla=46dca0c3-1fc7-48e1-bb5c-f7f4177f22e5&fp=638700230405930000 12



Informacion de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Informacion
Razén Social del Operador de Informacién
Descripcion

Fecha

Periodo de Cotizacion Otros Riesgos
Periodo de Cotizacion Para Salud
Empresa

CEDULA CIUDADANIA

Cadigo Sucursal (Nombre)

Referencia de Pago/ Numero Planilla
Tipo de Planilla

Numero Transaccion Bancaria/ CUS
Banco

Valor

Estado de la Transaccion

Direccion IP de Origen

900097333-9
SIMPLE S.A.

Pago de SuAporte
2024-12-27,07:15:15 AM
diciembre de 2024
diciembre de 2024
GINNA MARCELA HURTADO RODRIGUEZ
CC 52858983

()

1069033133

|

1155630587

(1007) - BANCOLOMBIA
$377.300

Aprobada
www.simple.co

Nit Codigo Administradora Numero Afiliados Valor sin Mora Total Intéreses Mora
N800224808 230301 PORVENIR 1 $208.000 $0
N860066942 EPS008 COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD 1 $ 162.500 $0
N890903790 14-11 ARL SURA 1 $6.800 $0

SubTotales: $377.300 $0
Total a Pagar: $ 377.300

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogota 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira:F&gIna 1det
3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del Pais: 018000 971 971 - jMas que Facil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de informacion dado que no tiene medios para corroborar la
veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la informacion suministrada directamente por el cliente. iEl Poder

de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegurese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente esta en nuestras manos.
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PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1de?2

DATOS DEL APORTANTE DATOS DE LA PLANILLA
TIPO NUMERO NOMBRE APORTANTE DIRECCION TELEFONO CORREO PLANILLA FECHA PAGO ASOCIADA CANTIDAD
- - ASOCIADA (DIA/MES/ANO)
cc 1013676736 HARRISON LSEAC:\‘NCAHREDZO MALAGON | Carrera 1298:?9 #41b 3645136 hamson\eonardoonl;na\agon@llve.c EXONERADO PAGO TIPO FECHA PAGO NUMERO EMPLEADOS uPC
u PARA;fflJ‘\[;-ES Y PLANILLA | (DIA/MES/ANO) | PLANILLA ] 0
FORMA CLASE NOMBRE PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES
PRESENTACION APORTANTE SUCURSAL CcODIGO DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO TOTAL A PAGAR
UNICA I - Independiente BOGOTA D.C. BOGOTA. D.C. NO 2024-12 2024-12 ! 11/12/2024 82519360 $832.600
TOTALES POR SUBSISTEMAS
TOTALES SALUD
Cadigo EPS Nombre NIT Ci Ol ia | UPC Adici Incapacidades Licencia Maternidad Dias Mora Valor Mora Total a Pagar | No. Afiliados
Valor Mora uPC
No. Autorizacion Valor No. Autorizacion Valor Cotizacién
EPS005 Sanitas EPS 800251440-6 329.900 0 0 0 0 0 0 329.900 1
TOTALES PENSION
. Cotizacion Aporte Voluntario Aporte Voluntario Aporte FSP - Aporte FSP - ; Valor Mora Valor Mora No.
Codigo AFP Nombre NI Obligatoria Afiliado Aportante Solidaridad Subsistencia DiasMora Cotizacion Total a Pagar Afiliados
25-14 Colpensiones 900336004-7 422.300 0 0 0 0 0 0 422.300 1
TOTALES RIESGOS LABORALES
Cadigo ARL Nombre NIT Ci Aportes Otros Valor Neto Dias Valor Mora Subtotal No. Radicado | Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados
Obligatoria | No. Autorizacion Valor Sistemas Cotizacion Mora Cotizacion Cotizacion | Saldo a Favor Favor Solidaridad
14-23 Positiva Seguros 860011153-6 27.600 27.600 0 0 27.600 276 27.600 1
TOTALES CAJAS
Cadigo CCF Nombre NIT Valor Aporte Dias Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados
CCF24 Compensar Caja 860066942-7 52.800 0 0 52.800 1
TOTALES PARAFISCALES TOTALES POR SUBSISTEMA
’ - 7 = No. Administradoras Valor antes de IGE, LMA,
Valor Aporte Dias Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados Tipo Administradora Reportadas IRP y Mora Total a Pagar
SENA Salud 1 329.900 329.900
0 0 [ 0 [ 0 [ 0 Pension 1 422,300 422,300
ICBF Riesgos Laborales 1 27.600 27.600
0 0 [ 0 [ 0 [ 0 CCF 1 52.800 52.800
ESAP ESAP 0 0 0
[ [ [ ICBF 0 0 0
MEN MEN 0 0 0
| | | | SENA 0 0 0
TOTALES 4 832.600 832.600

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacién
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PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2de 2

DATOS DEL APORTANTE DATOS DE LA PLANILLA
TIPO NUMERO NOMBRE APORTANTE DIRECCION TELEFONO CORREO | Eec A RGOS0 TTADR CANTIDAD
- - ASOCIADA (DIAMES/ANO)
cc 1013676736 HARRISON LSEAC:\‘NCAHREDZO MALAGON | Carrera fgasi?le #41b 3645136 hamson\eonardoonl;na\agon@llve.c EXONERADO PAGO TIPO FECHA PAGO NUMERO EMPLEADOS uPC
PARA;fflJ‘\[;-ES Y PLANILLA | (DIA/MES/ANO) | PLANILLA ] 0
FORMA CLASE NOMBRE PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES
PRESENTACION APORTANTE SUCURSAL copIGO DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO TOTAL A PAGAR
UNICA I - Independiente BOGOTA D.C. BOGOTA. D.C. NO 2024-12 2024-12 ! 11/12/2024 82519360 $832.600
DETALLE POR COTIZANTE
INFORMACION COTIZANTE INFORMACION NOVEDADES PENSION SALUD RIESGOS LABORALES ccF PARAFISCALES
z Fond S
g g 8 ondo I
. X s H H 2 |8| cod. oo | Voluntari | Voluntari ional Fondo a ICotizacién /|  Cod. [ oo | Codi Aport IBC ot Aporte | Aporte | Aporte | Aport
No. | Tipo [ | yentificacion Apellidos y Nombres i HHHEHEHEEEEHHEEE E o Cotizacion | JSURAT | Yomare | Posen™ pensional de | Cod. EPS | IBC EPS ValorUPC | ARL | 'BEARL [ s | Cotizacion | “CR2® 1ccor | ARRES | REETOR | AENA | ToBF | ‘Eoap | “Men
8 8 ] solidaridad H
© o
1| cc | 1013676736 AL AGON O L HARRISON s9f 0 N 25-14 422.300 0 0 0 0 EPS005 [ 2638.800 | 320900 | 1423 [ 2638800 | 2 | 27600 | ccFes | 2638.800 | 52.800 0 0 0 0 0

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacién
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Informacion basica de la planilla

Empresa:

Detalles del pago

Razdn social recaudo:

HARRISON LEONARDO MALAGON
SANCHEZ

PRINCIPAL
82519360
13/01/2025

11/12/2024

Compensar OI
MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

BANCOLOMBIA

REPORTE RESUMEN DE PAGO

1013676736

diciembre 2024
diciembre 2024
$832,600

1

4

9998600669427

Pago Electronico por PSE

1116766283

*Namero de Valor descontado
Cédigo NIT Administradoras Num. Afiliados incapacidad por en incapacidad Total Pagado
riesgos laborales y/o licencia

14-23 860011153 POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS 1 $0 $27,600
25-14 900336004 Administradora Colombiana de Pensiones - 1 $0 $422,300
CCF24 860066942 Compensar Caja de Compensacion Fliar 1 $0 $52,800
EPS005 800251440 Sanitas EPS 1 $0 $329,900
$832,600

*Si descont6 incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacion




PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES

SOPORTE DE PAGO GENERAL & Bancolombia

éOI}/.ff,_

[ DATOS GENERALES DEL APORTANTE DATOS GENERALES DE LA PLANILLA }

NOMBRE O RAZON SOCIAL: DANIEL LUQUE LONDONO || pgR|0DO COTIZACION OTROS MES diciembre ARO 2024  PERIODO COTIZACION SALUD: MES  diciembre ANO 2024
CIUDAD/MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  DEPARTAMENTO: BOGOTA - DISTRITO CAPITAL || piAS DE MORA.: 0
DIRECCION: CRS3C # 134 70 - TELEFONO: 6250965 | | FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2024/12/17  NUMERO AUTORIZACION: 1132838100
TIPO APORTANTE: 02-INDEPENDIENTE ~ CLASE APORTANTE: IINDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA: ) PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACION: UNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIAY): NO
| TOTAL APORTES A PENSION
ADMINISTRADORA , APORTES VOLUNTARIOS FSP MORA TOTALES
CODIGO NOMBRE No. COTIZANTES cOoTlzAGION EMPLEADOR COTIZANTE SOLIDARIDAD SUBSISTENCIA COTIZACION FSP APORTES MORA VALOR PAGADO
230301 230301-PORVENIR 1 $529.500 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $529.500 $0 $529.500
SUBTOTALES: $ 520.500 $0 $ 520.500
TOTAL APORTES A SALUD
INCAPACIDAD POR ,
ADMINISTRADORA o, ENFERMEDAD LICENCIA MATERNIDAD SALDO A FAVOR LIQUIDACION MORA TOTALES
. COTIZANTES|  NUMERO NUMERO . VALOR . VALOR
CODIGO NOMBRE AUTORIZAGION | VALOR |\ iropoacion|  VALOR PLANILLA VALOR COTIZACION ADRES COTIZACION ADRES APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO
EPS002 EPS002-SALUD TOTAL 1 $0 $0 $0 $413.700 $0 $0 $0 $413.700 $0 $0 $413.700
SUBTOTALES: $ 413.700 $0 $0 $413.700
TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA No. COTzallES INCAPACIDAD IRP SALDO A FAVOR LIQUIDACION TOTALES
CODIGO NOMBRE ' NUMERO AUTORIZACION VALOR PAGO A OTROS RIESGOS PLANILLA VALOR COTIZACION APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO
14-23 14-23-POSITIVA COMPARIA DE SEGUROS S.A. 1 $0 $0 $0 $ 34.600 $ 34.600 $0 $0 $ 34.600
SUBTOTALES: $ 34.600 $0 $0 $ 34.600

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE NOVEDADES SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES
02| < PENSION SALUD ARP _ CCF SENA | ICBF | ESAP MINEDU
S sc
N [PENTIFICA \oygres  TIPO | SUBTIPO | SALARID ITIPODE 2 2| BE | o | Ij 8W8e8 & 5 | 2 8|48 S| 2 $6 & S i VOLUNTARIGS | NDICADOR ooy 3 VALOR| TOTAL 3 CENTRO  rora | 1ac TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL
CION COTIZANTE[COTIZANTE| BASICO |SALARIO = > > | @ = < > | = N : 2
SIEHEE N ts) o 3 > ADMIN |g  IBC  (COTIZACIO TARIFA | \pogre | ADMIN | IBC  |COTIZACION snpes| aporTE | ADMIN | 1BC DE | \pORTES ADMIN |, oS TEIAPORTEIAPORTEIAPORTEAPORTE
I = SUBSISTENCIA| SOLIDARIDAD | EMPLEADOR | EMPLEADO | ESPECIAL S S TRABAJO =
1 cC LUQUE  INDEPENDIE $3.309.204 NO 230301- 30 $ $529.500 $0 $0 $0 $0  Normal $529.500EPS002- [30 $§ $413.700  $0 $413.70014-23-  [30 $ 79791814 | $ 34.600 $0 $0 $0 $0 $0 $0
79791814 LONDONO N rATO PORVENIR| | 3.309.204 SALUD 3.309.204 POSITIVA | | 3.309.204
PRESTACION TOTAL COMPANI
DE A DE
SERVICIOS SEGUROS
S.A.
2024/12/17 5:40 AM  USUARIO: SOI CC79791814 PAGINA 1 DE 1
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PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1de?2

DATOS DEL APORTANTE

DATOS DE LA PLANILLA

TIPO NUMERO NOMBRE APORTANTE DIRECCION TELEFONO CORREO PLANILLA FECHA PAGO ASOCIADA CANTIDAD
ASOCIADA (DIA/MES/ANO)
cc 1026266320 DARW'NSL?\“;{FI‘C[”SEFORERO cra7l# 6253355“’ casa | 4608083 icardo.forero.m@gmail.com EXONERADO PAGO TIPO FECHAPAGO | NUMERO | EVPLEADOS Upc
PARA;fflJ‘\[;-ES Y PLANILLA | (DIA/MES/ANO) | PLANILLA ] 0
FORMA CLASE NOMBRE PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES
PRESENTACION APORTANTE SUCURSAL CcODIGO DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO TOTAL A PAGAR
UNICA I - Independiente BOGOTA D.C. BOGOTA. D.C. NO 2024-12 2024-12 ! 11/12/2024 82585648 $978.000
TOTALES POR SUBSISTEMAS
TOTALES SALUD
Cadigo EPS Nombre NIT Ci Ol ia | UPC Adici Incapacidades Licencia Maternidad Dias Mora Valor Mora Total a Pagar | No. Afiliados
Valor Mora uPC
No. Autorizacion Valor No. Autorizacion Valor Cotizacién
EPS005 Sanitas EPS 800251440-6 413.800 0 0 0 0 0 0 413.800 1
TOTALES PENSION
. Cotizacion Aporte Voluntario Aporte Voluntario Aporte FSP - Aporte FSP - ; Valor Mora Valor Mora No.
Codigo AFP Nombre NI Obligatoria Afiliado Aportante Solidaridad Subsistencia DiasMora Cotizacion Total a Pagar Afiliados
231001 Colfondos 800227940-6 529.600 0 0 0 0 0 0 529.600 1
TOTALES RIESGOS LABORALES
Cadigo ARL Nombre NIT Ci Aportes Otros Valor Neto Dias Valor Mora Subtotal No. Radicado | Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados
Obligatoria | No. Autorizacion Valor Sistemas Cotizacion Mora Cotizacion Cotizacion | Saldo a Favor Favor Solidaridad
14-23 Positiva Seguros 860011153-6 34.600 34.600 0 0 34.600 346 34.600 1
TOTALES CAJAS
Cadigo CCF Nombre NIT Valor Aporte Dias Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados
TOTALES PARAFISCALES TOTALES POR SUBSISTEMA
. - . - No. Administradoras | Valor antes de IGE, LMA,
Valor Aporte Dias Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados Tipo Administradora Reportadas IRP y Mora Total a Pagar
SENA Salud 1 413.800 413.800
0 [ 0 [ 0 [ 0 [ 0 Pension 1 529.600 529.600
ICBF Riesgos Laborales 1 34.600 34.600
0 [ 0 [ 0 [ 0 [ 0 CCF 0 0 0
ESAP ESAP 0 0 0
[ [ [ [ ICBF 0 0 0
MEN MEN 0 0 0
| | | | SENA 0 0 0
TOTALES 3 978.000 978.000

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacién
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PAG 2de 2

DATOS DEL APORTANTE DATOS DE LA PLANILLA
TIPO NUMERO NOMBRE APORTANTE DIRECCION TELEFONO CORREO PLANILLA FECHA PAGO ASOCIADA CANTIDAD
ASOCIADA (DIA/MES/ANO)
cc 1026266320 DARW'NSL?\“;{FI‘C[”SEFORERO cra7l# 62?3355“’ casa | 4608083 icardo.forero.m@gmail.com EXONERADO PAGO TIPO FECHAPAGO | NUMERO | EVPLEADOS Upc
PARA;fflJ‘\[;-ES Y PLANILLA | (DIA/MES/ANO) | PLANILLA ] 0
FORMA . CLASE NOMBRE PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES
S TAG O PP GRANIE AL cODIGO DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO TOTAL A PAGAR
UNICA I - Indeendiente BOGOTA D. C. BOGOTA. D.C. NO 2024-12 2024-12 ! 111212024 82585648 $978.000
DETALLE POR COTIZANTE
INFORMACION COTIZANTE INFORMACION NOVEDADES PENSION SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES
2|s H g Fondo Fondo H
No. [ Tipo [ g d® Apellidos y Nombres £g £|2(E|8|%|2|x|2|2(3]8|5[25 (2] 2 [B] v | rcare [cotizacion | JRunian | Youniate | Pengone! EXPETch | @S || E8ED Faruee | Sa. | BoARL | 5 | cotizacion | 308 | mccor | ARRe | BEOUeS | e | e | Eear | “hen
8| & H solidaridad | SUPsistencia ]
© o
1 cCc 1026266320 FORERO MANRIQUE DARWIN RICARDO 5910 N 231001 | 3.310.000 529.600 0 0 0 0 EPS005 3.310.000 413.800 14-23 3.310.000 2 34.600 0 0 0 0 0 0 0

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacién




Identificacion

Razon Social

Numero de
planilla

Periodo

NIT de
recaudo

Razon Social

Descripcion

CC 1026266320

DARWIN RICARDO FORERO
MANRIQUE

82585648

Diciembre de 2024

Tipo de planilla

Vencimiento

Fecha de pago

Total pagado

Informacion asociada al pago

9998600669427

Compensar Ol

MiPlanilla.com Pago Proteccion
Social

Medio de pago

Banco

Numero de aprobacion

| - Planilla de Independientes

2025/01/08

2024/12/11

$978.000

Pago Electronico por PSE

NU

1116786956



aportes

o

Resumen de Pago por Administradora

’
enlinea
DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificacion dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e
ICBF
CC 1019020746 VARON BELTRAN CESAR ALEJANDRO INDEPENDIENTE PRINCIPAL CALLE 152C # 72-87 TORRE 2 | BOGOTA-BOGOTA D.E. 8068483 No
APTO 203
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago
Pension Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor
2024-12 2024-12 1155637049 9478712763 | 2025/01/14 2024/12/27 | BANCOLOMBIA 0 $176,200

RESUMEN DE PAGO

CoDIGO

VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 1)
SKANDIA

ARL (ADMINISTRADORAS: 1)
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS

EPS (ADMINISTRADORAS: 1)
SANITAS

TOTAL

Pagina 1 de 1

230901

14-23

EPS005

800,253,055 2

860,011,153 6

800,251,440 6

AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E
INCAPACIDADES
1 $97,100 $0 $0
1 $97,100 $0 $0
1 $3,200 S0 S0
1 $3,200 S0 S0
1 $75,900 S0 S0
1 $75,900 $0 $0
1 $176,200 $0 S0

2024/12/27 07:23 AM

$97,100
$97,100
$3,200
$3,200
$75,900
$75,900
$176,200
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PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES
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DATOS DEL APORTANTE

DATOS DE LA PLANILLA

TIPO NUMERO NOMBRE APORTANTE DIRECCION TELEFONO CORREO RN e Ao R0 RD e CANTIDAD
ASOCIADA (DIAIMES/ANO)
NI 900497610-0 FAMA CONSULTORES SAS CALLE 796ASUR | 3208355227 sadg1203@gmail.com EXONERADO PAGO TIPO FECHAPAGO | NUMERO EMPLEADOS upc
PARA;'/_\SS\I;-ES Y PLANILLA | (DIA/MES/ANO) | PLANILLA 2 0
FORMA CLASE NOMBRE 5 PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES
PRESENTACION APORTANTE SUCURSAL CODIGO DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO TOTAL A PAGAR
SUCURSAL C - MIPYME PRINCIPAL PPAL BOGOTA D. C. BOGOTA. D.C. NO 2024-12 2024-11 E 1711212024 82711525 $1.151.000
TOTALES POR SUBSISTEMAS
TOTALES SALUD
Codigo EPS Nombre NIT Ci Oblig: ia | UPC Adici Incapacidades Licencia Maternidad Dias Mora Valor Mora Total a Pagar | No. Afiliados
Valor Mora UPC
No. Autorizacién Valor No. Autorizacién Valor Cotizacion
EPS005 Sanitas EPS 800251440-6 375.000 0 0 0 13 3.300 0 378.300 2
TOTALES PENSION
A Cotizacion Aporte Voluntario Aporte Voluntario Aporte FSP - Aporte FSP - 5 Valor Mora Valor Mora No.
Codigo/AFP Nombig NI Obligatoria Afiliado Aportante Solidaridad Subsistencia | PiasMora | ¢ i acion FSP TotalaPagar | pgjiados
230301 Porvenir 800224808-8 240.000 0 0 0 0 13 2.100 0 242.100 1
231001 Colfondos 800227940-6 240.000 0 0 0 0 13 2.100 0 242.100 1
TOTALES RIESGOS LABORALES
Cédigo ARL Nombre NIT Cotizacion Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Dias Valor Mora Subtotal No. Radicado | Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados
Obligatoria | No. Autorizacion Valor Sistemas Cotizacion Mora Cotizacion Cotizacion | Saldo a Favor Favor Solidaridad
14-23 Positiva Seguros 860011153-6 15.800 15.800 13 200 16.000 158 16.000 2
TOTALES CAJAS
Cédigo CCF Nombre NIT Valor Aporte Dias Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados
CCF24 Compensar Caja 860066942-7 120.000 13 1.100 121.100 2
TOTALES PARAFISCALES TOTALES POR SUBSISTEMA
o q a - No. Administradoras Valor antes de IGE, LMA,
Valor Aporte Dias Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados Tipo Administradora Reportadas IRP y Mora Total a Pagar
SENA Salud 1 375.000 378.300
60.000 13 [ 600 [ 60.600 [ 2 Pension 2 480.000 484.200
ICBF Riesgos Laborales 1 15.800 16.000
90.000 13 [ 800 [ 90.800 [ 2 CCF 1 120.000 121.100
ESAP ESAP 0 0 0
[ [ [ ICBF 1 90.000 90.800
MEN MEN 0 0 0
| | | SENA 1 60.000 60.600
TOTALES 7 1.140.800 1.151.000

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacién
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PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE DATOS DE LA PLANILLA
TIPO NUMERO NOMBRE APORTANTE DIRECCION TELEFONO CORREO R | e eeen RO
ASOCIADA (DIA/MES/ANO)
NI 900497610-0 FAMA CONSULTORES SAS CALLE 796ASUR | 3208355227 sadg1203@gmail.com EXONERADO PAGO TIPO FECHAPAGO | NUMERO EMPLEADOS upc
PARA;LSS?S'ES Y PLANILLA | (DIA/MES/ANO) | PLANILLA 2 0
FORMA CLASE NOMBRE e PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES
ERECENTACION RN AL cODIGO DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO TOTAL A PAGAR
SUCURSAL C - MIPYME PRINCIPAL PPAL BOGOTA D. C. BOGOTA. D.C. NO 2024-12 2024-11 E 171122024 82711525 $1.151.000
DETALLE POR COTIZANTE
INFORMACION COTIZANTE INFORMACION NOVEDADES PENSION SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES
q ol ¥ e 3 Fondo D §
A ki S " N N - P . 2 -~
No. [ Tipo| 1 er:::;i c";i - Apellidos y Nombres H HIE E HHHEHEEEEHEHEEEEE e | mcarp [cotizacion Zﬂ;;l'i‘:‘g ‘ﬁ’;z’r“‘:r::‘: "e":':"a' pensional de | Céd.EPS | IBC EPS C\‘,’a':f:cl'j‘;,’::’ Coe | mcarL | § | cotizacion cz‘gg" IBC CCF Ag“’;';e pggﬁz‘;:fes As'?r?: Al‘é‘g‘: “E"s";‘: D
8|a|d HE H solidaridad | Subsistencia é
1 cc 1067949433 VILLADIEGO GUILLEN YINA ALEJANDRA 1 N 230301 | 1.500.000 240.000 0 0 0 EPS005 1.500.000 187.500 14-23 1.500.000 1 7.900 CCF24 | 1.500.000 60.000 1.500.000 30.000 45.000 0 0
2 cc 15043065 MONTES ALVAREZ WINSTON ALBERTO 1 0 N 231001 | 1.500.000 240.000 0 0 0 EPS005 1.500.000 187.500 14-23 1.500.000 1 7.900 CCF24 | 1.500.000 60.000 1.500.000 30.000 45.000 0 0

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacién
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Planillas / Resumen de pago

Informacion basica de la planilla

Empresa:

Tipo planilla:

Sucursal o Dependencia:

Numero de radicacion:
Fecha de vencimiento:

Fecha de pago:

FAMA CONSULTORES SAS

E

PRINCIPAL

82711525

04/12/2024

17/12/2024

Detalles del pago

Razon social recaudo:
Descripcion:

Banco:

Estado de la transaccion:

Compensar Ol

MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

BANCO DAVIVIENDA

Transaccion aprobada

Nit:

Periodo liquidaciéon Pensiones
Periodo liquidacion Salud:
Total a pagar:

Total de empleados:

Numero de administradoras:

Nit recaudo:
Medio de pago:

Numero de aprobacion:

900497610
Noviembre 2024
Diciembre 2024
$1,151,000

2

7

9998600669427

Pago Electronico por
PSE

1133213022

Totales
Cédigo NIT Administradoras No. Numero de incapacidad por | = Valor descontadoen | . .. g,
Afiliados! riesgos laborales incapacidad y/o licencia

14-23 | 860011153 | POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS 2 $0.00 $16,000
230301 | 800224808 Porvenir 1 $0.00 $242,100
231001 | 800227940 Colfondos 1 $0.00 $242,100
CCF24 | 8600660942 | Compensar Cajf_l"‘;er Compensacion 2 $0.00 $121,100
EPS005 | 800251440 Sanitas EPS 2 $0.00 $378,300
PAICBF | 899999239 ICBF Insituto Colombiano de 2 $0.00 $90,800

Bienestar Familiar
PASENA | 899999034 SENA 2 $0.00 $60,600
$1,151,000

*Si desconto6 incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

»Ver planillas pagadas

Le informamos que el pago de la planilla No. 82711525, fue posterior a la fecha limite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin
embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la ! =

establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligacion de cotizar oportunamer

Bienvenidos

que permite el reconocimiento de las prestaciones econdémicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evi
ademas, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporaneo.

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacion

Recuerde verificar por la opcién de consultas que su planilla este PAGADA en el sistema.

https://empresas.miplanilla.com/private/ListaTotalesXPlanilla.aspx?idPlanilla=46dca0c3-1fc7-48e1-bb5c-f7f4177f22e5&fp=638700230405930000 12



Informacion de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Informacion
Razén Social del Operador de Informacién
Descripcion

Fecha

Periodo de Cotizacion Otros Riesgos
Periodo de Cotizacion Para Salud
Empresa

CEDULA CIUDADANIA

Cadigo Sucursal (Nombre)

Referencia de Pago/ Numero Planilla
Tipo de Planilla

Numero Transaccion Bancaria/ CUS
Banco

Valor

Estado de la Transaccion

Direccion IP de Origen

900097333-9
SIMPLE S.A.

Pago de SuAporte
2024-12-27,07:15:15 AM
diciembre de 2024
diciembre de 2024
GINNA MARCELA HURTADO RODRIGUEZ
CC 52858983

()

1069033133

|

1155630587

(1007) - BANCOLOMBIA
$377.300

Aprobada
www.simple.co

Nit Codigo Administradora Numero Afiliados Valor sin Mora Total Intéreses Mora
N800224808 230301 PORVENIR 1 $208.000 $0
N860066942 EPS008 COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD 1 $ 162.500 $0
N890903790 14-11 ARL SURA 1 $6.800 $0

SubTotales: $377.300 $0
Total a Pagar: $ 377.300

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogota 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira:F&gIna 1det
3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del Pais: 018000 971 971 - jMas que Facil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de informacion dado que no tiene medios para corroborar la
veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la informacion suministrada directamente por el cliente. iEl Poder

de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegurese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente esta en nuestras manos.




FAMA

CONSULTORES S.AS

Nacimos con experiencia

CERTIFICACION PARAFISCALES

(Paz y Salvo Aportes Parafiscales)

El Suscrito Representante Legal de FAMA CONSULTORES SAS, con NIT
900.497.610-0, sefior WINSTON ALBERTO MONTES ALVAREZ, identificado con
cédula de ciudadania No 15.043.065 de Sahagun, Cordoba, certifica que, durante
los ultimos seis (06) meses, la empresa realizo el pago de aportes a los Sistemas
de Salud, Pensiones y Riesgos Laborales ARL; aportes a la Caja de Compensacion
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, cuando a ello hubiere a lugar (Articulo 50 de la Ley 789 de
2002; Ley 1562 de 2012 y Articulo 65 Ley 1819 de 2016) y se encuentra a paz y
salvo por todo concepto.

Dado en Bogota D.C., a los veintiocho (28) dias del mes mayo de 2025.

Atentamente,

BEL=E

WINSTON ALBERTO MONTES ALVAREZ
Representante Legal FAMA CONSULTORES SAS

° Avenida el Dorado No. 68C-61 Of. 204 - Bogota, Colombia @ +57 315 318 5929 @ famaconsultoresas@gmail.com
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DATOS DEL APORTANTE DATOS DE LA PLANILLA
TIPO NUMERO NOMBRE APORTANTE DIRECCION TELEFONO CORREO PLANILLA FECHA PAGO ASOCIADA CANTIDAD
ASOCIADA (DIA/MES/ANO)
NI 900497610-0 FAMA CONSULTORES SAS CALLE 79 6ASUR | 3208355227 sadg1203@gmail.com EXONERADO PAGO TIPO FECHA PAGO | NUMERO BUANZATES s
PARAgEﬁﬁ;ES v PLANILLA | (DIA/MES/ARO) | PLANILLA 6 0
FORMA CLASE NOMBRE - PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES
PRESENTACION APORTANTE SUCURSAL CODIGO DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO TOTAL A PAGAR
SUCURSAL C - MIPYME MONTERIA 004 BOGOTA D. C. BOGOTA. D.C. NO 2025-05 2025-04 E =5 $3.095.500
TOTALES POR SUBSISTEMAS
TOTALES SALUD
Codigo EPS Nombre NIT Cotizacion Obligatoria | UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Dias Mora Valor Mora Total a Pagar | No. Afiliados
Valor Mora upPC
No. Autorizacién Valor No. Autorizacién Valor Cotizacion
EPS002 Salud Total EPS 800130907-4 178.000 0 0 0 0 0 0 178.000 1
EPS005 Sanitas EPS 800251440-6 575.900 0 0 0 0 0 0 575.900 3
EPS010 EPS Sura 800088702-2 178.000 0 0 0 0 0 0 178.000 1
EPS048 EPS-S Mutual Ser 806008394-7 178.000 0 0 0 0 0 0 178.000 1
TOTALES PENSION
L Cotizacion Aporte Voluntario | Aporte Voluntario Aporte FSP - Aporte FSP - q Valor Mora Valor Mora No.
Codlolibn fontis e Obligatoria Afiliado Aportante Solidaridad Subsistencia DIES (i Cotizacion FSP okallalzanan Afiliados
230201 Proteccion (ING + Proteccion) 800229739-0 227.800 0 0 0 0 0 227.800 1
230301 Porvenir 800224808-8 455.600 0 0 0 0 0 455,600 2
25-14 Colpensiones 900336004-7 455.600 0 0 0 0 0 455.600 2
TOTALES RIESGOS LABORALES
Codigo ARL Nombre NIT Cotizacion Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Dias Valor Mora Subtotal No. Radicado Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados
Obligatoria | No. Autorizacién Valor Sistemas Cotizacion Mora Cotizacion Cotizacion | Saldo a Favor Favor Solidaridad
14-23 Positiva Seguros 860011153-6 46.700 46.700 0 0 46.700 467 46.700 6
TOTALES CAJAS
Caédigo CCF Nombre NIT Valor Aporte Dias Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados
CCF16 Comfacor 891080005-1 355.400 0 0 355.400 6
TOTALES PARAFISCALES TOTALES POR SUBSISTEMA
Valor Aporte Dias Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados Tipo Administradora . AemilSiE s peiante=lCelCERNAY Total a Pagar
Reportadas IRP y Mora
SENA Salud 4 1.109.900 1.109.900
177.700 0 0 | 177.700 | 6 Pension 3 1.139.000 1.139.000
ICBF Riesgos Laborales 1 46.700 46.700
266.800 0 0 | 266.800 | 6 CCF 1 355.400 355.400
ESAP ESAP 0 0 0
[ [ ICBF 1 266.800 266.800
MEN MEN 0 0 0
| | SENA 1 177.700 177.700
TOTALES 11 3.095.500 3.095.500

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacién
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PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES
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DATOS DEL APORTANTE DATOS DE LA PLANILLA
TIPO NUMERO NOMBRE APORTANTE DIRECCION TELEFONO CORREO PLANILLA FECHA PAGO ASOCIADA CANTIDAD
ASOCIADA (DIA/MES/ARO)
NI 900497610-0 FAMA CONSULTORES SAS CALLE 79 6ASUR | 3208355227 sadg1203@gmail.com EXONERADO PAGO TIPO FECHA PAGO | NUMERO EMPLEADOS upc
PARAEE&% =5 PLANILLA | (DIA/MES/ARO) | PLANILLA 6 0
FORMA CLASE NOMBRE - PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES TOTAL A PAGAR
R GTEN et St CODIGO DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO
SUCURSAL C - MIPYME MONTERIA 004 BOGOTA D. C. BOGOTA. D.C. NO 202505 2025-04 E 85024531 $3.095.500
INFORMACION COTIZANTE INFORMACION NOVEDADES PENSION SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES
5 z S
2| o |8]E]E o . [RIED Fondo g
FLELEEL Lo o 2o e[eeo[efs]2{e]e| « 2] ot | onre [sovmanon | votman |voumare | penionat i g | cos.eos | moes Fosgacont| o8 | iscan | % [couzacion | Citee | mocor | Age | jecoues | apare | apone | apore | pone
HEHEE g solidaridag | Subsistencia H
§ 8 8
1 cc 1067949433 VILLADIEGO GUILLEN YINA ALEJANDRA 1 N 230301 | 1.423.500 227.800 0 0 0 0 EPS005 1.423.500 178.000 14-23 1.423.500 7.500 CCF16 | 1.423.500 57.000 1.423.500 28.500 42.800 0 0
2 cc 1067955249 CORDOBA REYES YONNY ESTEBAN 1]0 N 230301 | 1.423.500 227.800 0 0 0 0 EPS010 1.423.500 178.000 14-23 1.423.500 1 7.500 CCF16 | 1.423.500 57.000 1.423.500 28.500 42.800 0 0
3 cc 15043065 MONTES ALVAREZ WINSTON ALBERTO 1 1 N 0 0 0 0 0 0 EPS005 1.758.915 219.900 14-23 1.758.915 1 9.200 CCF16 | 1.758.915 70.400 1.758.915 35.200 52.800 0 0
4 cc 52490469 MARTINEZ GUIZA HAYDIN ADRIANA 1 0 N 25-14 1.423.500 227.800 0 0 0 0 EPS005 1.423.500 178.000 14-23 1.423.500 1 7.500 CCF16 | 1.423.500 57.000 1.423.500 28.500 42.800 0 0
5 cc 7368660 MONTES OTERO ALFONSO LUIS 110 N 230201 | 1.423.500 227.800 0 0 0 0 EPS048 1.423.500 178.000 14-23 1.423.500 1 7.500 CCF16 | 1.423.500 57.000 1.423.500 28.500 42.800 0 0
6 cc 78731698 BEDOYA CANO ADOLFO LEON 110 N 25-14 1.423.500 227.800 0 0 0 0 EPS002 1.423.500 178.000 14-23 1.423.500 1 7.500 CCF16 | 1.423.500 57.000 1.423.500 28.500 42.800 0 0

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacién




AN

Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |0 |2 Actualizacion

4. Numero de formulario

(415)7707212489984(8020) 00001

141003185491

4100318549 1

5. Ndmero de Identificacién Tributaria (NIT) 6.DV | 12. Direcci6n seccional 14. Buzén electrénico
9 004976 10|0 Impuestos de Bogota 3 2
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Namero de Identificacion 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1 . .
Lugar de expedicion 28. Pais 29. Departamento |30. audadlMunicipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-0tros nombres
35. Razén social
FAMA CONSULTORES S.A.S.
36. Nombre comercial ( 37.:Sigla
\ 1
UBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. 1 1 |Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal -
AV EL DORADO 68 C 61 OF 204
42. Correo electrénico famaconsultoresas@gmail.com
43. Codigo postal |44. Teléfono-1 3153185 9 2 9|45 Teléfono 2 286 8535
CLASIFICACION
Actividad econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49. Fechavinicio actividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
[7020f[201202009]|[6 9202042020 9| |74 90722 0] | | | |
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 7 8 797 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
scoools |7 [o0 [1afaclaslsopssin | | | | | [ [ [ | | [ [ [ [ | | | |
05- Impto. renta 'y compl. régimen ordinar 55 - Infermante-de Beneficiarios Finales
07- Retencion en la fuente a titulo de rent
09- Retencién en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrénico
Usuarios aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
y | | | | | | | | | | 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Cédigo |57_ Modo |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| | | | |se.cec |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendré vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

s [] v [x]

59. Anexos

60. No. de Folios: Ijl

61. Fecha |2024 -04-01/10:26:52 |

La informacion suministrada a traves del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspensidn
y cancelacidn del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos

sancionatorios o de suspension, segun el caso, Paragrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto

del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informado y acepta la politica de

tratamiento de datos ley 1581 de 2012,
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

1625

984. Nombre

985. Cargo Representante legal Certificado

MONTES ALVAREZ WINSTON ALBERTO

Fecha generacién documento PDF: 01-04-2024 10:28:36AM


mailto:famaconsultoresas@gmail.com

DIAN Formulario del Registro Unico Tributario

Pagina 2 de 4 Hoja 2
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 141003185491
(415)7707212489984(8020) 000014100318549 1
5. NUmero de Identificacién Tributaria (NIT) 6.DV | 12. Direccion seccional 14. Buzén electrénico
9 004976 10|0 Impuestos de Bogota 32
Caracteristicas y formas de las organizaciones
o 64. Entidades o institutos de derecho-publico de orden nacional, departamental,
62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas 12 mUnUpary descontalizados P P
65. Fondos 66. Cooperativas g;gg%%%’sades ¥ 0rganismos
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucién 2. Reforma
71. Clase 0 4 82. Nacional 100 %
72. Nimero F
73. Fecha 201 20131 83. Nacional publico 0. 0 %

74. Numero de notaria

75. Entidad de registro 03 84. Nacional privado 100. 0 %
76. Fecha de registro 201 202009
77. No. Matricula mercantil 0002179936
78. Departamento 11
79. Ciudad/Municipio 001 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero puablico 0. 0 %
T
80. Desde 20120131 | ) )
—_— e
81. Hasta 201701381 i . . 87. Extranjero privado 0. 0 %
AV |
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Estado y Beneficio
Item 89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 8 1 [20180101] -
' |
2 I 1 1 -
' |
g | ! ! ;
4 | R -
5 | | :
1 1
Vinculacién econémica
- — — - NG TGenTRCAcIE T NI de
93‘_;‘_(;{::23%?&'10" 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial %Salrizugwggn?%lgﬁgl icacion Tributaria (NIT)dela o5 py,
97. Nombre o razén social de la matriz o controlante
170. Numero de identificacion tributaria  [171. Pais 172. Namero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacién documento PDF: 01-04-2024 10:28:36AM



AN

Formulario del Registro Unico Tributario

Espacio reservado para la DIAN

Representacion
Pagina 3 de 4 Hoja 5
4. Namero de formulario 141003185491
I]JS|)Ul|0‘|7|2‘|1ZJJ!JEIHUUJM“J(“( U].4100318549‘ |1

5. Ndmero de Identificacién Tributaria (NIT)

9 00497610

6.DV

0 Impuestos de Bogota

12. Direcci6n seccional

14. Buzon electrénico

Representacion

98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacion
REPRS LEGAL PRIN 18 2012020 gL
1 1 R
100. Tipo de documento 101. Namero de identificacion 102: D\]103. Numero de tarjeta profesional
1 CéduladeCiudadani 1 3 [1 5 0 4 3 0 6 5 N
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
MONTES |ALVAREZ WINSTON |ALBERTO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV |110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
| |
_L. Il 1
100. Tipo de documento 101. NGmero de identificacion 102. DV |103. Nimero de tarjeta profesional
2 |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer-nembre 107. Otros nombres
|
I .
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV |110. Razon socialrepresentante legal
98. Representacion 99. Fecha inicioejercicio.representacion
1 1 |
100. Tipo de documento 101. NGmero de identificacion 102. DV |103. Nimero de tarjeta profesional
3 |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV |110. Razén'social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacion
—— 1 1 |
100. Tipo de documento 101. NGmero de identificacién 102. DV |103. Nimero de tarjeta profesional
4 , |
104. Primer apellido 105:-Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT). 109. DV |110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Namero de identificacion 102. DV |103. Nimero de tarjeta profesional
; |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV |110. Razon social representante legal
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AN

Formulario del Registro Unico Tributario
Revisor Fiscal y Contador

Espacio reservado para la DIAN

Pagina 4

4. Numero de formulario

(415)7707212489984(8020) 00001

de 4 Hoja 5
141003185491
4100313545‘; |1

5. Ndmero de Identificacién Tributaria (NIT)

9 00497610

6.DV

0 Impuestos de Bogota

12. Direcci6n seccional

14. Buzon electrénico

Revisor Fiscal y Contador

Cédula de Ciudadania 1 3

74 18 6 9 12

124. Tipo de documento 125. Nimero de identificacion 126. DV [127. Nimero-de tarjeta profesional
E |
E 128. Primer apellido 129. Segundo apellido 130. Primer nombre 131. Otros nombres
= | |
B |
£ |132. Ntimero de Identificacién Tributaria (NIT) 133. DV |134. Sociedad o firma designada
<]
2]
8 |
| 135. Fecha de nombramiento

1 1 |

136. Tipo de documento 137. Numero de identificacion 138.DV |139. NUmero de tarjeta profesional
i3
5
o | 140. Primer apellido 141. Segundo apellido 142. Primer nombre 143. Otros nombres
2
: | _
2 | 144. Ntmero de Identificacién Tributaria (NIT) 145, DV [146. Sociedad o firma designada
<
(2]
2 |
@ |147. Fecha de nombramiento

1 1 |
148. Tipo de documento 149. Nimero de identificacion 150. DV [ 151. Nimero de tarjeta profesional

16 35518T

152. Primer apellido
BELLO

153. Segundo apellido
[MONTANA

GEOVANN

154. Primer nombre

155. Otros nombres

ANDRES

156. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

Contador

157. DV|158.'Sociedad o firma.designada

159. Fecha de nombramiento

2011112 4]
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EE DIRECCION DE IMPUESTOS DE BOGOTA
A REGISTRO DE INFORMACION TRIBUTARIA - RIT
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C. . .
HACIENDA INFORMACION BASICA DEL CONTRIBUYENTE
Secrataria de Haclanda Fecha:04/06/2025
CONTRIBUYENTE N.LLT. 900497610 FAMA CONSULTORES SA S
C INFORMACION BASICA D
Direccion: KR 53 103B 42 OF 705 Teléfonos: 3153185929
Direccion electrénica: gas0312@gmail.com Ciudad: BOGOTA DC Municipio: BOGOTA, D.C.
Fecha de Inscripcion: 28/02/2018 Soporte Inscripcion: -
(L PERFIL TRIBUTARIO )
Naturaleza Juridica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: NO REGISTRA Fecha desde: NO
Matricula Mercantil:NO Fecha inicio de Actividades: NO Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0
Actividad 1: 70201 - Actividades de consultoria de gestion
Actividad 2: 72201 - Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales y las humanidades como consultoria profesional
Actividad 3; 73201 - Estudios de mercado y realizacion de encuestas de opinidn publica como consultoria profesional
Actividad 4:
Actividad 5:
\_ )
C ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS )
C REPRESENTANTES ACTIVOS )
Fecha Inicio Tipo Documento NOMBRE Tipo Representacion
13/04/2018 C.C. 15043065 WINSTON ALBERTO MONTES ALVAREZ REPRESENTANTE LEGAL

Sefior Contribuyente: Esta es la informacion suministrada por usted y registrada en la
Secretaria de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Direccién Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

Version 2.02



DNAVIVIENDAN

SUPERH

VIGILADO

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 02/04/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente FAMA CONSULTORES
SAS con NIT 900.497.610-0 posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS
Numero 457900031875

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.
NIT. 860.034.313-7

Banco Davivienda S.A.



TIC

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM,
el(la) ciudadano(a) con numero de identificacibon CC 15043065 NO SE
ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS
MOROSOS

Esta certificacion es valida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y
namero consignados en el respectivo documento de identificacion, coincidan con los
aqui registrados.

Se expide en Bogota el 17/03/2025 07:00 PM

Cadigo Verificacion: BIRHWG8K3X
Valida hasta: 16/06/2025

Direccion de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC



@'Gov.co

®

Gobierho de

Colombia
Campo codigo de verificacion 0
R e AR Registro REDAM Valido
BTRHWGS8K3X

El ciudadano identificado con CC 15043065
NO SE ENCUENTRA INSCRITO en el registro
de deudores alimentarios morosos. Fecha de
¢ Cuantoes9-67? (:) generacion: 17 marzo 2025, 7:00 pm

( VER PDF > ACEPTAR

Pregunta de seguridad

3




RECUERDE QUE: En virtud del principio de buena fe, se presume que la informacion consignada por los sujetos obligados por la Ley 2013 de 2019 es veridica y, por ende,

es de uso legal hasta tanto se desvirtie con los mecanismos consagrados por el ordenamiento juridico vigente.

Si tiene alguna duda o presenta algun inconveniente, escribanos a: soporteaplicativointegridad@funcionpublica.gov.co indicando su requerimiento, nombre, tipo y

numero de documento y teléfono de contacto.

Resultados de la busqueda

Declarante Descargar Entidad Cargo/Contratista  Tipo de Declaracion Fecha de Estado
v
publicacion No. publicacion declaracion
FAMA CONSULTORES SAS SENADO DE LA REPUBLICA CONTRATISTA OTRO 2709539-01 2025-05-28 FINALIZADO
0 Declaracion 19:37
NIT-NUMERO [_)E Declaracion
IDENTIFICACION TRIBUTARIA - Ley2015ide:2019 —_—
900497610
Visualizar
declaracion de
Renta
FAMA CONSULTORES SAS UNIVERSIDAD DISTRITAL CONTRATISTA INGRESO 2627190-01 2025-04-07 FINALIZADO

NIT-NUMERO DE Declaracion FRANCISCO JOSE DE Declaracion 12:24
IDENTIFICACION TRIBUTARIA - Ley 2013 de 2019 CALDAS inicial

900497610
Visualizar
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@ PUBLICACION PROACTIVA DECLARACION DE BIENES Y
s, - RENTAS Y REGISTRO DE CONFLICTOS DE INTERES
Funcion Publica (Ley 2013 de 2019, Ley 1437 de 2011, 734 de 2002 y 2003 de 2019)
Tipo de declaracion OTRO Fecha de publicacidon 2025-05-28 19:37
Razén social
FAMA CONSULTORES SAS
NIT
900497610 DV 0
Lugar de ubicacién
Pais COLOMBIA Departamento BOGOTA. D.C. Municipio BOGOTA. D.C.
Clase de entidad
Sociedad civil
Si es otra, cual?
Actua en caracter de Representante Legal Si No | X

Servicios de la entidad:

consultorias, interventorias, estudios econémicos, evaluaciones de impacto

Nombres y apellidos completos del representante legal

Primer nombre Segundo nombre Primer apellido Segundo apellido

WINSTON ALBERTO MONTES ALVAREZ

Documento de identificacién del representante legal

Tipo CEDULA DE CIUDADANIA Ndmero 15043065

Lugar de nacimiento del representante legal

Pais COLOMBIA Departamento CORDOBA Municipio SAHAGUN

Lugar de domicilio del representante legal

Pais COLOMBIA Departamento BOGOTA. D.C. Municipio BOGOTA. D.C.
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Nombre de la entidad/organismo/institucién/persona
juridica publica o privada que presten funciéon publica o
servicios publicos o que administren, celebren contratos y SENADO DE LA REPUBLICA
ejecuten bienes o recursos publicos/Notarias/Curadurias/ u
otra donde trabaje

Lugar de sede

Pais COLOMBIA Departamento BOGOTA. D.C. Municipio BOGOTA. D.C.

Direccion ['CARRERA 5N 10 69 ']

Cargo o funcién que cumple CONTRATISTA

Tipo de sujeto obligado de acuerdo con el articulo 2 de la Ley 2013 de 2019: Persona natural y juridica, publica o privada, que
presten funcién publica, que presten servicios publicos respecto de la informacién directamente relacionada con la prestacion
del servicio publico.

1. DECLARACION JURAMENTADA DE BIENES Y RENTAS

EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA LEY 2013 DE 2019, A CONTINUACION RELACIONO LOS BIENES Y RENTAS DEL
ULTIMO ANO GRAVABLE DE FAMA CONSULTORES SAS.

1.1. DE INGRESOS, BIENES Y ACREENCIAS
Los ingresos y rentas que obtuvo FAMA CONSULTORES SAS en el afio gravable 2024 fueron:

CONCEPTO VALOR
Ingresos por la actividad ordinaria - operacionales $591.537.950,00
Ingresos no operacionales
Otros
TOTAL $591.537.950,00

Las cuentas bancarias de FAMA CONSULTORES SAS en Colombia y en el exterior son:

Saldo total de la cuenta a diciembre 31 del afio

Tipo de cuenta Sede de la cuenta (Pais) inmediatamente anterior

CUENTA DE AHORROS COLOMBIA $0,00

Los bienes patrimoniales de FAMA CONSULTORES SAS son los siguientes:

Tipo de bien Pais Departamento Municipio Valor

AUTOMOVIL COLOMBIA BOGOTA. D.C. BOGOTA.D.C. $50.000.000,00

Las acreencias y obligaciones vigentes de FAMA CONSULTORES SAS a la fecha son:
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Concepto Saldo

2. CONFLICTOS DE INTERES

A continuacioén, procedo a publicar y divulgar proactivamente la informaciéon que, en mi calidad de representante legal de
FAMA CONSULTORES SAS, es susceptible de generar un posible conflicto de interés a esta persona juridica, en cumplimiento
de lo dispuesto en la Ley 2013 de 2019 y conforme con lo sefialado en el articulo 11 de la Ley 1437 de 2011.

2.1. POSIBLES CONFLICTOS POR RELACIONES QUE TIENEN LA PERSONA JURIDICA O EL REPRESENTANTE LEGAL.

¢Es usted representante, apoderado, dependiente, mandatario o administrador de los negocios de algun servidor publico que
adelanta o sustancia actuaciones administrativas, realiza investigaciones, practica pruebas o pronuncia decisiones definitivas
de la entidad con la cual FAMA CONSULTORES SAS celebra(rd) contratos o para la cual administra(rd) o ejecuta(rd) bienes o
recursos publicos?

Si No [ X

Descripcion del posible conflicto de interés porque usted es representante, apoderado, dependiente, mandatario o
administrador de los negocios de algun servidor publico que adelanta o sustancia actuaciones administrativas, realiza
investigaciones, practica pruebas o pronuncia decisiones definitivas de la entidad con la cual FAMA CONSULTORES SAS
celebra(rd) contratos o para la cual administra(rd) o ejecuta(rd) bienes o recursos publicos:

¢La persona juridica que usted representa tiene litigio o controversia ante autoridades administrativas, jurisdiccionales o
denuncias penales con la entidad con la cual FAMA CONSULTORES SAS celebra(rd) contratos o para la cual administra(ra) o
ejecuta(rd) bienes o recursos publicos?

Si No [ X

Descripcion del posible conflicto de interés porque la persona juridica que usted representa tiene litigio o controversia ante
autoridades administrativas, jurisdiccionales o denuncias penales con la entidad con la cual FAMA CONSULTORES SAS
celebra(rd) contratos o para la cual administra(rd) o ejecuta(rd) bienes o recursos publicos:

(Existe enemistad grave por hechos ajenos a la actuacion administrativa, o amistad entrafiable entre usted y el servidor
publico que adelanta o sustancia actuaciones administrativas, realiza investigaciones, practica pruebas o pronuncia
decisiones definitivas de la entidad con la cual FAMA CONSULTORES SAS celebra(rd) contratos o para la cual administra(rd) o
ejecuta(rd) bienes o recursos publicos?

Si No [ X
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Descripcion del posible conflicto de interés porque existe enemistad grave por hechos ajenos a la actuaciéon administrativa, o
amistad entrafiable entre usted y el servidor publico que adelanta o sustancia actuaciones administrativas, realiza
investigaciones, practica pruebas o pronuncia decisiones definitivas de la entidad con la cual FAMA CONSULTORES SAS
celebra(rd) contratos o para la cual administra(rd) o ejecuta(rd) bienes o recursos publicos:

2.2. DONACIONES QUE REPRESENTARON REDUCCIONES EN LA DECLARACION DE RENTA
¢FAMA CONSULTORES SAS realizé donaciones?

Si No [ X

Las donaciones realizadas por FAMA CONSULTORES SAS que le representaron reducciones en la declaracién de renta en el
ultimo afio y los nombres de las instituciones a las cuales hizo esas donaciones son:

Nombre entidad Valor

2.3. POTENCIALES CONFLICTOS DE INTERES

FAMA CONSULTORES SAS, o yo, en mi calidad de su representante legal, tenemos otro(s) potencial(es) conflicto(s) de interés:

Si No [ X

Los conflictos de interés pueden generarse a partir de, por ejemplo:

> Actividades y negocios que realiza o tiene con socio o socios de hecho o de derecho.
> Establecimientos que posee.

> Litigio o controversia ante autoridades administrativas o jurisdiccionales.

> Haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados de eleccién popular.

Los potenciales conflictos personales de interés son:
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