	"INTERVENCION DE LAS GLORIETAS, EN EL MUNICIPIO DE NEIVA"	DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE NEIVA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)	
CAPÍTULO: 7. PRESUPUESTO GLORIETA MONUMENTO AL SUR		Fecha: Abril de 2025	

7.0	GLORIETA MONUMENTO AL SUR	UNIDAD:	m2
7.1	Rocería mecánica		

I. EQUIPO

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
	Alquiler de guadañadora	DIA	500	$ 80.000,00	$ 160,00
				Sub-Total:	$ 160,00

II. MATERIALES EN LA OBRA

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
				Sub-Total:	$ -

III. TRANSPORTE

REF.	MATERIAL		UND. (M3, Ton., Viaje)	Dist. (Km)	Cantidad	TARIFA ($-m3/Km)	VR/. PARCIAL.
						Sub-Total:	$ -

III. MANO DE OBRA

REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	VR/. HC + P.S.	VR/. PARCIAL.
LL	Cuadrilla LL: Jardinería (1 Of. + 3 Ayud.).	HC	49,02	$ 41.545,23	$ 848,00
				Sub-Total:	$ 848,00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 1.008,00

FIRMA

0

0

	"INTERVENCION DE LAS GLORIETAS, EN EL MUNICIPIO DE NEIVA"	DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE NEIVA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)	mipg
	CAPÍTULO: 7. PRESUPUESTO GLORIETA MONUMENTO AL SUR	Fecha: Abril de 2025	

7.0	GLORIETA MONUMENTO AL SUR	UNIDAD:	Jornal
7.2	Erradicación de plantas de jardines		

I. EQUIPO

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
				Sub-Total:	$ -

II. MATERIALES EN LA OBRA

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
				Sub-Total:	$ -

III. TRANSPORTE

REF.	MATERIAL	UND. (M3, Ton., Viaje)	Dist. (Km)	Cantidad	TARIFA ($ -m3/Km)	VR/. PARCIAL.
					Sub-Total:	$ -

III. MANO DE OBRA

REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	VR/. HC + P.S.	VR/. PARCIAL.
LL	Cuadrilla LL: Jardinería (1 Of. + 3 Ayud.).	HC	0,76	$ 41.545,23	$ 54.665,00
				Sub-Total:	$ 54.665,00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 54.665,00

FIRMA

0

0

	"INTERVENCION DE LAS GLORIETAS, EN EL MUNICIPIO DE NEIVA"	DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE NEIVA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)	mipg
CAPÍTULO: 7. PRESUPUESTO GLORIETA MONUMENTO AL SUR		Fecha: Abril de 2025	

7.0	GLORIETA MONUMENTO AL SUR	UNIDAD:	Und
7.3	Suministro y siembra de plantas tipo ixoras rojas: altura prom.35 cm.		

I. EQUIPO

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
	Herramienta menor (10% de la mano de obra)	%	10%	$ 27,00	$ 27,00
				Sub-Total:	$ 27,00

II. MATERIALES EN LA OBRA

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
0	Plantas tipo ixoras rojas: altura prom.35 cm.	UND	1	$ 3.500,00	$ 3.500,00
				Sub-Total:	$ 3.500,00

III. TRANSPORTE

REF.	MATERIAL		UND. (M3, Ton., Viaje)	Dist. (Km)	Cantidad	TARIFA ($-m3/Km)	VR/. PARCIAL.
						Sub-Total:	$ -

III. MANO DE OBRA

REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	VR/. HC + P.S.	VR/. PARCIAL.
2A	2 Ayudantes	HC	78,125	$ 21.229,33	$ 272,00
				Sub-Total:	$ 272,00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 3.799,00

FIRMA

0

0

	"INTERVENCION DE LAS GLORIETAS, EN EL MUNICIPIO DE NEIVA"	DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE NEIVA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)	
CAPÍTULO: 7. PRESUPUESTO GLORIETA MONUMENTO AL SUR		Fecha: Abril de 2025	

7.0	GLORIETA MONUMENTO AL SUR	UNIDAD:	Und
7.4	Suministro y siembra de plantas tipo Duranta limón prom. 15-20 cm.		

I. EQUIPO

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
	Herramienta menor (10% de la mano de obra)	%	10%	$ 27,00	$ 27,00
				Sub-Total:	$ 27,00

II. MATERIALES EN LA OBRA

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
	plantas tipo Duranta limón prom. 15-20 cm	UND	1	$ 1.900,00	$ 1.900,00
				Sub-Total:	$ 1.900,00

III. TRANSPORTE

REF.	MATERIAL	UND. (M3, Ton., Viaje)	Dist. (Km)	Cantidad	TARIFA ($ -m3/Km)	VR/. PARCIAL.
					Sub-Total:	$ -

III. MANO DE OBRA

REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	VR/. HC + P.S.	VR/. PARCIAL.
2A	2 Ayudantes	HC	78,125	$ 21.229,33	$ 272,00
				Sub-Total:	$ 272,00

TOTAL COSTO DIRECTO:	$ 2.199,00

FIRMA

0

0

	"INTERVENCION DE LAS GLORIETAS, EN EL MUNICIPIO DE NEIVA"	DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE NEIVA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)	mipg
CAPÍTULO: 7. PRESUPUESTO GLORIETA MONUMENTO AL SUR		Fecha: Abril de 2025	

7.0	GLORIETA MONUMENTO AL SUR	UNIDAD:	Und
7.5	Suministro y siembra de plantas tipo Agave promedio altura 25 cm		

I. EQUIPO

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
	Herramienta menor (10% de la mano de obra)	%	10%	$ 27,00	$ 27,00
				Sub-Total:	$ 27,00

II. MATERIALES EN LA OBRA

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
	Plantas tipo Agave promedio altura 25 cm	UND	1	$ 28.000,00	$ 28.000,00
				Sub-Total:	$ 28.000,00

III. TRANSPORTE

REF.	MATERIAL	UND. (M3, Ton., Viaje)	Dist. (Km)	Cantidad	TARIFA ($-m3/Km)	VR/. PARCIAL.
					Sub-Total:	$ -

III. MANO DE OBRA

REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	VR/. HC + P.S.	VR/. PARCIAL.
2A	2 Ayudantes	HC	78,125	$ 21.229,33	$ 272,00
				Sub-Total:	$ 272,00

TOTAL COSTO DIRECTO:	$ 28.299,00

FIRMA

0

0

	"INTERVENCION DE LAS GLORIETAS, EN EL MUNICIPIO DE NEIVA"	DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE NEIVA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)	mipg
CAPÍTULO: 7. PRESUPUESTO GLORIETA MONUMENTO AL SUR		Fecha: Abril de 2025	

7.0	GLORIETA MONUMENTO AL SUR	UNIDAD:	ml
7.6	Aporque de plantas de jardín		

I. EQUIPO

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
	Herramienta menor (10% de la mano de obra)	%	10%	$ 27,00	$ 27,00
				Sub-Total:	$ 27,00

II. MATERIALES EN LA OBRA

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
				Sub-Total:	$ -

III. TRANSPORTE

REF.	MATERIAL	UND. (M3, Ton., Viaje)	Dist. (Km)	Cantidad	TARIFA ($ -m3/Km)	VR/. PARCIAL.
					Sub-Total:	$ -

III. MANO DE OBRA

REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	VR/. HC + P.S.	VR/. PARCIAL.
2A	2 Ayudantes	HC	80	$ 21.229,33	$ 265,00
				Sub-Total:	$ 265,00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 292,00

FIRMA

0

0

	"INTERVENCION DE LAS GLORIETAS, EN EL MUNICIPIO DE NEIVA"	DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE NEIVA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)	mipg
CAPÍTULO: 7. PRESUPUESTO GLORIETA MONUMENTO AL SUR		Fecha: Abril de 2025	

7.0	GLORIETA MONUMENTO AL SUR	UNIDAD:	mt
7.6	Aporque de plantas de jardín		

I. EQUIPO

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL
	Herramienta menor (10% de la mano de obra)	%	10%	$ 27,00	$ 27,00
				Sub-Total:	$ 27,00

II. MATERIALES EN LA OBRA

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL
				Sub-Total:	$ -

III. TRANSPORTE

REF.	MATERIAL	UND. (M3, Ton., Viaje)	Dist. (Km)	Cantidad	TARIFA ($ -m3/Km)	VR/. PARCIAL
					Sub-Total:	$ -

III. MANO DE OBRA

REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	VR/. HC + P.S.	VR/. PARCIAL
2A	2 Ayudantes	HC	80	$ 21.229,33	$ 265,00
				Sub-Total:	$ 265,00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 292,00

FIRMA

0

0

	"INTERVENCION DE LAS GLORIETAS, EN EL MUNICIPIO DE NEIVA"	DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE NEIVA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)	mipg
CAPÍTULO: 7. PRESUPUESTO GLORIETA MONUMENTO AL SUR		Fecha: Abril de 2025	

7.0	GLORIETA MONUMENTO AL SUR	UNIDAD:	m3
7.7	Aporte de tierra negra para la siembra de plantas de jardín		

I. EQUIPO

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
				Sub-Total:	$ -

II. MATERIALES EN LA OBRA

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
	Tierra negra	m3	1	$ 73.500,00	$ 73.500,00
				Sub-Total:	$ 73.500,00

III. TRANSPORTE

REF.	MATERIAL	UND. (M3, Ton., Viaje)	Dist. (Km)	Cantidad	TARIFA ($-m3/Km)	VR/. PARCIAL.
					Sub-Total:	$ -

III. MANO DE OBRA

REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	VR/. HC+P.S.	VR/. PARCIAL.
				Sub-Total:	$ -

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 73.500,00

FIRMA

	"INTERVENCION DE LAS GLORIETAS, EN EL MUNICIPIO DE NEIVA"	DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE NEIVA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)	mipg
CAPÍTULO: 7. PRESUPUESTO GLORIETA MONUMENTO AL SUR		Fecha: Abril de 2025	

7.0	GLORIETA MONUMENTO AL SUR	UNIDAD:	m3
7.8	Suministro e Instalación de gravilla al natural de ¾"		

I. EQUIPO

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL
	Herramienta menor (10% de la mano de obra)	%	10%	$ 531,00	$ 531,00
				Sub-Total:	$ 531,00

II. MATERIALES EN LA OBRA

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL
	gravilla al natural de ¾"	m3	1	$ 80.200,00	$ 80.200,00
				Sub-Total:	$ 80.200,00

III. TRANSPORTE

REF.	MATERIAL	UND. (M3, Ton., Viaje)	Dist. (Km)	Cantidad	TARIFA ($-m3/Km)	VR/. PARCIAL
					Sub-Total:	$ -

III. MANO DE OBRA

REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	VR/. HC+P.S.	VR/. PARCIAL
2A	2 Ayudantes	HC	4	$ 21.229,33	$ 5.307,00
				Sub-Total:	$ 5.307,00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 86.038,00

FIRMA

0

0

	"INTERVENCION DE LAS GLORIETAS, EN EL MUNICIPIO DE NEIVA"	DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE NEIVA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)	mipg
CAPÍTULO: 7. PRESUPUESTO GLORIETA MONUMENTO AL SUR		Fecha: Abril de 2025	

7.0	GLORIETA MONUMENTO AL SUR	UNIDAD:	mt
7.9	Instalación geotextil (3,8 metros de ancho)		

I. EQUIPO

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
	Herramienta menor (10% de la mano de obra)	%	10%	$ 21,00	$ 21,00
				Sub-Total:	$ 21,00

II. MATERIALES EN LA OBRA

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
	GEOTEXTIL	ML	1	$ 10.900,00	$ 10.900,00
				Sub-Total:	$ 10.900,00

III. TRANSPORTE

REF.	MATERIAL		UND. (M3, Ton., Viaje)	Dist. (Km)	Cantidad	TARIFA ($-m3/Km)	VR/. PARCIAL.
						Sub-Total:	$ -

III. MANO DE OBRA

REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	VR/. HC + P.S.	VR/. PARCIAL.
2A	2 Ayudantes	HC	100	$ 21.229,33	$ 212,00
				Sub-Total:	$ 212,00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 11.133,00

FIRMA

0

0

	"INTERVENCION DE LAS GLORIETAS, EN EL MUNICIPIO DE NEIVA"	DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE NEIVA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)	
CAPÍTULO: 7. PRESUPUESTO GLORIETA MONUMENTO AL SUR		Fecha: Abril de 2025	

7.0	GLORIETA MONUMENTO AL SUR	UNIDAD:	m3
7.10	Aplicación de riego en frecuencia semanal de 3 veces		

I. EQUIPO

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
	Herramienta menor (10% de la mano de obra)	%	10%	$ 13,00	$ 13,00
				Sub-Total:	$ 13,00

II. MATERIALES EN LA OBRA

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
	AGUA	Lt	15	$ 104,00	$ 1.560,00
				Sub-Total:	$ 1.560,00

III. TRANSPORTE

REF.	MATERIAL	UND. (M3, Ton., Viaje)	Dist. (Km)	Cantidad	TARIFA ($-m3/Km)	VR/. PARCIAL.
					Sub-Total:	$ -

III. MANO DE OBRA

REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	VR/. HC+P.S.	VR/. PARCIAL.
A	Ayudante	HC	80	$ 10.614,67	$ 133,00
				Sub-Total:	$ 133,00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 1.706,00

FIRMA

0

0

	"INTERVENCION DE LAS GLORIETAS, EN EL MUNICIPIO DE NEIVA"	DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE NEIVA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)	
CAPITULO: 7. PRESUPUESTO GLORIETA MONUMENTO AL SUR		Fecha: Abril de 2025	

7.0	GLORIETA MONUMENTO AL SUR	UNIDAD:	m2
7.11	Control de malezas en gravitas		

I. EQUIPO

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
	Herramienta menor (10% de la mano de obra)	%	10%	$ 19,00	$ 19,00
				Sub-Total:	$ 19,00

II. MATERIALES EN LA OBRA

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
	GLIFOSATO	LT	0,02	$ 29.800,00	$ 596,00
	UREA	KG	0,01	$ 85.000,00	$ 850,00
	AGUA	LT	0,1	$ 104,00	$ 10,40
				Sub-Total:	$ 1.456,40

III. TRANSPORTE

REF.	MATERIAL		UND. (M3, Ton., Viaje)	Dist. (Km)	Cantidad	TARIFA ($-m3/Km)	VR/. PARCIAL.
						Sub-Total:	$ -

III. MANO DE OBRA

REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	VR/. HC + P.S.	VR/. PARCIAL.
2A	2 Ayudantes	HC	112,5	$ 21.229,33	$ 189,00
				Sub-Total:	$ 189,00

TOTAL COSTO DIRECTO:	$ 1.664,40

FIRMA

0

0

	"INTERVENCION DE LAS GLORIETAS, EN EL MUNICIPIO DE NEIVA"	DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE NEIVA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)	
CAPÍTULO: 7. PRESUPUESTO GLORIETA MONUMENTO AL SUR		Fecha: Abril de 2025	

7.0	GLORIETA MONUMENTO AL SUR	UNIDAD:	m2
7.12	Aplicación de fertilizantes (15-15-15)		

I. EQUIPO

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
	Herramienta menor (10% de la mano de obra)	%	10%	$ 9,00	$ 9,00
				Sub-Total:	$ 9,00

II. MATERIALES EN LA OBRA

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
	FERTILIZANTE 15-15-15	KL	0,004	$ 11.900,00	$ 47,60
	AGUA	LT	0,1	$ 104,00	$ 10,40
				Sub-Total:	$ 58,00

III. TRANSPORTE

REF.	MATERIAL		UND. (M3, Ton., Viaje)	Dist. (Km)	Cantidad	TARIFA ($-m3/Km)	VR/. PARCIAL.
						Sub-Total:	$ -

III. MANO DE OBRA

REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	VR/. HC+P.S.	VR/. PARCIAL.
A	Ayudante	HC	112,5	$ 10.614,67	$ 94,00
				Sub-Total:	$ 94,00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 161,00

FIRMA

0

0

	"INTERVENCION DE LAS GLORIETAS, EN EL MUNICIPIO DE NEIVA"	DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE NEIVA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)	mipg
CAPÍTULO: 7. PRESUPUESTO GLORIETA MONUMENTO AL SUR		Fecha: Abril de 2025	

7.0	GLORIETA MONUMENTO AL SUR	UNIDAD:	Jornal
7.13	Control fitosanitario		

I. EQUIPO

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
	Herramienta menor (10% de la mano de obra)	%	10%	$ 4.937,00	$ 4.937,00
				Sub-Total:	$ 4.937,00

II. MATERIALES EN LA OBRA

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
				Sub-Total:	$ -

III. TRANSPORTE

REF.	MATERIAL	UND: (M3, Ton., Viaje)	Dist. (Km)	Cantidad	TARIFA ($ -m3/Km)	VR/. PARCIAL.
					Sub-Total:	$ -

III. MANO DE OBRA

REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	VR/. HC+P.S.	VR/. PARCIAL.
A	Ayudante	HC	0,215	$ 10.614,67	$ 49.371,00
				Sub-Total:	$ 49.371,00

TOTAL COSTO DIRECTO:	$ 54.308,00

FIRMA

0

0

	"INTERVENCION DE LAS GLORIETAS, EN EL MUNICIPIO DE NEIVA"	DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE NEIVA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)	mipg
CAPÍTULO: 7. PRESUPUESTO GLORIETA MONUMENTO AL SUR		Fecha: Abril de 2025	

7.0	GLORIETA MONUMENTO AL SUR	UNIDAD:	m2
7.14	Recolección y Limpieza		

I. EQUIPO

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
	Herramienta menor (10% de ta mano de obra)	%	10%	$ 133,00	$ 133,00
				Sub-Total:	$ 133,00

II. MATERIALES EN LA OBRA

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
				Sub-Total:	$ -

III. TRANSPORTE

REF.	MATERIAL	UND. (M3, Ton., Viaje)		Cantidad	TARIFA ($-m3/Km)	VR/. PARCIAL.
						$ -
					Sub-Total:	$ -

III. MANO DE OBRA

REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	VR/. HC + P.S.	VR/. PARCIAL.
A	Ayudante	HC	16	$ 10.614,67	$ 663,00
2A	2 Ayudantes	HC	32	$ 21.229,33	$ 663,00
				Sub-Total:	$ 1.326,00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 1.459,00

FIRMA

0

0