Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8036516
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(1/07/2025 5:37:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	2025-057
Objeto del contrato	REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO VÍA DESDE LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA 30 DE AGOSTO CON LA VILLA OLÍMPICA - CARRERA 11 - BARRIO MATECAÑA Y QUE SIRVE DE ACCESO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA TRAMO I.
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	6 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2025 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA

COLOMBIA, Pereira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO INTER VIAS MATECAÑA 2025

COLOMBIA, Pereira
Número de documento 14882178

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO INTER VIAS MATECAÑA 2025			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JOSE H. CASILIMAS* ***Fecha de aprobación:*** *2/07/2025 10:55:16 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LUIS FERNANDO COLLAZOS QUINTANA* ***Fecha de aprobación:*** *3/07/2025 9:03:36 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte (interventoría de obra pública)	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo

☑ % del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	15/05/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14/03/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	15/05/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14/11/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	26 días de tiempo transcurrido *(6/06/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/12/2030 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 26 días de tiempo transcurrido *(6/06/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.17392045	Seriedad de la oferta	-	49.067.508,00 COP	-	31/08/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8036516
Proveedor CONSORCIO INTER VIAS MATECAÑA 2025
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones KM 4 VIA CERRITOS PEREIRA
Ubicación CO-RIS-66001 - Pereira
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Pereira
Dirección KM 4 VIA CERRITOS PEREIRA
Código postal +57

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	KM 4 VIA CERRITOS PEREIRA	COLOMBIA > Risaralda > Pereira

1 CO1.PCCNTR.8036516

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
490.675.080,00	490.582.974,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		81101500	REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y AMBIENTAL **Mis observaciones:** EL VALOR TOTAL DE ESTA PREGUNTA DEBERA COINCIDIR CON EL VALOR TOTAL DEL FORMULARIO 1 OFERTA ECONOMICA	1,00	UN	490.675.080,00	490.582.974,00	490.675.080,00	490.582.974,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	RG20250000094 POR LA CUAL SE ADJUDICA EL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE CONCURSO DE MERITOS No. DT-CM-038-2025 (4).pdf	RG20250000094 POR LA CUAL SE ADJUDICA EL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE CONCURSO DE MERITOS No. DT-CM-038-2025 (4).pdf	(detalle)
☐	Formulario 1 Propuesta economica (1) (1).pdf	Formulario 1 Propuesta economica (1) (1).pdf	(detalle)
☐	80 CDP REALIZAR INTERVENTORIA MEJORAMIENTO INTERSECCION AV 30 AGOSTO Y VILLA OLIMPICA ACCESO AIM (1) (1).pdf	80 CDP REALIZAR INTERVENTORIA MEJORAMIENTO INTERSECCION AV 30 AGOSTO Y VILLA OLIMPICA ACCESO AIM (1) (1).pdf	(detalle)
☐	SDP N°74 INTERV CONEXION (2).pdf	SDP N°74 INTERV CONEXION (2).pdf	(detalle)
☐	RUT CONSORCIO INTER VIAS MATECANA 2025 (1).pdf	RUT CONSORCIO INTER VIAS MATECANA 2025 (1).pdf	(detalle)
☐	CCE-EICP-IDI-26 Anexo 5- Minuta del Contrato de Interventoria de obra publica de Infraestructura de Transporte V4 12-12-2024.pdf	CCE-EICP-IDI-26 Anexo 5- Minuta del Contrato de Interventoria de obra publica de Infraestructura de Transporte V4 12-12-2024.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LUIS FERNANDO COLL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10131221	Guardar y notificar
Supervisor	JULIO CESAR GUEVAR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10026610	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	JULIO CESAR GUEVAR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10026610	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	JULIO CESAR GUEVARA GALLEGO	3/07/2025 9:03:36 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUIS FERNANDO COLLAZOS QUINTANA
Ordenador del Gasto	LUIS FERNANDO COLLAZOS QUINTANA	3/07/2025 9:03:36 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUIS FERNANDO COLLAZOS QUINTANA
Supervisor	JULIO CESAR GUEVARA GALLEGO	3/07/2025 9:03:36 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUIS FERNANDO COLLAZOS QUINTANA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	490.582.974
	Total	490.582.974

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	80	CDP	No se ha iniciado		490.582.974 COP	00-00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP 0 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -