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MC-055-2025

ANEXO 1 — ANEXO TECNICO

“DEMOLICIONES EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES POR PROCESOS DE AMENAZA DE RUINA,
RESTITUCION DE BIENES DE USO PUBLICO, INFRACCION A NORMA URBANISTICA Y LADERAS DE
PROTECCION AMBIENTAL Y DEMOLICION DE BIENES PUBLICOS, POR EL SISTEMA DE MONTO
AGOTABLE”

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

La Unidad de Gestion del Riesgo cuenta con necesidades para llevar'a cabo demoliciones en el Municipio de
Manizales, por lo que dentro de las directrices de la Administracion Municipal el mencionado Despacho requiere
contratar la “DEMOLICIONES EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES POR PROCESOS DE AMENAZA DE
RUINA, RESTITUCION DE BIENES DE USO PUBLICO, INFRACCION A NORMA URBANISTICA Y
LADERAS DE PROTECCION AMBIENTAL Y DEMOLICION DE BIENES PUBLICOS, POR EL SISTEMA DE
MONTO AGOTABLE".

2. DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR
las demoliciones en el Municipio de Manizales estan fundamentadas en lo siguiente:
.LDEMOLICIONES POR PROCESOS DE AMENAZA DE RUINA

En el marco del Decreto 1077 de 2015, articulo 2.2.6.1.18 y ala Ley 1801 de 2016, Cédigo Nacional de Policia
y Convivencia, y conforme a lo establecido en el Acuerdo No. 1010 del 26 de noviembre de 2018 del Concejo
de Manizales, la Secretaria de Interior Municipal es la encargada de instruir y sustanciar los procesos por
amenaza de ruina. En tal sentido, en cabeza de dicha Secretaria se deben adelantar estos procesos
administrativos de edificaciones en el Municipio de Manizales, que por su deterioro estructural presentan riesgo
de colapso y podrian llegar a afectar no solo la vida de las personas que las habitan sino también la de los
transeuntes de los sectores implicados, y los inmuebles que se encuentran en la zona de influencia.

De igual manera, a través de la Unidad de Planeacion y Ordenamiento Territorial adscrita a la Secretaria de
Planeacién, tienen procesos aperturados antes de la entrada en vigencia de la Ley 1801 de 2016, las cuales
ordenan medidas correctivas de demolicién por infracciones a la norma urbanistica — estado de ruina, que en
muchos casos no cumplen con los requisitos de disefio minimos para garantizar su estabilidad, por lo que
pueden ser allegados Actos Administrativos de ésta indole que deberan ser atendidos a través de este proceso
de contratacion.

Considerando la importancia de efectuar este tipo de procesos de demolicién debido al alto grado de deterioro
estructural de este tipo de inmuebles, se hace necesaria la contratacion para la ejecucion de obras tales como:
demoliciones, remocién y disposicion final de escombros, cerramientos entre otros, con el fin de dar
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cumplimiento a los Actos Administrativos en los cuales se declara en estado de ruina un inmueble y se impone
una medida correctiva de demolicién.

II.DEMOLICIONES PARA LA RESTITUCION DE BIENES DE USO PUBLICO

Es deber del Estado propender por el cuidado y custodia de los bienes de uso publico, tal y como lo establece
el articulo 63 de la Constitucién Politica de Colombia, sefiala:

“Articulo 63. Los bienes de uso publico, los parques naturales las tierras comunales de grupos
étnicos, las fierras de resguardo, el patrimonio arqueolégico de la Nacion y los demas bienes
que determinen la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables”.

En este sentido, el articulo 82 de la Constitucion Politica de Colombia, establece:

“Articulo 82. Es deber del Estado de velar por la proteccion de la integridad del espacio plblico
y por su destinacién al uso comdn, el cual prevalece sobre el interés particular’.

Frente al particular, la Corte Constitucional, ha manifestado en Sentencia C — 108 de 2004 que:

“El articulo 82 de la Constitucién Politica, establece que es deber del Estado velar por la
proteccion e integridad del espacio piblico y “por su destinacién al uso comun, el cual prevalece
sobre el interés particular’, de ahi que si el legislador en desarrollo del mandato constitucional
aludido expide normas cuya finalidad sea la de asegurar el acceso de la poblacion al uso y goce
del espacio publico en aras de garantizar el principio de la prevalencia del interés general, no
hace otra cosa que promover la prosperidad general y asegurar la convivencia pacifica y la
vigencia de un orden justo, como fines esenciales del Estado, segun lo dispone el articulo 2 de
la Constitucién Politica”.

Asi mismo, el articulo 102 de la Constitucion Politica de Colombia, indica:
“Articulo 102. El territorio, con los bienes publicos que de él forman parte, pertenecen a la
Nacion’.

Ha sido pronunciamiento reiterativo de la Corte Constitucional en Sentencia C- 183 de 2003 sobre estas
presentadas caracteristicas:

“Son bienes de dominio puiblico que se caracterizan por su afectacion a una finalidad publica,
porque Su uso y goce pertenecen a la comunidad por motivos de interés general (Art. 1°.
Superior). - El titular del derecho de dominio es la Nacion y en general, las entidades estatales
correspondientes gjercen facultades especiales de administracion, proteccion, control y de
policia. - Se encuentran determinadas por la Constitucion o por la Ley (Art. 63 Superior). — Estan
sujetos a un régimen juridico por virtud del cual gozan de privilegios tales como la inalienabilidad,
inembargabilidad e imprescriptibilidad que los colocan por fuera del comercio”.

De igual manera, el articulo 674 del Codigo Civil en su inciso primero, establece:
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“Articulo 674. BIENES PUBLICOS Y DE USO PUBLICO. Se llaman bienes de la union aquellos
cuyo domino pertenece a la Repdblica...Los bienes de la union cuyo uso no pertenece
generalmente a los habitantes, se llaman bienes de la Union o bienes fiscales”.

El articulo 679 del Cédigo Civil consagra que nadie podra construir obra alguna sobre calles, plazas, puentes,
playas, terrenos fiscales, y deméas bienes publicos del territorio, sin previa autorizacion de autoridad competente.

Finalmente, el Cédigo Nacional de Policia y Convivencia (Ley 1801 de 2016), establece:

“Articulo 139. Definicion del espacio publico. Es el conjunto de muebles e inmuebles publicos,
bienes de uso publico, bienes fiscales, areas protegidas y de especial importancia ecolégica y los
elementos arquitectonicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su nafuraleza,
usos o afectacion, a la satisfaccion de necesidades colectivas que trascienden los limites de los
intereses individuales de todas las personas en el territorio nacional.

Constituyen espacio publico: el subsuelo, el espectro electromagnético, las éreas requeridas para
la circulacién peatonal, en bicicleta y vehicular; la recreacién publica, activa o pasiva; las franjas
de retiro de las edificaciones sobre las vias y aislamientos de las edificaciones, fuentes de agua,
humedales, rondas de los cuerpos de agua, parques, plazas, zonas verdes y similares; las
instalaciones o redes de conduccion de los servicios pudblicos basicos; las instalaciones y los
elementos constitutivos del amablamiento-urbano en todas sus expresiones; las obras de interés
publico y los elementos histéricos, culturales, religiosos, recreativos, paisajisticos y artisticos, los
terrenos necesarios para la preservacion y conservacion de las playas marinas y fluviales; los
terrenos necesarios de hajamar, asi como sus elementos vegetativos, arenas, corales y bosques
nativos, legalmente protegidos; la zona de seguridad y proteccion de la via férrea; las estructuras
de transporte masivo y, en general, todas las zonas existentes y debidamente afectadas por el
interés colectivo manifiesto y conveniente y que constituyen, por consiguiente, zonas para el uso
o el disfrute colectivo.

(...) Paragrafo 2°. Para efectos de este Codigo se entiende por bienes de uso publico
los que permanentemente estan al uso, goce, disfrute de todos los habitantes de un

territorio, como por ejemplo los parques, caminos o vias publicas y las aquas que corren.”

“Articulo 190. Restitucion y proteccion de bienes inmuebles. Consiste en devolver la
posesion o tenencia a quien tiene el legitimo derecho sobre los bienes inmuebles de particulares,
baldios, fiscales, de uso publico, area protegida y de especial importancia ecolbgica, bienes de
empresas destinados a servicios publicos cuando hayan sido ocupadas o perturbadas por vias
de hecho”,

Considerando lo anterior, la Administracion Municipal esta obligada a velar por la debida proteccion de los
bienes de uso plblico y desplegar en cualquier momento todas las medidas necesarias para garantizar el
cumplimiento de los fines estatales, infiriéndose que cuando las autoridades actian en esa orientacion, lejos
de violar un derecho fundamental de quien no esta legitimado para ocuparlo, lo que hace es ajustarse a los
mandatos de orden superior, haciendo prevalecer el interés general sobre el particular.
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Por todo lo anterior, y considerando también todo lo indicado en la Ley 1801 de 2016, Por la cual se expide e/
Cédigo Nacional de Policia y Convivencia”, en cabeza de las Inspecciones de Policia y la Secretaria de Interior
Municipal, se llevan a cabo los procesos y Actos Administrativos por los cuales se ordena la restitucion de los
bienes de uso pablico. En los casos en que los responsables no dan cabal cumplimiento a lo ordenado, dicha
labor es asumida por la Administracion Municipal, costo que posteriormente debe ser asumido por los
responsables. En este orden de ideas, se requiere mantener un contrato de obra con el cual se ejecuten las
actividades requeridas para llevar a cabo los procesos de restitucion de bienes de uso publico, para los cuales
se requieren actividades tales como: demolicion, remocién y disposicion final de escombros.

II.DEMOLICIONES POR PROCESOS DE INFRACCION A LA NORMA URBANISTICA

A la luz de la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Codigo Nacional de Policia y Convivencia, articulo
135, “Comportamientos contrarios a la integridad urbanistica”, cuando se presentan este tipo de
comportamientos, las autoridades competentes deben adoptar las medidas correctivas ya que afectan la
integridad urbanistica y por tanto no deben ser realizados. De acuerdo con el Paragrafo 5° “Cuando el infractor
incumple la orden de demolicion, mantenimiento o reconstruccion, una vez agotados todos los medios de
gjecucion posibles, la administracion realizara la actuacion urbanistica omitida a costa del infractor”. En tal
sentido, desde las inspecciones de policia o corregidurias de la Secretaria del Interior del Municipio, se llevan
a cabo procesos y actos administrativos de esta indole, para adoptar la medida correctiva de demolicion,
especificamente cuando el infractor no haya acatado lo ordenado.

En tal sentido, se requiere mantener un contrato de obra con el cual se ejecuten las actividades requeridas para
llevar a cabo lo ordenado en este tipo de actos administrativos, para los cuales se requieren actividades tales
como: demolicidn, remocion y disposicion final de escombros.

IV.DEMOLICIONES PARA LA RESTITUCION DE LADERAS DE PROTECCION

V.La Alcaldia de Manizales como responsable de mejorar las condiciones ambientales y el cuidado de las
zonas categorizadas como de bajo, medio y alto riesgo por deslizamiento, a través de actividades de
control tendientes a la proteccion y defensa del patrimonio natural y adelantar las acciones necesarias
para el cumplimiento de las funciones legales, ha desarrollado y ejecutado planes y programas que
incorporan los criterios de sostenibilidad ambiental y ecolégica, con animo de garantizar un ambiente
sano de todos sus habitantes, integrando a estos la participacion de la poblacion vulnerable en la
ejecucion de dichos planes. De acuerdo a las visitas de seguimiento y control de laderas por parte de la
Secretaria del Interior y con el acompafiamiento de la Policia Nacional, se deben realizar varios desalojos
y demoliciones de viviendas, para conservar las areas de interés ambiental; por lo que se requiere la
mano de obra necesaria para las demoliciones de infraestructura construida y el retiro de dichos
materiales de construccion.

a. Items de pago: (ver formulario de precios)

A continuacion, se presenta el Presupuesto Oficial Estimado (POE), para el presente proceso de contratacion.
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ITEM DE VALOR
i | DESCRIPCION UND. | CANTIDAD | VEEOR | vaLOR TOTAL
SUMINISTRO, _TRANSPORTE E
INSTALACION ~ CERRAMIENTO
PROVISIONAL  EN  LAMINA
GALVANIZADA H= 2.4M (INCLUYE
001.090 GUADUA CEPA, PUNTILLAS Y ML 1,00 $ 87.581 $ 87.581
DEMAS ELEMENTOS PARA SU
CORRECTA  INSTALACION. Y
FUNCIONAMIENTO)
030.002 | JORNAL AYUDANTE DIA 100  §123410 $123.410
030,003 | REGULADOR DE TRANSITO DIA 100 §165.036 $ 165.036
030.004 | JORNAL OFICIAL DIA 100| $197.461 $ 197.461
DESMONTE DE (CUBIERTA DE
028001 |TECHO EN TEJA DE BARRO Y| M2 100|  $24.567 § 24.567
MADERA INCLUYE RETIRO
028.004 | DESMONTE CERRAMIENTO MALLA | M2 100] $27.191 $27.191
DESMONTE APARATOS
028,005 | SeSMONTE UND 100| $92475 $92475
DESMONTE _ESTRUCTURA  DE
028,006 | DEoMONT M2 100| $38.795 $38.795
028,007 | DESMONTE CUBIERTA M2 100] $25000 $25.009
028,008 gﬁm%r)\ne CIELQRASO (INCLUYE | iy 100|  $24.289 $ 24,289
DESMONTE PUERTAS (INGLUYE
028012 | pEvind) UND 100 $69.113 $60.113
DESMONTE DE CANALES Y
0014 | DEONT ML 100|  $879% $8.79
DESMONTE DE MUEBLE BAJO
028016 | peovy ML 100 $31777 $31.777
028.017 | DESMONTE DE ESPEJO M2 100]  $7.310 §7.310
028.018 | DESMONTE DE VIDRIO M2 100  $8632 $ 6,632
028.022 | DESMONTE DE REJAENACERO | M2 100 $33.917 $33917
DESMONTE DE COLUMNAS Y/O
028.079 | CUARTONES EN MADERA | UND 1,00 $26.704 $26.704
(INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)
DESMONTE DE COLUMNA
028080 | DESHONT ML 100  $18.499 $ 18.499
028.081 | DESMONTE DE CERCHA METALICA | ML 100|  $27.920 $27.920
DESMONTE — DE  PERFILES
o082 | DESONT ML 100|  $18.499 $18.499
DESMONTE DE BARANDA EN
TUBERIA GALVANIZADA 2 HILOS
028.084 | DE2',ENTRE0,9Y 1MTS, PARALES | ML 100| $20615 § 20615
VERTICALES HASTA CADA 2 MTS
(INCLUYE RETIRO)
DESMONTE DE DIVISIONES PISO
TECHO O DE MEDIANA ALTURA
GHT5 | Coil nehe en Eries | M 100 $170.068 $170.068
MADERA (INCLUYE RETIRO)
028.087 | DESMONTE LAMPARAS UND 100  $11.247 $11.247
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N°

ITEM DE
PAGO

DESCRIPCION

UND.

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

028.088

DESMONTE PUNTOS ELECTRICOS
INCLUYE APARATOS Y CABLE (NO
INCLUYE RETIRO)

UND

1,00

$19.921

$19.921

028,090

DESMONTE DE TUBERIA
HIDROSANITARIA (INCLUYE
RETIRO)

ML

1,00

$38.779

$38.779

028.102

DESMONTE DE VENTANAS TODO
TAMANO METALICAS - MADERA,
INCLUIDO VIDRIO Y REJAS.
(INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE
RESIDUOS DE CONSTRUCCION A
SITIOS AUTORIZADOS)

M2

1,00

$ 26.491

$26.491

028.105

DESMONTE DE DIVISIONES EN
VIDRIO PISO TECHO O DE
MEDIANA  ALTURA  CON
PERFILERIA METALICA O MADERA
(INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION
EN SITIO AUTORIZADO)

M2

1,00

$183.211

$183.21

028.106

DESMONTE DE ACCESORIOS DE
BANO

UND

1,00

$5.748

$5.748

028.107

DESMONTE ~ MESON  ACERO
INOXIDABLE

ML

1,00

$11.466

$ 11.466

028.108

DESMONTE DE MESON EN PIEDRA
Y/O QUARTZONE

ML

1,00

§25.225

$25.225

028.109

DESMONTE, MANTENIMIENTO Y
REINSTALACION DE PUERTAS EN
MADERA

UND

1,00

$108.129

$108.129

029.001

DEMOLICION ~ MECANICA  DE
ESTRUCTURAS DE CONCRETO
HIDRAULICO - INCLUYE CARGUE,
TRANSPORTE Y DISPOSICION

M3

1,00

$217.382

§217.382

029.005

DEMOLICION DE MESONES A=0.60
M

ML

1,00

$61.184

$61.184

029.007

DEMOLICION DE ANDENES Y
SARDINELES EN  CONCRETO
HIDRAULICO - INCLUYE CARGUE A
MANO, RETIRO Y DISPOSICION EN
BOTADERO

M3

1,00

$166.201

$ 166.201

029.008

DEMOLICION PLACA DE
ENTREPISO HASTA E=0.30 M..

M2

1,00

$69.529

$69.529

029.010

DEMOLICION ORINAL CORRIDO
HASTA H=0.10 M..

ML

1,00

$44.240

$44.240

029.011

DEMOLICION DE LAVADERQ

UND

1,00

$88.513

$88.513

029.012

DEMOLICION MURO EN DRY WALL

M2

1,00

$38.973

$38.973

029.013

DEMOLICION ~ MECANICA  DE
PAVIMENTO CONCRETO
ASFALTICO. INCLUYE RETIRO Y
DISPOSICION EN SITIO
AUTORIZADO

M3

1,00

$147.157

$147.157
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ND

ITEM DE
PAGO

DESCRIPCION

UND.

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

029.014

DEMOLICION ~ MECANICA  DE
PAVIMENTO EN  CONCRETO
HIDRAULICO. INCLUYE RETIRO Y
DISPOSICION EN SITIO
AUTORIZADO

M3

1,00

$172.370

$172.370

029.016

DEMOLICION PLACA DE
CONTRAPISO HASTA E=020 M
(INCLUYE RETIRO)

M2

1,00

$43.030

$43.030

029.018

DEMOLICION — CIELO RASO
TABLILLA

M2

1,00

$21.738

$21.738

029.019

DEMOLICION MURO EN
BAHAREQUE

M2

1,00

$39.328

$39.328

029.020

DEMOLICICN MURO EN
SUPERBOARD Q DRYWALL

M2

1,00

$43.193

$43.193

029.021

DEMOLICION MURO EN ASBESTO
CEMENTO

M2

1,00

$39.396

$39.396

029.074

DEMOLICION MURQO
MAMPOSTERIA ' DE LADRILLO O
BLOQUE - INCLUY RETIRO Y
DISPOSICION

M2

1,00

$48.853

$48.853

029.075

DEMOLICION LAVAMANOS
CORRIDO HASTA H=1.0 M.
(INCLUYE RETIRO)

ML

1,00

$48.605

$ 48.605

029.076

DEMOLICION POCETA
LAVATRAPEROS

UND

1,00

$40.740

$40.740

029.078

DEMOLICION DE MESONES ANCHO
>0.60 M (INCLUYE RETIRO)

ML

1,00

$69.394

$69.394

029.091

SUMINISTRO DE ESTOPAS PARA
EVACUACION DE ESCOMBROS

UND

1,00

$1.351

$1.351

006.040

SUMINISTRC  TRANSPORTE E
INSTALACION DE MURO EN
LADRILLO FAROL PANDERETA
E=12CMS. INCLUYE MORTERO DE
PEGA.

M2

1,00

$74.339

$74.339

005.083

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE  VIGAS Y
COLUMNAS DE 0,20 *13 CMS
CONCRETO DE 3000 PSL NO
INCLUYE REFUERZO

ML

1.00

$ 140,707

$140.707

002A.008

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION ZARPA PARA MURO
DE CONTENCION CONCRETO 3000
PSI

M3

1,00

$1.081.227

$1.081.227

005.112

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE ACERO DE
REFUERZO FY = 60.000 PSI = 420
MPA (INCLUYE NALAMBRE NEGRO
Y FIGURACION)

KG

1,00

$10.497

$10.497
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ITEM DE VALOR
N° PAGO DESCRIPCION UND. | CANTIDAD UNITARIO VALOR TOTAL
SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE CERRAMIENTO
EN POSTE DE CONCRETO Y MALLA
021.042 ESLABONADA, INCLUYE ML 1,00 $338.192 $338.192
MACHONES EN CONCRETO DE
3.000 PSI
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE
EN VOLQUETA, CARGUE | M3-
002086 | UECANICO, DISPOSICION  EN | Suelto L0 R4 HATS
BOTADERO (HASTA 25 KM)
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE
EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL, | M3-
002.089 | 0jspOSICIGN EN  BOTADERO | Suelto L 5L
(HASTA 25 KM)
SOBREACARREO AL HOMBRO EN V3
033,088 | FUERTE PENDIENTE Y/O ESCALAS HM 1,00 $233.903 $233.903
(ACARREOQ LIBRE 50M)
Subtotal $ 5.072.357
SUBTOTAL OBRAS $ 5.072.357
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE A.U.) $ 5.072.357,00
VALOR TOTAL INCLUIDO AlU $ 700.000.000
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO
UNITARIQ incluye el valor de A.U. DERCRICION PRREENTAR
NOTA 2: Cuando la fraccion decimal del peso sea igual o
superior a 5 se aproximara por exceso al numero entero
siguiente del peso y cuando la fraccion decimal del peso sea | ADMINISTRACION A= 36,21%
inferior a 5 se aproximaréa por defecto al niimero entero del
peso.
NOTA 3: El AU y su discriminacion deben estar en
porcentaje (%).
NOTA 4: Revisar el Formulario 1 de Presupuesto con sus
decimales y tenerlos en cuenta para la presentacion de la UTILIDAD U= 6,00%
propuesta econdmica.
NOTA 5: Siguiendo las recomendaciones de la Guia de
Colombia Compra Eficiente, presentar la oferta economica en TOTALAU AU= 42,21%
archivo editable (Excel) y en PDF.

VALOR TORAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE MENOR CUANTIA: SETECIENTOS
MILLONES DE PESOS INCLUIDO AU. ($700.000.000)

SE DEJA CONSTANCIA QUE ESTE PRESUPUESTO CONTIENE TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y
TODOS LOS GASTOS EN QUE PUEDE INCURRIR EL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DEL MISMO.

LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS SE REALIZARA CON EL VALOR TOTAL AU INCLUIDO DE CADA
PROPONENTE Y EL CORRESPONDIENTE COMPONENTE DEL PRESUPUESTO OFICIAL
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3. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
TRES (3) meses a partir de la suscripcion del acta de inicio, previa aprobacion de las garantias exigidas.

El contratista debera suscribir el contrato dentro de los tres (03) dias habiles siguientes a la adjudicacion del
misma so pena de hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta y aplicar el numeral 12 del articulo 30 de
la ley 80 de 1993: "(...) 12. Si el adjudicatario no suscribe el contrato correspondiente dentro del término que
se haya sefalado, quedara a favor de la entidad contratante, en calidad de sancién, el valor del depésito o
garantia constituidos para responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales
conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de los citados depoésito o
garantia. En este evento, la entidad estatal, mediante acto.administrativo debidamente motivado, podra
adjudicar el contrato, dentro de los quince (15) dias siguientes, al proponente calificado en segundo lugar,
siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad".

4. FORMA DE PAGO
El proceso de contratacion es estructurado por el sistema por PRECIOS UNITARIOS

EL MUNICIPIO efectuara al Contratista PAGOS PARCIALES de acuerdo con las cantidades de obra realmente
ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccion por la interventoria o supervision en el mes
inmediatamente anterior, las cuales ademas deben ser verificables fisicamente y deberan soportarse en Actas
de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AU pactado y de la certificacion de encontrarse
el Contratista al dia en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad
con lo sefialado en el paragrafo 1° del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Paragrafo 1. El municipio de Manizales realizara al Contratista el Gltimo pago, cuyo valor no podra ser inferior
al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, el cual se hara a la terminacién de los trabajos recibidos a
entera satisfaccion de la entidad (firma del acta de liquidacion del contrato).

En el evento que no se hubieren realizado totalmente los aportes, esta entidad retendra las sumas adeudadas
al sistema en el momento de la liquidacion y hara el correspondiente pago. Advirtiendo que sera causal de
terminacion unilateral del contrato cuando se compruebe la evasion en el pago total o parcial de aportes por
parte del contratista durante la ejecucién del contrato.

Paragrafo 2. El interventor o supervisor solo aprobara el pago final de aguellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el
Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar que se encuentra a paz y
salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecucion de las
actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hara el respectivo recibo de factura
final de pago al contrato.

Paragrafo 3. Para los Pagos, el contratista de obra debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional
de Aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF, y las Cajas de Compensacion

AR
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Familiar, cuando corresponda o certificacion del pago de los aportes a pension, riesgos laborales y de Caja de
Compensacion Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion del proyecto, incluido el
personal independiente que presente sus servicios para la ejecucion del proyecto.

El contratista de obra debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones
establecidas por las diferentes entidades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos
niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas establecidas por las diferentes
autoridades ambientales, que afecten la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato y las actividades que
de &l se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.

El municipio de Manizales no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte 0 no
ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

El municipio de Manizales hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El valor de los imprevistos solo sera cancelado previa demostracion de la existencia de los mismos y hasta el
porcentaje indicado por el contratista en su propuesta.

5. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

El tipo de contrato a celebrarse es de OBRA PUBLICA, y el alcance de su objeto comprendera todos y cada
uno de los componentes y actividades descritas en el presente documento, y cuyo valor no debera superar el
Presupuesto Oficial estimado.

De acuerdo con lo establecido en la Circular N° 0013 del 11 de agosto de 2017 expedida por la Secretaria
Juridica del Municipio, se indica que el proceso de Licitacion cuenta con CDP, Certificado de Banco de Proyectos
para la presente vigencia, se encuentra inscrito en Plan Anual de Adquisiciones, estudios previos, presupuesto,
analisis del sector, matriz de riesgos, proyecto de pliego de condiciones y aviso de convocatoria publica, y
respecto a los:

“(...) Disefios, plancs, licencias de construccion, licencia ambiental, permisos requeridos o autorizaciones,
cuando se requieran. (...)"

Frente a la Circular N° 004 del 03 de agosto de 2017 expedida por la Secretaria de Hacienda, se indica que
dentro de las intervenciones a realizar es sobre bienes de uso publico, los cuales el Estado Administracion
Municipal esta llamado a proteger, segun lo dispuesto en el articulo 82 de la Constitucién Politica de Colombia,
que establece: “Articulo 82. Es deber del Estado de velar por la proteccion de la integridad del espacio publico
y por su destinacion al uso comdn, el cual prevalece sobre el interés particular”.

En este sentido y conforme al objeto contractual, no se requieren licencias, ya que se realizaran labores de
demolicion para restitucion de espacio publico.

El Cédigo Nacional de Policia y Convivencia (Ley 1801 de 2016), por su parte sefiala:
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“Articulo 139. Definicién del espacio publico.

fais)

Paragrafo 2°. Para_efectos de este Codigo se entiende por bienes de uso publico los gue
permanentemente estan al uso, goce, disfrute de todos los habitantes de un territorio. como por ejemplo
los parques, caminos o vias publicas y las aguas que corren.”

Que mediante el Decreto N°0639 del 08 de octubre de 2021 “Por el cual se modifica el numeral 1 del articulo
4 del decreto 0313 del 18 de marzo de 2020”, el Alcalde Municipal decreta:

“Articulo 1° modifiquese el numeral 1 del articulo 4 del decreto 0313 del 18 de marzo de 2020: funciones Son
funciones del Comité Asesor de Contratacion las siguientes:

Los disefios.

Estudios

Permisos

Conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar

La oportunidad del contrato y su adecuacion en el Plan de Desarrollo, a los planes de inversion,
adqu;sm:on y compras, su adecuacion al presupuesto o Ja Ley de apropiaciones y todo lo que permita
conocer con precision las necesidades, los términos y las condiciones que mas convengan a la Entidad
en los procesos contractuales.

oo o

f. Contar con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

Lo anterior, previa a la expedicion del acto administrativo que dé apertura formal al proceso y a la
publicacion del pliego definitivo o el documento que haga sus veces, de lo que se debera dejar la
respectiva constancia en el acta

()

Articulo 2°. El presente decreto rige a partir de su publicacion y deroga las disposiciones que le sean contrarias,

"

Ademas, la Oficina Coordinadora de Bienes adscrita a la Secretaria de Hacienda del Municipio, expedira los
certificados de propiedad de bienes inmuebles, en donde se evidencie que dichos predios en los que se llevaran
a cabo las demoliciones, son de propiedad del municipio, los cuales seran aportados una vez se adjudique el
proceso teniendo en cuenta que el mismo es por monto agotable y los sitios seran entregados acorde a un
orden de prioridades establecido por la Unidad de Gestion del Riesgo.

Para aquellos inmuebles que sean de propiedad particular que tengan una orden de demolicion a través de
acto administrativo expedido por una inspeccion de policia o corregiduria, debera realizarse una entrega
material del inmueble a través de un documento debidamente firmado por las partes intervinientes.

a. Materiales

Los materiales, suministros y demas elementos que hayan de utilizarse en la construccion de las obras, deberan
ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que
requieran procesamiento industrial, éste debera realizarse preferiblemente con tecnologia limpia. El proponente
favorecido con la adjudicacion del confrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y
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suministros que se requieran para la construccion de las obras y a mantener permanentemente una cantidad
suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.

b. Documentos que entregara la Entidad para la ejecucion del contrato

El contratista deberé realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los
anexos Y presupuestos que la entidad entregue para la ejecucion de las obras objeto de este contrato. En
consecuencia, finalizado el plazo previsto por la Entidad para la revision de anexos, presupuestos y planimetria
existente en caso de aplicar, si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado
los estudios y disefios presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la
implementacion de los mismos y la ejecucion de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la
durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.

Cualquier modificacion y/o adaptacion y/o complementacion que el contratista pretenda efectuar debera ser
tramitadas por el contratista para su aprobacion por la interventoria o supervision, sin que ello se constituya en
causa de demora en la ejecucion del proyecto.

5.1. Especificaciones técnicas
Las actividades a realizar son las siguientes:

Las obras a realizar consisten en las demoliciones, remocion y disposicion final de escombros, cerramientos
entre otros, por PROCESOS DE AMENAZA DE RUINA debido al alto grado de deterioro estructural, lo cual
puede ocasionar peligro para los habitantes de cada predio, para los inmuebles que se encuentren en la zona
de influencia y para transelntes y demas actores viales del sector, RESTITUCION DE BIENES DE USO
PUBLICO E INFRACCION A LA NORMA URBANISTICA Y RESTITUCION DE LADERAS DE PROTECCION
con el fin de dar cumplimiento a los Actos Administrativos en los cuales se impone una medida correctiva de
demolicién, los cuales son remitidos a la Secretaria de Obras Pblicas.

Ademas, debe tenerse en cuenta lo siguiente:

I Adoptar las medidas de seguridad establecidas en el MANUAL DE MITIGACION E IMPACTO
URBANO del Municipio de Manizales y las posteriores que imparta el Supervisor/Interventor
de la Secretaria de Obras Publicas y la Unidad de Gestién del Riesgo del municipio de
Manizales.

Il Son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener
la sefializacion de obra y las vallas informativas, la fluminacién nocturna y demas dispositivos
de seguridad y comunicacion y coordinacion en los términos definidos por las autoridades
competentes.

1. Cumplir con las condiciones técnicas y normatividad vigente en materia de disposicion final
de residuos especiales o peligrosos.
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6.

INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL

Para efectos del analisis de la informacion del personal, se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:

Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas una vez se adjudique
el contrato y no podran ser pedidas durante la seleccion del contratista para efectos de otorgar puntaje
o como criterio habilitante.

Si el contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada
uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el respectivo
cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o' mas cargos diferentes.

El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente
la profesion.

Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o
juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o de prestacion de servicios.

El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real
para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacion inferior a la aprobada se aplicaran
las sanciones a que haya lugar.

En la determinacion de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia, asi:

Postgrado con titulo ' Requisitos de Experiencia General Requisitos de Experiencia Especifica

Especializacion Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.

¢ Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y viceversa.

* No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o
viceversa.

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal de cada uno de
los contratistas y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administracién general del contrato. El personal
requerido para cada uno de los lotes es el siguiente:

1.

Un (1) INGENIERO CIVIL, ARQUITECTO, CONSTRUCTOR EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA O
ARQUITECTO CONSTRUCTOR como DIRECTOR DE OBRA, con tarjeta profesional con fecha de
expedicion cuyo tiempo sea superior a OCHO (08) afios al cierre del proceso, de dedicacion del 10%
del tiempo laboral diario en la obra. Con experiencia en obra o interventoria relacionado con el objeto
del presente proceso de contratacion.

Un (1) INGENIERO CIVIL, ARQUITECTO, CONSTRUCTOR EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA O
ARQUITECTO CONSTRUCTOR como RESIDENTE DE OBRA, con tarjeta profesional con fecha de
expedicion cuyo tiempo sea superior a TRES (03) afios al cierre del proceso, de dedicacion exclusiva




ANEXO 1 - ANEXO TECNICO
MENOR CUANTIA DE OBRA PUBLICA

"“Pagina | Pagina 14 de 17

50% del tiempo laboral diario en la obra, Con experiencia en obra o interventoria relacionado con el
objeto del presente proceso de contratacion.

3. UN (1) MAESTRO DE OBRA, TECNICO CONSTRUCTOR O TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES, de
dedicacion exclusiva 100% del tiempo laboral diario en las obras, con matricula profesional con fecha
de expedicion cuyo tiempo sea no inferior a SEIS (06) afios al cierre del proceso. Con experiencia en
obra o interventoria relacionado con el objeto del presente proceso de contratacion.

4. UN (1) PROFESIONAL EN GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (PROFESIONAL
SST o SIS0), con matricula profesional con fecha de expedicion cuyo tiempo sea no inferior a TRES
(03) afios al cierre del proceso, con dedicacion del 100% del tiempo laboral diario en la obra. Con
experiencia desarrollando su trabajo en proyectos similares al caréacter de las obras de la presente
contratacion.

5. UN (1) PROFESIONAL AMBIENTAL, con matricula profesional con fecha de expedicion cuyo tiempo
sea no inferior a TRES (03) afios al cierre del proceso, con dedicacion del 20% del tiempo laboral diario
en la obra. Con experiencia desarrollando su trabajo en proyectos similares al carécter de las obras de
la presente contratacion.

6. UN (1) PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL O AREAS AFINES, con matricula profesional con
fecha de expedicion cuyo tiempo sea no inferior a DOS (02) afios al cierre del proceso, con dedicacion
del 25% del tiempo laboral diario en la obra. Con experiencia desarrollando su trabajo en proyectos
similares al caracter de las obras de la presente contratacion.

a. Requisitos del personal
Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de
formacion y experiencia:

Profesional Requisitos de £ T
] i P ol Requisitos de Experiencia
Ofrecido para Formacion académica Experiencia b
Especifica
el Cargo General
INGENIERO CIVIL,
ARQUITECTO, Con 2 ANOS experiencia en obra o
DIRECTOR DE CONSTRUCTOR EN OCHO (8) afios interventoria relacionado con el
OBRA INGENIERIA Y objeto del presente proceso de
ARQUITECTURA O contratacion.
ARQUITECTO CONSTRUCTOR
INGENIERO CIVIL,
ARQUITECTO, Con 1 ANO experiencia en obra o
RESIDENTE DE CONSTRUCTQR EN TRES (3) afios interventoria relacionado con el
OBRA INGENIERIA Y objeto del presente proceso de
ARQUITECTURA O contratacion.
ARQUITECTO CONSTRUCTOR
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Profesional
Ofrecido para
el Cargo

Formacion académica

Requisitos de
Experiencia
General

Requisitos de Experiencia

Especifica

MAESTRODE | TECNICO CONSTRUCTOR 0 it o iem: o o
TECNOLOGO EN OBRAS SEIS (6) afios :
OBRA objeto del presente proceso de
CIVILES B
contratacion.
PROFESIONAL EN
Pigisé?SNg‘L SEGURIDAD Y SALUDENEL | - TRES(3) afios | N/A
TRABAJO
PROFESIONAL | INGENIERO AMBIENTAL O d e ?e(l}:cion; " (’f‘o':o g ‘Z’;p:tge”(‘j:
AMBIENTAL AREAS AFINES ' = S
presente proceso de contratacion.
PROFESIONAL | TRABAJO SOCIAL O AREAS _
SOCIAL AFINES DOS (2) afiog] | | N/A

6.1. Maquinaria minima del proyecto

El equipo minimo requerido es el siguiente:

1. Herramienta menor
2. Martillo demoledor eléctrico
3. Camioneta para el transporte de materiales

MANIZ,

)iA DE

Al DS
e S P B

- Al

4. Volqueta

5. Bulldozer

6. Retrocargador

7. Rodillo vibro compactador

El anterior equipo puede ser propio o no propio, pero se debera presentar la documentacion respectiva a
tarjetas de propiedad, certificados de calidad cuando aplique, certificados de mantenimiento.

A. Ejecutar la Obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los deméas elementos
necesarios.

B. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas
en la programacion detallada de la Obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y
recepcion de los mismos en el sitio de la Obra.

C. Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del
Contrato

La maquinaria minima requerida sera verificada una vez se adjudique el contrato y no podré ser pedida
durante la seleccién del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.
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7. EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA

Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicacion y situaciones particulares donde sera adelantada la
obra e informarse sobre la forma y caracteristicas del sitio, localizacién y naturaleza de la obra, vias de acceso,
las condiciones ambientales y sociales del area de influencia, las cuales debe considerar para el desarrollo y
manejo ambiental del proyecto, asi como los sitios autorizados para hacer la disposicion de los residuos de
construccion y demolicion (RCD) y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en
el calculo del valor de su propuesta y las condiciones particulares del proyecto de obra pblica.

8. SENALIZACION

De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para instalar y mantener
la sefializacion de la obra y las vallas informativas, la iluminacion nocturna y demas dispositivos de seguridad y
salud en el trabajo, de comunicacion y coordinacion en los términos definidos por las autoridades competentes.

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuales son los costos directos e indirectos
incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

9. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

Para los predios que son propiedad del Municipio, la Oficina Coordinadora de Bienes adscrita a la Secretaria
de Hacienda del Municipio, expedira los certificados de propiedad de bienes inmuebles, en donde se evidencie
que dichos predios en los que se llevaran a cabo las demoliciones, son de propiedad del municipio, los cuales
seran aportados una vez se adjudique el proceso teniendo en cuenta que el mismo es por monto agotable y los
sitios seran entregados acorde a un orden de prioridades establecido por la Unidad de Gestion del Riesgo.

Para aquellos inmuebles que sean de propiedad particular que tengan una orden de demolicion a través de
acto administrativo expedido por una inspeccion de policia o corregiduria, debera realizarse una entrega
material del inmueble por parte del propietario a través de un documento debidamente firmado por las partes
intervinientes.

10. DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES
Debe tenerse en cuenta lo siguiente:

l. Adoptar las medidas de seguridad establecidas en el MANUAL DE MITIGACION E IMPACTO
URBANO del Municipio de Manizales y las posteriores que imparta el Supervisor/Interventor de la
Secretaria de Obras Plblicas y la Unidad de Gestion del Riesgo del municipio de Manizales.

Il. Son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la
sefializacion de obra y las vallas informativas, la iluminacion nocturna y demas dispositivos de
seguridad y comunicacién y coordinacion en los términos definidos por las autoridades
competentes.
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M. Cumplir con las condiciones técnicas y normatividad vigente en materia de disposicién final de
residuos especiales o peligrosos.

IV. Consideraciones establecidas en los actos administrativos que ordenan la demolicion.

En constancia, se firma en Manizales, el 01 de julio de 2025

Dicws Ao~ Cotn b
DIEGO ARMANDO RIVERA GUTIERREZ
Director Técnico
Unidad de Gestion del Riesgo

Vo. Bo. CLAUDIA MARCELA CARDONA MEJIA. Secretaria de Despacho - Secretaria de Infragstructyra @{%ﬂ
Revisd: Betty Johana Torres Pavas, Profesional Universitario — Secretaria de Infraestructura. b,\csé



