Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7975797
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	20 días de tiempo transcurrido *(12/06/2025 2:41:11 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	MC- 022-2025
Objeto del contrato	PRESTAR EL SERVICIO DE REVISIÓN GENERAL DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE VERTICAL (ASCENSORES) UBICADOS EN LOS EDIFICIOS BOCHICA, BACHUE, RTS, RTN Y EXPEDIR LA CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DISTRITAL NO. 470 DE 2011, DECRETO 663 DEL AÑO 2011 Y RESOLUCIÓN 092 DEL AÑO 2014) NTC 5926-1 2012 REVISION TECNO-MECANICA DE SISTEMA DE TRANSPORTE VERTICAL Y PUERTAS ELECTRICAS.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	170 Días
Fecha de inicio de contrato	5 días de tiempo transcurrido *(27/06/2025 6:33:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	10/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	11/12/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	11/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	14 días de tiempo transcurrido *(18/06/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	10/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ICM MULTINACIONAL

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 901406402

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ICM MULTINACIONAL	BANCO DAVIVIENDA	Ahorros	006200794896

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *EVE POLANCO BECERRA* ***Fecha de aprobación:*** *17/06/2025 11:24:17 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Fredy Calixto* ***Fecha de aprobación:*** *17/06/2025 5:29:24 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7975797_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	14 días de tiempo transcurrido *(18/06/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	14 días de tiempo transcurrido *(18/06/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/12/2028 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	14 días de tiempo transcurrido *(18/06/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 14 días de tiempo transcurrido *(18/06/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 7 días de tiempo transcurrido *(25/06/2025 2:39:45 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17361112	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	285.925.000,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	10/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada Detalle
CO1.WRT.17360692	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	1.509.700,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	10/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7975797
Proveedor ICM MULTINACIONAL
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones KRA 10 # 27-27
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección KRA 10 # 27-27
Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	– Carrera 10 No. 27 - 27	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.7975797

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							4.906.734,00	3.500.000,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81141804	EDIFICIO BOCHICA ASCENSOR # 01- NUMERO DE PARADAS 10	1,00	UN	350.481,00	250.000,00	350.481,00	250.000,00
2	81141804	EDIFICIO BOCHICA ASCENSOR # 02- NUMERO DE PARADAS 10	1,00	UN	350.481,00	250.000,00	350.481,00	250.000,00
3	81141804	EDIFICIO BOCHICA ASCENSOR # 03- NUMERO DE PARADAS 11	1,00	UN	350.481,00	250.000,00	350.481,00	250.000,00
4	81141804	EDIFICIO BOCHICA ASCENSOR # 04 -	1,00	UN	350.481,00	250.000,00	350.481,00	250.000,00

		NUMERO DE PARADAS 11							
5	81141804	EDIFICIO BOCHICA ASCENSOR # 05 - NUMERO DE PARADAS 11	1,00	UN	350.481,00	250.000,00	350.481,00	250.000,00
6	81141804	EDIFICIO BACHUE ASCENSOR # 1 - NUMERO DE PARADAS 11	1,00	UN	350.481,00	250.000,00	350.481,00	250.000,00
7	81141804	EDIFICIO BACHUE ASCENSOR # 2 - NUMERO DE PARADAS 11	1,00	UN	350.481,00	250.000,00	350.481,00	250.000,00
8	81141804	EDIFICIO BACHUE ASCENSOR # 3 - NUMERO DE PARADAS 12	1,00	UN	350.481,00	250.000,00	350.481,00	250.000,00
9	81141804	EDIFICIO BACHUE ASCENSOR # 3 - NUMERO DE PARADAS 12	1,00	UN	350.481,00	250.000,00	350.481,00	250.000,00
10	81141804	EDIFICIO TORRE SUR ASCENSOR # 1 - NUMERO DE PARADAS 13	1,00	UN	350.481,00	250.000,00	350.481,00	250.000,00
11	81141804	EDIFICIO TORRE SUR ASCENSOR # 2 - NUMERO DE PARADAS 13	1,00	UN	350.481,00	250.000,00	350.481,00	250.000,00
12	81141804	EDIFICIO TORRE SUR ASCENSOR # 3 - NUMERO DE PARADAS 13	1,00	UN	350.481,00	250.000,00	350.481,00	250.000,00
13	81141804	EDIFICIO TORRE NORTE ASCENSOR # 1 - NUMERO DE PARADAS 4	1,00	UN	350.481,00	250.000,00	350.481,00	250.000,00
14	81141804	EDIFICIO TORRE NORTE ASCENSOR # 2 - NUMERO DE PARADAS 4	1,00	UN	350.481,00	250.000,00	350.481,00	250.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CARTA ACEPTACION MC MC 022-2025.pdf	CARTA ACEPTACION MC MC 022-2025.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Fredy Calixto	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79548026	Guardar y notificar
Supervisor	GUSTAVO ADOLFO RC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79308519	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	GUSTAVO ADOLFO ROJAS ANDRADE	15 días de tiempo transcurrido *(17/06/2025 5:29:24 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fredy Calixto
Ordenador del Gasto	Fredy Calixto	15 días de tiempo transcurrido *(17/06/2025 5:29:24 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fredy Calixto

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	3.500.000
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		3.500.000

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 15-03-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	17725	CDP	No se ha iniciado		4.906.734 COP	15-03-00	-	Editar

Saldo de CDP: 0 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 0 COP

Última consulta a SIIF:

Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	78725	Presupuestal (CDP)	18/06/2025 12:00 AM	Generado	3.500.000 COP	3.500.000 COP	-	A-05-01-02-008-003	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 3.500.000 COP

Saldo de compromisos AVF: 0 COP

Saldo total comprometido: 3.500.000 COP

Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF: 18/06/2025 2:57 PM