Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8026145
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(27/06/2025 11:22:53 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	0016-DRNR-2025
Objeto del contrato	Suministro e instalación y puesta en funcionamiento del sistema de extracción en el área de patología morgue del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses - Regional Nororiente - sede Bucaramanga.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	45 Días
Fecha de inicio de contrato	20 minutos de tiempo transcurrido *(3/07/2025 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	16/08/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	17/08/2025 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	17/02/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Yefferson Andrés Romero Rodríguez - Ingequipos

COLOMBIA, Bucaramanga
Número de documento 1022953793

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Yefferson Andrés Romero Rodríguez - Ingequipos	Bancolombia	Ahorros	79269202900

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Yefferson Andrés Romero Rodríguez - Ingequipos* ***Fecha de aprobación:*** *1/07/2025 8:21:18 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *GERMÁN ALBERTO CANO MONTAÑO* ***Fecha de aprobación:*** *1/07/2025 11:52:05 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8026145_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la	

oferta	☐Sí ☑No			
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	16 horas de tiempo transcurrido *(3/07/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	16/08/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	8 horas de tiempo transcurrido *(3/07/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	16/08/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Calidad del servicio			
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	8 horas de tiempo transcurrido *(3/07/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	16/08/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	8 horas de tiempo transcurrido *(3/07/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	16/08/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	23 horas de tiempo transcurrido *(2/07/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	1 día de tiempo transcurrido *(2/07/2025 9:41:17 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.17400358	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	284.700.000,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	16/09/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.17400940	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	15.167.450,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	16/08/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	100	17.797.000,00	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8026145

Proveedor Yefferson Andrés Romero Rodríguez - Ingequipos

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 45 # 1- 51

Ubicación CO-SAN-68001 - Bucaramanga

País COLOMBIA

Departamento Santander

Municipio Bucaramanga

Dirección CALLE 45 # 1- 51

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	calle 45 No.1-51	COLOMBIA > Santander > Bucaramanga

1 CO1.PCCNTR.8026145

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							20.921.616,00	17.797.000,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
		SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE AIRE con ventilador centrífugo de mínimo 1.000 CFM de un nivel sonoro dentro del laboratorio máximo de 70dB, con motor trifásico/bifásico 208V, 60HZ, con su respectivo banco de filtros con gran capacidad para el tratamiento de olores y retención de compuestos volátiles. El sistema de filtración consiste en: prefiltros pleat para retención de partículas con una eficiencia de 30%, filtros de carbón activado tipo granular o peletizado para retención de olores y vapores con un tiempo de resistencia no inferior a 0.05 segundos y filtro HEPA con una eficiencia mínimo de 99.995%. El ventilador centrífugo debe tener la presión suficiente para mantener el						

1	40101500	caudal nominal con una saturación del banco de filtros que produzca una caída de presión mínimo de 5 pulgadas de agua. Dentro del presupuesto debe incluir una base soporte en ángulo o perfil cuadrado con la suficiente resistencia para soportar el equipo en operación sin que se presente vibración. EL BANCO DE FILTROS debe estar dotado de manómetros que nos indiquen la diferencia de presión entre áreas de filtración en pulgadas de agua. La unidad debe pintarse (color a convenir). Dentro del presupuesto debe incluir una base soporte en ángulo o perfil cuadrado con la suficiente resistencia para soportar el equipo en operaciones sin que se presente vibración, la unidad debe instalarse sobre una base soporte en concreto que existe sobre la placa	1,00	UN	18.274.500,00	15.277.000,00	18.274.500,00	15.277.000,00
2	40101500	Ducto en lámina galvanizada 14x14 pulgadas, debidamente reforzados e instalados con sus respectiva soportería, incluye acople a la unidad manejadora del ítem 1, incluye templetes 1/8 y soportería necesaria para su instalación. Debe incluirse al final del ducto y dentro del presupuesto un cuello de cisne, unión S-SLIP con malla para evitar el ingreso de agua, materiales y animales al interior del ducto mínimo calibre 22	3,00	M	210.014,00	200.000,00	630.042,00	600.000,00
3	40101500	Ducto en lámina galvanizada 12x14 pulgadas, debidamente reforzadas e instalados con sus respectiva soportería, incluye acople a la unidad manejadora del ítem 1, a los codos y a la ductería existente de las mismas dimensiones.	8,00	M	199.692,00	190.000,00	1.597.536,00	1.520.000,00
4	40101500	Suministro e instalación de codo horizontal 90º en lámina galvanizada para ducto 12x14 pulgadas, debidamente acoplado a la ductería de la misma dimensión.	1,00	UN	125.544,00	120.000,00	125.544,00	120.000,00
5	40101500	Suministro e instalación de codo vertical 90º en lámina galvanizada para ducto 12x14 pulgadas, debidamente acoplado a la ductería de la misma dimensión debidamente aislado térmicamente para evitar condensación (Duct Wrap). Con protección para el aislamiento a la intemperie en lámina	2,00	UN	146.997,00	140.000,00	293.994,00	280.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 23 horas de tiempo transcurrido *(2/07/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ESTUDIOS PREVIOS - MiC-0014-2025 - SISTEMA DE EXTRACCION.pdf	ESTUDIOS PREVIOS - MiC-0014-2025 - SISTEMA DE EXTRACCION.pdf	(detalle)
CLAUSULADO COMPLEMENTARIO - CONTRATO 0016-DRNR-2025.pdf	CLAUSULADO COMPLEMENTARIO - CONTRATO 0016-DRNR-2025.pdf	(detalle)
ANEXO 2 - FORMATO INFORMACION TRIBUTARIA - YEFERSON ROMERO.pdf	ANEXO 2 - FORMATO INFORMACION TRIBUTARIA - YEFERSON ROMERO.pdf	(detalle)
RUT INGEQUIPOS 2025.pdf	RUT INGEQUIPOS 2025.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar
Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	17.797.000
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		17.797.000

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No
Código de autorización:
Código unidad/subunidad ejecutora: 29-02-00-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	130925	CDP	Generado	20.921.616 COP		29-02-00-000	-	Editar

Saldo de CDP: 20.921.616 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer:

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 13/06/2025 10:29 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
435425	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	17.797.000 COP	17.797.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 17.797.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 17.797.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -