MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO, ANTIOQUIA
ALCALDIA MUNICIPAL

maem NIT 890980049-3

ANEXO AL CONTRATO

' NUMERO DEL  C.P.S.-245 de 2025
CONTRATO

'DE APOYO TECNICO A LA SECRETARIA DE PLANEACIQN E
| | INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO -
 OBJETO | ANTIOQUIA, MEDIANTE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES |
5 ' RELACIONADAS CON LA PREPARACION, SUPERVISION, REVISION, |

EANALISIS SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS DE |

' INFRAESTRUCTURA™. |

"CONTRATISTA EDINSON VALENCIA MORENO

...................................................

 IDENTIFICACION C C 14. 475 903 EXPEDIDA EN BUENAVENTURA

VAEOR® || | DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($18.000.000)
' DURACION TRES (03) MESES ,
' SUPERVISOR | SECRETARIA DE PLANEACGION E INFRAESTRUCTURA O QUIEN HAGA |
"'CD.P | 00000524 DEL 10 DE JUNIO DE 2025

El presente contrato se regira por las presentes clausulas:

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO DE
APOYO TECNICO A LA SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA DEL
MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO — ANTIOQUIA, MEDIANTE LA EJECUCION DE
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PREPARACION, SUPERVISION, REVISION,
ANALISIS, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA.

ALCANCE: El objeto comprende la disposicién del acompafiamiento como arquitecto de apoyo
técnico a la secretaria de planeacion e infraestructura del municipio de Puerto Berrio -
Antioguia, mediante la ejecucion de actividades relacionadas con la preparacion, supervision,
revision, analisis, seguimiento y evaluacion de proyectos de infraestructura.

VALOR: DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($18.000.000)

FORMA DE PAGO: El municipio de Puerto Berrio, Antioquia, cancelara al CONTRATISTA el
valor del contrato, mediante TRES (03) pagos por un valor de SEIS MILLONES DE PESOS
M/CTE ($6.000.000) cada uno realizados a través de transferencia electronica a la cuenta de
ahorros suministrada por el Contratista al diligenciar el formato “Pago por transferencia
electrénica’, previa presentacion de la factura o cuenta de cobro o documento equivalente
debidamente legalizado, con todos los soportes que aseguren que los productos fueron
recibidos a entera satisfaccidon por parte del supervisor del contrato.

La transferencia electronica o consignacién para la cancelacion de cuentas, la hara el municipio
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de PUERTO BERRIO sujeto a la disponibilidad de recursos que presente la Secretaria de
Hacienda respetando el derecho de turno consignado en el articulo 19 de la Ley 1150 de 2007.

La factura debe ser cargada en la plataforma SECOP |l conforme a los procedimientos
indicados por el municipio.

DURACION: TRES (3) MESES contados a partir de la firma del acta de inicio.

GARANTIAS: De conformidad con el objeto a desarrollar, si bien se podrian presentar riesgos
en la Ejecucion del contrato, existen elementos tanto facticos como juridicos que nos permiten
determinar su no exigencia.

Es por ello, que de acuerdo a los siguientes supuestos facticos y juridicos no se hace exigible
ninguna garantia por parte de la entidad al contratista:

1. Laforma de desembolso.

2. El Decreto 1082 de 2015, Excepciones al otorgamiento del mecanismo de
cobertura del riesgo. Las garantias no seran obligatorias en la Contratacién
Directa, en los contratos de empréstito, en los interadministrativos, en los de
seguro. y en los contratos cuyo valor sea inferior al diez por ciento (10%) de la
menor cuantia prevista para cada entidad, caso en el cual correspondera a la
entidad contratante determinar la necesidad de exigirla.

El contratista NO prestara garantia Unica que avalare el cumplimiento de las obligaciones
surgidas del contrato.

1) OBLIGACIONES DE LAS PARTES:

a) Obligaciones Especificas del Contratista

1. Apoyo en la formulacién y estructuracion de proyectos de infraestructura

Identificar necesidades fisicas y de infraestructura en el municipio, en articulacion
con los planes de desarrollo y ordenamiento territorial.
Elaborar términos de referencia para estudios y disefios arquitectonicos.

2. Disefio arquitectonico y revisién técnica de anteproyectos y planos

Realizar anteproyectos, esquemas funcionales, y disefios arquitectonicos
preliminares de obras civiles, institucionales, recreativas o patrimoniales del
municipio.

Revisar y emitir conceptos sobre planos y disefios entregados por contratistas
externos, verificando que cumplan con las especificaciones técnicas, normativas
vigentes, accesibilidad universal y eficiencia en el uso del espacio.

Proponer alternativas arquitectonicas sostenibles y de bajo impacto ambiental, que
integren criterios bioclimaticos.
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3. Supervision técnica de obras y seguimiento en campo

Realizar visitas técnicas periédicas a las obras en ejecucién contratadas por el
municipio, verificando el cumplimiento del disefio aprobado, el uso de materiales
adecuados y los cronogramas de obra.

Elaborar informes técnicos de avance fisico, con evidencias fotograficas, actas de
visita, y recomendaciones correctivas cuando se detecten desviaciones.

Coordinar con los residentes de obra, contratistas y demas profesionales del
proyecto para garantizar la adecuada ejecucion técnica y estética.

4. Revision y analisis de estudios y disefios arquitectonicos

Emitir conceptos técnicos sobre la viabilidad arquitectonica de estudios presentados
para licenciamiento urbanistico o construccién.

Revisar presupuestos y cantidades de obra (APU) asociadas a los disefios
arquitectonicos, garantizando la racionalidad del costo estimado.

5. Apoyo en procesos de licenciamiento urbanistico y legalizacién predial

Asesorar a la Secretaria de Planeacion en la estructuracién de documentos
requeridos para la solicitud de licencias urbanisticas ante las curadurias o la oficina
municipal de planeacién, segun corresponda.

Participar en la revision de procesos de legalizacién de asentamientos o predios,
apoyando el levantamiento de planos, memoria de uso y planos urbanisticos
exigidos por las normas de habilitacion legal del suelo.

6. Evaluacion y diagnéstico de edificaciones existentes

Realizar diagnésticos arquitecténicos de edificaciones publicas (escuelas, centros
de salud, sedes administrativas) para determinar su estado funcional, de
accesibilidad, cumplimiento de normas técnicas y adecuacion al uso actual.
Proponer planes de intervencién para mejoramientos, adecuaciones,
rehabilitaciones o ampliaciones, conforme a criterios técnicos, normativos y
presupuestales.

7. Elaboracion de informes técnicos e institucionales

Redactar y sustentar informes técnicos para la Alcaldia Municipal, el Concejo. entes
de control y organismos de financiacion, en los que se detalle el estado de avance,
el impacto de los proyectos arquitectonicos y las recomendaciones técnicas.
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Consolidar reportes mensuales de actividades realizadas. metas alcanzadas y
cronogramas de ejecucion asociados a proyectos de infraestructura municipal.

8. Asistencia técnica en mesas de trabajo, comités y actividades interinstitucionales

Participar como asesor técnico en los comités de obra, reuniones
interinstitucionales, mesas técnicas con CORANTIOQUIA, DAPARD, Ministerio de
Vivienda. entre otros actores clave cuando sea necesario.

Presentar sustentaciones técnicas de los proyectos ante los organismaos
financiadores, concejos comunitarios, veedurias ciudadanas y entes de control.

9. Gestion documental técnica de los proyectos

Verificar que los archivos contengan los entregables exigidos por los pliegos
contractuales, incluyendo planos en CAD, memorias descriptivas, cronogramas y
presupuestos detallados.

10. Asesoria en procesos de contratacion publica de infraestructura

Aportar insumos técnicos para la elaboracion de estudios previos, pliegos de
condiciones, matriz de riesgos y andlisis de conveniencia de obras publicas
municipales.

Apoyar el comité evaluador en la revision de propuestas arquitectonicas, criterios de
evaluacion técnica y cumplimiento de especificaciones por parte de oferentes.

11.Las demas inherentes y necesarias para el cabal cumplimiento del objeto del presente
contrato.

b) Obligaciones Generales del contratista
Cumplir con todas las actividades descritas en el estudio previo, contrato y propuesta.

2. Dar cumplimiento al objeto del contrato con la mejor calidad posible y responder por el
mismo.

3. Velar por el cuidado y la conservacion de los bienes que le sean encomendados para el
cumplimiento de las actividades.

4. Comprometer la maxima diligencia y empefio para el desarrollo del objeto del Contrato.

5. Preparar por sus propios medios los informes y las operaciones que deba realizar para el
logro de los objetivos contenidos en este Contrato.

6. Atender los llamados y observaciones del MUNICIPIO tendientes a mejorar la prestacion del
servicio.

7. Acreditar mensualmente el pago de las obligaciones del sistema de Seguridad Social y
demas obligaciones en materia tributaria.
8. Realizar un manejo apropiado de la informacién que a bien le disponga el municipio
para el objeto contractual, asi mismo una utilizacién adecuada de los recursos
tecnoldgicos, puestos a disposicion para el desarrollo de sus actividades.
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9.

10.
11.

Preparar por sus propios medios los informes y las operaciones que deba realizar para el
logro de los objetivos contenidos en este Contrato.

Comprometer la maxima diligencia y empefio en las labores encomendadas.

Presentar informes escritos mensuales al supervisor que den cuenta de su gestion,
ademas de presentar los informes que eventualmente se requieran.

¢) Obligaciones del Municipio

. Verificar que la documentacion presentada por el contratista sea oportuna y cumpla con los

requisitos legales a través del supervisor contractual y secretario de despacho.
Expedir el Registro Presupuestal.

Aprobar las respectivas garantias para amparar los riesgos del contrato (Si hay lugar a
ellas).

Designar un Supervisor del contrato.

Ejercer el control sobre el cumplimiento de las obligaciones del contrato, a través del
Supervisor del contrato.

Dar respuesta oportuna a través del Supervisor designado a las peticiones del contratista.
Cancelar oportunamente sus obligaciones contractuales en los plazos pactados.

d) Obligaciones de la Supervisién

La supervision estara a cargo de la Secretaria de Planeacion e Infraestructura, en cabeza de
un funcionario delegado, quien vigilara la ejecucion del contrato, hasta su finalizacion,
previo cumplimiento de los requisitos legales. En todo caso, las obligaciones de la supervision
deberan sujetarse a lo dispuesto en los articulos 82, 83 y 84 de la ley 1474 de 2011 y tendra a
cargo los siguientes compromisos:

1.

2.

o o

Tener contacto constante y directo con las partes del contrato y servir de enlace y
medio de comunicacion entre las mismas.

Suscribir acta de inicio del contrato.

Revisar y constatar que las partes cumplan con todas las obligaciones convenidas,
respetando las especificaciones técnicas y economicas previstas en su oferta y en el
contrato.

Verificar que los servicios o actividades a desarrollar se lleven a cabo por el valor
exclusivamente convenido.

Emitir los conceptos que requiera el ordenador de gasto con la ejecucion del contrato.
Solicitar aclaraciones y explicaciones sobre la ejecucion del contrato cuando se requiera.
Verificar el cumplimiento de las obligaciones con el sistema de seguridad social integral
y pagos de parafiscales, durante la ejecucién del contrato, si es el caso.

Mantener informado al secretario de despacho sobre los hechos o circunstancias que
puedan constituir actos de corrupcion o puedan poner en riesgo el cumplimiento del
contrato o cuando tal incumplimiento se presente.

Revisar que el objeto del contrato se cumpla a cabalidad y suscribir el acta terminacion.
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T 40, Elaborar actas de supervision parciales, correspondientes a la ejecucion del contrato,
que avalen los pagos realizados a los contratistas.

11. Garantizar la publicacion oportuna en el SECOP y rendicién en la plataforma que
disponga la Contraloria, de todos los documentos inherentes a su gestion como
supervisor.

12. Informar de manera oportuna ai secretario de despacho, de cualquier solicitud de adicion
presupuestal, prorroga, suspension, terminacion, incumplimiento en el transcurso del
contrato, para que la entidad pueda analizar la mismas con debido tiempo.

La factura debe ser cargada en la plataforma SECOP || conforme a los procedimientos
indicados por el municipio.

MULTAS: En virtud de lo establecido en el articulo 40 de la Ley 80 de 1993, las partes
acuerdan que en caso de retardo previamente verificado por el o los supervisores en el
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones sefialadas en el contrato a cargo del
CONTRATISTA y como apremio para que las atienda oportunamente, el CONTRATISTA
pagara a favor del MUNICIPIO multas equivalentes al UNO (1%) del valor del contrato por
cada dia de atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, sin que el valor total de ellas
pueda llegar a exceder el DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del mismo, para tal efecto
se dara aplicacion al articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Si EL CONTRATISTA no diere cumplimiento en forma
total o parcial al objeto o a las obligaciones emanadas del contrato, pagara al MUNICIPIO
hasta el diez por ciento (10%) del valor total del mismo, como estimacién anticipada de
perjuicios, sin que lo anterior sea ébice para que se realice |a reclamacién de los perjuicios a
que haya lugar, para tal efecto se dara aplicacion al articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: el CONTRATISTA declara bajo la gravedad del
juramento, que se entiende prestado con la presentacion de la propuesta y con la firma del
contrato, que ni €l, ni las personas que representa se halla incurso en alguna de las causales
de inhabilidad e incompatibilidad sefaladas en el articulo 8 de Ia Ley 80 de 1993, articulo 90
de la Ley 1474 de 2011 y demas normas concordantes. PARAGRAFO PRIMERO: Si llegare
a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad por parte del CONTRATISTA. éste cedera el
contrato previa autorizacion escrita del MUNICIPIO a través de la supervision y si ello no fuere
posible el CONTRATISTA renunciara a su ejecucion. PARAGRAFQO SEGUNDO: Presentada
la causal de inhabilidad o incompatibilidad, el CONTRATISTA debera informar al MUNICIPIO
dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a su acontecimiento y podra proponer un
candidato, quien debera manifestar por escrito que se encuentra dispuesto a continuar con la
ejecucion del contrato en las mismas condiciones pactadas con el primer Contratista. EL
MUNICIPIO se reserva la facultad de aceptar al candidato propuesto por el CONTRATISTA
0 en su defecto autorizar la cesion a favor de un tercero que relina las condiciones para
continuar con la ejecucion del contrato.

INDEMNIDAD DEL MUNICIPIO: el CONTRATISTA, mantendra indemne al MUNICIPIO DE
PUERTO BERRIO contra todo reclamo, demanda, accion legal, y costos que puedan causarse
o surgir por dafios o lesiones a personas 0 bienes, ocasionados por EL CONTRATISTA o su
personal, durante la ejecucion del objeto y obligaciones del contrato. En caso de que se formule
reclamo, demanda o accion legal contra MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO por asuntos, que
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segun el contrato sean de responsabilidad del CONTRATISTA, se le comunicara lo mas
pronto posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por
la ley para mantener indemne y adelante los tramites para llegar a un arreglo del conflicto. El
MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO, a solicitud del CONTRATISTA, podra prestar su
colaboracion para atender los reclamos legales y el contratista a su vez reconocera los costos
que estos ocasionen al EI MUNICIPIO DE PUERTO BERRIQ, sin que la responsabilidad de EL
CONTRATISTA se atenue por este reconocimiento, ni por el hecho de que el MUNICIPIO DE
PUERTO BERRIO en un momento haya prestado su colaboracion para atender a la defensa
de sus intereses contra tales reclamos, demandas o acciones legales. Si en cualquiera de los
eventos previstos en este numeral EL CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la
defensa del MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO éste podra hacerlo directamente, previa
comunicacion escrita al CONTRATISTA, quien pagara todos los gastos que el MUNICIPIO DE
PUERTO BERRIO incurra por tal motivo. En caso de que asi no lo hiciera el CONTRATISTA,
el MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO tendra derecho a descontar el valor de tales erogaciones
de cualquier suma que adeude EL CONTRATISTA.

GASTOS E IMPUESTOS: Seran por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos e
impuestos, tasas y contribuciones nacionales, departamentales y municipales derivados de
la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato, asi como el valor de la prima de la garantia
Unica y sus modificaciones.

SOLUCION DIRECTA DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes en aras de
solucionar en forma agil, rapida y directa las diferencias y discrepancias surgidas en la
ejecucion del contrato, acudiran a los mecanismos de solucion previstos en la Ley, tales como
la conciliacién, amigable composicion y transaccion.

CESION Y SUBCONTRATOS: EI CONTRATISTA, no podra ceder ni subcontratar el
respectivo contrato sin el consentimiento previo y escrito del Municipio de Puerto Berrio
pudiendo éste negar la autorizacion de la cesion o del subcontrato.

DE LA INTERPRETACION UNILATERAL, MOI_)IFICACION UNILATERAL,
TERMINACIONUNILATERAL Y CADUCIDAD: Este contrato se rige por las cldusulas
excepcionales de interpretacion unilateral, modificacién unilateral, terminacién unilateral y
caducidad, de que tratan los articulos 15, 16 y 17 de la ley 80 de 1993.

CAUSALES DE TERMINACION: Este contrato se dara por terminado en cualquiera de los
siguientes eventos: a) Anticipadamente por mutuo acuerdo de las partes, siempre que con
ello no se causen perjuicios al MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO. b) Por agotamiento del
objeto o vencimiento del plazo. c¢) Por fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible
continuar su ejecucion. d) Unilateralmente por incumplimiento del contratista. PARAGRAFO
1: La terminacién anticipada del contrato se hara constar en acta suscrita por las partes.
PARAGRAFO 2: Lo anterior sin perjuicio de los procesos que se deban adelantar a la luz de
las reglas del servicio de acreditacién, respecto al uso de la condicion de acreditado.

EXCLUSION DE RELACION LABORAL: Teniendo en cuenta que EL CONTRATISTA actua
con plena autonomia técnica y administrativa, frente al MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO,
se excluye cualquier vinculo de tipo laboral entre el MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO y EL
CONTRATISTA o el personal utilizado por éste para el desarrollo del objeto del contrato. En
consecuencia, sera de exclusiva responsabilidad del contratista el pago de salarios y
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PROPIEDAD INTELECTUAL: Si de la ejecucion del presente contrato resultan estudios,
investigaciones, descubrimientos, invenciones, informacién, mejoras y/o disefios, éstos
pertenecen a MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO de conformidad con lo establecido en el
articulo 20 de la Ley 23 de 1982 modificado por el articulo 28 de la Ley 1450 de 2011, y el
articulo 21 de la misma Ley, que establece el término de proteccién, sin perjuicio del respeto
al derecho moral consagrado en el articulo 11 de la Decision Andina 351 de 1993 concordante
con el articulo 30 de la Ley 23 de 1982. EL CONTRATISTA garantiza que los trabajos y
servicios prestados al MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO por el objeto de este contrato no
infringen ni vulneran los derechos de propiedad intelectual o industrial o cualesquiera otros
derechos legales o contractuales de terceros.

SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y CONFIDENCIALIDAD: el CONTRATISTA se obliga
a guardar estricta confidencialidad sobre toda la informacién sometida a reserva debidamente
identificada como tal por MUNICIPIO DE PUERTO BERRIQ y conocida en virtud del desarrollo
y ejecucion del presente contrato. Esta obligacién de confidencialidad se aplicara para todos
los casos. salvo que la informacion confidencial sea requerida por autoridad competente.
PARAGRAFO. La presente clausula de confidencialidad se mantendra vigente mientras la
informacién catalogada como tal conserve el caracter de reservada. En todo caso estara sujeta
a la reglamentacion sobre informacién confidencial de los articulos 260 a 266 de la Decision
486 de la Comision del Acuerdo de Cartagena y lo previsto en el articulo 1 de la Ley 1755 de
2015, respecto de la informacién y documentos reservados, articulo 24 sustituido, y en las
demas normas concordantes y complementarias que regulen la materia.

LIQUIDACION DEL CONTRATO: El presente contrato se acoge al articulo 60 de la Ley 80
de 1993 (medificado por articulo 32 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 217, Decreto 0019
de 2012), "Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecucion o cumplimiento se
prolongue en el tiempo y los demas que lo requieran, seran objeto de liquidacion "; sin
embargo, "La liquidacion (...) no sera obligatoria en los contratos de prestacion de servicios
profesionales y de apoyo a la gestion.

DOCUMENTOS: Los documentos que a continuacion se relacionan, se consideraran para
todos los efectos parte integrante del contrato y en consecuencia producen sus mismos
efectos y obligaciones juridicas y contractuales: a) Estudios y documentos previos expedidos
por el MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO en desarrollo del proceso. c) Las instrucciones
escritas al CONTRATISTA para la ejecucion de los trabajos. d) Las actas y demas
documentos que durante la ejecucién del contrato se suscriban por las partes.

PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCION: El presente contrato, se
entendera perfeccionado con la firma de las partes contratantes y para su legalizacion y
ejecucion requiere: 1) Registro Presupuestal. 2) El inicio de |a ejecucion estara condicionado,
ademas, a los requisitos de inicio contemplados en el estudio previo.

SUSPENSION: El plazo de ejecucion del presente contrato podra ser suspendido
excepcionalmente de manera temporal, en las siguientes circunstancias: 1 Por el mutuo
acuerdo de las partes. 2. Por causas debidamente justificadas, previa solicitud del
CONTRATISTA. PARAGRAFO: En caso de suspension el (la) CONTRATISTA se obliga a
informar tal evento al Asegurador y a ampliar las garantias, proporcionalmente al término que
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dure la misma.

REGIMEN LEGAL: El contrato se regira en general por las disposiciones comerciales y civiles
pertinentes, salvo en los aspectos particularmente regulados por la Ley de contratacion
que le sean aplicables de conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de
2007, Decreto Reglamentario 1082 de 2015.

SUPERVISION: De conformidad con lo determinado en el manual de supervision e
interventoria, se designa para ejercer la supervisiéon del presente contrato a un funcionario
de la Secretaria de Planeacion e infraestructura, quien velara por el cabal cumplimiento de
todas y cada una de las actividades que se le encomienden al contratista.

Elaberd: Karen Delgade -Centratista .
Revisd: Isabel Cristina Arboleda - Abogad
Aprobo: Rotinson Alberto Baena Zuluaga —¥calde Municipal.
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