
ITEM: 1

UNIDAD: m2

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR H. MANUAL 385$                 

 Compresor neumático 125 pies3/min, con martillo demoledor o 

perforador en superficie, punta, manguera de 40 m, combustible y 

operador 

801.656$          25,00                32.066$            

Pulidora Manual 7" o 9" 110 V - incluye disco 37.507$            25,00                1.500$              

Extensión Eléctrica en cable encauchetado 2#12 AWG. Longitud=50m 20.423$            25,00                817$                 

Sub-Total 34.768$            

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Sub-Total -$                     

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de equipos 0,195                15,00                2,932                1.468$              4.305$              

Retiro de sobrantes 0,195                15,00                2,932                1.468$              4.305$              

Sub-Total 8.609$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

AYUDANTE 1 47.450$            34.539$            25,00 3.280$              

AYUDANTE ENTENDIDO 1 66.430$            43.870$            25,00                4.412$              

Sub-Total 7.692$              

Total Costo Directo 51.069$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 16.802$            

0,50% 255$                 

5,00% 2.553$              

Sub-Total 19.610$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 70.679$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

SECRETARÍA DE MOVILIDAD

PRESUPUESTO 2025   ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO:
Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el 

Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

 Demolición de andén hasta 20cm, incluye corte con 

disco de concreto, cargue transporte y botada de 

material sobrante en botaderos oficiales  

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD



ITEM: 2

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR H. MANUAL 1.025$              

 Compresor neumático 125 pies3/min, con martillo demoledor o 

perforador en superficie, punta, manguera de 40 m, combustible y 

operador 

801.656$          8,00                  100.207$          

Planta a gasolina 8 Kva. 110- 220v monof. Incluye combustible 123.624$          8,00                  15.453$            

Sub-Total 116.685$          

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Costal Un 1.435$              2,00                  2.870$              

Sub-Total 2.870$              

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de equipos 1,000                15,00                15,000              1.468$              22.020$            

Retiro de sobrantes 0,320                15,00                4,800                1.468$              7.046$              

Sub-Total 29.066$            

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

AYUDANTE 2 94.900$            69.078$            8,00 20.497$            

Sub-Total 20.497$            

Total Costo Directo 169.119$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 55.640$            

0,50% 846$                 

5,00% 8.456$              

Sub-Total 64.942$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 234.061$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
 Demolición base controlador local. Inluye cargue, 

transporte y botada de material sobrante 

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________



ITEM: 3

UNIDAD: m

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR H. MANUAL 1.304$              

Cortadora de concreto (Incluye disco y operador) 78.000$            9,00                  8.667$              

Planta a gasolina 8 Kva. 110- 220v monof. Incluye combustible 123.624$          9,00                  13.736$            

Sub-Total 23.707$            

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Bordillo Un 37.525$            2,50                  93.813$            

Concreto de 21 Mpa m3 539.875$          0,02                  10.798$            

Sub-Total 104.611$          

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,100                15,00                1,50                  1.468$              2.202$              

Sub-Total 2.202$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

AYUDANTE 1 47.450$            34.539$            9,00 9.110$              

OFICIAL 1 94.900$            57.861$            9,00                  16.973$            

Sub-Total 26.083$            

Total Costo Directo 156.603$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 51.522$            

0,50% 783$                 

5,00% 7.830$              

Sub-Total 60.136$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 216.739$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
 Suministro e instalación de bordillo en concreto de 

0.45m (espesor 0.15) 

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA



ITEM: 4

UNIDAD: m

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR H. MANUAL 192$                 

 Compresor neumático 125 pies3/min, con martillo demoledor o 

perforador en superficie, punta, manguera de 40 m, combustible y 

operador 

801.656$          400,00              2.004$              

Sub-Total 2.196$              

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Sub-Total -$                     

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Cargue MANUAL, transporte y disposición final de material proveniente 

de demolición, excavación y voladura de roca a sitio autorizado. Su 

medida será de acuerdo a las demoliciones, excavaciones y/o voladuras. 

El ítem incluye el factor de expansión. Incluye pago de derecho a 

botadero. 

0,323                15,00                4,85                  1.468$              7.119$              

Acarreo interno de materiales. Distancia entre 0 a 50 metros, en 

condiciones normales.
0,112                15,00                1,68                  1.468$              2.460$              

Sub-Total 9.579$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

AYUDANTE 1 47.450$            34.539$            50,00 1.640$              

AYUDANTE ENTENDIDO 1 66.430$            43.870$            50,00                2.206$              

Sub-Total 3.846$              

Total Costo Directo 15.621$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 5.139$              

0,50% 78$                   

5,00% 781$                 

Sub-Total 5.998$              

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 21.619$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Trabajador

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
 Retiro o demolición bordillo (cordón), incluye cargue, 

transporte y botada de material sobrante 



ITEM: 5

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR H. MANUAL 1.640$              

Planta a gasolina 8 Kva. 110- 220v monof. Incluye combustible 123.624$          2,50                  49.450$            

Demoledor eléctrico 126.480$          2,50                  50.592$            

Pulidora Manual 7" o 9" 110 V - incluye disco 37.507$            2,50                  15.003$            

Sub-Total 116.685$          

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Costal Un 1.435$              1,00                  1.435$              

Sub-Total 1.435$              

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Retiro de sobrantes 0,250                15,00                3,75                  1.468$              5.505$              

Sub-Total 5.505$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

AYUDANTE 1 47.450$            34.539$            2,50 32.796$            

Sub-Total 32.796$            

Total Costo Directo 156.421$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 51.463$            

0,50% 782$                 

5,00% 7.821$              

Sub-Total 60.066$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 216.487$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

 Demolición de cajas de empalme hasta de 0.80 x 0.80 m 

libres. Incluye cargue, transporte y botada de material 

sobrante 

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.



ITEM: 6

UNIDAD: m3

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 2.460$              

 Compresor neumático 125 pies3/min, con martillo demoledor o 

perforador en superficie, punta, manguera de 40 m, combustible y 

operador 

801.656$          5,00                  160.331$          

Cortadora de pavimento (Incluye disco y operador) 78.000$            5,00                  15.600$            

Sub-Total 178.391$          

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Costal Un 1.435$              6,00                  8.610$              

Sub-Total 8.610$              

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Retiro de sobrantes 1,300                15,00                19,5                  1.468$              28.626$            

Transporte de equipo 0,500                15,00                7,5                    1.468$              11.010$            

Sub-Total 39.636$            

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

AYUDANTE 3 142.350$          103.617$          5,00 49.193$            

Sub-Total 49.193$            

Total Costo Directo 275.830$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 90.748$            

0,50% 1.379$              

5,00% 13.792$            

Sub-Total 105.919$          

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 381.749$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

 Demolición de resaltos viales en mezcla asfáltica hasta 

nivel de via. Incluye cargue y botada de material 

sobrante. 

Trabajador

ADMINISTRACION

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.



ITEM: 7

UNIDAD: m3

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 4.730$              

 Compresor neumático 125 pies3/min, con martillo demoledor o 

perforador en superficie, punta, manguera de 40 m, combustible y 

operador 

801.656$          2,60                  308.329$          

Cortadora de pavimento (Incluye disco y operador) 78.000$            2,60                  30.000$            

Vibrocompactador a gasolina tipo rana. Incluye combustible 65.908$            2,60                  25.349$            

Planta a gasolina 8 Kva. 110- 220v monof. Incluye combustible 123.624$          2,60                  47.548$            

Sub-Total 415.956$          

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Base Granular m3 144.657$          1,00                  144.657$          

Sub-Total 144.657$          

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Retiro de sobrantes 1,300                15,00                19,5                  1.468$              28.626$            

Transporte de equipo 0,500                15,00                7,5                    1.468$              11.010$            

Sub-Total 39.636$            

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

AYUDANTE 3 142.350$          103.617$          2,60 94.603$            

Sub-Total 94.603$            

Total Costo Directo 694.852$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 228.606$          

0,50% 3.474$              

5,00% 34.743$            

Sub-Total 266.823$          

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 961.675$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

 Demolición de carpeta asfáltica hasta nivel de base 

granular, Incluye llenos temporales en base granular, 

cargue y botada de material sobrante. 

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________



ITEM: 8

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR H. MANUAL 410$                 

Sub-Total 410$                 

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Sub-Total -$                     

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Retiro y transporte de Tapa 0,300                15,00                4,50                  1.468$              6.606$              

Sub-Total 6.606$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

AYUDANTE 1 47.450$            34.539$            10,00 8.199$              

Sub-Total 8.199$              

Total Costo Directo 15.215$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 5.006$              

0,50% 76$                   

5,00% 761$                 

Sub-Total 5.843$              

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 21.058$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
 Retiro de tapas en concreto reforzado de cajas hasta 

0,80 x 0,80 m. Incluye transporte a su disposición final. 

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________



ITEM: 9

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR -$                     

Sub-Total -$                     

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Marco de 50x50, en ángulo de 2 x 1/4" Un 182.133$          1,00                  182.133$          

Tapa de seguridad en lámina de alfajor calibre 1/8" de 0,50x0,50 m medida exterior Un 377.216$          1,00                  377.216$          

Sub-Total 559.349$          

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,250                15,00                3,8                    1.468$              5.505$              

Sub-Total 5.505$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Sub-Total -$                     

Total Costo Directo 564.854$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 185.837$          

0,50% 2.824$              

5,00% 28.243$            

Sub-Total 216.904$          

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 781.758$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

 Suministro de marco de 50x50 cm, en ángulo de 

2"x2"x1/4" y acabado en pintura anticorrosiva. Incluye 

tapa de seguridad en lámina de alfajor calibre 1/8" de 

50x50 cm medida exterior y anclajes en varillas de 1/4" 

para fijación del marco 

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS



ITEM: 10

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 1.467$              

Planta a gasolina 8 Kva. 110- 220v monof. Incluye combustible 123.624$          8,00                  15.453$            

Sub-Total 16.920$            

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Concreto de 21 Mpa m3 539.875$          0,05                  26.994$            

Tapa de concreto antifraude de 60x80 cm Un 300.000$          1,00                  300.000$          

Marco metálico para caja de 60 x 80 cm Un 250.000$          1,00                  250.000$          

Formaleta para caja de 60x80 cm Un 37.000$            1,00                  37.000$            

Sub-Total 613.994$          

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,100                15,00                1,5                    1.468$              2.202$              

Sub-Total 2.202$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

AYUDANTE 1 47.450$            34.539$            8,00 10.249$            

OFICIAL 1 94.900$            57.861$            8,00                  19.095$            

Sub-Total 29.344$            

Total Costo Directo 662.460$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 217.949$          

0,50% 3.312$              

5,00% 33.123$            

Sub-Total 254.385$          

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 916.845$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

 Suministro e instalación de marco y tapa para cajas en 

concreto de 0,60 x0,80 m interna. Incluye concreto de 21 

MPA, para el empotramiento del elemento.  

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS



ITEM: 11

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR -$                     

Sub-Total -$                     

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Marco de 60x60, en ángulo de 2 x 1/4" Un 232.438$          1,00                  232.438$          

Tapa de seguridad en lámina de alfajor calibre 1/8" de 0,60x0,60 m medida exterior Un 527.345$          1,00                  527.345$          

Sub-Total 759.783$          

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,250                15,00                3,8                    1.468$              5.505$              

Sub-Total 5.505$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

AYUDANTE 0 -$                     -$                     

OFICIAL 0 -$                     -$                     

Sub-Total -$                     

Total Costo Directo 765.288$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 251.780$          

0,50% 3.826$              

5,00% 38.264$            

Sub-Total 293.871$          

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 1.059.159$       

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

 Suministro de marco de 60x60 cm, en ángulo de 

2"x2"x1/4" y acabado en pintura anticorrosiva. Incluye 

tapa de seguridad en lámina de alfajor calibre 1/8" de 

60x60 cm medida exterior anclajes en varillas de 1/4" 

Trabajador



ITEM: 12

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 1.467$              

Planta a gasolina 8 Kva. 110- 220v monof. Incluye combustible 123.624$          8,00                  15.453$            

Taladro percutor 49.498$            8,00                  6.187$              

Sub-Total 23.107$            

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Costal Un 1.435$              1,00                  1.435$              

Sub-Total 1.435$              

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,200                10,00                2,0                    1.468$              2.936$              

Retiro de sobrantes 0,200                10,00                2,0                    1.468$              2.936$              

Sub-Total 5.872$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

AYUDANTE 1 47.450$            34.539$            8,00 10.249$            

OFICIAL 1 94.900$            57.861$            8,00                  19.095$            

Sub-Total 29.344$            

Total Costo Directo 59.758$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 19.660$            

0,50% 299$                 

5,00% 2.988$              

Sub-Total 22.947$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 82.705$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

 Instalación de tapa metálica de hasta de 60x60 cm. 

Incluye demolición de concreto, limpieza de caja, 

recolección de escombros 

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD



ITEM: 13

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 2.934$              

Demoledor eléctrico 126.480$          4,00                  31.620$            

Planta a gasolina 8 Kva. 110- 220v monof. Incluye combustible 123.624$          4,00                  30.906$            

Pulidora Manual 7" o 9" 110 V - incluye disco 37.507$            4,00                  9.377$              

Sub-Total 74.837$            

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Concreto de 21 Mpa m3 539.875$          0,02                  10.798$            

Formaleta para caja de 50x50 cm interna Un 25.000$            0,25                  6.250$              

Soldadura 6011/1/8 Kg 26.800$            0,20                  5.360$              

Costal Un 1.435$              2,00                  2.870$              

Sub-Total 25.278$            

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,250                10,00                2,5                    1.468$              3.670$              

Sub-Total 3.670$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

AYUDANTE 1 47.450$            34.539$            4,00 20.497$            

OFICIAL 1 94.900$            57.861$            4,00                  38.190$            

Sub-Total 58.687$            

Total Costo Directo 162.472$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 53.453$            

0,50% 812$                 

5,00% 8.124$              

Sub-Total 62.389$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 224.861$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

 Instalación de marco y tapa metálicos para cajas de 

hasta  60x60 cm interna. Incluye concreto de 21 MPa 

para empotramiento de elemento 

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________



ITEM: 14

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 2.223$              

Equipo de Soldadura 26.584$            5,28                  5.035$              

Planta a gasolina 8 Kva. 110- 220v monof. Incluye combustible 123.624$          5,28                  23.414$            

Pulidora Manual 7" o 9" 110 V - incluye disco 37.507$            5,28                  7.104$              

Sub-Total 37.776$            

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Soldadura 6011/1/8 Kg 26.800$            0,15                  4.020$              

Platina de 2" cal. 1/4 m 14.492$            0,60                  8.695$              

Pintura Anticorrosivo Gal 67.900$            0,05                  3.395$              

Sub-Total 16.110$            

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,500                15,00                7,5                    1.468$              11.010$            

Sub-Total 11.010$            

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

AYUDANTE 1 47.450$            34.539$            5,28 15.528$            

OFICIAL 1 94.900$            57.861$            5,28                  28.932$            

Sub-Total 44.460$            

Total Costo Directo 109.356$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 35.978$            

0,50% 547$                 

5,00% 5.468$              

Sub-Total 41.993$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 151.349$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 Reparación de marco de tapa de caja de registro con 

ángulo o platina de 2" calibre 1/8", hasta 60 cm 
 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA



ITEM: 15

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR -$                     

Sub-Total -$                     

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Tornillo5/8" Cabeza doble pin Un 29.750$            1,00                  29.750$            

Sub-Total 29.750$            

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,050                15,00                0,8                    1.468$              1.101$              

Sub-Total 1.101$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

AYUDANTE

OFICIAL

Sub-Total -$                     

Total Costo Directo 30.851$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 10.150$            

0,50% 154$                 

5,00% 1.543$              

Sub-Total 11.847$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 42.698$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

 Suministro de Tornillos de 5/8 " para cajas de hasta 60 x 

60 cm, según especificaciones de la Secretaría de 

Movilidad de Medellín 

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS



ITEM: 18

UNIDAD: m3

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 11.737$            

Sub-Total 11.737$            

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Concreto de 21 Mpa m3 539.875$          1,00                  539.875$          

Sub-Total 539.875$          

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Sub-Total -$                     

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

AYUDANTE 1 47.450$            34.539$            1,00 81.989$            

OFICIAL 1 94.900$            57.861$            1,00                  152.761$          

Sub-Total 234.749$          

Total Costo Directo 786.361$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 258.713$          

0,50% 3.932$              

5,00% 39.318$            

Sub-Total 301.963$          

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 1.088.324$       

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
 Suministro e instalación de Concreto de 21 Mpa  hecho 

en obra. 

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD



ITEM: 16

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR -$                     

Sub-Total -$                     

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

 Tapa y marco de seguridad en hierro ductil ASTM A536 Grado 65-45-

12, de 50x50 cm, incluye tornillos. 
Un 661.878$          1,00                  661.878$          

Sub-Total 661.878$          

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Sub-Total -$                     

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

AYUDANTE

OFICIAL

Sub-Total -$                     

Total Costo Directo 661.878$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 217.758$          

0,50% 3.309$              

5,00% 33.094$            

Sub-Total 254.161$          

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 916.039$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

 Suministro de tapa y marco de seguridad en hierro 

dúctil ASTM A536 Grado 65-45-12, de 50x50 cm medida 

exterior, incluye tornillones de seguridad en acero 

galvanizado según especificaciones SMM. 



ITEM: 17

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR -$                     

Sub-Total -$                     

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

 Tapa y marco de seguridad en hierro ductil ASTM A536 Grado 65-45-

12, de 60x60 cm, incluye tornillos. 
Un 821.219$          1,00                  821.219$          

Sub-Total 821.219$          

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

-                       -$                     

Sub-Total -$                     

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

AYUDANTE

OFICIAL

Sub-Total -$                     

Total Costo Directo 821.219$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 270.181$          

0,50% 4.106$              

5,00% 41.061$            

Sub-Total 315.348$          

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 1.136.567$       

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

 Suministro de tapa y marco de seguridad en hierro 

dúctil ASTM A536 Grado 65-45-12, de 60x60 cm medida 

exterior, incluye tornillones de seguridad en acero 

galvanizado según especificaciones SMM. 

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________



ITEM: 18

UNIDAD: m3

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 11.737$            

Sub-Total 11.737$            

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Concreto de 21 Mpa m3 539.875$          1,00                  539.875$          

Sub-Total 539.875$          

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Sub-Total -$                     

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

AYUDANTE 1 47.450$            34.539$            1,00 81.989$            

OFICIAL 1 94.900$            57.861$            1,00                  152.761$          

Sub-Total 234.749$          

Total Costo Directo 786.361$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 258.713$          

0,50% 3.932$              

5,00% 39.318$            

Sub-Total 301.963$          

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 1.088.324$       

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
 Suministro e instalación de Concreto de 21 Mpa  hecho 

en obra. 

Trabajador



ITEM: 19

UNIDAD: m

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 1.994$              

Cortadora de pavimento (Incluye disco y operador) 78.000$            10,00                7.800$              

 Compresor neumático 125 pies3/min, con martillo demoledor o 

perforador en superficie, punta, manguera de 40 m, combustible y 

operador 

801.656$          10,00                80.166$            

Vibrocompactador a gasolina tipo rana. Incluye combustible 65.908$            10,00                6.591$              

Planta a gasolina 8 Kva. 110- 220v monof. Incluye combustible 123.624$          10,00                12.362$            

Sub-Total 108.913$          

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Arena m3 108.262$          0,06                  6.496$              

Base granular m3 144.657$          0,39                  56.416$            

Tubo eléctrico DB de 3" m 22.184$            2,00                  44.367$            

Emulsión asfáltica Gal 12.257$            0,20                  2.451$              

Sub-Total 109.730$          

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,500                15,00                7,5                    1.468$              11.010$            

Retiro de sobrantes 0,100                15,00                1,5                    1.468$              2.202$              

Sub-Total 13.212$            

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

AYUDANTE 3 142.350$          103.617$          10,00 24.597$            

OFICIAL 1 94.900$            57.861$            10,00                15.276$            

Sub-Total 39.873$            

Total Costo Directo 271.728$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 89.399$            

0,50% 1.359$              

5,00% 13.586$            

Sub-Total 104.344$          

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 376.072$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Construcción de canalización en Pavimento de 0.50m, 

con profundidad de 70 cm. Incluye corte con cortadora 

de concreto, demolición de pavimento de espesor 

variable hasta 0,15m, excavación, botada de escombros 

al botadero oficial, instalación de 2 tubos electricos DB 

de 3", lleno compactado de los materiales que 

componen la estructura del pavimento mecánicamente. 

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________



ITEM: 20

UNIDAD: m

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 1.424$              

Cortadora de pavimento (Incluye disco y operador) 78.000$            14,00                5.571$              

 Compresor neumático 125 pies3/min, con martillo demoledor o 

perforador en superficie, punta, manguera de 40 m, combustible y 

operador 

801.656$          14,00                57.261$            

Vibrocompactador a gasolina tipo rana. Incluye combustible 65.908$            14,00                4.708$              

Planta a gasolina 8 Kva. 110- 220v monof. Incluye combustible 123.624$          14,00                8.830$              

Sub-Total 77.794$            

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Tubo IMC de 3" m 101.317$          2,00                  202.634$          

Base granular m3 144.657$          0,03                  4.340$              

Sub-Total 206.974$          

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,500                15,00                7,5                    1.468$              11.010$            

Retiro de sobrantes 0,100                15,00                1,5                    1.468$              2.202$              

Sub-Total 13.212$            

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

AYUDANTE 3 142.350$          103.617$          14,00 17.569$            

OFICIAL 1 94.900$            57.861$            14,00                10.911$            

Sub-Total 28.481$            

Total Costo Directo 326.461$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 107.406$          

0,50% 1.632$              

5,00% 16.323$            

Sub-Total 125.361$          

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 451.822$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

IMPREVISTOS

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Construcción de canalización en Pavimento de 0.50m, 

con profundidad de 30 cm, incluye corte con cortadora 

de concreto, demolición de pavimento de espesor 

variable hasta 0,15m, excavación, botada de escombros 

al botadero oficial, instalación de 2 tubos eléctricos IMC 

de 3", lleno compactado de los materiales que 

Trabajador

ADMINISTRACION

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________



ITEM: 21

UNIDAD: m

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 2.639$              

Vibrocompactador a gasolina tipo rana. Incluye combustible 65.908$            6,00                  10.985$            

Sub-Total 13.624$            

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Mezcla asfáltica en frío x 25 Kg Un 40.000$            1,40                  56.000$            

Sub-Total 56.000$            

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,450                15,00                6,8                    1.468$              9.909$              

-$                     

Sub-Total 9.909$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

AYUDANTE 2 94.900$            69.078$            6,00 27.330$            

OFICIAL 1 94.900$            57.861$            6,00                  25.460$            

Sub-Total 52.790$            

Total Costo Directo 132.323$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 43.534$            

0,50% 662$                 

5,00% 6.616$              

Sub-Total 50.812$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 183.135$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Suministro e instalación provisional de pavimento 

flexible en frío de 50 cm de ancho y e=2.5 cm, según 

requerimientos de la Secretaría de Infraestructura Física 

de Medellín. 



ITEM: 22

UNIDAD: m

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 5.696$              

Cortadora de concreto (Incluye disco y operador) 78.000$            3,50                  22.286$            

Planta a gasolina 8 Kva. 110- 220v monof. Incluye combustible 123.624$          3,50                  35.321$            

Vibrocompactador a gasolina tipo rana. Incluye combustible 65.908$            3,50                  18.831$            

Demoledor eléctrico 126.480$          3,50                  36.137$            

Sub-Total 118.271$          

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Concreto de 21 Mpa m3 539.875$          0,05                  24.834$            

Base granular m3 144.657$          0,10                  15.044$            

Tubo eléctrico DB de 2" m 10.010$            2,00                  20.020$            

Arena m3 108.262$          0,04                  4.330$              

Sub-Total 64.228$            

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,500                15,00                7,5                    1.468$              11.010$            

Retiro de sobrantes 0,100                15,00                1,5                    1.468$              2.202$              

Sub-Total 13.212$            

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

AYUDANTE 3 142.350$          103.617$          3,50 70.276$            

OFICIAL 1 94.900$            57.861$            3,50                  43.646$            

Sub-Total 113.922$          

Total Costo Directo 309.633$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 101.869$          

0,50% 1.548$              

5,00% 15.482$            

Sub-Total 118.899$          

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 428.532$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Construcción Canalización en Zona Dura de 0.40m, 

incluye corte con cortadora de concreto, demolición de 

concreto de espesor variable hasta 0.15m, excavación, 

botada de escombros,  instalación de dos tubos 

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA



ITEM: 23

UNIDAD: m

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 1.661$              

Vibrocompactador a gasolina tipo rana. Incluye combustible 65.908$            12,00                5.492$              

Pulidora Manual 7" o 9" 110 V - incluye disco 37.507$            12,00                3.126$              

Sub-Total 10.279$            

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Base granular m3 144.657$          0,39                  56.416$            

Tubo eléctrico DB de 2" m 10.010$            2,00                  20.020$            

Adoquín m2 94.976$            0,20                  18.995$            

Arena de revoque m3 84.966$            0,10                  8.497$              

Arena m3 108.262$          0,05                  5.413$              

Cemento Kg 719$                 2,00                  1.438$              

agua L 11$                   2,00                  22$                   

Sub-Total 109.341$          

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,500                15,00                7,5                    1.468$              11.010$            

Retiro de sobrantes 0,100                15,00                1,5                    1.468$              2.202$              

Sub-Total 13.212$            

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

AYUDANTE 3 142.350$          103.617$          12,00 20.497$            

OFICIAL 1 94.900$            57.861$            12,00                12.730$            

Sub-Total 33.227$            

Total Costo Directo 166.059$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 54.633$            

0,50% 830$                 

5,00% 8.303$              

Sub-Total 63.767$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 229.826$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Construcción Canalización en adoquín de 0.20m, incluye 

retiro de adoquines, excavación, botada de escombros,  

instalación de dos tubos eléctricos DB de 2", lleno 

compactado de los materiales que componen la 

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA



ITEM: 24

UNIDAD: m

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 797$                 

Pulidora Manual 7" o 9" 110 V - incluye disco 37.507$            25,00                1.500$              

Sub-Total 2.297$              

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Arena m3 108.262$          0,01                  1.083$              

Tubo eléctrico DB de 2" m 10.010$            1,00                  10.010$            

Adoquín m2 94.976$            0,10                  9.498$              

Arena de revoque m3 84.966$            0,10                  8.497$              

Cemento Kg 719$                 2,00                  1.438$              

agua L 11$                   2,00                  22$                   

Sub-Total 30.548$            

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,050                15,00                0,8                    1.468$              1.101$              

Retiro de sobrantes 0,010                15,00                0,2                    1.468$              220$                 

Sub-Total 1.321$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

AYUDANTE 3 142.350$          103.617$          25,00 9.839$              

OFICIAL 1 94.900$            57.861$            25,00                6.110$              

Sub-Total 15.949$            

Total Costo Directo 50.115$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 16.488$            

0,50% 251$                 

5,00% 2.506$              

Sub-Total 19.244$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 69.359$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Construcción de canalización en adoquín de 0,1 m 

incluye retiro de adoquines, excavación, botada de 

escombros, instalación de un tubo eléctrico PVC DB de 

2", lleno compactado de los materiales que componen la 

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________



ITEM: 25

UNIDAD: m

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 3.987$              

Vibrocompactador a gasolina tipo rana. Incluye combustible 65.908$            5,00                  13.182$            

Sub-Total 17.169$            

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Tubo eléctrico DB de 2" m 10.010$            2,00                  20.020$            

Costal Un 1.435$              1,00                  1.435$              

Sub-Total 21.455$            

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Retiro de sobrantes 0,100                15,00                1,5                    1.468$              2.202$              

Sub-Total 2.202$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

AYUDANTE 3 142.350$          103.617$          5,00 49.193$            

OFICIAL 1 94.900$            57.861$            5,00                  30.552$            

Sub-Total 79.745$            

Total Costo Directo 120.571$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 39.668$            

0,50% 603$                 

5,00% 6.029$              

Sub-Total 46.299$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 166.870$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

Construcción Canalización en zona verde, incluye 

descapote, excavación, botada de escombros,  

instalación de 2 tubos eléctricos DB de 2", lleno 

compactado y reinstalación de la vegetación existente.

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 



ITEM: 26

UNIDAD: m

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 633$                 

Vibrocompactador a gasolina tipo rana. Incluye combustible 65.908$            25,00                2.636$              

Sub-Total 3.269$              

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Tubo eléctrico DB de 3/4" m 2.000$              1,00                  2.000$              

Costal Un 1.435$              1,00                  1.435$              

Sub-Total 3.435$              

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Retiro de sobrantes 0,100                15,00                1,5                    1.468$              2.202$              

Sub-Total 2.202$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

AYUDANTE 2 94.900$            69.078$            25,00 6.559$              

OFICIAL 1 94.900$            57.861$            25,00                6.110$              

Sub-Total 12.670$            

Total Costo Directo 21.576$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 7.099$              

0,50% 108$                 

5,00% 1.079$              

Sub-Total 8.285$              

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 29.861$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Construcción Canalización en zona dura o zona verde de 

hasta 30 cm de profundidad. Incluye descapote, 

excavación, botada de escombros, instalación de un (1)  

tubo eléctrico DB de 3/4", lleno compactado y 

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________



ITEM: 27

UNIDAD: m

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 689$                 

Vibrocompactador a gasolina tipo rana. Incluye combustible 65.908$            23,00                2.866$              

Sub-Total 3.555$              

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Tubo eléctrico DB de 1 1/2" m 8.400$              1,00                  8.400$              

Costal Un 1.435$              1,00                  1.435$              

Sub-Total 9.835$              

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Retiro de sobrantes 0,100                15,00                1,5                    1.468$              2.202$              

Sub-Total 2.202$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

AYUDANTE 2 94.900$            69.078$            23,00 7.129$              

OFICIAL 1 94.900$            57.861$            23,00                6.642$              

Sub-Total 13.771$            

Total Costo Directo 29.363$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 9.660$              

0,50% 147$                 

5,00% 1.468$              

Sub-Total 11.275$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 40.638$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

Construcción Canalización en zona verde de hasta 30 cm 

de profundidad. Incluye descapote, excavación, botada 

de escombros, instalación de un (1)  tubo eléctrico DB 

de 1 1/2", lleno compactado y reinstalación de la 

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 



ITEM: 28

UNIDAD: m

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 792$                 

Vibrocompactador a gasolina tipo rana. Incluye combustible 65.908$            20,00                3.295$              

Sub-Total 4.087$              

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Tubo eléctrico DB de 2" m 10.010$            1,00                  10.010$            

Costal Un 1.435$              1,00                  1.435$              

Sub-Total 11.445$            

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Retiro de sobrantes 0,100                15,00                1,5                    1.468$              2.202$              

Sub-Total 2.202$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

AYUDANTE 2 94.900$            69.078$            20,00 8.199$              

OFICIAL 1 94.900$            57.861$            20,00                7.638$              

Sub-Total 15.837$            

Total Costo Directo 33.571$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 11.045$            

0,50% 168$                 

5,00% 1.679$              

Sub-Total 12.891$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 46.462$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Construcción Canalización en zona dura o zona verde de 

hasta 30 cm de profundidad. Incluye descapote, 

excavación, botada de escombros, instalación de un (1)  

tubo eléctrico DB de 2", lleno compactado y 

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________



ITEM: 29

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 3.987$              

Escalera de 2 cuerpos 19.278$            5,00                  3.856$              

Sub-Total 7.843$              

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Cubierta metálica Un 250.000$          1,00                  250.000$          

Sub-Total 250.000$          

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,100                15,00                1,5                    1.468$              2.202$              

Sub-Total 2.202$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

AYUDANTE 3 142.350$          103.617$          5,00 49.193$            

OFICIAL 1 94.900$            57.861$            5,00                  30.552$            

Sub-Total 79.745$            

Total Costo Directo 339.790$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 111.791$          

0,50% 1.699$              

5,00% 16.990$            

Sub-Total 130.479$          

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 470.269$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Suministro e instalación de cubierta metálica para viga 

de puente en lámina galvanizada calibre 16 de hasta 0,25 

m2 y pintura electrostática negra. Incluye todos los 

elementos para su correcta fijación.

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.



ITEM: 30

UNIDAD: m

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 1.174$              

Escalera 4.015$              10,00                402$                 

Taladro Percutor 49.498$            10,00                4.950$              

Planta a gasolina 8 Kva. 110- 220v monof. Incluye combustible 123.624$          10,00                12.362$            

Sub-Total 18.888$            

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Tubo IMC de 2" m 46.527$            1,00                  46.527$            

Cinta bandit de 5/8" m 6.350$              2,50                  15.875$            

Hebilla metálica de 5/8" Un 1.600$              3,00                  4.800$              

Sub-Total 67.202$            

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,200                15,00                3,0                    1.468$              4.404$              

Sub-Total 4.404$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

AYUDANTE 1 47.450$            34.539$            10,00 8.199$              

OFICIAL 1 94.900$            57.861$            10,00                15.276$            

Sub-Total 23.475$            

Total Costo Directo 113.969$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 37.496$            

0,50% 570$                 

5,00% 5.698$              

Sub-Total 43.764$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 157.733$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
Construcción de canalización aérea tubería  IMC de 2", 

incluye accesorios de fijación.

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA



ITEM: 31

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 978$                 

Carro canasta 821.000$          12,00                68.417$            

Taladro Percutor 49.498$            12,00                4.125$              

Planta a gasolina 8 Kva. 110- 220v monof. Incluye combustible 123.624$          12,00                10.302$            

Sub-Total 83.822$            

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Conduleta metálica de 2" Un 85.000$            1,00                  85.000$            

Elemento de fijación Un 10.000$            1,00                  10.000$            

Sub-Total 95.000$            

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,100                15,00                1,5                    1.468$              2.202$              

Sub-Total 2.202$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

AYUDANTE 1 47.450$            34.539$            12,00 6.832$              

OFICIAL 1 94.900$            57.861$            12,00                12.730$            

Sub-Total 19.562$            

Total Costo Directo 200.586$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 65.993$            

0,50% 1.003$              

5,00% 10.029$            

Sub-Total 77.025$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 277.611$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: Suministro e instalación de conduleta metálica de 2"

Trabajador

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

ADMINISTRACION



ITEM: 32

UNIDAD: m

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 792$                 

Escalera 4.015$              20,00                201$                 

Taladro Percutor 49.498$            20,00                2.475$              

Planta a gasolina 8 Kva. 110- 220v monof. Incluye combustible 123.624$          20,00                6.181$              

Sub-Total 9.649$              

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Tubo imc de 3" m 101.317$          1,00                  101.317$          

Accesorios de fijación Un 40.000$            1,00                  40.000$            

Sub-Total 141.317$          

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,200                15,00                3,0                    1.468$              4.404$              

Sub-Total 4.404$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

AYUDANTE 2 94.900$            69.078$            20,00 8.199$              

OFICIAL 1 94.900$            57.861$            20,00                7.638$              

Sub-Total 15.837$            

Total Costo Directo 171.207$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 56.327$            

0,50% 856$                 

5,00% 8.560$              

Sub-Total 65.743$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 236.950$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
Construcción de canalización aérea tubería  IMC de 3", 

incluye accesorios de fijación.

Firma______________________________________________

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 



ITEM: 33

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 22.624$            

Formaleta Base Controlador 20.000$            0,70                  28.571$            

Sub-Total 51.195$            

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Tubo eléctrico DB de 3" m 22.184$            4,50                  99.827$            

Concreto de 21 Mpa m3 539.875$          0,37                  199.214$          

Acero de refuerzo corrugado Kg 4.485$              8,26                  37.053$            

Curva Eléctrica de 3" Un 9.696$              3,00                  29.088$            

Sub-Total 365.182$          

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de Materiales 0,200                15,00                3,0                    1.468$              4.404$              

Retiro de sobrantes 0,100                15,00                1,5                    1.468$              2.202$              

Sub-Total 6.606$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

AYUDANTE 2 94.900$            69.078$            0,70 234.254$          

OFICIAL 1 94.900$            57.861$            0,70 218.229$          

Sub-Total 452.483$          

Total Costo Directo 875.466$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 288.028$          

0,50% 4.377$              

5,00% 43.773$            

Sub-Total 336.179$          

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 1.211.645$       

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Construcción Base para Controlador Local en concreto 

de 21 Mpa, acabado a la vista, medidas de hasta 0.6 X 

0.41 X 1.50 m, acero de refuerzo principal, 4 de 3/8",  3 

estribos de 3/8", 3 tubos eléctricos de 3" de 1.50 m, c/u,  

Trabajador

ADMINISTRACION

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.



ITEM: 34

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 11.312$            

Sub-Total 11.312$            

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Formaleta para caja de 50x50 cm interna Un 25.000$            1,00                  25.000$            

Concreto de 21 Mpa m3 539.875$          0,11                  59.386$            

Triturado m3 116.963$          0,03                  2.924$              

Tubo eléctrico DB de 3" m 22.184$            0,20                  4.437$              

Sub-Total 91.747$            

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,20                  15,00                3,0                    1.468$              4.404$              

Retiro de sobrantes 0,33                  15,00                4,9                    1.468$              7.157$              

Sub-Total 11.561$            

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

AYUDANTE 2 94.900$            69.078$            1,40 117.127$          

OFICIAL 1 94.900$            57.861$            1,40                  109.115$          

Sub-Total 226.242$          

Total Costo Directo 340.861$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 112.143$          

0,50% 1.704$              

5,00% 17.043$            

Sub-Total 130.891$          

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 471.752$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Construcción de Cajas de 50 X 50 cm internas en 

concreto de 21 Mpa, paredes de 0.10 m y profundidad de 

0.8 m, no incluye herraje ( marco y tapa ) metálico y/o 

sintético, antifraude, fondo en triturado lavado de 

tamaño 3/4", espesor 0,10 m. Incluye excavación y 

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________



ITEM: 35

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 11.312$            

Sub-Total 11.312$            

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Formaleta para caja de 60x80 cm Un 37.000$            1,00                  37.000$            

Concreto de 21 Mpa m3 539.875$          0,23                  125.521$          

Triturado m3 116.963$          0,05                  5.848$              

Tubo eléctrico DB de 3" m 22.184$            0,20                  4.437$              

Sub-Total 172.806$          

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,20                  15,00                3,0                    1.468$              4.404$              

Retiro de sobrantes 0,62                  15,00                9,4                    1.468$              13.740$            

Sub-Total 18.144$            

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

AYUDANTE 2 94.900$            69.078$            1,40 117.127$          

OFICIAL 1 94.900$            57.861$            1,40                  109.115$          

Sub-Total 226.242$          

Total Costo Directo 428.504$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 140.978$          

0,50% 2.143$              

5,00% 21.425$            

Sub-Total 164.546$          

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 593.050$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Construcción de Cajas de 60 X 60 cm internas en 

concreto de 21 Mpa, paredes de 0.15 m y profundidad 

hasta 1 m, no incluye herraje metálico (marco y tapa ) , 

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________



ITEM: 36

UNIDAD: m2

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 1.584$              

Vibrocompactador a gasolina tipo rana. Incluye combustible 65.908$            10,00                6.591$              

Cortadora de concreto (Incluye disco y operador) 78.000$            10,00                7.800$              

Sub-Total 15.975$            

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Acero de refuerzo corrugado Kg 4.485$              2,00                  8.970$              

Concreto de 21 Mpa m3 539.875$          0,08                  43.190$            

Base granular m3 144.657$          0,15                  21.699$            

Sub-Total 73.859$            

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,20                  15,00                3,0                    1.468$              4.404$              

Sub-Total 4.404$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

AYUDANTE 2 94.900$            69.078$            10,00 16.398$            

OFICIAL 1 94.900$            57.861$            10,00                15.276$            

Sub-Total 31.674$            

Total Costo Directo 125.912$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 41.425$            

0,50% 630$                 

5,00% 6.296$              

Sub-Total 48.350$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 174.262$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Construcción andenes en concreto de 21 Mpa, de 

espesor 8 cm, incluye acero de refuerzo #2 (2 Kg*m2), y 

base granular de espesor 15 cm, juntas de dilatación y 

acabado

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA



ITEM: 37

UNIDAD: m2

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 2.639$              

Vibrocompactador a gasolina tipo rana. Incluye combustible 65.908$            6,00                  10.985$            

Sub-Total 13.624$            

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Arena m3 108.262$          0,05                  5.413$              

Concreto de 21 Mpa m3 539.875$          0,04                  19.004$            

Loseta Guía de 20x20 cm Un 4.500$              5,00                  22.500$            

Loseta Táctil de 20x20 cm Un 4.500$              10,00                45.000$            

Sub-Total 91.917$            

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,30                  15,00                4,5                    1.468$              6.606$              

Sub-Total 6.606$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

AYUDANTE 2 94.900$            69.078$            6,00 27.330$            

OFICIAL 1 94.900$            57.861$            6,00                  25.460$            

Sub-Total 52.790$            

Total Costo Directo 164.937$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 54.264$            

0,50% 825$                 

5,00% 8.247$              

Sub-Total 63.336$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 228.273$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

Construcción rampa para personas con movilidad 

reducida, incluye concreto de 21 Mpa, loseta táctil alerta, 

llaves de confinamiento en concreto, sellado de 

adoquines con arena de revoque y todo lo necesario 

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD



ITEM: 38

UNIDAD: m3

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 1.025$              

Motobomba Eléctrica Sumergible 2" - 17m Prof. 66.417$            33,33                1.993$              

Sub-Total 3.018$              

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Sub-Total -$                     

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

 Acarreo interno de materiales. Distancia entre 0 a 50 metros, en 

condiciones normales. 
1,45                  15,00                21,8                  1.468$              31.975$            

Sub-Total 31.975$            

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

AYUDANTE 1 47.450$            34.539$            4,00 20.497$            

Sub-Total 20.497$            

Total Costo Directo 55.490$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 18.256$            

0,50% 277$                 

5,00% 2.775$              

Sub-Total 21.308$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 76.798$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Trabajador

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Excavación manual en material heterogéneo con 

cualquier tipo de  humedad, H: entre  0,0 y 1,2m,  incluye 

cargue, transporte y botada de material sobrante en 

botaderos oficiales.



ITEM: 39

UNIDAD: m

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 1.320$              

Sub-Total 1.320$              

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Formaleta viga de 20x20 cm Un 12.800$            1,00                  12.800$            

Concreto de 21 Mpa m3 539.875$          0,04                  21.595$            

Acero de refuerzo corrugado Kg 4.485$              5,32                  23.869$            

Sub-Total 58.264$            

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,20                  15,00                3,0                    1.468$              4.404$              

Sub-Total 4.404$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

AYUDANTE 2 94.900$            69.078$            12,00 13.665$            

OFICIAL 1 94.900$            57.861$            12,00                12.730$            

Sub-Total 26.395$            

Total Costo Directo 90.383$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 29.736$            

0,50% 452$                 

5,00% 4.519$              

Sub-Total 34.707$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 125.090$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Construccion de llaves de confinamiento en concreto de 

21 Mpa, de varias medidas. Incluye formaleta de 

cualquier material para concreto a la vista, y biseles 

triangulares de 1/2"

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________



ITEM: 40

UNIDAD: m

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 1.320$              

Sub-Total 1.320$              

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Formaleta viga de 20x20 cm Un 12.800$            1,00                  12.800$            

Concreto de 21 Mpa m3 539.875$          0,04                  21.595$            

Acero de refuerzo corrugado Kg 4.485$              6,70                  30.067$            

Sub-Total 64.462$            

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,20                  15,00                3,0                    1.468$              4.404$              

Sub-Total 4.404$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

AYUDANTE 2 94.900$            69.078$            12,00 13.665$            

OFICIAL 1 94.900$            57.861$            12,00                12.730$            

Sub-Total 26.395$            

Total Costo Directo 96.581$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 31.775$            

0,50% 483$                 

5,00% 4.829$              

Sub-Total 37.087$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 133.668$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Construccion de vigas en concreto de 21 Mpa, medida 

de 0,20 x 0,20 m, incluye acero de refuerzo: 4 varillas 

longitudinales de 1/2" y 7 estribos de 3/8" espaciados 

cada 0,15 m de 0,12 X 0,12 m. La excavación se pagará 

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA



ITEM: 41

UNIDAD: m

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 587$                 

Cortadora de pavimento (Incluye disco y operador) 78.000$            20,00                3.900$              

Sub-Total 4.487$              

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Epóxico para pavimento asfáltico Kg 124.560$          0,30                  37.368$            

Cable siliconado Cal. 16 m 4.500$              4,00                  18.000$            

Antorcha a gas Un 65.000$            0,03                  1.950$              

Sub-Total 57.318$            

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,20                  15,00                3,0                    1.468$              4.404$              

Sub-Total 4.404$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

AYUDANTE 1 47.450$            34.539$            20,00 4.099$              

OFICIAL 1 94.900$            57.861$            20,00                7.638$              

Sub-Total 11.737$            

Total Costo Directo 77.946$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 25.644$            

0,50% 390$                 

5,00% 3.897$              

Sub-Total 29.931$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 107.877$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Construcción de malla  detectora en pavimento asfáltico, 

incluye corte de pavimento con disco, cable de 2x18 con 

su respectivo empalme eléctrico, y resane con epóxico 

para carpeta asfáltica

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD



ITEM: 42

UNIDAD: un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 2.639$              

Escalera de 2 cuerpos 19.278$            6,00                  3.213$              

Taladro percutor 49.498$            6,00                  8.250$              

Planta a gasolina 8 Kva. 110- 220v monof. Incluye combustible 123.624$          6,00                  20.604$            

Sub-Total 34.706$            

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Tubo IMC de 3/4" m 16.040$            6,00                  96.240$            

Cable encauchetado 2X12 m 7.201$              25,00                180.025$          

Cinta bandit de 5/8" m 6.350$              2,50                  15.875$            

Hebilla metálica de 5/8" Un 1.600$              3,00                  4.800$              

Conector de cobre Un 6.903$              3,00                  20.709$            

Cinta Aislante m 500$                 0,80                  400$                 

Sub-Total 318.049$          

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,20                  15,00                3,0                    1.468$              4.404$              

Sub-Total 4.404$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

AYUDANTE 2 94.900$            69.078$            6,00 27.330$            

OFICIAL 1 94.900$            57.861$            6,00                  25.460$            

Sub-Total 52.790$            

Total Costo Directo 409.949$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 134.873$          

0,50% 2.050$              

5,00% 20.497$            

Sub-Total 157.420$          

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 567.369$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Suministro e instalación de acometida eléctrica, para 

controlador local, incluye demolición, excavación, hasta 

6 m de tubería IMC de 3/4", zuncho metálico de 5/8", y 

hasta 25 mts de cable encauchetado 2x12, empalmes y 

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 



ITEM: 43

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 1.467$              

Telurómetro 69.363$            8,00                  8.670$              

Sub-Total 10.137$            

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Varilla de cobre de 5/8" de 2,4 m Un 280.000$          1,00                  280.000$          

Alambre No. 10 de cobre m 3.200$              12,00                38.400$            

Soldadura Exotérmica Kg 160.000$          0,15                  24.000$            

Bentonita Kg 10.800$            0,50                  5.400$              

Molde de Grafito Un 250.000$          0,01                  1.250$              

Sub-Total 349.050$          

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,20                  15,00                3,0                    1.468$              4.404$              

Sub-Total 4.404$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

AYUDANTE 1 47.450$            34.539$            8,00 10.249$            

OFICIAL 1 94.900$            57.861$            8,00                  19.095$            

Sub-Total 29.344$            

Total Costo Directo 392.935$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 129.276$          

0,50% 1.965$              

5,00% 19.647$            

Sub-Total 150.887$          

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 543.822$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Construccion de puesta a tierra RA4-020 tipo EPM - 

incluye varilla coperweld 5/8", alambre No. 10 de cobre, 

soldadura exotérmica, y todo lo necesario para su 

correcto funcionamiento y cumpliendo con la norma y 

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________



ITEM: 44

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 734$                 

Sub-Total 734$                 

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Alambre No. 10 de cobre m 3.200$              2,00                  6.400$              

Terminales No. 10 Un 1.380$              6,00                  8.280$              

Sub-Total 14.680$            

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,20                  15,00                3,0                    1.468$              4.404$              

Sub-Total 4.404$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

AYUDANTE 1 47.450$            34.539$            16,00 5.124$              

OFICIAL 1 94.900$            57.861$            16,00                9.548$              

Sub-Total 14.672$            

Total Costo Directo 34.490$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 11.347$            

0,50% 172$                 

5,00% 1.725$              

Sub-Total 13.244$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 47.734$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

UTILIDAD

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
Construcción de descarga a tierra de pantalla de cable 

telefónico.

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS



ITEM: 45

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 1.467$              

Telurómetro 69.363$            8,00                  8.670$              

Sub-Total 10.137$            

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Varilla de cobre de 5/8" de 2,4 m Un 280.000$          1,00                  280.000$          

Cable 2/0 desnudo m 38.600$            3,00                  115.800$          

Molde de Grafito Un 250.000$          0,01                  1.250$              

Conector de cobre Un 6.903$              1,00                  6.903$              

Soldadura Exotérmica Kg 160.000$          0,15                  24.000$            

Sub-Total 427.953$          

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,10                  15,00                1,5                    1.468$              2.202$              

Sub-Total 2.202$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

AYUDANTE 1 47.450$            34.539$            8,00 10.249$            

OFICIAL 1 94.900$            57.861$            8,00                  19.095$            

Sub-Total 29.344$            

Total Costo Directo 469.636$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 154.510$          

0,50% 2.348$              

5,00% 23.482$            

Sub-Total 180.340$          

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 649.976$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Construcción contrapeso de puesta a tierra para 

cumplimiento con la norma y especificación de E. P. M. 

Incluye medición e informe.

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA



ITEM: 46

UNIDAD: m

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 489$                 

Escalera 4.015$              3,00                  1.338$              

Sub-Total 1.827$              

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Tubo IMC de 2" m 46.527$            1,00                  46.527$            

Cinta bandit de 5/8" m 6.350$              2,50                  15.875$            

Hebilla metálica de 5/8" Un 1.600$              3,00                  4.800$              

Sub-Total 67.202$            

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,10                  15,00                1,5                    1.468$              2.202$              

Sub-Total 2.202$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

AYUDANTE 1 47.450$            34.539$            24,00 3.416$              

OFICIAL 1 94.900$            57.861$            24,00                6.365$              

Sub-Total 9.781$              

Total Costo Directo 81.012$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 26.653$            

0,50% 405$                 

5,00% 4.051$              

Sub-Total 31.109$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 112.121$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Suministro, transporte e instalación de bajantes 

metálicos de 2", incluye accesorios de fijación.(Cinta 

bandit de 5/8" y hebillas tambien en acero).

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA



ITEM: 47

UNIDAD: m

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 489$                 

Escalera 4.015$              3,00                  1.338$              

Sub-Total 1.827$              

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Tubo IMC de 1 1/2" m 42.717$            1,00                  42.717$            

Cinta bandit de 5/8" m 6.350$              2,50                  15.875$            

Hebilla metálica de 5/8" Un 1.600$              3,00                  4.800$              

Sub-Total 63.392$            

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,10                  15,00                1,5                    1.468$              2.202$              

Sub-Total 2.202$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

AYUDANTE 1 47.450$            34.539$            24,00 3.416$              

OFICIAL 1 94.900$            57.861$            24,00                6.365$              

Sub-Total 9.781$              

Total Costo Directo 77.202$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 25.399$            

0,50% 386$                 

5,00% 3.860$              

Sub-Total 29.646$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 106.848$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Suministro, transporte e instalación de bajantes 

metálicos de 1 1/2", incluye elementos de fijación.( Cinta 

bandit de 5/8" y hebillas en acero).

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________



ITEM: 48

UNIDAD: m

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 489$                 

Escalera 4.015$              3,00                  1.338$              

Sub-Total 1.827$              

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Tubo IMC de 1" m 23.279$            1,00                  23.279$            

Cinta bandit de 5/8" m 6.350$              2,50                  15.875$            

Hebilla metálica de 5/8" Un 1.600$              3,00                  4.800$              

Sub-Total 43.954$            

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,10                  15,00                1,5                    1.468$              2.202$              

Sub-Total 2.202$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

AYUDANTE 1 47.450$            34.539$            24,00 3.416$              

OFICIAL 1 94.900$            57.861$            24,00                6.365$              

Sub-Total 9.781$              

Total Costo Directo 57.764$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 19.004$            

0,50% 289$                 

5,00% 2.888$              

Sub-Total 22.181$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 79.945$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Suministro, transporte e instalación de bajantes 

metálicos de 1 ", incluye accesorios de fijación.( Cinta 

bandit de 5/8" y hebilla en acero).

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD



ITEM: 49

UNIDAD: m

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 489$                 

Escalera 4.015$              3,00                  1.338$              

Sub-Total 1.827$              

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Tubo IMC de 3/4" m 16.040$            1,00                  16.040$            

Cinta bandit de 5/8" m 6.350$              2,50                  15.875$            

Hebilla metálica de 5/8" Un 1.600$              3,00                  4.800$              

Sub-Total 36.715$            

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,10                  15,00                1,5                    1.468$              2.202$              

Sub-Total 2.202$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

AYUDANTE 1 47.450$            34.539$            24,00 3.416$              

OFICIAL 1 94.900$            57.861$            24,00                6.365$              

Sub-Total 9.781$              

Total Costo Directo 50.525$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 16.623$            

0,50% 253$                 

5,00% 2.526$              

Sub-Total 19.402$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 69.927$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Suministro, transporte e instalación de bajantes 

metálicos de 3/4"", incluye accesorios de fijación.( Cinta 

bandit de 5/8" y hebillas en acero).

Trabajador

ADMINISTRACION



ITEM: 50

UNIDAD: m

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 82$                   

Sub-Total 82$                   

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Tubo eléctrico DB de 1 1/2" m 8.400$              1,00                  8.400$              

Sub-Total 8.400$              

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,05                  15,00                0,8                    1.468$              1.101$              

Sub-Total 1.101$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

AYUDANTE 1 47.450$            34.539$            50,00 1.640$              

Sub-Total 1.640$              

Total Costo Directo 11.223$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 3.692$              

0,50% 56$                   

5,00% 561$                 

Sub-Total 4.310$              

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 15.533$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: Suministro e instalación de tubo eléctrico DB de 1 1/2"

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________



ITEM: 51

UNIDAD: m

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 82$                   

Sub-Total 82$                   

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Tubo eléctrico DB de 2" m 10.010$            1,00                  10.010$            

Sub-Total 10.010$            

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,05                  15,00                0,8                    1.468$              1.101$              

Sub-Total 1.101$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

AYUDANTE 1 47.450$            34.539$            50,00 1.640$              

Sub-Total 1.640$              

Total Costo Directo 12.833$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 4.222$              

0,50% 64$                   

5,00% 642$                 

Sub-Total 4.928$              

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 17.761$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: Suministro e instalación de tubo eléctrico DB de 2"

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________



ITEM: 52

UNIDAD: m

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 82$                   

Sub-Total 82$                   

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Tubo eléctrico DB de 3" m 22.184$            1,00                  22.184$            

Sub-Total 22.184$            

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,05                  15,00                0,8                    1.468$              1.101$              

Sub-Total 1.101$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

AYUDANTE 1 47.450$            34.539$            50,00 1.640$              

Sub-Total 1.640$              

Total Costo Directo 25.007$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 8.227$              

0,50% 125$                 

5,00% 1.250$              

Sub-Total 9.603$              

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 34.610$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: Suministro e instalación de tubo eléctrico DB de 3"

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________



ITEM: 53

UNIDAD: m2

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 1.980$              

Vibrocompactador a gasolina tipo rana. Incluye combustible 65.908$            8,00                  8.239$              

Sub-Total 10.219$            

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Base granular m3 144.657$          0,02                  2.893$              

Arena de revoque m3 84.966$            0,01                  850$                 

Adoquín m2 94.976$            0,05                  4.749$              

Sub-Total 8.492$              

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,05                  15,00                0,8                    1.468$              1.101$              

Sub-Total 1.101$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

AYUDANTE 2 94.900$            69.078$            8,00 20.497$            

OFICIAL 1 94.900$            57.861$            8,00                  19.095$            

Sub-Total 39.592$            

Total Costo Directo 59.404$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 19.544$            

0,50% 297$                 

5,00% 2.970$              

Sub-Total 22.811$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 82.215$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
Retiro e instalación de Adoquines (liso, alerta o güía). 

Incluye subbase y arena



ITEM: 54

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 820$                 

Sub-Total 820$                 

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Costal Un 1.435$              2,00                  2.870$              

Sub-Total 2.870$              

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,05                  15,00                0,8                    1.468$              1.101$              

Sub-Total 1.101$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

AYUDANTE 2 94.900$            69.078$            10,00 16.398$            

Sub-Total 16.398$            

Total Costo Directo 21.189$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 6.971$              

0,50% 106$                 

5,00% 1.059$              

Sub-Total 8.137$              

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 29.326$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Limpieza de caja de inspección de hasta 60x80 cm hasta 

1 m de profundidad. Debe incluir minimo el 50% del 

volumen de la caja.

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________



ITEM: 55

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 367$                 

Sub-Total 367$                 

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Tubo eléctrico DB de 3" m 22.184$            0,50                  11.092$            

Abrazadera plástica Un 300$                 2,00                  600$                 

Sub-Total 11.692$            

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,05                  15,00                0,8                    1.468$              1.101$              

Sub-Total 1.101$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

AYUDANTE 1 47.450$            34.539$            32,00 2.562$              

OFICIAL 1 94.900$            57.861$            32,00                4.774$              

Sub-Total 7.336$              

Total Costo Directo 20.496$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 6.743$              

0,50% 102$                 

5,00% 1.025$              

Sub-Total 7.870$              

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 28.366$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
Encamisado de tubería pvc en canalizacion existente 

hasta 50 cm.

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________



ITEM: 56

UNIDAD: m

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 264$                 

Vibrocompactador a gasolina tipo rana. Incluye combustible 65.908$            60,00                1.098$              

Sub-Total 1.362$              

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Mezcla asfáltica MDC-19 m3 1.280.459$       0,05                  65.047$            

Emulsión asfáltica Gal 12.257$            0,20                  2.451$              

Antorcha a gas Un 65.000$            0,25                  16.250$            

Sub-Total 83.748$            

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 1,00                  15,00                15,0                  1.468$              22.020$            

Sub-Total 22.020$            

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

AYUDANTE 2 94.900$            69.078$            60,00 2.733$              

OFICIAL 1 94.900$            57.861$            60,00                2.546$              

Sub-Total 5.279$              

Total Costo Directo 112.409$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 36.983$            

0,50% 562$                 

5,00% 5.620$              

Sub-Total 43.165$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 155.574$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Suministro, transporte e instalación de mezcla asfáltica 

densa en caliente MDC 19, espesor 4", ancho hasta 50 

cm. Compactada por medio mecánico,  Incluye riego de 

emulsión asfáltica de rompimiento rapido

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________



ITEM: 57

UNIDAD: m

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 247$                 

Vibrocompactador a gasolina tipo rana. Incluye combustible 65.908$            64,00                1.030$              

Sub-Total 1.277$              

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Mezcla asfáltica MDC-19 m3 1.280.459$       0,08                  97.571$            

Emulsión asfáltica Gal 12.257$            0,20                  2.451$              

Antorcha a gas Un 65.000$            0,25                  16.250$            

Sub-Total 116.272$          

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 1,00                  15,00                15,0                  1.468$              22.020$            

Sub-Total 22.020$            

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

AYUDANTE 2 94.900$            69.078$            64,00 2.562$              

OFICIAL 1 94.900$            57.861$            64,00                2.387$              

Sub-Total 4.949$              

Total Costo Directo 144.518$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 47.546$            

0,50% 723$                 

5,00% 7.226$              

Sub-Total 55.495$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 200.013$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

Trabajador

ADMINISTRACION

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Suministro, transporte e instalación de mezcla asfáltica 

densa en caliente MDC 19, espesor 6", ancho hasta 50 

cm. Compactada por medio mecánico,  Incluye riego de 

emulsión asfáltica de rompimiento rapido.



ITEM: 58

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 6.798$              

Carro Canasta 821.000$          3,00                  273.667$          

Sub-Total 280.465$          

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Ménsula L=5,5 m Un 3.639.775$       1,00                  3.639.775$       

Tornillo, tuerca y arandela galvanizada de 1/2" Un 5.326$              4,00                  21.304$            

Tapones Un 1.200$              4,00                  4.800$              

Tornillo y Arandela de 3/4" Un 8.000$              4,00                  32.000$            

Sub-Total 3.697.879$       

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 2,00                  15,00                30,0                  1.468$              44.040$            

Sub-Total 44.040$            

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 2 142.350$          92.399$            3,00 78.250$            

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            3,00                  57.703$            

Sub-Total 135.953$          

Total Costo Directo 4.158.337$       

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 1.368.093$       

0,50% 20.792$            

5,00% 207.917$          

Sub-Total 1.596.801$       

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 5.755.138$       

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Suministro, transporte e instalación de ménsula 

galvanizada (poste recto con platina y brazo de L= 5.5 

m), con pintura electrostática y/o poliuretano, que 

cumpla normas para espesores  de tubería, pintura y 

UTILIDAD

Trabajador

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA



ITEM: 59

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 6.798$              

Carro Canasta 821.000$          3,00                  273.667$          

Sub-Total 280.465$          

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Ménsula L=4,5 m Un 3.566.637$       1,00                  3.566.637$       

Tornillo, tuerca y arandela galvanizada de 1/2" Un 5.326$              4,00                  21.304$            

Tapones Un 1.200$              4,00                  4.800$              

Tornillo y Arandela de 3/4" Un 8.000$              4,00                  32.000$            

Sub-Total 3.624.741$       

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 2,00                  15,00                30,0                  1.468$              44.040$            

Sub-Total 44.040$            

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 2 142.350$          92.399$            3,00 78.250$            

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            3,00                  57.703$            

Sub-Total 135.953$          

Total Costo Directo 4.085.199$       

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 1.344.030$       

0,50% 20.426$            

5,00% 204.260$          

Sub-Total 1.568.716$       

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 5.653.915$       

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Suministro, transporte e instalación de ménsula 

galvanizada (poste recto con platina y brazo de L= 4.5 

m), con pintura electrostática y/o poliuretano, que 

cumpla normas para espesores  de tubería, pintura y 

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA



ITEM: 60

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 3.631$              

Sub-Total 3.631$              

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Poste recto L=4,3 m Un 1.509.815$       1,00                  1.509.815$       

Concreto de 21 Mpa m3 539.875$          0,06                  34.552$            

Tapones Un 1.200$              4,00                  4.800$              

Sub-Total 1.549.167$       

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 1,00                  15,00                15,0                  1.468$              22.020$            

Sub-Total 22.020$            

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            4,00 29.344$            

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            4,00                  43.277$            

Sub-Total 72.621$            

Total Costo Directo 1.647.439$       

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 542.007$          

0,50% 8.237$              

5,00% 82.372$            

Sub-Total 632.617$          

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 2.280.056$       

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Suministro, transporte e instalación de poste recto de 

enterramiento directo, con pintura electrostática y/o 

poliuretano, que cumpla norma para espesores de 

tubería y pintura y lo mismo que adherencia. Incluye 

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

Firma______________________________________________



ITEM: 61

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 1.452$              

Sub-Total 1.452$              

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Poste recto con platina L=3,65 m Un 2.181.537$       1,00                  2.181.537$       

Tuerca y Arandela de 3/4" Un 7.300$              4,00                  29.200$            

Tapones Un 1.200$              4,00                  4.800$              

Sub-Total 2.215.537$       

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 1,00                  15,00                15,0                  1.468$              22.020$            

Sub-Total 22.020$            

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            10,00 11.737$            

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            10,00                17.311$            

Sub-Total 29.048$            

Total Costo Directo 2.268.057$       

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 746.191$          

0,50% 11.340$            

5,00% 113.403$          

Sub-Total 870.934$          

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 3.138.991$       

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Suministro, transporte e instalación de poste recto con 

platina , con pintura electrostática y/o poliuretano, que 

cumpla norma para espesores para tubería, pintura y  

adherencia. Incluye elementos de fijación.



ITEM: 62

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 1.452$              

Sub-Total 1.452$              

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Poste recto con platina L=3,65 m Un 2.181.537$       1,00                  2.181.537$       

Tuerca y Arandela de 3/4" Un 7.300$              4,00                  29.200$            

Brida para poste recto Un 49.506$            1,00                  49.506$            

Tornillo, tuerca y arandela galvanizada de 1/2" Un 5.326$              4,00                  21.304$            

Tapones Un 1.200$              4,00                  4.800$              

Sub-Total 2.286.347$       

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 1,50                  15,00                22,5                  1.468$              33.030$            

Sub-Total 33.030$            

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            10,00 11.737$            

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            10,00                17.311$            

Sub-Total 29.048$            

Total Costo Directo 2.349.877$       

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 773.110$          

0,50% 11.749$            

5,00% 117.494$          

Sub-Total 902.353$          

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 3.252.230$       

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Suministro, transporte e instalación de poste recto con 

platina para instalación de brazo de ménsula, con pintura 

electrostática y/o poliuretano, que cumpla norma para 

espesores para tubería, pintura y  adherencia. Incluye 

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA



ITEM: 63

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 3.631$              

Sub-Total 3.631$              

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Poste recto para sonorizador L=2m Un 713.331$          1,00                  713.331$          

Concreto de 21 Mpa m3 539.875$          0,06                  32.393$            

Sub-Total 745.724$          

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,50                  15,00                7,5                    1.468$              11.010$            

Sub-Total 11.010$            

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            4,00 29.344$            

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            4,00                  43.277$            

Sub-Total 72.621$            

Total Costo Directo 832.986$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 274.052$          

0,50% 4.165$              

5,00% 41.649$            

Sub-Total 319.867$          

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 1.152.853$       

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Suministro, transporte e instalación de poste para 

ubicación de sonorizador, con pintura electrostática y/o 

poliuretano, que cumpla norma para espesores para 

tubería,  pintura y adherencia.  Incluye demolición, 



ITEM: 64

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 1.452$              

Carro Canasta 821.000$          10,00                82.100$            

Sub-Total 83.552$            

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Semáforo vehicular LED 200 mm Un 1.310.353$       1,00                  1.310.353$       

Soporte de semáforo en policarbonato Un 57.846$            2,00                  115.692$          

Cinta bandit de 5/8" m 6.350$              2,40                  15.240$            

Hebilla metálica de 5/8" Un 1.600$              4,00                  6.400$              

Lámina autoadhesiva de identificación de 9x5 cm Un 250$                 1,00                  250$                 

Sub-Total 1.447.935$       

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,30                  15,00                4,5                    1.468$              6.606$              

Sub-Total 6.606$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            10,00 11.737$            

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            10,00                17.311$            

Sub-Total 29.048$            

Total Costo Directo 1.567.141$       

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 515.589$          

0,50% 7.836$              

5,00% 78.357$            

Sub-Total 601.782$          

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 2.168.923$       

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Suministro, transporte e instalación de semáforo 

vehicular en ménsula, incluye elementos de fijación, 

colocación horizontal sin placa de contraste. Incluye dos 

soportes en policarbonato. 

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________



ITEM: 65

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 908$                 

Escalera 4.015$              16,00                251$                 

Sub-Total 1.159$              

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Semáforo vehicular LED 200 mm Un 1.310.353$       1,00                  1.310.353$       

Cinta bandit de 5/8" m 6.350$              0,90                  5.715$              

Hebilla metálica de 5/8" Un 1.600$              3,00                  4.800$              

Soporte de semáforo en policarbonato Un 57.846$            2,00                  115.692$          

Lámina autoadhesiva de identificación de 9x5 cm Un 250$                 1,00                  250$                 

Sub-Total 1.436.810$       

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,30                  15,00                4,5                    1.468$              6.606$              

Sub-Total 6.606$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            16,00 7.336$              

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            16,00                10.819$            

Sub-Total 18.155$            

Total Costo Directo 1.462.730$       

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 481.238$          

0,50% 7.314$              

5,00% 73.137$            

Sub-Total 561.688$          

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 2.024.418$       

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Suministro, transporte e instalación de semáforo 

vehicular a poste recto, incluye elementos de fijación. 

(flejes de acero Bandit con sus correspondientes 

hebillas). Incluye dos soportes en policarbonato.

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD



ITEM: 66

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 908$                 

Escalera 4.015$              16,00                251$                 

Sub-Total 1.159$              

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Semáforo vehicular LED 200 mm de 4 aspectos Un 1.735.479$       1,00                  1.735.479$       

Cinta bandit de 5/8" m 6.350$              0,90                  5.715$              

Hebilla metálica de 5/8" Un 1.600$              3,00                  4.800$              

Soporte de semáforo en policarbonato Un 57.846$            2,00                  115.692$          

Lámina autoadhesiva de identificación de 9x5 cm Un 250$                 1,00                  250$                 

Sub-Total 1.861.936$       

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,50                  15,00                7,5                    1.468$              11.010$            

Sub-Total 11.010$            

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            16,00 7.336$              

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            16,00                10.819$            

Sub-Total 18.155$            

Total Costo Directo 1.892.260$       

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 622.554$          

0,50% 9.461$              

5,00% 94.613$            

Sub-Total 726.628$          

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 2.618.888$       

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Suministro, transporte e instalación de semáforo 

vehicular de 4 aspectos a poste recto, incluye elementos 

de fijación. (flejes de acero Bandit con sus 

correspondientes hebillas). Incluye dos accesorios de 



ITEM: 67

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 1.452$              

Carro Canasta 821.000$          10,00                82.100$            

Sub-Total 83.552$            

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Semáforo vehicular de conteo regresivo Un 2.040.700$       1,00                  2.040.700$       

Soporte de semáforo en policarbonato Un 57.846$            2,00                  115.692$          

Cinta bandit de 5/8" m 6.350$              0,90                  5.715$              

Hebilla metálica de 5/8" Un 1.600$              3,00                  4.800$              

Lámina autoadhesiva de identificación de 9x5 cm Un 250$                 1,00                  250$                 

Sub-Total 2.167.157$       

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,50                  15,00                7,5                    1.468$              11.010$            

Sub-Total 11.010$            

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            10,00 11.737$            

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            10,00                17.311$            

Sub-Total 29.048$            

Total Costo Directo 2.290.767$       

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 753.662$          

0,50% 11.454$            

5,00% 114.538$          

Sub-Total 879.655$          

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 3.170.422$       

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Suministro, transporte e instalación de semáforo 

vehicular de conteo regresivo a ménsula, tres aspectos. 

Conteo regresivo de rojo y conteo regresivo de verde y 

amarillo completo durante el tiempo de amarillo. Incluye 



ITEM: 68

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 1.452$              

Escalera 4.015$              10,00                402$                 

Sub-Total 1.854$              

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Semáforo peatonal de conteo regresivo Un 1.593.566$       1,00                  1.593.566$       

Cinta bandit de 5/8" m 6.350$              0,60                  3.810$              

Hebilla metálica de 5/8" Un 1.600$              2,00                  3.200$              

Lámina autoadhesiva de identificación de 9x5 cm Un 250$                 1,00                  250$                 

Soporte de semáforo en policarbonato Un 57.846$            2,00                  115.692$          

Sub-Total 1.716.518$       

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,30                  15,00                4,5                    1.468$              6.606$              

Sub-Total 6.606$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            10,00 11.737$            

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            10,00                17.311$            

Sub-Total 29.048$            

Total Costo Directo 1.754.026$       

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 577.075$          

0,50% 8.770$              

5,00% 87.701$            

Sub-Total 673.546$          

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 2.427.572$       

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Suministro, transporte e instalación de semáforo 

peatonal de conteo regresivo. Incluye elementos de 

fijación (flejes de acero bandit con sus correspondientes 

hebillas). Incluye dos soportes en policarbonato. 

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD



ITEM: 69

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 1.452$              

Escalera 4.015$              10,00                402$                 

Sub-Total 1.854$              

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Semáforo peatonal de conteo regresivo Un 1.593.566$       1,00                  1.593.566$       

Cinta bandit de 5/8" m 6.350$              0,60                  3.810$              

Hebilla metálica de 5/8" Un 1.600$              2,00                  3.200$              

Lámina autoadhesiva de identificación de 9x5 cm Un 250$                 1,00                  250$                 

Soporte de semáforo en policarbonato Un 57.846$            2,00                  115.692$          

Módulo de conteo regresivo peatonal Un 130.000$          1,00                  130.000$          

Sub-Total 1.846.518$       

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,30                  15,00                4,5                    1.468$              6.606$              

Sub-Total 6.606$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            10,00 11.737$            

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            10,00                17.311$            

Sub-Total 29.048$            

Total Costo Directo 1.884.026$       

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 619.845$          

0,50% 9.420$              

5,00% 94.201$            

Sub-Total 723.466$          

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 2.607.492$       

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Suministro, transporte e instalación de semáforo 

peatonal de conteo regresivo para paso peatonal 

actuado (pulsado). Incluye elementos de fijación (flejes 

de acero bandit con sus correspondientes hebillas). 

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 



ITEM: 70

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 1.452$              

Escalera 4.015$              10,00                402$                 

Sub-Total 1.854$              

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Semáforo peatonal estático Un 1.130.355$       1,00                  1.130.355$       

Cinta bandit de 5/8" m 6.350$              0,60                  3.810$              

Hebilla metálica de 5/8" Un 1.600$              2,00                  3.200$              

Lámina autoadhesiva de identificación de 9x5 cm Un 250$                 1,00                  250$                 

Soporte de semáforo en policarbonato Un 57.846$            2,00                  115.692$          

Sub-Total 1.253.307$       

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,30                  15,00                4,5                    1.468$              6.606$              

Sub-Total 6.606$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            10,00 11.737$            

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            10,00                17.311$            

Sub-Total 29.048$            

Total Costo Directo 1.290.815$       

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 424.678$          

0,50% 6.454$              

5,00% 64.541$            

Sub-Total 495.673$          

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 1.786.488$       

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Suministro, transporte e instalación de semáforo 

peatonal estático. Incluye elementos de fijación (flejes de 

acero bandit con sus correspondientes hebillas). Incluye 

dos soportes en policarbonato. 



ITEM: 71

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 1.452$              

Escalera 4.015$              10,00                402$                 

Sub-Total 1.854$              

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Semáforo petonal proyector en piso Un 4.072.780$       1,00                  4.072.780$       

Cinta bandit de 5/8" m 6.350$              1,00                  6.350$              

Hebilla metálica de 5/8" Un 1.600$              2,00                  3.200$              

Lámina autoadhesiva de identificación de 9x5 cm Un 250$                 1,00                  250$                 

Soporte de semáforo en policarbonato Un 57.846$            2,00                  115.692$          

Sub-Total 4.198.272$       

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,30                  15,00                4,5                    1.468$              6.606$              

Sub-Total 6.606$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            10,00 11.737$            

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            10,00                17.311$            

Sub-Total 29.048$            

Total Costo Directo 4.235.780$       

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 1.393.572$       

0,50% 21.179$            

5,00% 211.789$          

Sub-Total 1.626.540$       

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 5.862.320$       

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

Suministro, transporte e instalación de semáforo 

peatonal proyector en piso. Incluye ajuste y elementos 

de fijación. 

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA



ITEM: 72

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 1.452$              

Escalera 4.015$              10,00                402$                 

Sub-Total 1.854$              

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Módulo sonoro para semáforo peatonal Un 2.324.074$       1,00                  2.324.074$       

Cinta bandit de 5/8" m 6.350$              0,60                  3.810$              

Hebilla metálica de 5/8" Un 1.600$              2,00                  3.200$              

Lámina autoadhesiva de identificación de 9x5 cm Un 250$                 1,00                  250$                 

Sub-Total 2.331.334$       

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,50                  15,00                7,5                    1.468$              11.010$            

Sub-Total 11.010$            

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            10,00 11.737$            

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            10,00                17.311$            

Sub-Total 29.048$            

Total Costo Directo 2.373.246$       

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 780.798$          

0,50% 11.866$            

5,00% 118.662$          

Sub-Total 911.326$          

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 3.284.572$       

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
Suministro, transporte e instalación de módulo sonoro 

para semáforo peatonal.

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________



ITEM: 73

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 5.098$              

Sub-Total 5.098$              

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Semáforo Peatonal Totem Un 9.829.524$       1,00                  9.829.524$       

Cinta bandit de 5/8" m 6.350$              0,90                  5.715$              

Hebilla metálica de 5/8" Un 1.600$              3,00                  4.800$              

Lámina autoadhesiva de identificación de 9x5 cm Un 250$                 1,00                  250$                 

Tornillo y Arandela de 3/4" Un 8.000$              4,00                  32.000$            

Sub-Total 9.872.289$       

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 2,00                  15,00                30,0                  1.468$              44.040$            

Sub-Total 44.040$            

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 2 142.350$          92.399$            4,00 58.687$            

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            4,00                  43.277$            

Sub-Total 101.965$          

Total Costo Directo 10.023.392$     

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 3.297.696$       

0,50% 50.117$            

5,00% 501.170$          

Sub-Total 3.848.983$       

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 13.872.375$     

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Suministro, transporte e instalación de semáforo 

peatonal tipo totem de 160x37x24 cm. Incluye 

sonorizador, dos lámparas peatonal estaticas de 200 

mm, pulsador inductivo touchless y panel de mensajería 

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA



ITEM: 74

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 5.098$              

Pulidora Manual 7" o 9" 110 V - incluye disco 37.507$            4,00                  9.377$              

Cortadora de concreto (Incluye disco y operador) 78.000$            4,00                  19.500$            

Planta a gasolina 8 Kva. 110- 220v monof. Incluye combustible 123.624$          4,00                  30.906$            

Sub-Total 64.881$            

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Lámina autoadhesiva de identificación de 9x5 cm Un 250$                 1,00                  250$                 

Semáforo Peatonal de Piso de 1 m IP67 Un 3.491.506$       1,00                  3.491.506$       

Concreto de 21 Mpa m3 539.875$          0,03                  17.996$            

Tubo eléctrico DB de 2" m 10.010$            2,00                  20.020$            

Sub-Total 3.529.772$       

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,80                  15,00                12,0                  1.468$              17.616$            

Sub-Total 17.616$            

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 2 142.350$          92.399$            4,00 58.687$            

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            4,00                  43.277$            

Sub-Total 101.965$          

Total Costo Directo 3.714.234$       

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 1.221.983$       

0,50% 18.571$            

5,00% 185.712$          

Sub-Total 1.426.266$       

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 5.140.500$       

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

Firma______________________________________________

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Suministro, transporte e instalación de semáforo 

peatonal de piso de 1 metro de longitud que cumpla con 

la norma IP67

Trabajador

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 



ITEM: 75

UNIDAD: un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 1.452$              

Escalera 4.015$              10,00                402$                 

Sub-Total 1.854$              

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Semáforo ciclista de tres aspectos Un 1.135.450$       1,00                  1.135.450$       

Cinta bandit de 5/8" m 6.350$              0,60                  3.810$              

Hebilla metálica de 5/8" Un 1.600$              2,00                  3.200$              

Lámina autoadhesiva de identificación de 9x5 cm Un 250$                 1,00                  250$                 

Soporte de semáforo en policarbonato Un 57.846$            2,00                  115.692$          

Sub-Total 1.258.402$       

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,50                  15,00                7,5                    1.468$              11.010$            

Sub-Total 11.010$            

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            10,00 11.737$            

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            10,00                17.311$            

Sub-Total 29.048$            

Total Costo Directo 1.300.314$       

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 427.803$          

0,50% 6.502$              

5,00% 65.016$            

Sub-Total 499.321$          

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 1.799.635$       

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Firma______________________________________________

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Suministro, transporte e instalación de semáforo 

estático para ciclistas, de tres aspectos de 100 mm. 

IP65. Incluye elementos de fijación (flejes de acero 

bandit con sus correspondientes hebillas). Incluye dos 

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD



ITEM: 76

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 2.039$              

Escalera 4.015$              10,00                402$                 

Sub-Total 2.441$              

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Placa de contraste para semáforo vehicular de 4 aspectos Un 434.094$          1,00                  434.094$          

Pintura Poliuretano Gal 76.900$            0,05                  3.845$              

Pintura Anticorrosivo Gal 67.900$            0,05                  3.395$              

Elemento de fijación Un 10.000$            0,50                  5.000$              

Sub-Total 446.334$          

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,010                15,00                0,2                    1.468$              220$                 

Sub-Total 220$                 

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 2 142.350$          92.399$            10,00 23.475$            

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            10,00                17.311$            

Sub-Total 40.786$            

Total Costo Directo 489.781$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 161.138$          

0,50% 2.449$              

5,00% 24.489$            

Sub-Total 188.076$          

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 677.857$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Suministro, transporte de instalación de contraste para 

semáforo de cuatro aspectos, inluye pintura 

anticorrosivo y acabado en poliuretano.

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________



ITEM: 77

UNIDAD: m

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 51$                   

Guía Pesca 14.997$            400,00              37$                   

Sub-Total 88$                   

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Cable encauchetado 4x18 semaforización m 6.500$              1,00                  6.500$              

Grasa kg 13.900$            0,01                  139$                 

Cinta aislante m 500$                 0,05                  25$                   

Sub-Total 6.664$              

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,010                15,00                0,2                    1.468$              220$                 

Sub-Total 220$                 

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 2 142.350$          92.399$            400,00 587$                 

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            400,00              433$                 

Sub-Total 1.020$              

Total Costo Directo 7.992$              

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 2.629$              

0,50% 40$                   

5,00% 400$                 

Sub-Total 3.069$              

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 11.061$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Suministro, transporte e instalación de  cable 

encauchetado AWG (Termoflex)  4x18, 600 v,  105°C, 

para semaforización.



ITEM: 78

UNIDAD: m

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 30$                   

Guía Pesca 14.997$            680,00              22$                   

Sub-Total 52$                   

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Cable encauchetado 2x18 semaforización m 3.500$              1,00                  3.500$              

Grasa kg 13.900$            0,01                  139$                 

Cinta aislante m 500$                 0,05                  25$                   

Sub-Total 3.664$              

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,001                15,00                0,0                    1.468$              22$                   

Sub-Total 22$                   

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 2 142.350$          92.399$            680,00 345$                 

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            680,00              255$                 

Sub-Total 600$                 

Total Costo Directo 4.338$              

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 1.427$              

0,50% 22$                   

5,00% 217$                 

Sub-Total 1.666$              

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 6.004$              

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Suministro, transporte e instalación de  cable 

encauchetado AWG (Termoflex) 2x18, 600 v, 105°, para 

semaforización.

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD



ITEM: 79

UNIDAD: m

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 68$                   

Sub-Total 68$                   

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Cable encauchetado 2x12 m 7.201$              1,00                  7.201$              

Grasa kg 13.900$            0,01                  139$                 

Cinta aislante m 500$                 0,50                  250$                 

Sub-Total 7.590$              

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,001                15,00                0,0                    1.468$              22$                   

Sub-Total 22$                   

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 2 142.350$          92.399$            300,00 782$                 

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            300,00              577$                 

Sub-Total 1.360$              

Total Costo Directo 9.040$              

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 2.974$              

0,50% 45$                   

5,00% 452$                 

Sub-Total 3.471$              

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 12.511$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Suministro, transporte e instalación de  cable 

encauchetado AWG 2x12 de Potencia-Tipo Fuerza, para 

semaforización. Debe cumplir con las normas y 

especificaciones de E. P M.



ITEM: 80

UNIDAD: m

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 68$                   

Sub-Total 68$                   

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Cable encauchetado 2x10 m 11.688$            1,00                  11.688$            

Grasa kg 13.900$            0,01                  139$                 

Cinta aislante m 500$                 0,50                  250$                 

Sub-Total 12.077$            

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,001                15,00                0,0                    1.468$              22$                   

Sub-Total 22$                   

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 2 142.350$          92.399$            300,00 782$                 

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            300,00              577$                 

Sub-Total 1.360$              

Total Costo Directo 13.527$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 4.450$              

0,50% 68$                   

5,00% 676$                 

Sub-Total 5.194$              

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 18.721$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Trabajador

ADMINISTRACION

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

Suministro, transporte e instalación de  cable 

encauchetado AWG 2x10 de Potencia-Tipo Fuerza, para 

semaforización. Debe cumplir con las normas y 

especificaciones de E. P M.

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 



ITEM: 81

UNIDAD: m

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 82$                   

Sub-Total 82$                   

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Cable encauchetado 2x8 m 19.269$            1,00                  19.269$            

Grasa kg 13.900$            0,01                  139$                 

Cinta aislante m 500$                 0,50                  250$                 

Sub-Total 19.658$            

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,001                15,00                0,0                    1.468$              22$                   

Sub-Total 22$                   

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 2 142.350$          92.399$            250,00 939$                 

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            250,00              692$                 

Sub-Total 1.631$              

Total Costo Directo 21.393$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 7.038$              

0,50% 107$                 

5,00% 1.070$              

Sub-Total 8.215$              

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 29.608$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Suministro, transporte e instalación de  cable 

encauchetado AWG 2x8 de Potencia-Tipo Fuerza, para 

semaforización. Debe cumplir con las normas y 

especificaciones de E. P M.



ITEM: 82

UNIDAD: m

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 42$                   

Escalera 4.015$              480,00              8$                     

Sub-Total 50$                   

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Cable mensajero desnudo de 1/8" m 1.200$              1,00                  1.200$              

Soporte cable mensajero Un 6.200$              0,07                  413$                 

Sub-Total 1.613$              

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,010                15,00                0,2                    1.468$              220$                 

Sub-Total 220$                 

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 2 142.350$          92.399$            480,00 489$                 

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            480,00              361$                 

Sub-Total 850$                 

Total Costo Directo 2.733$              

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 899$                 

0,50% 14$                   

5,00% 137$                 

Sub-Total 1.049$              

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 3.782$              

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
Suministro, transporte e instalación de cable mensajero, 

desnudo y de espesor E=1/8"

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS



ITEM: 83

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 454$                 

Escalera 4.015$              32,00                125$                 

Sub-Total 579$                 

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Disco direccional Un 186.117$          1,00                  186.117$          

Cinta bandit de 5/8" m 6.350$              0,40                  2.540$              

Hebilla metálica de 5/8" Un 1.600$              1,00                  1.600$              

Esmalte epóxico Gal 215.000$          0,05                  10.750$            

Sub-Total 201.007$          

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,1                    15,00                1,5                    1.468$              2.202$              

Sub-Total 2.202$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            32,00 3.668$              

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            32,00                5.410$              

Sub-Total 9.078$              

Total Costo Directo 212.866$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 70.033$            

0,50% 1.064$              

5,00% 10.643$            

Sub-Total 81.741$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 294.607$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Suministro, transporte e instalación de discos 

direccionales,  para postes de semáforos, en lámina 

galvanizada y/o fibra de vidrio, con material reflectivo 

tipo IX, incluye elementos de fijación (cinta band it de 



ITEM: 84

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 303$                 

Escalera 4.015$              48,00                84$                   

Sub-Total 387$                 

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Señal SI-27A Un 262.976$          1,00                  262.976$          

Cinta bandit de 5/8" m 6.350$              0,40                  2.540$              

Hebilla metálica de 5/8" Un 1.600$              1,00                  1.600$              

Esmalte epóxico Gal 215.000$          0,03                  6.450$              

Sub-Total 273.566$          

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,1                    15,00                1,5                    1.468$              2.202$              

Sub-Total 2.202$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            48,00 2.445$              

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            48,00                3.606$              

Sub-Total 6.052$              

Total Costo Directo 282.207$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 92.846$            

0,50% 1.411$              

5,00% 14.110$            

Sub-Total 108.367$          

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 390.574$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
Suministro, transporte e instalación de señal de 

seguridad vial SI-27A, para poste peatonal con pulsador.

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA



ITEM: 85

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 1.816$              

Sub-Total 1.816$              

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Papel reflectivo impreso d=30 cm Un 63.440$            1,00                  63.440$            

Esmalte epóxico Gal 215.000$          0,03                  6.450$              

Sub-Total 69.890$            

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,1                    15,00                1,5                    1.468$              2.202$              

Sub-Total 2.202$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            8,00 14.672$            

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            8,00                  21.639$            

Sub-Total 36.310$            

Total Costo Directo 110.218$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 36.262$            

0,50% 551$                 

5,00% 5.511$              

Sub-Total 42.324$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 152.542$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Reparación de disco direccional. Incluye retiro de 

material reflectivo existente, suministro e instalación de 

material reflectivo tipo IX (mínimo) y recubrimiento del 

borde con esmalte epóxico. Se debe cumplir con las 

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.



ITEM: 86

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 908$                 

Sub-Total 908$                 

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Señal vertical Un 249.900$          1,00                  249.900$          

Concreto de 21 Mpa m3 539.875$          0,02                  12.957$            

Sub-Total 262.857$          

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 1,0                    15,00                15,0                  1.468$              22.020$            

Sub-Total 22.020$            

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            16,00 7.336$              

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            16,00                10.819$            

Sub-Total 18.155$            

Total Costo Directo 303.940$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 99.996$            

0,50% 1.520$              

5,00% 15.197$            

Sub-Total 116.713$          

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 420.653$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Suministro, transporte e instalación de señal vertical de 

semáforo a 50, 100 o 200 m, incluye excavación y 

concreto de 21 MPA para empotramiento. Se debe 

cumplir con las normas y especificaciones del manual 

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA



ITEM: 87

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 1.816$              

Taladro percutor 49.498$            1,00                  49.498$            

Sub-Total 51.314$            

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Pulsador peatonal Un 904.020$          1,00                  904.020$          

Lámina autoadhesiva de identificación de 9x5 cm Un 250$                 1,00                  250$                 

Sub-Total 904.270$          

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,2                    15,00                2,3                    1.468$              3.303$              

Sub-Total 3.303$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            8,00 14.672$            

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            8,00                  21.639$            

Sub-Total 36.310$            

Total Costo Directo 995.197$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 327.420$          

0,50% 4.976$              

5,00% 49.760$            

Sub-Total 382.156$          

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 1.377.353$       

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
Suministro, transporte e instalación de pulsadores para 

peatones. Incluye elementos de fijación.

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD



ITEM: 88

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 2.594$              

Taladro percutor 49.498$            5,60                  8.839$              

Sub-Total 11.433$            

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Pulsador Touchless Un 889.140$          1,00                  889.140$          

Lámina autoadhesiva de identificación de 9x5 cm Un 250$                 1,00                  250$                 

Acople para pulsador Un 130.000$          1,00                  130.000$          

Sub-Total 1.019.390$       

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,2                    15,00                2,3                    1.468$              3.303$              

Sub-Total 3.303$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            5,60 20.960$            

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            5,60                  30.912$            

Sub-Total 51.872$            

Total Costo Directo 1.085.998$       

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 357.293$          

0,50% 5.430$              

5,00% 54.300$            

Sub-Total 417.023$          

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 1.503.021$       

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Suministro, transporte e instalación de pulsadores 

touchless (Sin contacto) para peatones.Lámina 

autoadhesiva de identificación de 9x5 cm.

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS



ITEM: 89

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 1.816$              

Escalera 4.015$              1,00                  4.015$              

Sub-Total 5.831$              

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Percha con aislador Un 27.500$            1,00                  27.500$            

Cinta bandit de 5/8" m 6.350$              0,60                  3.810$              

Hebilla metálica de 5/8" Un 1.600$              2,00                  3.200$              

Sub-Total 34.510$            

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,2                    15,00                2,3                    1.468$              3.303$              

Sub-Total 3.303$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            8,00 14.672$            

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            8,00                  21.639$            

Sub-Total 36.310$            

Total Costo Directo 79.954$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 26.305$            

0,50% 400$                 

5,00% 3.998$              

Sub-Total 30.702$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 110.656$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
Suministro, transporte e instalación de percha con 

aislador

Trabajador



ITEM: 90

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR -$                     

Sub-Total -$                     

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Protector de línea Un 3.880.418$       1,00                  3.880.418$       

Sub-Total 3.880.418$       

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

15,00                -                       1.468$              -$                     

Sub-Total -$                     

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Sub-Total -$                     

Total Costo Directo 3.880.418$       

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 1.276.658$       

0,50% 19.402$            

5,00% 194.021$          

Sub-Total 1.490.081$       

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 5.370.499$       

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
Suministro de Protector de sobrecargas eléctricas para 

controlador local.

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA



ITEM: 91

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 2.421$              

Carro canasta 821.000$          6,00                  136.833$          

Sub-Total 139.254$          

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Radar detector Un 5.391.673$       1,00                  5.391.673$       

Sub-Total 5.391.673$       

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte del elemento 0,1                    15,00                1,5                    1.468$              2.202$              

Sub-Total 2.202$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            6,00 19.562$            

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            6,00                  28.851$            

Sub-Total 48.414$            

Total Costo Directo 5.581.543$       

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 1.836.328$       

0,50% 27.908$            

5,00% 279.077$          

Sub-Total 2.143.313$       

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 7.724.856$       

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
Suministro, transporte e instalación de radar para 

detección de vehículos en intersección semafórica

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________



ITEM: 92

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 454$                 

Sub-Total 454$                 

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Lengüetas para chapas de controlador Un 57.316$            1,00                  57.316$            

Sub-Total 57.316$            

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,0                    15,00                0,2                    1.468$              220$                 

Sub-Total 220$                 

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            32,00 3.668$              

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            32,00                5.410$              

Sub-Total 9.078$              

Total Costo Directo 67.068$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 22.065$            

0,50% 335$                 

5,00% 3.353$              

Sub-Total 25.754$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 92.822$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
Suministro, transporte e instalación de lengüetas para 

chapas de controlador local



ITEM: 93

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 1.452$              

Sub-Total 1.452$              

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Chapa para gabinete de controlador Un 352.104$          1,00                  352.104$          

Sub-Total 352.104$          

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,0                    15,00                0,2                    1.468$              220$                 

Sub-Total 220$                 

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            10,00 11.737$            

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            10,00                17.311$            

Sub-Total 29.048$            

Total Costo Directo 382.825$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 125.949$          

0,50% 1.914$              

5,00% 19.141$            

Sub-Total 147.005$          

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 529.830$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Suministro, transporte e instalación de chapa principal 

para gabinetes de controlador local. Incluye tornillos de 

fijación

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA



ITEM: 94

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 2.421$              

Multímetro 7.259$              6,00                  1.210$              

Sub-Total 3.631$              

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Conector Para Cable Un 1.000$              4,00                  4.000$              

Cinta Aislante m 500$                 0,90                  450$                 

Sub-Total 4.450$              

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,0                    15,00                0,2                    1.468$              220$                 

Sub-Total 220$                 

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            6,00 19.562$            

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            6,00                  28.851$            

Sub-Total 48.414$            

Total Costo Directo 56.715$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 18.659$            

0,50% 284$                 

5,00% 2.836$              

Sub-Total 21.779$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 78.494$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Firma______________________________________________

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
Suministro, transporte e instalación de empalme para 

cables Eléctricos AWG  4x18, 2x16, 3x18 y 4x12

Trabajador

ADMINISTRACION



ITEM: 95

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 7.262$              

Sub-Total 7.262$              

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Empalme UY Un 650$                 50,00                32.500$            

Cubierta telefónica Un 192.000$          1,00                  192.000$          

Sub-Total 224.500$          

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,0                    15,00                0,2                    1.468$              220$                 

Sub-Total 220$                 

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            2,00 58.687$            

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            2,00                  86.554$            

Sub-Total 145.242$          

Total Costo Directo 377.224$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 124.107$          

0,50% 1.886$              

5,00% 18.861$            

Sub-Total 144.854$          

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 522.078$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Suministro, transporte e instalación de empalme Cable 

telefónico de  10 pares. Incluye elementos necesarios 

para el buen desempeño

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________



ITEM: 96

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 182$                 

Sub-Total 182$                 

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Breaker monopolar de 6 A Un 14.500$            1,00                  14.500$            

Sub-Total 14.500$            

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,0                    15,00                0,2                    1.468$              220$                 

Sub-Total 220$                 

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            80,00 1.467$              

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            80,00                2.164$              

Sub-Total 3.631$              

Total Costo Directo 18.533$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 6.097$              

0,50% 93$                   

5,00% 927$                 

Sub-Total 7.117$              

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 25.650$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Firma______________________________________________

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
Suministro, transporte e instalación de cortacircuitos 

breaker monopolar de 6 amperios.

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA



ITEM: 97

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 9.658$              

Sub-Total 9.658$              

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Concreto de 21 Mpa m3 539.875$          0,34                  185.177$          

Canastilla Cimentación Poste Un 200.000$          1,00                  200.000$          

Tuerca y Arandela de 3/4" Un 7.300$              4,00                  29.200$            

Sub-Total 414.377$          

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 1,0                    15,00                15,0                  1.468$              22.020$            

Retiro de Sobrantes 0,5                    15,00                7,5                    1.468$              11.010$            

Sub-Total 33.030$            

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            2,40 48.906$            

Oficial Eléctrico 2 227.760$          118.458$          2,40                  144.257$          

Sub-Total 193.164$          

Total Costo Directo 650.229$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 213.925$          

0,50% 3.251$              

5,00% 32.511$            

Sub-Total 249.688$          

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 899.917$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Suministro, transporte e instalación de anclajes para 

ménsula, incluye demolición, excavación,  acero de 

refuerzo, concreto de 21 Mpa, cargue, transporte y 

botada de material sobrante en botaderos oficiales.

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________



ITEM: 98

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 121$                 

Sub-Total 121$                 

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Placa plástica identificadora de cables Un 6.526$              1,00                  6.526$              

Sub-Total 6.526$              

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,0                    15,00                0,2                    1.468$              220$                 

Sub-Total 220$                 

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            120,00 978$                 

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            120,00              1.443$              

Sub-Total 2.421$              

Total Costo Directo 9.288$              

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 3.056$              

0,50% 46$                   

5,00% 464$                 

Sub-Total 3.567$              

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 12.855$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
Suministro, transporte e instalación de plaqueta 

identificadora de cable de semáforos



ITEM: 99

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 73$                   

Sub-Total 73$                   

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Empalme UY Un 650$                 1,00                  650$                 

Sub-Total 650$                 

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,0                    15,00                0,0                    1.468$              22$                   

Sub-Total 22$                   

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            200,00 587$                 

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            200,00              866$                 

Sub-Total 1.452$              

Total Costo Directo 2.197$              

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 723$                 

0,50% 11$                   

5,00% 110$                 

Sub-Total 844$                 

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 3.041$              

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Suministro, transporte e instalación de empalme UY

Trabajador

ADMINISTRACION

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

UTILIDAD

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

IMPREVISTOS



ITEM: 100

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 454$                 

Sub-Total 454$                 

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Empalme C Un 6.903$              1,00                  6.903$              

Sub-Total 6.903$              

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,0                    15,00                0,0                    1.468$              22$                   

Sub-Total 22$                   

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            32,00 3.668$              

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            32,00                5.410$              

Sub-Total 9.078$              

Total Costo Directo 16.457$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 5.414$              

0,50% 82$                   

5,00% 823$                 

Sub-Total 6.319$              

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 22.776$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Trabajador

ADMINISTRACION

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

IMPREVISTOS

UTILIDAD

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
Suministro, transporte e instalación de empalme con 

Conector en "C" de cable AWG 8 ó 10

Firma______________________________________________

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.



ITEM: 101

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 91$                   

Sub-Total 91$                   

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Fusible de cerámica de L = 3/4" y diámetro 3/16" Un 8.000$              1,00                  8.000$              

Sub-Total 8.000$              

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,0                    15,00                0,0                    1.468$              44$                   

Sub-Total 44$                   

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            160,00 734$                 

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            160,00              1.082$              

Sub-Total 1.816$              

Total Costo Directo 9.951$              

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 3.274$              

0,50% 50$                   

5,00% 498$                 

Sub-Total 3.821$              

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 13.772$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
Suministro, transporte e instalación de fusibles cerámica 

de L = 3/4" y diámetro 3/16" de 3.15 A 



ITEM: 102

UNIDAD: m

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 182$                 

Sub-Total 182$                 

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Cable No 8 m 5.600$              1,00                  5.600$              

Sub-Total 5.600$              

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,01                  15,00                0,2                    1.468$              220$                 

Sub-Total 220$                 

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            80,00 1.467$              

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            80,00                2.164$              

Sub-Total 3.631$              

Total Costo Directo 9.633$              

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 3.169$              

0,50% 48$                   

5,00% 482$                 

Sub-Total 3.699$              

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 13.332$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
Suministro e instalación de cable # 8 entre varillas de 

5/8" para puesta a tierra 



ITEM: 103

UNIDAD: m

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 182$                 

Sub-Total 182$                 

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Cable No 10 m 3.898$              1,00                  3.898$              

Sub-Total 3.898$              

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,01                  15,00                0,2                    1.468$              220$                 

Sub-Total 220$                 

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            80,00 1.467$              

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            80,00                2.164$              

Sub-Total 3.631$              

Total Costo Directo 7.931$              

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 2.609$              

0,50% 40$                   

5,00% 397$                 

Sub-Total 3.046$              

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 10.977$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Firma______________________________________________

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
Suministro e Instalación de alambre # 10 para tierra 

desde la varilla de 5/8" a la bornera

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________



ITEM: 104

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 227$                 

Sub-Total 227$                 

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Cinta bandit de 5/8" m 6.350$              0,50                  3.175$              

Hebilla metálica de 5/8" Un 1.600$              1,00                  1.600$              

Sub-Total 4.775$              

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,05                  15,00                0,8                    1.468$              1.101$              

Sub-Total 1.101$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            64,00 1.834$              

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            64,00                2.705$              

Sub-Total 4.539$              

Total Costo Directo 10.642$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 3.501$              

0,50% 53$                   

5,00% 532$                 

Sub-Total 4.087$              

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 14.729$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Suministro e instalación de 50 cm de cinta bandit para 

semáforo vehicular o peatonal a poste recto

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________



ITEM: 105

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 454$                 

Sub-Total 454$                 

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Flauta en tubo cuadrado con pintura anticorrosiva, y pintura poliuretano Un 87.283$            1,00                  87.283$            

Sub-Total 87.283$            

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,05                  15,00                0,8                    1.468$              1.101$              

Sub-Total 1.101$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            32,00 3.668$              

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            32,00                5.410$              

Sub-Total 9.078$              

Total Costo Directo 97.916$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 32.214$            

0,50% 490$                 

5,00% 4.896$              

Sub-Total 37.600$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 135.516$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

IMPREVISTOS

Trabajador

ADMINISTRACION

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Suministro de flauta para soporte de semáforo en 

ménsula. Incluye Pintura lijada, aplicación de 

anticorrosivo y pintura poliuretano.

UTILIDAD

Firma______________________________________________



ITEM: 106

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 182$                 

Escalera 4.015$              80,00                50$                   

Sub-Total 232$                 

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Soporte semáforo de 200 mm (Par) Un 107.621$          1,00                  107.621$          

Cinta bandit de 5/8" m 6.350$              0,60                  3.810$              

Hebilla metálica de 5/8" Un 1.600$              2,00                  3.200$              

Sub-Total 114.631$          

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,50                  15,00                7,5                    1.468$              11.010$            

Sub-Total 11.010$            

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            80,00 1.467$              

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            80,00                2.164$              

Sub-Total 3.631$              

Total Costo Directo 129.504$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 42.607$            

0,50% 648$                 

5,00% 6.475$              

Sub-Total 49.730$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 179.234$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Trabajador

ADMINISTRACION

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

IMPREVISTOS

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
Suministro e Instalación de accesorio para soporte de 

semáforo de hasta 50 cm



ITEM: 107

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 145$                 

escalera 4.015$              100,00              40$                   

Sub-Total 185$                 

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Tornillo Hexagonal 1/2X2 y Tuerca Un 4.900$              1,00                  4.900$              

Sub-Total 4.900$              

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,01                  15,00                0,2                    1.468$              220$                 

Sub-Total 220$                 

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            100,00 1.174$              

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            100,00              1.731$              

Sub-Total 2.905$              

Total Costo Directo 8.210$              

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 2.701$              

0,50% 41$                   

5,00% 411$                 

Sub-Total 3.153$              

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 11.363$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: Suministro e Instalación de tornillos para flanche.

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 



ITEM: 108

UNIDAD: m

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 36$                   

Sub-Total 36$                   

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Cable encauchetado 2x10 m 11.688$            1,00                  11.688$            

Grasa kg 13.900$            0,01                  139$                 

Cinta aislante m 500$                 0,05                  25$                   

Sub-Total 11.852$            

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,05                  15,00                0,8                    1.468$              1.101$              

Sub-Total 1.101$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            400,00 293$                 

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            400,00              433$                 

Sub-Total 726$                 

Total Costo Directo 13.715$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 4.512$              

0,50% 69$                   

5,00% 686$                 

Sub-Total 5.267$              

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 18.982$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: Suministro e instalación de cable encauchetado 2 x 10

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD



ITEM: 109

UNIDAD: m

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 36$                   

Guía Pesca 14.997$            50,00                300$                 

Sub-Total 336$                 

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Cable encauchetado 2x14 m 8.300$              1,00                  8.300$              

Grasa kg 13.900$            0,01                  139$                 

Cinta aislante m 500$                 0,05                  25$                   

Sub-Total 8.464$              

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,01                  15,00                0,2                    1.468$              220$                 

Sub-Total 220$                 

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            400,00 293$                 

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            400,00              433$                 

Sub-Total 726$                 

Total Costo Directo 9.746$              

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 3.206$              

0,50% 49$                   

5,00% 487$                 

Sub-Total 3.742$              

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 13.488$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: Suministro e Instalación de Cable encauchetado 2 x 14

Firma______________________________________________

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA



ITEM: 110

UNIDAD: m

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 91$                   

Escalera 4.015$              20,00                201$                 

Guía Pesca 14.997$            20,00                750$                 

Sub-Total 1.042$              

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Cable UTP cat6+ para intemperie m 3.000$              1,00                  3.000$              

Grasa kg 13.900$            0,01                  139$                 

Cinta aislante m 500$                 0,05                  25$                   

Sub-Total 3.164$              

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,01                  15,00                0,2                    1.468$              220$                 

Sub-Total 220$                 

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            160,00 734$                 

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            160,00              1.082$              

Sub-Total 1.816$              

Total Costo Directo 6.242$              

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 2.054$              

0,50% 31$                   

5,00% 312$                 

Sub-Total 2.397$              

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 8.639$              

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
Suministro e Instalación de Cable UTP cat6+ para 

intemperie

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Firma______________________________________________



ITEM: 111

UNIDAD: m

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 91$                   

Escalera 4.015$              20,00                201$                 

Guía Pesca 14.997$            20,00                750$                 

Sub-Total 1.042$              

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Cable STP cat6+ para intemperie m 3.500$              1,00                  3.500$              

Grasa kg 13.900$            0,01                  139$                 

Cinta aislante m 500$                 0,05                  25$                   

Sub-Total 3.664$              

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,01                  15,00                0,2                    1.468$              220$                 

Sub-Total 220$                 

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            160,00 734$                 

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            160,00              1.082$              

Sub-Total 1.816$              

Total Costo Directo 6.742$              

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 2.218$              

0,50% 34$                   

5,00% 337$                 

Sub-Total 2.589$              

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 9.331$              

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
Suministro e Instalación de Cable STP cat6+ para 

intemperie

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

IMPREVISTOS

Trabajador

ADMINISTRACION



ITEM: 112

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 908$                 

2,00                  

Sub-Total 908$                 

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Cinta bandit de 5/8" m 6.350$              1,50                  9.525$              

Hebilla metálica de 5/8" Un 1.600$              2,00                  3.200$              

Pintura en aerosol para exteriores Un 26.900$            0,10                  2.690$              

Tubo galvanizado 4" m 280.000$          0,30                  84.000$            

Sub-Total 99.415$            

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de sobrantes 0,1                    15,00                0,8                    1.468$              1.101$              

Sub-Total 1.101$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            16,00 7.336$              

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            16,00                10.819$            

Sub-Total 18.155$            

Total Costo Directo 119.579$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 39.341$            

0,50% 598$                 

5,00% 5.979$              

Sub-Total 45.918$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 165.497$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: Suministro e instalación de tapa bornera

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________



ITEM: 113

UNIDAD: m

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 58$                   

Guía Pesca 14.997$            50,00                300$                 

Sub-Total 358$                 

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Fibra óptica 24 hilos MMF armada m 8.798$              1,00                  8.798$              

Sub-Total 8.798$              

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de sobrantes 0,1                    15,00                0,8                    1.468$              1.101$              

Sub-Total 1.101$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            400,00 293$                 

Oficial Eléctrico 2 227.760$          118.458$          400,00              866$                 

Sub-Total 1.159$              

Total Costo Directo 11.416$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 3.756$              

0,50% 57$                   

5,00% 571$                 

Sub-Total 4.384$              

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 15.800$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
Suministro e instalación de fibra óptica armada de 24 

hilos.

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________



ITEM: 114

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 11.590$            

Fusionadora de Fibra Óptica 109.480$          2,00                  54.740$            

Sub-Total 66.330$            

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Protector de fusión Un 150$                 24,00                3.600$              

kit de limpieza de fibra Un 847$                 24,00                20.328$            

Caja de fusión o empalme (mufla) Un 121.975$          1,00                  121.975$          

Amarres plásticos Un 74$                   20,00                1.480$              

Sub-Total 147.383$          

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,5                    15,00                7,5                    1.468$              11.010$            

Sub-Total 11.010$            

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            2,00 58.687$            

Oficial Eléctrico 2 227.760$          118.458$          2,00                  173.109$          

Sub-Total 231.796$          

Total Costo Directo 456.519$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 150.195$          

0,50% 2.283$              

5,00% 22.826$            

Sub-Total 175.303$          

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 631.822$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Firma______________________________________________

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

IMPREVISTOS

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Trabajador

ADMINISTRACION

UTILIDAD

Empalme por fusión de fibra óptica de 24 hilos , incluye 

instalación de mufla con derivación.

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Firma______________________________________________



ITEM: 115

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 11.590$            

Sub-Total 11.590$            

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Protector de fusión Un 150$                 24,00                3.600$              

kit de limpieza de fibra Un 847$                 24,00                20.328$            

Caja de fusión o empalme (mufla) Un 121.975$          1,00                  121.975$          

Amarres plásticos Un 74$                   20,00                1.480$              

Sub-Total 147.383$          

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,5                    15,00                7,5                    1.468$              11.010$            

Sub-Total 11.010$            

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            2,00 58.687$            

Oficial Eléctrico 2 227.760$          118.458$          2,00                  173.109$          

Sub-Total 231.796$          

Total Costo Directo 401.779$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 132.185$          

0,50% 2.009$              

5,00% 20.089$            

Sub-Total 154.283$          

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 556.062$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Empalme por fusión de fibra óptica de hasta 48 hilos, 

tipo sangría, organización de hilos en bandeja y 

adosamiento en cámara o poste

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________



ITEM: 116

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 9.272$              

Fusionadora de Fibra Óptica 109.480$          2,50                  43.792$            

Sub-Total 53.064$            

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Protector de fusión Un 150$                 4,00                  600$                 

kit de limpieza de fibra Un 847$                 4,00                  3.388$              

Caja de fusión o empalme (gabinete) Un 40.460$            1,00                  40.460$            

Amarres plásticos Un 74$                   4,00                  296$                 

Pigtail LC simple Un 4.165$              4,00                  16.660$            

Sub-Total 61.404$            

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,3                    15,00                4,5                    1.468$              6.606$              

Sub-Total 6.606$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            2,50 46.950$            

Oficial Eléctrico 2 227.760$          118.458$          2,50                  138.487$          

Sub-Total 185.437$          

Total Costo Directo 306.511$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 100.842$          

0,50% 1.533$              

5,00% 15.326$            

Sub-Total 117.700$          

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 424.211$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye 

caja OB, pig tail LC y organización de hilos.

Trabajador

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA



ITEM: 117

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 232$                 

Reflectómetro óptico en el dominio del tiempo 136.850$          100,00              1.369$              

Localizador visual de fallos 136.850$          100,00              1.369$              

Bobina De Lanzamiento Fibra 109.480$          100,00              1.095$              

Sub-Total 4.065$              

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Sub-Total -$                     

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de equipos 0,3                    15,00                4,5                    1.468$              6.606$              

Sub-Total 6.606$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            100,00 1.174$              

Oficial Eléctrico 2 227.760$          118.458$          100,00              3.462$              

Sub-Total 4.636$              

Total Costo Directo 15.307$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 5.036$              

0,50% 77$                   

5,00% 765$                 

Sub-Total 5.878$              

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 21.185$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Certificación de enlace Óptico de 1 hilo, incluye 

reflectometría con bobina de lanzamiento, prueba VFL, 

potencia óptica y verificación microscópica de 

conectores. Incluye entregables (Gráficas de OTDR + 

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Firma______________________________________________



ITEM: 118

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 363$                 

Sub-Total 363$                 

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

 Conector rápido para fibra óptica Un 4.022$              1,00                  4.022$              

Sub-Total 4.022$              

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,1                    15,00                1,5                    1.468$              2.202$              

Sub-Total 2.202$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            40,00 2.934$              

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            40,00                4.328$              

Sub-Total 7.262$              

Total Costo Directo 13.849$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 4.556$              

0,50% 69$                   

5,00% 692$                 

Sub-Total 5.318$              

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 19.167$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
Suministro e instalación de conector rápido de fibra 

óptica

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________



ITEM: 119

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 908$                 

Sub-Total 908$                 

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Conversor de medio Fibra óptica Un 249.900$          1,00                  249.900$          

Sub-Total 249.900$          

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,1                    15,00                1,5                    1.468$              2.202$              

Sub-Total 2.202$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            16,00 7.336$              

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            16,00                10.819$            

Sub-Total 18.155$            

Total Costo Directo 271.165$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 89.213$            

0,50% 1.356$              

5,00% 13.558$            

Sub-Total 104.127$          

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 375.292$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

UTILIDAD

Firma______________________________________________

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
Suministro e instalación de conversor de medio de fibra 

óptica

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA



ITEM: 120

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 227$                 

Sub-Total 227$                 

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Pathcore de fibra óptica Un 40.000$            1,00                  40.000$            

Sub-Total 40.000$            

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,1                    15,00                1,5                    1.468$              2.202$              

Sub-Total 2.202$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            64,00 1.834$              

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            64,00                2.705$              

Sub-Total 4.539$              

Total Costo Directo 46.968$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 15.452$            

0,50% 235$                 

5,00% 2.348$              

Sub-Total 18.036$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 65.004$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
Suministro e instalación de pathcore de fibra óptica de 5 

m monomodo SC

Trabajador

ADMINISTRACION



ITEM: 121

UNIDAD: m

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 54$                   

Computador portátil 6.666$              160,00              42$                   

Sub-Total 96$                   

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Sub-Total -$                     

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Sub-Total -$                     

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            160,00 1.082$              

Sub-Total 1.082$              

Total Costo Directo 1.178$              

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 388$                 

0,50% 6$                     

5,00% 59$                   

Sub-Total 452$                 

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 1.630$              

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
Localización y replanteo del trazado definitivo de la red. 

Incluye Plano KMZ

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

Firma______________________________________________



ITEM: 122

UNIDAD: m

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 212$                 

Escalera 4.015$              96,00                42$                   

Sub-Total 254$                 

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Fibra óptica ADSS Monomodo, span 100, 24 hilos m 6.577$              1,00                  6.577$              

Sub-Total 6.577$              

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,03                  15,00                0,5                    1.468$              661$                 

Sub-Total 661$                 

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 2 142.350$          92.399$            96,00 2.445$              

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            96,00                1.803$              

Sub-Total 4.249$              

Total Costo Directo 11.740$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 3.862$              

0,50% 59$                   

5,00% 587$                 

Sub-Total 4.508$              

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 16.248$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

IMPREVISTOS

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Suministro, transporte e instalación de fibra óptica 

ADSS, monomodo, span 100, de 24 hilos. No incluye 

plano record.

Trabajador

ADMINISTRACION

UTILIDAD

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Firma______________________________________________

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________



ITEM: 123

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 363$                 

Escalera 4.015$              40,00                100$                 

Sub-Total 463$                 

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Tuerca de ojo Un 12.971$            1,00                  12.971$            

Cinta bandit de 5/8" m 6.350$              0,50                  3.175$              

Hebilla metálica de 5/8" Un 1.600$              1,00                  1.600$              

Sub-Total 17.746$            

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,01                  15,00                0,2                    1.468$              220$                 

Sub-Total 220$                 

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            40,00 2.934$              

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            40,00                4.328$              

Sub-Total 7.262$              

Total Costo Directo 25.691$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 8.452$              

0,50% 128$                 

5,00% 1.285$              

Sub-Total 9.865$              

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 35.556$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
Suministro, transporte e instalación de tuerca de ojo 

para instalación de fibra óptica

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD



ITEM: 124

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 363$                 

Escalera 4.015$              40,00                100$                 

Sub-Total 463$                 

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Herraje de suspensión Un 14.000$            1,00                  14.000$            

Cinta bandit de 5/8" m 6.350$              0,50                  3.175$              

Hebilla metálica de 5/8" Un 1.600$              1,00                  1.600$              

Sub-Total 18.775$            

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,01                  15,00                0,2                    1.468$              220$                 

Sub-Total 220$                 

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            40,00 2.934$              

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            40,00                4.328$              

Sub-Total 7.262$              

Total Costo Directo 26.720$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 8.791$              

0,50% 134$                 

5,00% 1.336$              

Sub-Total 10.260$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 36.980$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
Suministro, transporte e instalación de herraje de 

suspensión para instalación de fibra óptica

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________



ITEM: 125

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 363$                 

Escalera 4.015$              40,00                100$                 

Sub-Total 463$                 

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Helicoidal Un 11.186$            1,00                  11.186$            

Sub-Total 11.186$            

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,01                  15,00                0,2                    1.468$              220$                 

Sub-Total 220$                 

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            40,00 2.934$              

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            40,00                4.328$              

Sub-Total 7.262$              

Total Costo Directo 19.131$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 6.294$              

0,50% 96$                   

5,00% 957$                 

Sub-Total 7.346$              

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 26.477$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
Suministro, transporte e instalación de helicoidal para 

instalación de fibra óptica

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________



ITEM: 126

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 182$                 

Escalera 4.015$              80,00                50$                   

Sub-Total 232$                 

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Placa en relieve con logo identificador de fibra y del Distrito Un 5.500$              1,00                  5.500$              

Amarres plásticos Un 74$                   2,00                  148$                 

Sub-Total 5.648$              

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,01                  15,00                0,2                    1.468$              220$                 

Sub-Total 220$                 

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            80,00 1.467$              

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            80,00                2.164$              

Sub-Total 3.631$              

Total Costo Directo 9.731$              

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 3.201$              

0,50% 49$                   

5,00% 487$                 

Sub-Total 3.737$              

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 13.468$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

ADMINISTRACION

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
Suministro, transporte e instalación de placa 

identificadora de fibra óptica

Trabajador

IMPREVISTOS

UTILIDAD



ITEM: 127

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 11.590$            

Fusionadora de Fibra Óptica 109.480$          2,00                  54.740$            

Sub-Total 66.330$            

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Equipo de comunicación wifi halow para datos Un 964.000$          1,00                  964.000$          

Soporte en acero inoxidable Un 27.000$            1,00                  27.000$            

Patch cord de 1 mt Un 8.687$              1,00                  8.687$              

Jack RJ45 Un 2.142$              1,00                  2.142$              

Tornillo de fijación Un 500$                 1,00                  500$                 

Sub-Total 1.002.329$       

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

-$                     

Sub-Total -$                     

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            2,00 58.687$            

Oficial Eléctrico 2 227.760$          118.458$          2,00                  173.109$          

Sub-Total 231.796$          

Total Costo Directo 1.300.455$       

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 427.850$          

0,50% 6.502$              

5,00% 65.023$            

Sub-Total 499.375$          

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 1.799.830$       

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Suministro, configuración y puesta en marcha de equipo 

de comunicación inalámbrica. Consta de transmisor y 

antena tipo látigo con soporte para instalación en 

ménsula. 

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA



ITEM: 127

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 2.421$              

Carro canasta 821.000$          6,00                  136.833$          

Sub-Total 139.254$          

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Cinta bandit de 5/8" m 6.350$              0,60                  3.810$              

Hebilla metálica de 5/8" Un 1.600$              1,00                  1.600$              

Sub-Total 5.410$              

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

-$                     

Sub-Total -$                     

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            6,00 19.562$            

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            6,00                  28.851$            

Sub-Total 48.414$            

Total Costo Directo 193.078$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 63.523$            

0,50% 965$                 

5,00% 9.654$              

Sub-Total 74.142$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 267.220$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Suministro, configuración y puesta en marcha de equipo 

de comunicación inalámbrica. Consta de transmisor y 

antena tipo látigo con soporte para instalación en 

ménsula. 

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA



ITEM: 128

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 2.421$              

Carro canasta 821.000$          7,00                  117.286$          

Sub-Total 119.707$          

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Sub-Total -$                     

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

-$                     

Sub-Total -$                     

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            6,00 19.562$            

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            6,00                  28.851$            

Sub-Total 48.414$            

Total Costo Directo 168.121$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 55.312$            

0,50% 841$                 

5,00% 8.406$              

Sub-Total 64.558$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 232.679$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

IMPREVISTOS

UTILIDAD

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
Instalación de equipo de comunicación inalámbrica en 

ménsula. Incluye cinta bandit

Trabajador

ADMINISTRACION

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________



ITEM: 130

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR -$                     

Sub-Total -$                     

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Switche capa 3 Un 1.100.000$       1,00                  1.100.000$       

Sub-Total 1.100.000$       

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

-                       -$                     

Sub-Total -$                     

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Sub-Total -$                     

Total Costo Directo 1.100.000$       

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 361.900$          

0,50% 5.500$              

5,00% 55.000$            

Sub-Total 422.400$          

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 1.522.400$       

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Firma______________________________________________

IMPREVISTOS

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

ADMINISTRACION

UTILIDAD

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: Suministro de switch capa 3 de fibra óptica

Trabajador



ITEM: 131

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 1.443$              

Sub-Total 1.443$              

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

switch capa 2 de cinco puertos ethernet de 1 gbps Un 65.000$            1,00                  65.000$            

Patch cord de 1 mt Un 8.687$              2,00                  17.374$            

Sub-Total 82.374$            

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

-                       -$                     

Sub-Total -$                     

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            6,00 28.851$            

Sub-Total 28.851$            

Total Costo Directo 112.668$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 37.068$            

0,50% 563$                 

5,00% 5.633$              

Sub-Total 43.265$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 155.933$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
Suministro e instalación de switch capa 2 de cinco 

puertos ethernet de 1 gbps

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________



ITEM: 132

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR -$                     

Sub-Total -$                     

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Módulo Monomodo transceiver SFP 1,25 Gbps Dúplex LC/APC 1310 nm Un 193.970$          1,00                  193.970$          

Sub-Total 193.970$          

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

-                       -$                     

Sub-Total -$                     

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Sub-Total -$                     

Total Costo Directo 193.970$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 63.816$            

0,50% 970$                 

5,00% 9.699$              

Sub-Total 74.484$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 268.454$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
Suministro e instalación de módulo SFP de 1,25 Gbps 

Dúplex LC/APC 1310 nm

Trabajador

ADMINISTRACION

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

IMPREVISTOS

UTILIDAD



ITEM: 133

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 10.819$            

Computador Portátil 6.666$              0,80                  8.333$              

Sub-Total 19.152$            

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Sub-Total -$                     

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de personal 1,0                    15,00                15,0                  1.468$              22.020$            

Sub-Total 22.020$            

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            0,80 216.386$          

Sub-Total 216.386$          

Total Costo Directo 257.558$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 84.737$            

0,50% 1.288$              

5,00% 12.878$            

Sub-Total 98.902$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 356.460$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Instalación, configuración y puesta en funcionamiento de 

switch capa 3 de fibra óptica

Trabajador



ITEM: 134

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 1.816$              

Sub-Total 1.816$              

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Router SHDSL 6200 G.SHDSL.bis Un 2.599.825$       1,00                  2.599.825$       

Lámina autoadhesiva de identificación de 9x5 cm Un 250$                 1,00                  250$                 

Sub-Total 2.600.075$       

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,15                  15,00                2,3                    1.468$              3.303$              

Sub-Total 3.303$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            8,00 14.672$            

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            8,00                  21.639$            

Sub-Total 36.310$            

Total Costo Directo 2.641.504$       

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 869.055$          

0,50% 13.208$            

5,00% 132.075$          

Sub-Total 1.014.338$       

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 3.655.842$       

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
Suministro, configuración e instalación de Router 6200 

G.SHDSL.bis VPN 11.362 Mbps.

IMPREVISTOS

Trabajador

ADMINISTRACION

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA



ITEM: 135

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 721$                 

Sub-Total 721$                 

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Multitoma 6 puestos Un 14.000$            1,00                  14.000$            

Sub-Total 14.000$            

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,15                  15,00                2,3                    1.468$              3.303$              

Sub-Total 3.303$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            12,00 14.426$            

Sub-Total 14.426$            

Total Costo Directo 32.450$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 10.676$            

0,50% 162$                 

5,00% 1.623$              

Sub-Total 12.461$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 44.911$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

IMPREVISTOS

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

Trabajador

ADMINISTRACION

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Suministro e instalación dentro de gabinete de 

controlador de multitoma AC de 6 puestos con polo a 

tierra. 



ITEM: 136

UNIDAD: m

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 726$                 

Escalera 4.015$              20,00                201$                 

Taladro percutor 49.498$            20,00                2.475$              

Sub-Total 3.402$              

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Tubo flexible de 1" recubierta en PVC m 15.000$            1,00                  15.000$            

Elemento de fijación Un 10.000$            0,10                  1.000$              

Sub-Total 16.000$            

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,15                  15,00                2,3                    1.468$              3.303$              

Sub-Total 3.303$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            20,00 5.869$              

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            20,00                8.655$              

Sub-Total 14.524$            

Total Costo Directo 37.229$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 12.248$            

0,50% 186$                 

5,00% 1.861$              

Sub-Total 14.296$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 51.525$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Sumnistro e instalación de tubería embebida al interior 

de cárama de inspección en tubería metálica flexible de 

1". Incluye elementos de fijación. 

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________



ITEM: 137

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

Sub-Total -$                     

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Carcaza de un aspecto para semáforo de 200 mm Un 303.799$          1,00                  303.799$          

Sub-Total 303.799$          

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,15                  15,00                2,3                    1.468$              3.303$              

Sub-Total 3.303$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            64,00 1.834$              

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            64,00                2.705$              

Sub-Total 4.539$              

Total Costo Directo 311.641$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 102.530$          

0,50% 1.558$              

5,00% 15.582$            

Sub-Total 119.670$          

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 431.311$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
Suministro de Carcaza de un aspecto para semáforo de 

200 mm en policarbonato. Incluye visera



ITEM: 138

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

Sub-Total -$                     

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Carcaza de dos aspectos para semáforo de 200 mm Un 556.564$          1,00                  556.564$          

Sub-Total 556.564$          

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,15                  15,00                2,3                    1.468$              3.303$              

Sub-Total 3.303$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            64,00 1.834$              

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            64,00                2.705$              

Sub-Total 4.539$              

Total Costo Directo 564.406$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 185.690$          

0,50% 2.822$              

5,00% 28.220$            

Sub-Total 216.732$          

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 781.138$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Suministro de Carcaza de dos aspectos para semáforo 

de 200 mm en policarbonato. Incluye visera

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA



ITEM: 139

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

Sub-Total -$                     

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Ménsula L=5,5 m Un 3.639.775$       1,00                  3.639.775$       

Tornillo, tuerca y arandela galvanizada de 1/2" Un 5.326$              4,00                  21.304$            

Tapones Un 1.200$              4,00                  4.800$              

Sub-Total 3.665.879$       

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 1,00                  15,00                15,0                  1.468$              22.020$            

Sub-Total 22.020$            

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Sub-Total -$                     

Total Costo Directo 3.687.899$       

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 1.213.319$       

0,50% 18.439$            

5,00% 184.395$          

Sub-Total 1.416.153$       

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 5.104.052$       

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Suministro de ménsula galvanizada (poste recto con 

platina y brazo de L= 5.5 m), con pintura electrostática 

y/o poliuretano, que cumpla normas para espesores  de 

tubería, pintura y adherencia. Incluye elementos de 

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA



ITEM: 140

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

Sub-Total -$                     

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Ménsula L=4,5 m Un 3.566.637$       1,00                  3.566.637$       

Tornillo, tuerca y arandela galvanizada de 1/2" Un 5.326$              4,00                  21.304$            

Tapones Un 1.200$              4,00                  4.800$              

Sub-Total 3.592.741$       

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 1,00                  15,00                15,0                  1.468$              22.020$            

Sub-Total 22.020$            

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Sub-Total -$                     

Total Costo Directo 3.614.761$       

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 1.189.256$       

0,50% 18.074$            

5,00% 180.738$          

Sub-Total 1.388.068$       

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 5.002.829$       

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Suministro de ménsula galvanizada (poste recto con 

platina y brazo de L= 4.5 m), con pintura electrostática 

y/o poliuretano, que cumpla normas para espesores  de 

tubería, pintura y adherencia. Incluye elementos de 

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA



ITEM: 141

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

Sub-Total -$                     

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Poste recto L=4,3 m Un 1.509.815$       1,00                  1.509.815$       

Tapones Un 1.200$              4,00                  4.800$              

Sub-Total 1.514.615$       

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,50                  15,00                7,5                    1.468$              11.010$            

Sub-Total 11.010$            

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Sub-Total -$                     

Total Costo Directo 1.525.625$       

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 501.931$          

0,50% 7.628$              

5,00% 76.281$            

Sub-Total 585.840$          

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 2.111.465$       

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Suministro de poste recto de enterramiento directo, con 

pintura electrostática y/o poliuretano, que cumpla norma 

para espesores de tubería y pintura y lo mismo que 

adherencia.

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Firma______________________________________________

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 



ITEM: 142

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

Sub-Total -$                     

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Poste recto con platina L=3,65 m Un 2.181.537$       1,00                  2.181.537$       

Tapones Un 1.200$              4,00                  4.800$              

Sub-Total 2.186.337$       

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,50                  15,00                7,5                    1.468$              11.010$            

Sub-Total 11.010$            

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Sub-Total -$                     

Total Costo Directo 2.197.347$       

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 722.927$          

0,50% 10.987$            

5,00% 109.867$          

Sub-Total 843.781$          

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 3.041.128$       

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Suministro de poste recto de platina, con pintura 

electrostática y/o poliuretano, que cumpla norma para 

espesores de tubería y pintura y lo mismo que 

adherencia.

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 



ITEM: 143

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

Sub-Total -$                     

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Semáforo vehicular LED 200 mm Un 1.310.353$       1,00                  1.310.353$       

Soporte de semáforo en policarbonato Un 57.846$            2,00                  115.692$          

Sub-Total 1.426.045$       

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,30                  15,00                4,5                    1.468$              6.606$              

Sub-Total 6.606$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Sub-Total -$                     

Total Costo Directo 1.432.651$       

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 471.342$          

0,50% 7.163$              

5,00% 71.633$            

Sub-Total 550.138$          

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 1.982.789$       

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
Suministro de semáforo vehicular, incluye dos soportes 

en poliuretano



ITEM: 144

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

Sub-Total -$                     

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Semáforo peatonal de conteo regresivo Un 1.593.566$       1,00                  1.593.566$       

Soporte de semáforo en policarbonato Un 57.846$            2,00                  115.692$          

Sub-Total 1.709.258$       

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,30                  15,00                4,5                    1.468$              6.606$              

Sub-Total 6.606$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Sub-Total -$                     

Total Costo Directo 1.715.864$       

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 564.519$          

0,50% 8.579$              

5,00% 85.793$            

Sub-Total 658.892$          

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 2.374.756$       

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
Suministro de semáforo peatonal de conteo regresivo, 

incluye dos soportes en poliuretano

Trabajador

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________



ITEM: 145

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

Sub-Total -$                     

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Semáforo peatonal estático Un 1.130.355$       1,00                  1.130.355$       

Soporte de semáforo en policarbonato Un 57.846$            2,00                  115.692$          

Sub-Total 1.246.047$       

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,30                  15,00                4,5                    1.468$              6.606$              

Sub-Total 6.606$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Sub-Total -$                     

Total Costo Directo 1.252.653$       

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 412.123$          

0,50% 6.263$              

5,00% 62.633$            

Sub-Total 481.019$          

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 1.733.672$       

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Firma______________________________________________

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

UTILIDAD

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
Suministro de semáforo peatonal estático, incluye dos 

soportes en poliuretano

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA



ITEM: 146

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

Sub-Total -$                     

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Semáforo Peatonal de Piso de 1 m IP67 Un 3.491.506$       1,00                  3.491.506$       

Sub-Total 3.491.506$       

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,80                  15,00                12,0                  1.468$              17.616$            

Sub-Total 17.616$            

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Sub-Total -$                     

Total Costo Directo 3.509.122$       

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 1.154.501$       

0,50% 17.546$            

5,00% 175.456$          

Sub-Total 1.347.503$       

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 4.856.625$       

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
Suministro de semáforo peatonal de piso de 1 metro de 

longitud que cumpla con la norma IP67

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________



ITEM: 147

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

Sub-Total -$                     

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Gabinete para controlador antivandálico Un 4.877.204$       1,00                  4.877.204$       

Sub-Total 4.877.204$       

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Sub-Total -$                     

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Sub-Total -$                     

Total Costo Directo 4.877.204$       

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 1.604.600$       

0,50% 24.386$            

5,00% 243.860$          

Sub-Total 1.872.846$       

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 6.750.050$       

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

IMPREVISTOS

Trabajador

ADMINISTRACION

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Firma______________________________________________

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Suministro de gabinete para controlador local, en lámina 

calibre 16. Incluye pintura anticorrosiva y esmalte gris 

mate. El gabinete debe incluir dos chapas adicionales 

para seguridad en la puerta con llave maestra.

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

UTILIDAD



ITEM: 148

UNIDAD: m

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

Sub-Total -$                     

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Cable encauchetado 4x18 semaforización m 6.500$              1,00                  6.500$              

Sub-Total 6.500$              

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,01                  15,00                0,2                    1.468$              220$                 

Sub-Total 220$                 

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Sub-Total -$                     

Total Costo Directo 6.720$              

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 2.211$              

0,50% 34$                   

5,00% 336$                 

Sub-Total 2.580$              

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 9.300$              

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
Suministro de  cable encauchetado AWG (Termoflex)  

4x18, 600 v,  105°C, para semaforización.

IMPREVISTOS

Trabajador

ADMINISTRACION

Firma______________________________________________

UTILIDAD

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Firma______________________________________________



ITEM: 149

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

Sub-Total -$                     

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Pulsador Touchless Un 889.140$          1,00                  889.140$          

Acople para pulsador Un 130.000$          1,00                  130.000$          

Lámina autoadhesiva de identificación de 9x5 cm Un 250$                 1,00                  250$                 

Sub-Total 1.019.390$       

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,20                  15,00                3,0                    1.468$              4.404$              

Sub-Total 4.404$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Sub-Total -$                     

Total Costo Directo 1.023.794$       

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 336.828$          

0,50% 5.119$              

5,00% 51.190$            

Sub-Total 393.137$          

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 1.416.931$       

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
Suministro de pulsadores touchless para peatones. 

Incluye acople de 4" y elementos de fijación.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Firma______________________________________________

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA



ITEM: 150

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

Sub-Total -$                     

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Soporte L Un 100.000$          1,00                  100.000$          

Sub-Total 100.000$          

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,30                  15,00                4,5                    1.468$              6.606$              

Sub-Total 6.606$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            48,00 2.445$              

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            48,00                3.606$              

Sub-Total 6.052$              

Total Costo Directo 112.658$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 37.064$            

0,50% 563$                 

5,00% 5.633$              

Sub-Total 43.261$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 155.919$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Suministro de soporte tipo L para cámara a poste Recto 

Trabajador

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Firma______________________________________________

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

UTILIDAD



ITEM: 151

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

Sub-Total -$                     

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Soporte semáforo de 200 mm (Par) Un 107.621$          1,00                  107.621$          

Sub-Total 107.621$          

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,15                  15,00                2,3                    1.468$              3.303$              

Sub-Total 3.303$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            96,00 1.223$              

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            96,00                1.803$              

Sub-Total 3.026$              

Total Costo Directo 113.950$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 37.490$            

0,50% 570$                 

5,00% 5.698$              

Sub-Total 43.757$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 157.707$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
Suministro de Soporte para Semáforo vehicular de 

200mm a Ménsula (son un par) 

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Trabajador

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

ADMINISTRACION



ITEM: 152

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

Sub-Total -$                     

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Argolla soporte semáforo (Par) Un 60.992$            1,00                  60.992$            

Sub-Total 60.992$            

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,15                  15,00                2,3                    1.468$              3.303$              

Sub-Total 3.303$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            144,00 815$                 

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            144,00              1.202$              

Sub-Total 2.017$              

Total Costo Directo 66.312$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 21.817$            

0,50% 332$                 

5,00% 3.316$              

Sub-Total 25.464$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 91.776$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Trabajador

Suministro de Par de argollas para accesorio soporte a 

ménsula

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD



ITEM: 153

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

Sub-Total -$                     

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Soporte para semaforo a mensula (flauta) galvanizada Un 99.253$            1,00                  99.253$            

Platina galvanizada Un 49.957$            1,00                  49.957$            

tapones Un 1.200$              2,00                  2.400$              

tornillo Un 35.700$            1,00                  35.700$            

Sub-Total 187.310$          

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,20                  15,00                3,0                    1.468$              4.404$              

Sub-Total 4.404$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Sub-Total -$                     

Total Costo Directo 191.714$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 63.074$            

0,50% 959$                 

5,00% 9.586$              

Sub-Total 73.618$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 265.332$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
Suministro de  soporte para ménsula, flauta galvanizada 

y platina galvanizada. Incluye perno de sujeción

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.



ITEM: 154

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

Sub-Total -$                     

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Lámparas Led D= 200 mm vehicular Un 352.519$          1,00                  352.519$          

Lámina autoadhesiva de identificación de 9x5 cm Un 250$                 1,00                  250$                 

Sub-Total 352.769$          

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,10                  15,00                1,5                    1.468$              2.202$              

Sub-Total 2.202$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            800,00 147$                 

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            800,00              216$                 

Sub-Total 363$                 

Total Costo Directo 355.334$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 116.905$          

0,50% 1.777$              

5,00% 17.767$            

Sub-Total 136.448$          

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 491.782$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Firma______________________________________________

IMPREVISTOS

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

UTILIDAD

Suministro de lámparas a Led D= 200 mm, vehicular, 

verde, roja o amarilla.

Trabajador

ADMINISTRACION

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 



ITEM: 155

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

Sub-Total -$                     

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Lámparas Led D=200 mm peatonal Un 353.062$          1,00                  353.062$          

Lámina autoadhesiva de identificación de 9x5 cm Un 250$                 1,00                  250$                 

Sub-Total 353.312$          

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,10                  15,00                1,5                    1.468$              2.202$              

Sub-Total 2.202$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            800,00 147$                 

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            800,00              216$                 

Sub-Total 363$                 

Total Costo Directo 355.877$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 117.084$          

0,50% 1.779$              

5,00% 17.794$            

Sub-Total 136.657$          

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 492.534$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Firma______________________________________________

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

ADMINISTRACION

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
Suministro de Lámparas a Led D=200 mm, peatonal. 

Verde o roja.

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Trabajador



ITEM: 156

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

Sub-Total -$                     

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Lámparas a Led D= 200 mm ciclista Un 381.359$          1,00                  381.359$          

Lámina autoadhesiva de identificación de 9x5 cm Un 250$                 1,00                  250$                 

Sub-Total 381.609$          

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,10                  15,00                1,5                    1.468$              2.202$              

Sub-Total 2.202$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            800,00 147$                 

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            800,00              216$                 

Sub-Total 363$                 

Total Costo Directo 384.174$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 126.393$          

0,50% 1.921$              

5,00% 19.209$            

Sub-Total 147.523$          

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 531.697$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

ADMINISTRACION

UTILIDAD

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

IMPREVISTOS

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Suministro de Lámparas a Led D= 200 mm, ciclistas. 

Verde o roja.

Firma______________________________________________

Firma______________________________________________

Trabajador



ITEM: 157

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

Sub-Total -$                     

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Lámparas Led D= 200 mm vehicular de conteo Un 392.179$          1,00                  392.179$          

Lámina autoadhesiva de identificación de 9x5 cm Un 250$                 1,00                  250$                 

Sub-Total 392.429$          

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,10                  15,00                1,5                    1.468$              2.202$              

Sub-Total 2.202$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            800,00 147$                 

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            800,00              216$                 

Sub-Total 363$                 

Total Costo Directo 394.994$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 129.953$          

0,50% 1.975$              

5,00% 19.750$            

Sub-Total 151.678$          

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 546.672$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Suministro de lámpara vehicular a LED D=200 mm de 

conteo regresivo amarilla, con conteo regresivo en rojo 

y en verde

Trabajador

Firma______________________________________________

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 



ITEM: 158

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

Sub-Total -$                     

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Fuente para lámpara a led Un 45.460$            1,00                  45.460$            

Sub-Total 45.460$            

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,05                  15,00                0,8                    1.468$              1.101$              

Sub-Total 1.101$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            800,00 147$                 

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            800,00              216$                 

Sub-Total 363$                 

Total Costo Directo 46.924$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 15.438$            

0,50% 235$                 

5,00% 2.346$              

Sub-Total 18.019$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 64.943$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Suministro de Fuente de alimentación para lámpara a led  DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Trabajador

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________



ITEM: 159

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

Sub-Total -$                     

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

BOMBILLO C7 E12 7W 110V Un 1.200$              1,00                  1.200$              

Sub-Total 1.200$              

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,001                15,00                0,02                  1.468$              22$                   

Sub-Total 22$                   

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            4.000,00 29$                   

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            4.000,00           43$                   

Sub-Total 73$                   

Total Costo Directo 1.295$              

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 426$                 

0,50% 6$                     

5,00% 65$                   

Sub-Total 497$                 

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 1.792$              

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: Suministro de Bombillo C7 E12 7W 110V

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS



ITEM: 160

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

Sub-Total -$                     

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Fusible de cerámica de L = 3/4" y diámetro 3/16" Un 8.000$              1,00                  8.000$              

Sub-Total 8.000$              

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,001                15,00                0,02                  1.468$              22$                   

Sub-Total 22$                   

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            4.000,00 29$                   

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            4.000,00           43$                   

Sub-Total 73$                   

Total Costo Directo 8.095$              

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 2.663$              

0,50% 40$                   

5,00% 405$                 

Sub-Total 3.108$              

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 11.203$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

Trabajador

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
Suministro de Fusible de cerámica L = 3/4" y diámetro 

3/16" de 3.15 A



ITEM: 161

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

Sub-Total -$                     

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Borne sencillo 4 mm2, 10 AWG, 800 V-32 A IEC, paso 6 mm. Un 6.000$              1,00                  6.000$              

Sub-Total 6.000$              

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,05                  15,00                0,75                  1.468$              1.101$              

Sub-Total 1.101$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            160,00 734$                 

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            160,00              1.082$              

Sub-Total 1.816$              

Total Costo Directo 8.917$              

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 2.934$              

0,50% 45$                   

5,00% 446$                 

Sub-Total 3.424$              

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 12.341$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Suministro de borneras para gabinete de controlador 

local.

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

UTILIDAD

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________



ITEM: 162

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

Sub-Total -$                     

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Transformador 220V en 110V AC 1000W Un 185.000$          1,00                  185.000$          

Sub-Total 185.000$          

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,05                  15,00                0,75                  1.468$              1.101$              

Sub-Total 1.101$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            400,00 293$                 

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            400,00              433$                 

Sub-Total 726$                 

Total Costo Directo 186.827$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 61.466$            

0,50% 934$                 

5,00% 9.341$              

Sub-Total 71.742$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 258.569$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Suministro de Transformador (220-110) DESCRIPCION DEL ÍTEM: 



ITEM: 163

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

Sub-Total -$                     

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Canastilla para Sonorizador Un 434.857$          1,00                  434.857$          

Sub-Total 434.857$          

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Sub-Total -$                     

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Sub-Total -$                     

Total Costo Directo 434.857$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 143.068$          

0,50% 2.174$              

5,00% 21.743$            

Sub-Total 166.985$          

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 601.842$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: Suministro de Canastilla para sonorizador

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

IMPREVISTOS

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

ADMINISTRACION

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

UTILIDAD

Firma______________________________________________

Trabajador



ITEM: 164

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

Sub-Total -$                     

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Insecticida matacucarachas en aerosol x 400 ml Un 22.900$            1,00                  22.900$            

Sub-Total 22.900$            

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,05                  15,00                0,75                  1.468$              1.101$              

Sub-Total 1.101$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            400,00 293$                 

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            400,00              433$                 

Sub-Total 726$                 

Total Costo Directo 24.727$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 8.135$              

0,50% 124$                 

5,00% 1.236$              

Sub-Total 9.495$              

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 34.222$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
Suministro de insecticida matacucarachas en aerosol x 

400 ml

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________



ITEM: 165

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR H. MANUAL 3.631$              

Sub-Total 3.631$              

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Líquido Penetrante tornillos Un 15.900$            0,10                  1.590$              

Sub-Total 1.590$              

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de sobrantes 2,00                  15,00                30,000              1.468$              44.040$            

Sub-Total 44.040$            

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            4,00 29.344$            

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            4,00                  43.277$            

Sub-Total 72.621$            

Total Costo Directo 121.882$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 40.099$            

0,50% 609$                 

5,00% 6.094$              

Sub-Total 46.803$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 168.685$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

Trabajador

ADMINISTRACION

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

UTILIDAD

IMPREVISTOS

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
Retiro de Controlador local. Incluye transporte a su 

disposición final



ITEM: 166

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 3.283$              

Carro Canasta 821.000$          8,00                  102.625$          

Planta a gasolina 8 Kva. 110- 220v monof. Incluye combustible 123.624$          8,00                  15.453$            

Pulidora Manual 7" o 9" 110 V - incluye disco 37.507$            8,00                  4.688$              

Sub-Total 126.049$          

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Líquido Penetrante tornillos Un 15.900$            0,10                  1.590$              

Sub-Total 1.590$              

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de sobrantes 2,00                  15,00                30,0                  1.468$              44.040$            

Sub-Total 44.040$            

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 3 213.525$          138.599$          8,00 44.016$            

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            8,00                  21.639$            

Sub-Total 65.654$            

Total Costo Directo 237.333$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 78.083$            

0,50% 1.187$              

5,00% 11.867$            

Sub-Total 91.136$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 328.469$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Retiro de ménsula metálica, incluye brazo y poste. 

Incluye equipo de plataforma de altura, cargue y 

transporte a su disposición final

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD



ITEM: 167

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 1.275$              

Carro Canasta 821.000$          16,00                51.313$            

Sub-Total 52.588$            

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Líquido Penetrante tornillos Un 15.900$            0,10                  1.590$              

Sub-Total 1.590$              

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de sobrantes 1,00                  15,00                15,0                  1.468$              22.020$            

Sub-Total 22.020$            

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 2 142.350$          92.399$            16,00 14.672$            

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            16,00                10.819$            

Sub-Total 25.491$            

Total Costo Directo 101.689$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 33.456$            

0,50% 508$                 

5,00% 5.084$              

Sub-Total 39.049$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 140.738$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Retiro de brazo de ménsula metálica. Incluye equipo de 

plataforma de altura, cargue y transporte a su 

disposición final.

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________



ITEM: 168

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 8.497$              

Sub-Total 8.497$              

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Sub-Total -$                     

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de sobrantes 1,00                  15,00                15,0                  1.468$              22.020$            

Sub-Total 22.020$            

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 2 142.350$          92.399$            2,40 97.812$            

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            2,40                  72.129$            

Sub-Total 169.941$          

Total Costo Directo 200.458$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 65.951$            

0,50% 1.002$              

5,00% 10.023$            

Sub-Total 76.976$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 277.434$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Retiro de Poste Recto de enterramiento directo. Incluye 

equipo de corte de concreto, demolición, excavacion, 

cargue y transporte a su disposición final y el material 

sobrante al botadero oficial.

Firma______________________________________________



ITEM: 169

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 2.549$              

Sub-Total 2.549$              

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Líquido Penetrante tornillos Un 15.900$            0,10                  1.590$              

Sub-Total 1.590$              

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de sobrantes 1,50                  15,00                22,5                  1.468$              33.030$            

Sub-Total 33.030$            

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 2 142.350$          92.399$            8,00 29.344$            

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            8,00                  21.639$            

Sub-Total 50.982$            

Total Costo Directo 88.151$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 29.002$            

0,50% 441$                 

5,00% 4.408$              

Sub-Total 33.850$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 122.001$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Retiro de Poste Recto  con platina. Incluye cargue 

transporte a su disposición final y botada de material 

sobrante

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.



ITEM: 170

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 908$                 

Carro Canasta 821.000$          16,00                51.313$            

Sub-Total 52.221$            

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Sub-Total -$                     

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de sobrantes 0,50                  15,00                7,5                    1.468$              11.010$            

Sub-Total 11.010$            

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            16,00 7.336$              

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            16,00                10.819$            

Sub-Total 18.155$            

Total Costo Directo 81.386$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 26.776$            

0,50% 407$                 

5,00% 4.069$              

Sub-Total 31.252$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 112.638$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Retiro de Semáforo vehicular a ménsula. Incluye 

utilización de equipo de altura y transporte a su 

disposición final. 

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________



ITEM: 171

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 1.816$              

Carro Canasta 821.000$          8,00                  102.625$          

Sub-Total 104.441$          

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Cinta bandit de 5/8" m 6.350$              1,20                  7.620$              

Hebilla metálica de 5/8" Un 1.600$              4,00                  6.400$              

Soporte semáforo de 200 mm (Par) Un 107.621$          1,00                  107.621$          

Sub-Total 121.641$          

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de sobrantes 0,50                  15,00                7,5                    1.468$              11.010$            

Sub-Total 11.010$            

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            8,00 14.672$            

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            8,00                  21.639$            

Sub-Total 36.310$            

Total Costo Directo 273.402$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 89.949$            

0,50% 1.367$              

5,00% 13.670$            

Sub-Total 104.986$          

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 378.388$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Retiro e instalación de Semáforo vehicular a ménsula. 

Incluye utilización de equipo de altura, retiro de placa de 

constraste, girada de viseras y ubicación del semáforo 

de manera horizontal.

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________



ITEM: 172

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 908$                 

Escalera 4.015$              16,00                251$                 

Sub-Total 1.159$              

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Sub-Total -$                     

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de sobrantes 0,50                  15,00                7,5                    1.468$              11.010$            

Sub-Total 11.010$            

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            16,00 7.336$              

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            16,00                10.819$            

Sub-Total 18.155$            

Total Costo Directo 30.324$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 9.977$              

0,50% 152$                 

5,00% 1.516$              

Sub-Total 11.644$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 41.968$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Firma______________________________________________

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
Retiro de Semáforo vehicular, peatonal o de ciclista, a 

poste recto. Incluye transporte a disposición final.



ITEM: 173

UNIDAD: m

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 25$                   

Sub-Total 25$                   

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Sub-Total -$                     

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de sobrantes 0,001                15,00                0,0                    1.468$              22$                   

Sub-Total 22$                   

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 2 142.350$          92.399$            800,00 293$                 

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            800,00              216$                 

Sub-Total 510$                 

Total Costo Directo 557$                 

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 183$                 

0,50% 3$                     

5,00% 28$                   

Sub-Total 214$                 

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 771$                 

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
Retiro de Cable AWG 4 x 16, 4x18 y  Cable de 

Comunicación . Incluye transporte a disposición final

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA



ITEM: 174

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 42$                   

Escalera 4.015$              480,00              8$                     

Sub-Total 50$                   

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Sub-Total -$                     

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de sobrantes 0,001                15,00                0,0                    1.468$              22$                   

Sub-Total 22$                   

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 2 142.350$          92.399$            480,00 489$                 

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            480,00              361$                 

Sub-Total 850$                 

Total Costo Directo 922$                 

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 303$                 

0,50% 5$                     

5,00% 46$                   

Sub-Total 354$                 

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 1.276$              

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

IMPREVISTOS

ADMINISTRACION

Trabajador

Retiro de Cable mensajero de E=1/8". Incluye transporte 

a su disposición final. 
 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

UTILIDAD



ITEM: 175

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 5.098$              

Escalera 4.015$              4,00                  1.004$              

Sub-Total 6.102$              

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Sub-Total -$                     

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de sobrantes 0,20                  15,00                3,0                    1.468$              4.404$              

Sub-Total 4.404$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 2 142.350$          92.399$            4,00 58.687$            

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            4,00                  43.277$            

Sub-Total 101.965$          

Total Costo Directo 112.471$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 37.003$            

0,50% 562$                 

5,00% 5.624$              

Sub-Total 43.189$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 155.660$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Firma______________________________________________

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Retiro de acometida eléctrica de controlador local. 

Incluye retiro de la tubería y transporte a su disposición 

final.

Trabajador

ADMINISTRACION



ITEM: 176

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 1.816$              

Sub-Total 1.816$              

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Sub-Total -$                     

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de sobrantes 0,2                    15,00                2,3                    1.468$              3.303$              

Sub-Total 3.303$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            8,00 14.672$            

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            8,00                  21.639$            

Sub-Total 36.310$            

Total Costo Directo 41.429$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 13.630$            

0,50% 207$                 

5,00% 2.071$              

Sub-Total 15.909$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 57.338$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
Retiro de Sonorizador. Incluye transporte a su 

disposición final. 

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA



ITEM: 177

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 1.816$              

Sub-Total 1.816$              

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Sub-Total -$                     

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de sobrantes 0,2                    15,00                2,3                    1.468$              3.303$              

Sub-Total 3.303$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            8,00 14.672$            

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            8,00                  21.639$            

Sub-Total 36.310$            

Total Costo Directo 41.429$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 13.630$            

0,50% 207$                 

5,00% 2.071$              

Sub-Total 15.909$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 57.338$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
Retiro de Pulsador peatonal. Incluye transporte a su 

disposición final.

Trabajador



ITEM: 178

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 454$                 

Carro Canasta 821.000$          32,00                25.656$            

Sub-Total 26.110$            

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Sub-Total -$                     

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de sobrantes 0,2                    15,00                2,3                    1.468$              3.303$              

Sub-Total 3.303$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            32,00 3.668$              

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            32,00                5.410$              

Sub-Total 9.078$              

Total Costo Directo 38.491$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 12.664$            

0,50% 192$                 

5,00% 1.925$              

Sub-Total 14.781$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 53.272$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Retiro de placa de contraste a semáforo vehicular a 

ménsula. Incluye utilización de plataforma para altura y 

transporte a su disposición final.

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________



ITEM: 179

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 303$                 

Escalera 4.015$              48,00                84$                   

Sub-Total 387$                 

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Sub-Total -$                     

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de sobrantes 0,1                    15,00                1,5                    1.468$              2.202$              

Sub-Total 2.202$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            48,00 2.445$              

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            48,00                3.606$              

Sub-Total 6.052$              

Total Costo Directo 8.641$              

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 2.843$              

0,50% 43$                   

5,00% 432$                 

Sub-Total 3.318$              

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 11.959$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
Retiro de Disco direccional o disco pulse espere y pase. 

Incluye transporte a su disposición final.



ITEM: 180

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 454$                 

Carro Canasta 821.000$          32,00                25.656$            

Sub-Total 26.110$            

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Sub-Total -$                     

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de sobrantes 0,2                    15,00                2,3                    1.468$              3.303$              

Sub-Total 3.303$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            32,00 3.668$              

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            32,00                5.410$              

Sub-Total 9.078$              

Total Costo Directo 38.491$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 12.664$            

0,50% 192$                 

5,00% 1.925$              

Sub-Total 14.781$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 53.272$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
Retiro de señal informativa de motos. Incluye transporte 

a la obra de la Obra.

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD



ITEM: 181

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 320$                 

Planta a gasolina 8 Kva. 110- 220v monof. Incluye 

combustible
123.624$          30,00                4.121$              

Pulidora Manual 7" o 9" 110 V - incluye disco 37.507$            30,00                1.250$              Extensión Eléctrica en cable encauchetado 2#12 AWG. 

Longitud=50m 20.423$            30,00                681$                 

Sub-Total 6.372$              

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Sub-Total -$                     

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

 Acarreo interno de materiales. Distancia entre 0 a 50 metros, en 

condiciones normales.  
0,1                    15,00                1,7                    1.468$              2.460$              

 Cargue, transporte de materiales y/o almacenamiento en bodega de 

material reutilizable o hasta el sitio donde lo indique la interventoria 
0,2                    15,00                3,5                    1.468$              5.185$              

Sub-Total 7.645$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante 1 47.450$            34.539$            30,00 2.733$              

Ayudante entendido 1 66.430$            43.870$            30,00                3.677$              

Sub-Total 6.410$              

Total Costo Directo 20.427$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 6.720$              

0,50% 102$                 

5,00% 1.021$              

Sub-Total 7.844$              

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 28.271$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Retiro de señalización vertical de tránsito de cualquier 

tipo. Incluye cargue y transporte al sitio donde lo indique 

la interventoria.



ITEM: 182

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 303$                 

Pulidora Manual 7" o 9" 110 V - incluye disco 37.507$            48,00                781$                 

Sub-Total 1.084$              

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Sub-Total -$                     

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de sobrantes 0,0                    15,00                0,2                    1.468$              220$                 

Sub-Total 220$                 

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            48,00 2.445$              

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            48,00                3.606$              

Sub-Total 6.052$              

Total Costo Directo 7.356$              

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 2.420$              

0,50% 37$                   

5,00% 368$                 

Sub-Total 2.825$              

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 10.181$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
Retiro de perno en platina de poste. Incluye corte con 

pulidora. Incluye transporte a su disposición final

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD



ITEM: 183

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 363$                 

Pulidora Manual 7" o 9" 110 V - incluye disco 37.507$            40,00                938$                 

Sub-Total 1.301$              

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Sub-Total -$                     

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de sobrantes 0,0                    15,00                0,2                    1.468$              220$                 

Sub-Total 220$                 

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            40,00 2.934$              

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            40,00                4.328$              

Sub-Total 7.262$              

Total Costo Directo 8.783$              

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 2.890$              

0,50% 44$                   

5,00% 439$                 

Sub-Total 3.373$              

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 12.156$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
Retiro de Soldadura en tapa- marco en caja de 

inspección



ITEM: 184

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 1.816$              

Pulidora Manual 7" o 9" 110 V - incluye disco 37.507$            8,00                  4.688$              

Sub-Total 6.504$              

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Sub-Total -$                     

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de sobrantes 0,1                    15,00                1,5                    1.468$              2.202$              

Sub-Total 2.202$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            8,00 14.672$            

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            8,00                  21.639$            

Sub-Total 36.310$            

Total Costo Directo 45.016$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 14.810$            

0,50% 225$                 

5,00% 2.251$              

Sub-Total 17.286$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 62.302$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Retiro de Extensión de tubería IMC a poste vehicular 

para cableado aéreo. Incluye transporte a su disposición 

final.

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD



ITEM: 185

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 3.399$              

Carro Canasta 821.000$          6,00                  136.833$          

Sub-Total 140.232$          

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Sub-Total -$                     

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de sobrantes 0,5                    15,00                7,5                    1.468$              11.010$            

Sub-Total 11.010$            

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 2 142.350$          92.399$            6,00 39.125$            

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            6,00                  28.851$            

Sub-Total 67.976$            

Total Costo Directo 219.218$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 72.123$            

0,50% 1.096$              

5,00% 10.961$            

Sub-Total 84.180$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 303.398$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Retiro de Cámara y gabinete para aforo vehicular. 

Incluye equipo de plataforma para altura y transporte a 

su disposición final. 



ITEM: 186

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 5.098$              

Carro Canasta 821.000$          4,00                  205.250$          

Sub-Total 210.348$          

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Sub-Total -$                     

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de Sobrantes 0,5                    15,00                7,5                    1.468$              11.010$            

Sub-Total 11.010$            

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 2 142.350$          92.399$            4,00 58.687$            

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            4,00                  43.277$            

Sub-Total 101.965$          

Total Costo Directo 323.323$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 106.373$          

0,50% 1.617$              

5,00% 16.166$            

Sub-Total 124.156$          

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 447.479$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Retiro de Cámaras de video analítica para aforos , 

elementos de anclaje y soporte, cables de potencia y 

Datos,  retiro de Gabinete de Control de Cámaras. 

Incluye  transporte a su disposición final

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD



ITEM: 187

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 1.816$              

Demoledor eléctrico 126.480$          8,00                  15.810$            

Planta a gasolina 8 Kva. 110- 220v monof. Incluye combustible 123.624$          8,00                  15.453$            

Sub-Total 33.079$            

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Costal Un 1.435$              2,00                  2.870$              

Sub-Total 2.870$              

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Retiro de sobrantes 0,6                    15,00                9,0                    1.468$              13.212$            

Sub-Total 13.212$            

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            8,00 14.672$            

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            8,00                  21.639$            

Sub-Total 36.310$            

Total Costo Directo 85.471$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 28.120$            

0,50% 427$                 

5,00% 4.274$              

Sub-Total 32.821$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 118.292$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Retiro de herraje metálico (marco y tapa), de cajas de 

inspección en concreto. Incluye transporte a su 

disposición final y botada de material sobrante en 

botadero



ITEM: 188

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 1.816$              

Demoledor eléctrico 126.480$          8,00                  15.810$            

Planta a gasolina 8 Kva. 110- 220v monof. Incluye combustible 123.624$          8,00                  15.453$            

Sub-Total 33.079$            

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Costal Un 1.435$              2,00                  2.870$              

Sub-Total 2.870$              

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Retiro de sobrantes 0,6                    15,00                9,0                    1.468$              13.212$            

Sub-Total 13.212$            

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            8,00 14.672$            

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            8,00                  21.639$            

Sub-Total 36.310$            

Total Costo Directo 85.471$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 28.120$            

0,50% 427$                 

5,00% 4.274$              

Sub-Total 32.821$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 118.292$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Retiro de marco métalico o sintético, de cajas de 

inspección en concreto. Incluye transporte a su 

disposición final y botada de material sobrante en 

botadero

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD



ITEM: 189

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 454$                 

Sub-Total 454$                 

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Sub-Total -$                     

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Retiro de sobrantes 0,6                    15,00                9,0                    1.468$              13.212$            

Sub-Total 13.212$            

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            32,00 3.668$              

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            32,00                5.410$              

Sub-Total 9.078$              

Total Costo Directo 22.744$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 7.483$              

0,50% 114$                 

5,00% 1.137$              

Sub-Total 8.734$              

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 31.478$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Retiro de tapa en concreto reforzado, de cajas de 

inspección en concreto. Incluye transporte a su 

disposición final



ITEM: 190

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 908$                 

Carro Canasta 821.000$          16,00                51.313$            

Sub-Total 52.221$            

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Sub-Total -$                     

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Retiro de sobrantes 0,2                    15,00                2,3                    1.468$              3.303$              

Sub-Total 3.303$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            16,00 7.336$              

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            16,00                10.819$            

Sub-Total 18.155$            

Total Costo Directo 73.679$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 24.240$            

0,50% 368$                 

5,00% 3.684$              

Sub-Total 28.293$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 101.972$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: Retiro de dispositivo de análisis en campo.

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________



ITEM: 191

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 1.816$              

Escalera de 2 cuerpos 19.278$            8,00                  2.410$              

Sub-Total 4.226$              

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Sub-Total -$                     

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Retiro de sobrantes 0,2                    15,00                2,3                    1.468$              3.303$              

Sub-Total 3.303$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            8,00 14.672$            

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            8,00                  21.639$            

Sub-Total 36.310$            

Total Costo Directo 43.839$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 14.423$            

0,50% 219$                 

5,00% 2.192$              

Sub-Total 16.834$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 60.673$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: Retiro de percha de electroporcelana

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 



ITEM: 192

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 908$                 

Pulidora Manual 7" o 9" 110 V - incluye disco 37.507$            16,00                2.344$              

Sub-Total 3.252$              

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Sub-Total -$                     

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de sobrantes 0,1                    15,00                1,5                    1.468$              2.202$              

Sub-Total 2.202$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            16,00 7.336$              

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            16,00                10.819$            

Sub-Total 18.155$            

Total Costo Directo 23.609$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 7.767$              

0,50% 118$                 

5,00% 1.180$              

Sub-Total 9.066$              

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 32.675$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
Retiro de bajante IMC de hasta 3". Incluye transporte a 

su disposición final

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA



ITEM: 193

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 908$                 

Pulidora Manual 7" o 9" 110 V - incluye disco 37.507$            16,00                2.344$              

Sub-Total 3.252$              

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Cinta bandit de 5/8" m 6.350$              1,50                  9.525$              

Hebilla metálica de 5/8" Un 1.600$              2,00                  3.200$              

Pintura en aerosol para exteriores Un 26.900$            0,10                  2.690$              

Sub-Total 15.415$            

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de sobrantes 0,1                    15,00                0,8                    1.468$              1.101$              

Sub-Total 1.101$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            16,00 7.336$              

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            16,00                10.819$            

Sub-Total 18.155$            

Total Costo Directo 37.923$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 12.477$            

0,50% 190$                 

5,00% 1.896$              

Sub-Total 14.562$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 52.485$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
Retiro e instalación de tapa Bornera, incluye pintura y 

cinta bandit con dos hebillas

Trabajador

ADMINISTRACION

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA



ITEM: 194

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 908$                 

Pulidora Manual 7" o 9" 110 V - incluye disco 37.507$            16,00                2.344$              

Escalera de 2 cuerpos 19.278$            16,00                1.205$              

Sub-Total 4.457$              

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Sub-Total -$                     

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de sobrantes 0,3                    15,00                4,5                    1.468$              6.606$              

Sub-Total 6.606$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            16,00 7.336$              

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            16,00                10.819$            

Sub-Total 18.155$            

Total Costo Directo 29.218$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 9.613$              

0,50% 146$                 

5,00% 1.461$              

Sub-Total 11.220$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 40.438$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
Retiro de soporte tipo L  para cámara a poste Recto. 

Incluye transporte a su disposición final

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________



ITEM: 195

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 227$                 

Escalera 4.015$              64,00                63$                   

Sub-Total 290$                 

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Cinta aislante m 500$                 0,30                  150$                 

Sub-Total 150$                 

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de sobrantes 0,50                  15,00                7,5                    1.468$              11.010$            

Sub-Total 11.010$            

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            64,00 1.834$              

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            64,00                2.705$              

Sub-Total 4.539$              

Total Costo Directo 15.989$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 5.260$              

0,50% 80$                   

5,00% 799$                 

Sub-Total 6.140$              

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 22.129$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
Retiro de lámpara vehicular o peatonal  a poste recto. 

Incluye transporte a su disposición final

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.



ITEM: 196

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 227$                 

Carro canasta 821.000$          64,00                12.828$            

Sub-Total 13.055$            

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Cinta aislante m 500$                 0,30                  150$                 

Sub-Total 150$                 

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de sobrantes 0,50                  15,00                7,5                    1.468$              11.010$            

Sub-Total 11.010$            

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            64,00 1.834$              

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            64,00                2.705$              

Sub-Total 4.539$              

Total Costo Directo 28.754$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 9.460$              

0,50% 144$                 

5,00% 1.438$              

Sub-Total 11.042$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 39.796$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
Retiro de lámpara vehicular a ménsula. Incluye 

transporte a su disposición final

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________



ITEM: 197

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 1.816$              

Demoledor eléctrico 126.480$          8,00                  15.810$            

Planta a gasolina 8 Kva. 110- 220v monof. Incluye combustible 123.624$          8,00                  15.453$            

Sub-Total 33.079$            

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Concreto de 21 Mpa m3 539.875$          0,06                  32.393$            

Sub-Total 32.393$            

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de sobrantes 0,30                  15,00                4,5                    1.468$              6.606$              

Sub-Total 6.606$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            8,00 14.672$            

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            8,00                  21.639$            

Sub-Total 36.310$            

Total Costo Directo 108.388$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 35.660$            

0,50% 542$                 

5,00% 5.419$              

Sub-Total 41.621$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 150.009$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

Retiro e instalación (aplome o nivelación) de poste recto 

de enterramiento directo. Incluye concreto de 21 Mpa

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 



ITEM: 198

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 363$                 

Escalera 4.015$              40,00                100$                 

Sub-Total 463$                 

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Sub-Total -$                     

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de sobrantes 0,15                  15,00                2,3                    1.468$              3.303$              

Sub-Total 3.303$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            40,00 2.934$              

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            40,00                4.328$              

Sub-Total 7.262$              

Total Costo Directo 11.028$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 3.628$              

0,50% 55$                   

5,00% 551$                 

Sub-Total 4.235$              

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 15.263$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
Retiro de visera a poste recto. Incluye transporte a su 

disposición final

Trabajador



ITEM: 199

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 484$                 

Sub-Total 484$                 

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Sub-Total -$                     

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de sobrantes 0,40                  15,00                6,0                    1.468$              8.808$              

Sub-Total 8.808$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            30,00 3.912$              

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            30,00                5.770$              

Sub-Total 9.683$              

Total Costo Directo 18.975$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 6.243$              

0,50% 95$                   

5,00% 949$                 

Sub-Total 7.286$              

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 26.261$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
Retiro de Contraste a poste. Incluye transporte a su 

disposición final

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

Trabajador

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA



ITEM: 200

UNIDAD: m

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 26$                   

Sub-Total 26$                   

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Sub-Total -$                     

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Retiro de sobrantes 0,0                    15,00                0,2                    1.468$              220$                 

Sub-Total 220$                 

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            560,00 210$                 

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            560,00              309$                 

Sub-Total 519$                 

Total Costo Directo 765$                 

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 252$                 

0,50% 4$                     

5,00% 38$                   

Sub-Total 294$                 

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 1.059$              

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Retiro de cable telefónico de 10, 20 ó 50 pares. Incluye 

transporte a su disposición final

Trabajador

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS



ITEM: 201

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 2.934$              

Escalera de 2 cuerpos 19.278$            4,00                  4.820$              

Sub-Total 7.754$              

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Sub-Total -$                     

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Retiro de sobrantes 0,3                    15,00                3,8                    1.468$              5.505$              

Sub-Total 5.505$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 2 142.350$          92.399$            4,00 58.687$            

Sub-Total 58.687$            

Total Costo Directo 71.946$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 23.670$            

0,50% 360$                 

5,00% 3.597$              

Sub-Total 27.627$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 99.573$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
Retiro de pasacalles por obstrucción de visual de 

semáforo.

Trabajador



ITEM: 202

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 512$                 

Carro canasta 821.000$          8,00                  102.625$          

Sub-Total 103.137$          

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Sub-Total -$                     

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Sub-Total -$                     

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante 1 47.450$            34.539$            8,00 10.249$            

Sub-Total 10.249$            

Total Costo Directo 113.386$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 37.304$            

0,50% 567$                 

5,00% 5.669$              

Sub-Total 43.540$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 156.926$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
Retiro de elemento obstructivo en ménsula. Incluye uso 

de vehículo carro canasta o grúa 

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________



ITEM: 203

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 6.798$              

Carro Canasta 821.000$          3,00                  273.667$          

Sub-Total 280.465$          

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Sub-Total -$                     

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 2,00                  15,00                30,0                  1.468$              44.040$            

Sub-Total 44.040$            

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 2 142.350$          92.399$            3,00 78.250$            

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            3,00                  57.703$            

Sub-Total 135.953$          

Total Costo Directo 460.458$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 151.491$          

0,50% 2.302$              

5,00% 23.023$            

Sub-Total 176.816$          

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 637.274$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
Instalación de ménsula metálica con brazo de 4,5 o 5,50 

m

Trabajador



ITEM: 204

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 2.039$              

Carro Canasta 821.000$          10,00                82.100$            

Sub-Total 84.139$            

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Tornillo, tuerca y arandela galvanizada de 1/2" Un 5.326$              4,00                  21.304$            

Sub-Total 21.304$            

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 1,00                  15,00                15,0                  1.468$              22.020$            

Sub-Total 22.020$            

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 2 142.350$          92.399$            10,00 23.475$            

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            10,00                17.311$            

Sub-Total 40.786$            

Total Costo Directo 168.249$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 55.354$            

0,50% 841$                 

5,00% 8.412$              

Sub-Total 64.608$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 232.857$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Instalación de brazo de ménsula metálica. Incluye equipo 

de plataforma de altura, cargue y transporte a su punto 

de instalación.

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA



ITEM: 205

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 908$                 

Sub-Total 908$                 

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Tuerca y Arandela de 3/4" Un 7.300$              4,00                  29.200$            

Sub-Total 29.200$            

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 1,50                  15,00                22,5                  1.468$              33.030$            

Sub-Total 33.030$            

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            16,00 7.336$              

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            16,00                10.819$            

Sub-Total 18.155$            

Total Costo Directo 81.293$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 26.745$            

0,50% 406$                 

5,00% 4.065$              

Sub-Total 31.217$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 112.510$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Instalación de poste recto con platina

Firma______________________________________________

Trabajador

ADMINISTRACION

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 



ITEM: 206

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 3.631$              

Sub-Total 3.631$              

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Concreto de 21 Mpa m3 539.875$          0,06                  34.552$            

Sub-Total 34.552$            

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 1,00                  15,00                15,0                  1.468$              22.020$            

Retiro de sobrantes 0,20                  15,00                3,0                    1.468$              4.404$              

Sub-Total 26.424$            

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            4,00 29.344$            

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            4,00                  43.277$            

Sub-Total 72.621$            

Total Costo Directo 137.228$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 45.148$            

0,50% 686$                 

5,00% 6.861$              

Sub-Total 52.696$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 189.924$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

ADMINISTRACION

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Instalación de poste recto de enterramiento directo. 

incluye demolición, excavación y concreto de 21 MPA 

para empotramiento del poste y cargue y botada de 

material sobrante

Trabajador

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________



ITEM: 207

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 1.210$              

Carro Canasta 821.000$          12,00                68.417$            

Sub-Total 69.627$            

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Cinta bandit de 5/8" m 6.350$              1,20                  7.620$              

Hebilla metálica de 5/8" Un 1.600$              4,00                  6.400$              

Lámina autoadhesiva de identificación de 9x5 cm Un 250$                 1,00                  250$                 

Sub-Total 14.270$            

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,50                  15,00                7,5                    1.468$              11.010$            

Sub-Total 11.010$            

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            12,00 9.781$              

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            12,00                14.426$            

Sub-Total 24.207$            

Total Costo Directo 119.114$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 39.189$            

0,50% 596$                 

5,00% 5.956$              

Sub-Total 45.740$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 164.854$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Instalación de semáforo vehicular a ménsula. Incluye 

utilización de plataforma, elementos de fijación (Cinta 

bandit de 5/8"y hebilla)

Trabajador



ITEM: 208

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 908$                 

Escalera 4.015$              16,00                251$                 

Sub-Total 1.159$              

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Cinta bandit de 5/8" m 6.350$              0,90                  5.715$              

Hebilla metálica de 5/8" Un 1.600$              2,00                  3.200$              

Lámina autoadhesiva de identificación de 9x5 cm Un 250$                 1,00                  250$                 

Sub-Total 9.165$              

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,30                  15,00                4,5                    1.468$              6.606$              

Sub-Total 6.606$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            16,00 7.336$              

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            16,00                10.819$            

Sub-Total 18.155$            

Total Costo Directo 35.085$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 11.543$            

0,50% 175$                 

5,00% 1.754$              

Sub-Total 13.473$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 48.558$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Instalación de Semáforo vehicular o peatonal a poste 

recto. Incluye elementos de fijación (Cinta bandit en 

acero de 5/8" y hebilla ) 

Trabajador

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________



ITEM: 209

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 605$                 

Escalera 4.015$              24,00                167$                 

Sub-Total 772$                 

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Tornillo, tuerca y arandela galvanizada de 1/2" Un 5.326$              8,00                  42.608$            

Lámina autoadhesiva de identificación de 9x5 cm Un 250$                 1,00                  250$                 

Sub-Total 42.858$            

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,50                  15,00                7,5                    1.468$              11.010$            

Sub-Total 11.010$            

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            24,00 4.891$              

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            24,00                7.213$              

Sub-Total 12.103$            

Total Costo Directo 66.743$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 21.958$            

0,50% 334$                 

5,00% 3.337$              

Sub-Total 25.629$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 92.372$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Instalación de placa de contraste para semáforo 

vehicular a poste recto. Incluye elementos de fijación 

(Cinta bandit de 5/8" y hebilla)

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________



ITEM: 210

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 202$                 

Carro Canasta 821.000$          72,00                11.403$            

Sub-Total 11.605$            

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Sub-Total -$                     

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,05                  15,00                0,8                    1.468$              1.101$              

Sub-Total 1.101$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            72,00 1.630$              

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            72,00 2.404$              

Sub-Total 4.034$              

Total Costo Directo 16.740$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 5.507$              

0,50% 84$                   

5,00% 837$                 

Sub-Total 6.428$              

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 23.168$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
Instalación de viseras de semáforo en brazo de ménsula. 

Incluye utilización de plataforma.



ITEM: 211

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 151$                 

Escalera 4.015$              96,00                42$                   

Sub-Total 193$                 

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Sub-Total -$                     

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,05                  15,00                0,8                    1.468$              1.101$              

Sub-Total 1.101$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            96,00 1.223$              

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            96,00 1.803$              

Sub-Total 3.026$              

Total Costo Directo 4.320$              

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 1.421$              

0,50% 22$                   

5,00% 216$                 

Sub-Total 1.659$              

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 5.979$              

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: Instalación de viseras de semáforo en poste recto 

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

Firma______________________________________________

UTILIDAD

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA



ITEM: 212

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 5.098$              

Pulidora Manual 7" o 9" 110 V - incluye disco 37.507$            4,00                  9.377$              

Cortadora de concreto (Incluye disco y operador) 78.000$            4,00                  19.500$            

Planta a gasolina 8 Kva. 110- 220v monof. Incluye combustible 123.624$          4,00                  30.906$            

Sub-Total 64.881$            

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Concreto de 21 Mpa m3 539.875$          0,03                  16.196$            

Lámina autoadhesiva de identificación de 9x5 cm Un 250$                 1,00                  250$                 

Tubo eléctrico DB de 2" m 10.010$            2,00                  20.020$            

Sub-Total 36.466$            

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,80                  15,00                12,0                  1.468$              17.616$            

Sub-Total 17.616$            

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 2 142.350$          92.399$            4,00 58.687$            

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            4,00 43.277$            

Sub-Total 101.965$          

Total Costo Directo 220.928$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 72.685$            

0,50% 1.105$              

5,00% 11.046$            

Sub-Total 84.836$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 305.764$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
Instalación de semáforo peatonal de piso de 1 metro de 

longitud que cumpla con la norma IP67

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________



ITEM: 213

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 1.816$              

Taladro percutor 49.498$            8,00                  6.187$              

Planta a gasolina 8 Kva. 110- 220v monof. Incluye combustible 123.624$          8,00                  15.453$            

Sub-Total 23.456$            

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Cinta bandit de 5/8" m 6.350$              1,40                  8.890$              

Hebilla metálica de 5/8" Un 1.600$              4,00                  6.400$              

Lámina autoadhesiva de identificación de 9x5 cm Un 250$                 1,00                  250$                 

Sub-Total 15.540$            

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,2                    15,00                2,3                    1.468$              3.303$              

Sub-Total 3.303$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            8,00 14.672$            

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            8,00                  21.639$            

Sub-Total 36.310$            

Total Costo Directo 78.609$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 25.862$            

0,50% 393$                 

5,00% 3.930$              

Sub-Total 30.186$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 108.795$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

ADMINISTRACION

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: Instalación de Sonorizador. Incluye elementos de fijación

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

Trabajador



ITEM: 214

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 2.594$              

Taladro percutor 49.498$            5,60                  8.839$              

Planta a gasolina 8 Kva. 110- 220v monof. Incluye combustible 123.624$          5,60                  22.076$            

Sub-Total 33.509$            

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Lámina autoadhesiva de identificación de 9x5 cm Un 250$                 1,00                  250$                 

Sub-Total 250$                 

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,2                    15,00                2,3                    1.468$              3.303$              

Sub-Total 3.303$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            5,60 20.960$            

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            5,60                  30.912$            

Sub-Total 51.872$            

Total Costo Directo 88.934$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 29.259$            

0,50% 445$                 

5,00% 4.447$              

Sub-Total 34.151$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 123.085$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: Instalación de Pulsador. Incluye elementos de fijación.

Trabajador

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

UTILIDAD

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA



ITEM: 215

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 51$                   

Guía Pesca 14.997$            400,00              37$                   

Sub-Total 88$                   

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Grasa kg 13.900$            0,01                  139$                 

Cinta aislante m 500$                 0,05                  25$                   

Sub-Total 164$                 

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,010                15,00                0,2                    1.468$              220$                 

Sub-Total 220$                 

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 2 142.350$          92.399$            400,00 587$                 

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            400,00              433$                 

Sub-Total 1.020$              

Total Costo Directo 1.492$              

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 491$                 

0,50% 7$                     

5,00% 75$                   

Sub-Total 573$                 

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 2.065$              

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

Instalación de Cable AWG  4x16, cable 2x16, cable 4x18 

o neopreno, o telefónico de 10 pares.

IMPREVISTOS

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Trabajador

ADMINISTRACION



ITEM: 216

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 10.196$            

Planta a gasolina 8 Kva. 110- 220v monof. Incluye combustible 123.624$          2,00                  61.812$            

Pulidora Manual 7" o 9" 110 V - incluye disco 37.507$            2,00                  18.754$            

Taladro percutor 49.498$            2,00                  24.749$            

Sub-Total 115.511$          

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Tornillo y Arandela de 3/4" Un 8.000$              6,00                  48.000$            

Sub-Total 48.000$            

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,5                    15,00                7,5                    1.468$              11.010$            

Sub-Total 11.010$            

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 2 142.350$          92.399$            2,00 117.375$          

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            2,00                  86.554$            

Sub-Total 203.929$          

Total Costo Directo 378.450$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 124.510$          

0,50% 1.892$              

5,00% 18.923$            

Sub-Total 145.325$          

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 523.775$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Instalación de Controlador local. Incluye prueba de 

acometida, cableado de grupos, detectores y 

pulsadores. 

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________



ITEM: 217

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 161$                 

Sub-Total 161$                 

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Abrazadera plástica Un 300$                 2,00                  600$                 

Sub-Total 600$                 

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,025                15,00                0,4                    1.468$              551$                 

Sub-Total 551$                 

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            90,00 1.304$              

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            90,00                1.923$              

Sub-Total 3.228$              

Total Costo Directo 4.539$              

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 1.493$              

0,50% 23$                   

5,00% 227$                 

Sub-Total 1.743$              

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 6.282$              

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

IMPREVISTOS

Firma______________________________________________

UTILIDAD

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
Instalación de placa identificadora de cables de 

semáforo

Trabajador

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

ADMINISTRACION



ITEM: 218

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 182$                 

Escalera 4.015$              80,00                50$                   

Sub-Total 232$                 

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Conector Para Cable Un 1.000$              4,00                  4.000$              

Cinta aislante m 500$                 0,30                  150$                 

Sub-Total 4.150$              

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,50                  15,00                7,5                    1.468$              11.010$            

Sub-Total 11.010$            

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            80,00 1.467$              

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            80,00                2.164$              

Sub-Total 3.631$              

Total Costo Directo 19.023$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 6.259$              

0,50% 95$                   

5,00% 951$                 

Sub-Total 7.305$              

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 26.328$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: Instalación de lámpara vehicular o peatonal a poste recto

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA



ITEM: 219

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 242$                 

Carro Canasta 821.000$          60,00                13.683$            

Sub-Total 13.925$            

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Conector Para Cable Un 1.000$              4,00                  4.000$              

Cinta aislante m 500$                 0,30                  150$                 

Sub-Total 4.150$              

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,50                  15,00                7,5                    1.468$              11.010$            

Sub-Total 11.010$            

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            60,00 1.956$              

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            60,00                2.885$              

Sub-Total 4.841$              

Total Costo Directo 33.926$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 11.162$            

0,50% 170$                 

5,00% 1.696$              

Sub-Total 13.028$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 46.954$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Trabajador

ADMINISTRACION

Firma______________________________________________

Instalación de lámpara vehicular a ménsula DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.



ITEM: 220

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 454$                 

Escalera 4.015$              32,00                125$                 

Sub-Total 579$                 

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Cinta bandit de 5/8" m 6.350$              0,90                  5.715$              

Hebilla metálica de 5/8" Un 1.600$              2,00                  3.200$              

Sub-Total 8.915$              

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,05                  15,00                0,8                    1.468$              1.101$              

Sub-Total 1.101$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            32,00 3.668$              

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            32,00                5.410$              

Sub-Total 9.078$              

Total Costo Directo 19.673$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 6.472$              

0,50% 98$                   

5,00% 984$                 

Sub-Total 7.554$              

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 27.227$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

UTILIDAD

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Instalación de disco direccional. Incluye transporte y 

elementos de fijación (Cinta bandit en acero de 5/8" y 

hebilla).

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS



ITEM: 221

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 726$                 

Sub-Total 726$                 

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Concreto de 21 Mpa m3 539.875$          0,03                  17.276$            

Sub-Total 17.276$            

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,50                  15,00                7,5                    1.468$              11.010$            

Sub-Total 11.010$            

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            20,00 5.869$              

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            20,00                8.655$              

Sub-Total 14.524$            

Total Costo Directo 43.536$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 14.323$            

0,50% 218$                 

5,00% 2.177$              

Sub-Total 16.718$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 60.254$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Trabajador

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
Instalación de señal vertical. Incluye concreto de 21 Mpa, 

botada de material sobrante.

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

ADMINISTRACION



ITEM: 222

UNIDAD: Hr

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 2.497$              

Computador Portátil 6.666$              6,50                  1.026$              

Sub-Total 3.523$              

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Sub-Total -$                     

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Sub-Total -$                     

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Tecnólogo en obras civiles 1 213.525$          111.054$          6,50 49.935$            

Sub-Total 49.935$            

Total Costo Directo 53.458$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 17.588$            

0,50% 267$                 

5,00% 2.673$              

Sub-Total 20.528$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 73.986$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Calibración y mantenimiento de los planeamientos de 

tráfico en los controladores locales de la red semafórica 

de la Secretaría de Movilidad del Distrito Especial de 

Medellín

Trabajador

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA



ITEM: 223

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 6.798$              

Sub-Total 6.798$              

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Pintura Acrílica Gal 75.000$            0,20                  15.000$            

Pintura Anticorrosivo Gal 67.900$            0,14                  9.700$              

Disolvente de Pintura Gal 87.300$            0,14                  12.222$            

Pliego de Lija Un 3.100$              2,00                  6.200$              

Sub-Total 43.122$            

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de Materiales 0,15                  15,00                2,3                    1.468$              3.303$              

Sub-Total 3.303$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 2 142.350$          92.399$            3,00 78.250$            

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            3,00                  57.703$            

Sub-Total 135.953$          

Total Costo Directo 189.176$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 62.239$            

0,50% 946$                 

5,00% 9.459$              

Sub-Total 72.644$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 261.820$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Trabajador

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

ADMINISTRACION

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Pintura de brazo de ménsula (en bodega). Incluye retiro 

total de pintura hasta superficie original de la tubería 

(rasqueteada),  dos manos de pintura anticorrosiva o 

base, dos manos de pintura poliuretano blanca y franjas 

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________



ITEM: 224

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 5.810$              

Escalera 4.015$              2,50                  1.606$              

Sub-Total 7.416$              

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Pintura Acrílica Gal 75.000$            0,14                  10.500$            

Pintura Anticorrosivo Gal 67.900$            0,08                  5.432$              

Disolvente de Pintura Gal 87.300$            0,07                  6.111$              

Sub-Total 22.043$            

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de Materiales 0,30                  15,00                4,5                    1.468$              6.606$              

Sub-Total 6.606$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            2,50 46.950$            

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            2,50                  69.244$            

Sub-Total 116.193$          

Total Costo Directo 152.258$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 50.093$            

0,50% 761$                 

5,00% 7.613$              

Sub-Total 58.467$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 210.725$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Trabajador

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

Pintura de poste recto en sitio, colores blanco y negro 

en poliuretano, CON retiro total de pintura (rasqueteada) 

. Incluye limpieza y lijada del poste, y dos manos en 

poliuretano blanca y franjas negras.



ITEM: 225

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 2.905$              

Escalera 4.015$              5,00                  803$                 

Sub-Total 3.708$              

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Pintura Acrílica Gal 75.000$            0,14                  10.500$            

Pintura Anticorrosivo Gal 67.900$            0,08                  5.432$              

Disolvente de Pintura Gal 87.300$            0,07                  6.111$              

Sub-Total 22.043$            

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de Materiales 0,30                  15,00                4,5                    1.468$              6.606$              

Sub-Total 6.606$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            5,00 23.475$            

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            5,00                  34.622$            

Sub-Total 58.097$            

Total Costo Directo 90.454$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 29.759$            

0,50% 452$                 

5,00% 4.523$              

Sub-Total 34.734$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 125.188$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Firma______________________________________________

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Pintura de poste recto en sitio, colores blanco y negro 

en poliuretano, SIN retiro total de pintura (rasqueteada) . 

Incluye limpieza y lijada del poste, y dos manos en 

poliuretano blanca y franjas negras.

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA



ITEM: 226

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 4.841$              

Sub-Total 4.841$              

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Pintura Acrílica Gal 75.000$            0,25                  18.750$            

Pintura Anticorrosivo Gal 67.900$            0,25                  16.975$            

Disolvente de Pintura Gal 87.300$            0,06                  5.238$              

Pliego de lija Un 3.100$              1,00                  3.100$              

Sub-Total 44.063$            

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de Materiales 0,30                  15,00                4,5                    1.468$              6.606$              

Sub-Total 6.606$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            3,00 39.125$            

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            3,00                  57.703$            

Sub-Total 96.828$            

Total Costo Directo 152.338$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 50.119$            

0,50% 762$                 

5,00% 7.617$              

Sub-Total 58.498$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 210.836$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
Pintura de gabinete de controlador local según diseño y 

color de la SMM.

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA



ITEM: 227

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 2.421$              

Sub-Total 2.421$              

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Pintura Poliuretano Gal 76.900$            0,04                  3.076$              

Pintura Anticorrosivo Gal 67.900$            0,03                  2.037$              

Disolvente de Pintura Gal 87.300$            0,03                  2.619$              

Pliego de lija Un 3.100$              0,40                  1.240$              

Sub-Total 8.972$              

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de Materiales 0,20                  15,00                3,0                    1.468$              4.404$              

Sub-Total 4.404$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            6,00 19.562$            

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            6,00                  28.851$            

Sub-Total 48.414$            

Total Costo Directo 64.211$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 21.125$            

0,50% 321$                 

5,00% 3.211$              

Sub-Total 24.657$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 88.868$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Pintura de placas de contraste. Lijada y limpieza de la 

superficie con disolvente, wash primer, pintura en 

poliuretano blanco para el marco y negro para el fondo 

completo. 

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________



ITEM: 228

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 726$                 

Sub-Total 726$                 

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Jabón Líquido Gal 19.908$            0,20                  3.982$              

Estopa Kg 19.900$            0,20                  3.980$              

Agua L 11$                   30,00                330$                 

Sub-Total 8.292$              

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de Materiales 0,50                  15,00                7,5                    1.468$              11.010$            

Sub-Total 11.010$            

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            20,00 5.869$              

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            20,00                8.655$              

Sub-Total 14.524$            

Total Costo Directo 34.552$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 11.368$            

0,50% 173$                 

5,00% 1.728$              

Sub-Total 13.268$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 47.820$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Trabajador

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: Lavada de gabinete de controlador local

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________



ITEM: 229

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 581$                 

Carro Canasta 821.000$          25,00                32.840$            

Sub-Total 33.421$            

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Jabón Líquido Gal 19.908$            0,20                  3.982$              

Estopa Kg 19.900$            0,20                  3.980$              

Agua L 11$                   30,00                330$                 

Sub-Total 8.292$              

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de Materiales 0,50                  15,00                7,5                    1.468$              11.010$            

Sub-Total 11.010$            

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            25,00 4.695$              

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            25,00                6.924$              

Sub-Total 11.619$            

Total Costo Directo 64.342$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 21.169$            

0,50% 322$                 

5,00% 3.217$              

Sub-Total 24.707$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 89.049$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: Lavada de brazo de ménsula

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA



ITEM: 230

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 454$                 

Escalera 4.015$              32,00                125$                 

Sub-Total 579$                 

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Jabón Líquido Gal 19.908$            0,20                  3.982$              

Estopa Kg 19.900$            0,20                  3.980$              

Agua L 11$                   30,00                330$                 

Sub-Total 8.292$              

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de Materiales 0,30                  15,00                4,5                    1.468$              6.606$              

Sub-Total 6.606$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            32,00 3.668$              

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            32,00                5.410$              

Sub-Total 9.078$              

Total Costo Directo 24.555$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 8.079$              

0,50% 123$                 

5,00% 1.228$              

Sub-Total 9.429$              

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 33.984$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

UTILIDAD

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: Lavada de Poste recto

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS



ITEM: 231

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 454$                 

Escalera 4.015$              32,00                125$                 

Sub-Total 579$                 

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Jabón Líquido Gal 19.908$            0,20                  3.982$              

Estopa Kg 19.900$            0,20                  3.980$              

Agua L 11$                   30,00                330$                 

Sub-Total 8.292$              

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de Materiales 0,30                  15,00                4,5                    1.468$              6.606$              

Sub-Total 6.606$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            32,00 3.668$              

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            32,00                5.410$              

Sub-Total 9.078$              

Total Costo Directo 24.555$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 8.079$              

0,50% 123$                 

5,00% 1.228$              

Sub-Total 9.429$              

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 33.984$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Trabajador

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: Lavada de semáforo peatonal o ciclista

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA



ITEM: 232

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 303$                 

Sub-Total 303$                 

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Jabón Líquido Gal 19.908$            0,10                  1.991$              

Estopa Kg 19.900$            0,20                  3.980$              

Agua L 11$                   15,00                165$                 

Sub-Total 6.136$              

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de Materiales 0,10                  15,00                1,5                    1.468$              2.202$              

Sub-Total 2.202$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            48,00 2.445$              

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            48,00                3.606$              

Sub-Total 6.052$              

Total Costo Directo 14.693$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 4.834$              

0,50% 73$                   

5,00% 735$                 

Sub-Total 5.642$              

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 20.335$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Trabajador

ADMINISTRACION

Lavada de Sonorizadores o pulsador DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

UTILIDAD

IMPREVISTOS



ITEM: 233

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 207$                 

Carro canasta 821.000$          70,00                11.729$            

Sub-Total 11.936$            

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Jabón Líquido Gal 19.908$            0,10                  1.991$              

Estopa Kg 19.900$            0,20                  3.980$              

Agua L 11$                   15,00                165$                 

Sub-Total 6.136$              

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de Materiales 0,10                  15,00                1,5                    1.468$              2.202$              

Sub-Total 2.202$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            70,00 1.677$              

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            70,00                2.473$              

Sub-Total 4.150$              

Total Costo Directo 24.424$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 8.035$              

0,50% 122$                 

5,00% 1.221$              

Sub-Total 9.379$              

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 33.803$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: Lavada de avisos de motos

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________



ITEM: 234

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 382$                 

Escalera 4.015$              38,00                106$                 

Sub-Total 488$                 

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Jabón Líquido Gal 19.908$            0,20                  3.982$              

Estopa Kg 19.900$            0,20                  3.980$              

Agua L 11$                   30,00                330$                 

Sub-Total 8.292$              

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de Materiales 0,50                  15,00                7,5                    1.468$              11.010$            

Sub-Total 11.010$            

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            38,00 3.089$              

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            38,00                4.555$              

Sub-Total 7.644$              

Total Costo Directo 27.434$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 9.026$              

0,50% 137$                 

5,00% 1.372$              

Sub-Total 10.535$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 37.969$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: Lavado de semáforo vehicular a poste

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA



ITEM: 235

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 581$                 

Carro canasta 821.000$          25,00                32.840$            

Sub-Total 33.421$            

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Jabón Líquido Gal 19.908$            0,20                  3.982$              

Estopa Kg 19.900$            0,20                  3.980$              

Agua L 11$                   30,00                330$                 

Sub-Total 8.292$              

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de Materiales 0,50                  15,00                7,5                    1.468$              11.010$            

Sub-Total 11.010$            

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            25,00 4.695$              

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            25,00                6.924$              

Sub-Total 11.619$            

Total Costo Directo 64.342$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 21.169$            

0,50% 322$                 

5,00% 3.217$              

Sub-Total 24.707$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 89.049$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
Lavado de semáforo vehicular a ménsula de 3 o 4 

aspectos

Trabajador

ADMINISTRACION

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________



ITEM: 236

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 145$                 

Escalera 4.015$              100,00              40$                   

Sub-Total 185$                 

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Jabón Líquido Gal 19.908$            0,10                  1.991$              

Estopa Kg 19.900$            0,20                  3.980$              

Agua L 11$                   15,00                165$                 

Sub-Total 6.136$              

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de Materiales 0,20                  15,00                3,0                    1.468$              4.404$              

Sub-Total 4.404$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            100,00 1.174$              

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            100,00              1.731$              

Sub-Total 2.905$              

Total Costo Directo 13.630$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 4.484$              

0,50% 68$                   

5,00% 682$                 

Sub-Total 5.234$              

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 18.864$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: Lavada de disco direccional

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________



ITEM: 237

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 11.329$            

Guía Pesca 14.997$            1,80                  8.332$              

Sub-Total 19.661$            

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Sub-Total -$                     

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de Equipos 0,50                  15,00                7,5                    1.468$              11.010$            

Sub-Total 11.010$            

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 2 142.350$          92.399$            1,80 130.416$          

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            1,80                  96.172$            

Sub-Total 226.588$          

Total Costo Directo 257.259$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 84.638$            

0,50% 1.286$              

5,00% 12.863$            

Sub-Total 98.787$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 356.046$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Sondeo de canalizaciones, buscada de cajas, halado de 

cables y levantamiento actual georreferenciado de la 

intersección completa en software SIG, incluye el 

diámetro de las tuberías, número de cables, longitudes, 

Trabajador

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________



ITEM: 238

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 3.228$              

Pulidora Manual 7" o 9" 110 V - incluye disco 37.507$            4,50                  8.335$              

Taladro percutor 49.498$            4,50                  11.000$            

Sub-Total 22.563$            

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Sub-Total -$                     

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,2                    15,00                2,3                    1.468$              3.303$              

Sub-Total 3.303$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            4,50 26.083$            

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            4,50                  38.469$            

Sub-Total 64.552$            

Total Costo Directo 90.418$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 29.748$            

0,50% 452$                 

5,00% 4.521$              

Sub-Total 34.721$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 125.139$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Adecuación en taller de perforaciones de base ménsula 

para ensamble en cimentación existente, incluye 

transporte, tratamiento de la superficie afectada con 

spray de zinc y pintura de acabado negra.

Trabajador

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA



ITEM: 239

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 3.631$              

Equipo de soldadura 26.584$            4,00                  6.646$              

Planta a gasolina 8 Kva. 110- 220v monof. Incluye combustible 123.624$          4,00                  30.906$            

Sub-Total 41.183$            

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Platina de 1/2 x 0,3m*0,3m. 120 x 240 m 357.000$          1,00                  357.000$          

Platina de 1/2 x 0,3m*0,05m m 7.000$              6,00                  42.000$            

tuercas de 3/4 galvanizadas Un 3.000$              4,00                  12.000$            

Soldadura 7018/1/8 Kg 30.000$            0,25                  7.500$              

Sub-Total 418.500$          

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,22                  15,00                3,3                    1.468$              4.844$              

Sub-Total 4.844$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            4,00 29.344$            

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            4,00                  43.277$            

Sub-Total 72.621$            

Total Costo Directo 537.148$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 176.722$          

0,50% 2.686$              

5,00% 26.857$            

Sub-Total 206.265$          

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 743.413$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Suministro, transporte e instalación de platina especial 

para realce de anclaje de ménsula. Incluye soldadura en 

anclaje de ménsula existente.

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________



ITEM: 240

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 3.631$              

Escalera de 2 cuerpos 19.278$            4,00                  4.820$              

Sub-Total 8.451$              

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Conector de tornillo de performación calibre 4 Un 24.600$            2,00                  49.200$            

Cinta Aislante m 500$                 1,00                  500$                 

Cinta Autofundente m 7.000$              1,00                  7.000$              

Sub-Total 56.700$            

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,22                  15,00                3,3                    1.468$              4.844$              

Sub-Total 4.844$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            4,00 29.344$            

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            4,00                  43.277$            

Sub-Total 72.621$            

Total Costo Directo 142.616$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 46.921$            

0,50% 713$                 

5,00% 7.131$              

Sub-Total 54.765$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 197.381$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Suministro, transporte e instalación de conector tipo 

piercing para acometida de controlador. Incluye dos 

conductores (F-F o F-N)

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________



ITEM: 241

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 1.467$              

Sub-Total 1.467$              

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Sub-Total -$                     

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,5                    15,00                7,5                    1.468$              11.010$            

Sub-Total 11.010$            

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 2 142.350$          92.399$            8,00 29.344$            

Sub-Total 29.344$            

Total Costo Directo 41.821$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 13.759$            

0,50% 209$                 

5,00% 2.091$              

Sub-Total 16.059$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 57.880$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

Reparación de semáforo vehicular, peatonal o ciclista.

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 



ITEM: 242

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 5.586$              

Equipo de Soldadura 26.584$            2,60                  10.225$            

Pulidora Manual 7" o 9" 110 V - incluye disco 37.507$            2,60                  14.426$            

Sub-Total 30.237$            

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Soldadura MIG Kg 59.900$            0,25                  14.975$            

Tubo galvanizado 4" m 280.000$          0,50                  140.000$          

Platina de 30x30 cal. 1/2", perforada Un 152.141$          1,00                  152.141$          

Platina aletas cal. 1/4" Un 15.000$            4,00                  60.000$            

Sub-Total 367.116$          

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,5                    15,00                7,5                    1.468$              11.010$            

Sub-Total 11.010$            

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            2,60 45.144$            

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            2,60                  66.580$            

Sub-Total 111.724$          

Total Costo Directo 520.087$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 171.109$          

0,50% 2.600$              

5,00% 26.004$            

Sub-Total 199.713$          

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 719.800$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
Reparación estructural, en taller, de hasta 1m de 

longitud de poste recto de 4" con platina.

Trabajador

ADMINISTRACION



ITEM: 243

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 2.421$              

Equipo de Soldadura 26.584$            6,00                  4.431$              

Pulidora Manual 7" o 9" 110 V - incluye disco 37.507$            6,00                  6.251$              

Sub-Total 13.103$            

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Soldadura MIG Kg 59.900$            0,25                  14.975$            

Tubo galvanizado 4" m 280.000$          1,00                  280.000$          

Sub-Total 294.975$          

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,5                    15,00                7,5                    1.468$              11.010$            

Sub-Total 11.010$            

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            6,00 19.562$            

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            6,00                  28.851$            

Sub-Total 48.414$            

Total Costo Directo 367.502$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 120.908$          

0,50% 1.838$              

5,00% 18.375$            

Sub-Total 141.121$          

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 508.623$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
Reparación estructural, en taller, de hasta 1m de 

longitud de poste recto de 4" de enterramiento.

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Firma______________________________________________

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________



ITEM: 244

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 9.270$              

Sub-Total 9.270$              

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Sub-Total -$                     

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,2                    15,00                3,0                    1.468$              4.404$              

Sub-Total 4.404$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 2 142.350$          92.399$            2,20 106.704$          

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            2,20                  78.686$            

Sub-Total 185.390$          

Total Costo Directo 199.064$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 65.492$            

0,50% 995$                 

5,00% 9.953$              

Sub-Total 76.441$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 275.505$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

ADMINISTRACION

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
Mantenimiento de brazo de ménsula galvanizado. Incluye 

retiro de pintuta existente y pintura electrostática

Trabajador

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________



ITEM: 245

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 391$                 

Pulidora Manual 7" o 9" 110 V - incluye disco 37.507$            15,00                2.500$              

Planta a gasolina 8 Kva. 110- 220v monof. Incluye combustible 123.624$          15,00                8.242$              

Sub-Total 11.133$            

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

 Zinc Spray Galvanizador Un 33.900$            1,00                  33.900$            

Sub-Total 33.900$            

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,15                  15,00                2,3                    1.468$              3.303$              

Sub-Total 3.303$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            15,00 7.825$              

Sub-Total 7.825$              

Total Costo Directo 56.161$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 18.477$            

0,50% 281$                 

5,00% 2.808$              

Sub-Total 21.566$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 77.727$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Suministro y aplicación de líquido rico en zinc para 

flanches de ménsula x 150 ml.

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD



ITEM: 246

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 978$                 

Sub-Total 978$                 

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Pintura en aerosol para exteriores Un 26.900$            0,10                  2.690$              

Sub-Total 2.690$              

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,3                    15,00                4,5                    1.468$              6.606$              

Sub-Total 6.606$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 2 142.350$          92.399$            12,00 19.562$            

Sub-Total 19.562$            

Total Costo Directo 29.836$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 9.816$              

0,50% 149$                 

5,00% 1.492$              

Sub-Total 11.457$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 41.293$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

Pintura de símbolo en lámparas de semáforo peatonal o 

vehicular

Trabajador

ADMINISTRACION

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 



ITEM: 247

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 1.816$              

Taladro percutor 49.498$            8,00                  6.187$              

Planta a gasolina 8 Kva. 110- 220v monof. Incluye combustible 123.624$          8,00                  15.453$            

Sub-Total 23.456$            

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Zinc Spray Galvanizador Un 33.900$            0,10                  3.390$              

Sierra copa bimetal 3/4" Un 26.900$            0,25                  6.725$              

tapón de caucho de 1-1/8" con agujero de 3/4" Un 1.800$              1,00                  1.800$              

Sub-Total 11.915$            

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,1                    15,00                1,5                    1.468$              2.202$              

Sub-Total 2.202$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            8,00 14.672$            

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            8,00 21.639$            

Sub-Total 36.310$            

Total Costo Directo 73.883$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 24.308$            

0,50% 369$                 

5,00% 3.694$              

Sub-Total 28.371$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 102.254$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
Perforación de 1-1/8" de poste o ménsula. Incluye tapón 

de caucho de 1-1/8" con agujero de 3/4" y spray de zinc.

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________



ITEM: 248

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 3.631$              

Telurómetro 69.363$            4,00                  17.341$            

Sub-Total 20.972$            

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Sub-Total -$                     

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,3                    15,00                4,5                    1.468$              6.606$              

Sub-Total 6.606$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            4,00 29.344$            

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            4,00 43.277$            

Sub-Total 72.621$            

Total Costo Directo 100.199$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 32.965$            

0,50% 501$                 

5,00% 5.010$              

Sub-Total 38.476$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 138.675$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Firma______________________________________________

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control 

local, incluye informe.

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Trabajador

ADMINISTRACION



ITEM: 249

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 1.275$              

Carro Canasta 821.000$          16,00                51.313$            

Sub-Total 52.588$            

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Tornillo, tuerca y arandela galvanizada de 1/2" Un 5.326$              4,00                  21.304$            

Sub-Total 21.304$            

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,30                  15,00                4,5                    1.468$              6.606$              

Sub-Total 6.606$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 2 142.350$          92.399$            16,00 14.672$            

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            16,00                10.819$            

Sub-Total 25.491$            

Total Costo Directo 105.989$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 34.870$            

0,50% 530$                 

5,00% 5.299$              

Sub-Total 40.700$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 146.689$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: Alineación de brazo de ménsula, incluye tornillos.

Trabajador

ADMINISTRACION

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 



ITEM: 250

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 25.491$            

Sub-Total 25.491$            

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Borne sencillo 4 mm2, 10 AWG, 800 V-32 A IEC, paso 6 mm. Un 6.000$              20,00                120.000$          

Toma corriente Un 12.000$            2,00                  24.000$            

Termostato Un 88.700$            1,00                  88.700$            

Extractor Un 96.200$            1,00                  96.200$            

Breaker monopolar de 6 A Un 14.500$            2,00                  29.000$            

Freno bornera Un 4.000$              8,00                  32.000$            

Canaleta interno m 13.500$            1,50                  20.250$            

Terminales tierra Un 2.500$              1,00                  2.500$              

Sub-Total 412.650$          

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 1,00                  15,00                15,0                  1.468$              22.020$            

Sub-Total 22.020$            

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 2 142.350$          92.399$            0,80 293.437$          

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            0,80                  216.386$          

Sub-Total 509.823$          

Total Costo Directo 969.984$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 319.125$          

0,50% 4.850$              

5,00% 48.499$            

Sub-Total 372.474$          

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 1.342.458$       

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Adecuación de controlador local existente. Incluye 

instalación de ventilador, termostato, breakers, 

borneras, tomas de alimentación, cableado de los 

grupos, acometida, puesta a tierra, prueba en laboratorio 

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA



ITEM: 251

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 637$                 

Taladro percutor 49.498$            32,00                1.547$              

Planta a gasolina 8 Kva. 110- 220v monof. Incluye combustible 123.624$          32,00                3.863$              

Sub-Total 6.047$              

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Sierra copa bimetal 3/4" Un 26.900$            0,10                  2.690$              

chapa de seguridad para gabinete de controlador local Un 120.000$          1,00                  120.000$          

Sub-Total 122.690$          

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,30                  15,00                4,5                    1.468$              6.606$              

Sub-Total 6.606$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 2 142.350$          92.399$            32,00 7.336$              

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            32,00                5.410$              

Sub-Total 12.746$            

Total Costo Directo 148.089$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 48.721$            

0,50% 740$                 

5,00% 7.404$              

Sub-Total 56.866$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 204.955$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Suministro e instalación de chapa de seguridad para 

gabinete de controlador local existente. Incluye lengüeta 

en acero galvanizado de 2” y llave.

Trabajador

UTILIDAD

Firma______________________________________________

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 



ITEM: 252

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

Sub-Total -$                     

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Llave para tapas de seguridad Un 30.000$            1,00                  30.000$            

Sub-Total 30.000$            

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,05                  15,00                0,8                    1.468$              1.101$              

Sub-Total 1.101$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Sub-Total -$                     

Total Costo Directo 31.101$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 10.232$            

0,50% 156$                 

5,00% 1.555$              

Sub-Total 11.943$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 43.044$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
Suministro de llave para apertura de cámara de 

inspección según diseño. 

Trabajador

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Firma______________________________________________

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

ADMINISTRACION

Firma______________________________________________



ITEM: 253

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 1.816$              

Sub-Total 1.816$              

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Final de carrera Un 42.800$            1,00                  42.800$            

Cable encauchetado 2x14 m 8.300$              1,00                  8.300$              

Sub-Total 51.100$            

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de materiales 0,20                  15,00                3,0                    1.468$              4.404$              

Sub-Total 4.404$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            8,00 14.672$            

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            8,00                  21.639$            

Sub-Total 36.310$            

Total Costo Directo 93.630$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 30.804$            

0,50% 468$                 

5,00% 4.682$              

Sub-Total 35.954$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 129.584$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Suministro e instalación de final de carrera para 

detección de apertura de gabinete. Incluye cableado 

hasta tarjeta de entrada del controlador. 

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Firma______________________________________________

UTILIDAD



ITEM: 254

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 2.905$              

Pulidora Manual 7" o 9" 110 V - incluye disco 37.507$            5,00                  7.501$              

Equipo de Soldadura 26.584$            5,00                  5.317$              

Sub-Total 15.723$            

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Flanche Ménsula Un 230.000$          1,00                  230.000$          

Soldadura 6011/1/8 Kg 26.800$            0,20                  5.360$              

Tubería de 3" Cal. 3.9 mm m 40.000$            0,20                  8.000$              

Zinc Spray Galvanizador Un 33.900$            1,00                  33.900$            

Sub-Total 277.260$          

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de Materiales 1,00                  15,00                15,0                  1.468$              22.020$            

Sub-Total 22.020$            

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            5,00 23.475$            

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            5,00                  34.622$            

Sub-Total 58.097$            

Total Costo Directo 373.100$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 122.750$          

0,50% 1.866$              

5,00% 18.655$            

Sub-Total 143.270$          

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 516.370$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

ADMINISTRACION

Trabajador

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Adecuación de flanches (Brida), en taller, para ménsulas 

de 4.5 o 5.5 m, incluye dos bridas, extensión de 20cm del 

brazo y tratamiento con zinc.



ITEM: 255

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 484$                 

Sub-Total 484$                 

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Triturado m3 116.963$          0,25                  29.241$            

Costal Un 1.435$              5,00                  7.175$              

Sub-Total 36.416$            

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de Materiales 0,30                  15,00                4,5                    1.468$              6.606$              

Sub-Total 6.606$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            30,00 3.912$              

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            30,00                5.770$              

Sub-Total 9.683$              

Total Costo Directo 53.189$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 17.499$            

0,50% 266$                 

5,00% 2.659$              

Sub-Total 20.425$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 73.614$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
Lleno de caja de registro de hasta 60x80 cm con 

triturado. Incluye costales.

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________



ITEM: 256

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 484$                 

Sub-Total 484$                 

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Costal Un 1.435$              5,00                  7.175$              

Sub-Total 7.175$              

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de Materiales 0,05                  15,00                0,8                    1.468$              1.101$              

Sub-Total 1.101$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            30,00 3.912$              

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            30,00                5.770$              

Sub-Total 9.683$              

Total Costo Directo 18.443$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 6.068$              

0,50% 92$                   

5,00% 922$                 

Sub-Total 7.082$              

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 25.525$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
Lleno de caja de registro de hasta 60x80 cm con 

triturado existente. Incluye costales

Trabajador

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA



ITEM: 257

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 908$                 

Carro Canasta 821.000$          16,00                51.313$            

Sub-Total 52.221$            

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Sub-Total -$                     

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Sub-Total -$                     

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            16,00 7.336$              

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            16,00                10.819$            

Sub-Total 18.155$            

Total Costo Directo 70.376$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 23.154$            

0,50% 352$                 

5,00% 3.519$              

Sub-Total 27.024$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 97.400$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: Enderezada cara semáforo vehicular a ménsula

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________



ITEM: 258

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 908$                 

Escalera 4.015$              16,00                251$                 

Sub-Total 1.159$              

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Sub-Total -$                     

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de Equipos 0,20                  15,00                3,0                    1.468$              4.404$              

Sub-Total 4.404$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            16,00 7.336$              

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            16,00                10.819$            

Sub-Total 18.155$            

Total Costo Directo 23.718$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 7.803$              

0,50% 119$                 

5,00% 1.186$              

Sub-Total 9.108$              

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 32.826$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Enderezada cara semáforo vehicular o peatonal o 

ciclistas a poste
 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD



ITEM: 259

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 581$                 

Carro Canasta 821.000$          25,00                32.840$            

Sub-Total 33.421$            

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Sub-Total -$                     

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Sub-Total -$                     

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            25,00 4.695$              

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            25,00                6.924$              

Sub-Total 11.619$            

Total Costo Directo 45.040$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 14.818$            

0,50% 225$                 

5,00% 2.252$              

Sub-Total 17.295$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 62.335$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

UTILIDAD

Trabajador

ADMINISTRACION

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: Enderezada o ajustada de visera a ménsula

IMPREVISTOS



ITEM: 260

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 454$                 

Escalera 4.015$              32,00                125$                 

Sub-Total 579$                 

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Sub-Total -$                     

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de Equipos 0,15                  15,00                2,3                    1.468$              3.303$              

Sub-Total 3.303$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            32,00 3.668$              

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            32,00                5.410$              

Sub-Total 9.078$              

Total Costo Directo 12.960$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 4.264$              

0,50% 65$                   

5,00% 648$                 

Sub-Total 4.977$              

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 17.937$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: Enderezada o ajustada de visera a poste

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________



ITEM: 261

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 3.399$              

Escalera 4.015$              6,00                  669$                 

Guía Pesca 14.997$            6,00                  2.500$              

Multímetro 7.259$              6,00                  1.210$              

Sub-Total 7.778$              

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Cinta aislante m 500$                 2,00                  1.000$              

Sub-Total 1.000$              

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de Equipos 0,50                  15,00                7,5                    1.468$              11.010$            

Transporte de Personal 0,50                  15,00                7,5                    1.468$              11.010$            

Sub-Total 22.020$            

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 2 142.350$          92.399$            6,00 39.125$            

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            6,00                  28.851$            

Sub-Total 67.976$            

Total Costo Directo 98.774$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 32.497$            

0,50% 494$                 

5,00% 4.939$              

Sub-Total 37.929$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 136.703$          

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Diagnóstico, verificación y reparación de cruce con 

problemas de corto o fracturas en cableado que impiden 

el servicio. Incluye transporte de peronal y equipos.

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________



ITEM: 262

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 1.816$              

Equipo de Soldadura 26.584$            8,00                  3.323$              

Planta a gasolina 8 Kva. 110- 220v monof. Incluye combustible 123.624$          8,00                  15.453$            

Sub-Total 20.592$            

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Soldadura 6011/1/8 Kg 26.800$            0,30                  8.040$              

Sub-Total 8.040$              

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de Equipos 0,25                  15,00                3,8                    1.468$              5.505$              

Sub-Total 5.505$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            8,00 14.672$            

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            8,00                  21.639$            

Sub-Total 36.310$            

Total Costo Directo 70.447$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 23.177$            

0,50% 352$                 

5,00% 3.522$              

Sub-Total 27.052$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 97.499$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
Soldada de cajas de inspección. Mínimo 15 cm de 

cordón en cada lado de la caja

Trabajador

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS



ITEM: 263

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 605$                 

Sub-Total 605$                 

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Concreto de 21 Mpa m3 539.875$          0,05                  25.914$            

Sub-Total 25.914$            

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de Equipos 0,70                  15,00                10,5                  1.468$              15.414$            

Sub-Total 15.414$            

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            24,00 4.891$              

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            24,00                7.213$              

Sub-Total 12.103$            

Total Costo Directo 54.036$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 17.778$            

0,50% 270$                 

5,00% 2.702$              

Sub-Total 20.750$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 74.786$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 
Suministro e instalación de concreto (e=15 cm) de 21 

Mpa, para sellado de caja de inspección

Trabajador

UTILIDAD

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS



ITEM: 264

UNIDAD: Un

I. EQUIPO

Descripción Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor Unit.

HERRAMIENTA MENOR 1.816$              

Sub-Total 1.816$              

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unit.

Grasa kg 13.900$            0,10                  1.390$              

Pintura Anticorrosivo Gal 67.900$            0,05                  3.395$              

Pliego de Lija Un 3.100$              0,50                  1.550$              

Sub-Total 6.335$              

III. TRANSPORTES

Material
 Vol., peso o 

cant. 
Distancia m3-km Tarifa Valor Unit.

Transporte de Equipos 0,25                  15,00                3,8                    1.468$              5.505$              

Sub-Total 5.505$              

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unit.

Ayudante Eléctrico 1 71.175$            46.200$            8,00 14.672$            

Oficial Eléctrico 1 113.880$          59.229$            8,00                  21.639$            

Sub-Total 36.310$            

Total Costo Directo 49.966$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

32,90% 16.439$            

0,50% 250$                 

5,00% 2.498$              

Sub-Total 19.187$            

PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso) 69.153$            

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Firma______________________________________________

 OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de 

los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, 

exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las 

Trabajador

Firma______________________________________________

 DESCRIPCION DEL ÍTEM: 

Mantenimiento a caja de inspección de 50x50 cm, 60x60 

cm o 50x80 cm existente. Incluye limpieza, tratamiento 

anticorrosivo y lubricación de tornillos de seguridad. 

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD


