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Entre los suscritos: LUIS TRUJILLO OSORIO, identificado con cédula de ciudadania nimero
17.672.500, expedida en San Vicente del Caguan — Caqueta, en su calidad de Alcalde, segun
escritura publica No 00000535 del 29 Diciembre de 2023, Debidamente facultado para
contratar segun lo preceptuado en el articulo 313 numeral 3 de la Constitucion Politica de
Colombia de 1991, ley 136 y en el articulo 11 de la ley 80 de 1993, actuando en nombre y
representacion del Municipio de [SAN VICENTE DEL CAGUAN, CAQUETA], con NIT
[800.095.785-2], quien para los efectos del presente contrato se denomina [MUNICIPIO] o
Entidad Estatal contratante, por una parte; y por la otra, [OLGA LUCIA MEDINA BENITEZ]
identificada con [cedula de ciudadania] con [51.800.338] expedida en [Bogota D.C.]
[actuando en nombre y representacién legal de DATIO S.A.S con Nit 901442019-4], quien
para los efectos del presente Contrato se denominara [CONTRATISTA], hemos convenido
en celebrar el presente Contrato de obra publica, teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones:

l. Que la misién de [MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN] es [es una
entidad territorial que se establece las politicas y estrategias para promover el
desarrollo y la productividad con ética publica y transparencia, satisfaciendo las
necesidades basicas de sus ciudadanos para generar una mejor calidad de vida, en
el marco del plan de desarrollo] y el contrato a celebrarse se relaciona con esta
mision porque] [se busca satisfacer necesidades basicas y mejorar la calidad de
vida de obras que beneficien a las comunidad sanvicentuna].

Il. Que la necesidad a satisfacer por parte de la Entidad Estatal contratante es
[“INSTALACION DE UNA SUBESTACION DE GENERACION Y DISTRIBUCION
DE ENERGIA ELECTRICA A TRAVES DE UNA RED DE MEDIA TENSION EN EL
CENTRO POBLADO LA NOVIA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL
CAGUAN ICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN, DEPARTAMENTO DEL
CAQUETA?”], El Centro Poblado La Novia se encuentra en una region de dificil
acceso, con escasa infraestructura eléctrica, lo que limita su capacidad para
desarrollarse de manera sostenible. Las fuentes de energia disponibles en la zona
no son suficientes para cubrir las necesidades de los habitantes, ni para apoyar el
crecimiento de las actividades productivas, comerciales y sociales. A menudo, las
interrupciones del servicio eléctrico afectan tanto a los hogares como a las pequenas
y medianas empresas, lo que repercute negativamente en la economia local.

La escasez de energia confiable también limita el acceso de la poblacion a servicios
de salud, educacion y comunicaciones, sectores esenciales para el desarrollo
integral de cualquier comunidad. Por lo tanto, la instalacion de una subestacion de
generacion y distribucion de energia eléctrica es esencial para solucionar esta
problematica. De manera especifica, este proyecto se justifica debido a los
siguientes factores:
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1. Necesidad de Energia Estable y de Calidad: El suministro de energia eléctrica
interrumpido y de baja calidad afecta negativamente a las actividades cotidianas y
a la economia local.

2. Apoyo al Desarrollo Econémico: La energia eléctrica es una herramienta basica
para el crecimiento de la industria, el comercio y los servicios, aspectos clave en la
reactivacién economica de la region.

3. Mejora en la Calidad de Vida: La provision de electricidad permitira a la
comunidad acceder a mejores condiciones de vida, con servicios adecuados de
iluminacion, salud y educacion, asi como la posibilidad de utilizar tecnologias
modernas en su dia a dia.

4. Sostenibilidad y Progreso Social: La implementacién de este proyecto fomenta
la inclusion social, reduciendo la brecha de desigualdad entre las zonas urbanas y
rurales. Ademas, contribuira a mejorar las condiciones de seguridad y de calidad
ambiental al facilitar la implementacion de sistemas mas eficientes y respetuosos
con el medio ambiente.

Que, con el propésito de mitigar la problematica planteada, la administraciéon
municipal elaboro el proyecto denominado ‘INSTALACION DE UNA
SUBESTACION DE GENERACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
A TRAVES DE UNA RED DE MEDIA TENSION EN EL CENTRO POBLADO LA
NOVIA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN”, registrado en el banco
de proyectos de inversion municipal con el codigo BPIN 2025187530001, se
encuentra registrado en Plan de Desarrollo Municipal (2024-2027) Trabajamos y
servimos al Caguan; Linea estratégica 3: Infraestructura y desarrollo en torno al
agua, programa: consolidacion productiva del sector de energia eléctrica. Producto:
Servicio de apoyo financiero para la financiacion de infraestructura de energia
eléctrica en las zonas no Interconectadas.

ll. Que [MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN] desarrollé los respectivos estudios
y documentos previos,

IV. Que la Oferta del Proponente [DATIO S.A.S] resulté como la ganadora del proceso de
seleccion dado que cumplié con las condiciones y requisitos exigidos en el [Pliego de
Condiciones] de la [Seleccion abreviada de menor cuantia N°. [025-SAMC-2025],

V. Que el presente Contratista se selecciond por medio de una [seleccidon abreviada de
menor cuantia] identificada con el N° [025-SAMC-2025],

VI. Que la actividad a contratar se encuentra incluida en el Plan Anual de
Adquisiciones,
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VIl. Que por medio de la [de la resoluciéon de adjudicacion 0466 del 24 de junio de 2025]
la Entidad Estatal contratante adjudico el presente Contrato, y

Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regira por las siguientes
clausulas:

Clausula 1 — Definiciones

Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayuscula inicial deben ser
entendidas con el significado que se asigna a continuacién. Los términos definidos son
utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Otros
términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definicion
contenida en el Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo al significado establecido en los Pliegos
de Condiciones. Los términos no definidos en los documentos referenciados o en la
presente clausula, deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

Documento que registra la fecha, las (_:ondicipnesg/ el lugar de
Acta de Inicio i(r;ici? g(le ejecucion de la obra publica objeto del presente
ontrato

; ; Documento que registra la fecha y las condiciones de entrega
Acta de Recibo Final definitivas de la obra.

Es el documento en el que el Contratista y el interventor

Acta de Obra identifican y cuantifican las cantidades, el porcentaje o en
general, el desarrollo de obra ejecutada [En caso que las

obligaciones contractuales se pacten con item de obra]

Es el documento anexo al presente Contrato en el que se
describen las especificaciones técnicas de construccion y/o
Anexo Técnico mantenimiento, presupuesto, alcance del proyecto, localizacion
y area de influencia y actividades y cualquier otra que las partes
consideren relevante.

Entrega de dinero por parte de la Entidad Estatal contratante al
Contratista para que inicie la ejecucion del contrato. No

Anticipo constituye utilidad o ganancia para el contratista y debe
administrarse de acuerdo con la ley.

Entidad . Esta®@ | IMUINICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN]

Contratista [DATIO S.A.S]

Contrato Es el presente acuerdo de voluntades.

g)éonograma Estimado Es el Cronograma presentado por el Contratista para ejecutar

Obra el presente Contrato.

Clausula 2 — Objeto del contrato

El objeto del contrato es [“INSTALACION DE UNA SUBESTACION DE GENERACION Y
DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA A TRAVES DE UNA RED DE MEDIA TENSION
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EN EL CENTRO POBLADO LA NOVIA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL
CAGUAN"],] de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:
iTEM ACTIVIDAD UND | CANT
RED DE MEDIA TENSION TRIFASICA A 13 200 VOLTIOS
1 |[LOCALIZACION Y REPLANTEO EN MEDIA TENSION
1.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO LINEA DE MEDIA TENSION Km | 0,367
2 | APOYOS MEDIA TENSION
2,1 | EXCAVACIONES PARA POSTES EN TERRENO COMUN LINEA DE MEDIA TENSION Un 9
2,2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE POSTE POLIMERICO 12 METROS Un
X510 KG
2,3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE POSTE POLIMERICO 12 METROS Un 2
X750 KG
3 | VESTIDA / ARMADA POSTES MEDIA TENSION
3,1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (711) Un 1
3,2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (521) Un 5
ALINEAMIENTO TIPO BANDERA 2.4M
3,3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (550) Un 5
TERMINAL TIPO BANDERA 2.4M
3,4 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO IPSE CTR-506 Un 1
(CODENSA) CENTRO DISTRIBUCION RURAL MONTAJE TRANSFORMADOR MAYOR O
IGUAL A 225kVA
4 | TENDIDO RED MEDIA TENSION
41 |[SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTORES MEDIATENSION3 | Km | 0,367
x 2 ACSR
5 |TEMPLETES MEDIA TENSION
5,1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TEMPLETE AEREO, MEDIA TENSION | Un 4
SUBTOTALES
TOTAL, RED DE MEDIA TENSION TRIFASICA A 13 200 VOLTIOS
RED BAJA TENSION TRIFASICA A 220-127 VOLTIOS
6 |LOCALIZACION Y REPLANTEO EN BAJA TENSION
6,1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO LINEA DE BAJA TENSION Km | 0357
7 |VESTIDAY ARMADA ESTRUCTURAS BAJA TENSION
7.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ESTRUCTURA TIPO CODENSA | Un 3
LA321 (No incluye caja derivacion, ni luminaria AP)
7.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ESTRUCTURA TIPO CODENSA | Un 7
LA320 (No incluye caja derivacion, ni luminaria AP)
8 |TENDIDO RED BAJA TENSION
8,1 | SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTOR BAJA TENSION Km 0.01
TRENZADO 3x70+70MM2 '
9 |TEMPLETES BAJA TENSION
9,1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TEMPLETE AEREQ, BAJA TENSION Un 1
SUBTOTALES
TOTAL, RED BAJA TENSION TRIFASICA A 220-127 VOLTIOS
TRANSFORMACION 13200/214/120 VOLTIOS
10 | TRANSFORMADORES | | |
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10,1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TRANSFORMADOR Un 1
TRIFASICO DE 75 KVA 13,200/214-120V

10,2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TRANSFORMADOR Un 1
TRIFASICO DE 300 KVA 220-127/13200 V (ELEVADOR)
SUBTOTALES
TOTAL TRANSFORMACION 13200/220-127 VOLTIOS

ACOMETIDAS Y OTROS

11 | ACOMETIDAS
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MATERIALES PARA

11,1 | ACOMETIDA TRIFASICA CABLE 2(3xNo.500MCM-F+1No.500MCM-N AWG) (Incluye Un 1
canalizacién)
SUBTOTALES
TOTAL, ACOMETIDAS Y OTRO

GRUPO DE GENERACION ELECTROGENO

12 | GRUPO ELECTROGENO DIESEL
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PLANTA ELECTRICA DIESEL

12,1 | TRIFASICO 300KVA 220-127V Un 1

SUBTOTALES
TOTAL GRUPO ELECTROGENO

OBRAS CIVILES CERRAMIENTO Y PLACA EN CONCRETO PARA SOPORTE DEL TRANSFORMADOR

ELEVADOR
13 | CERRAMIENTO
13,1 | Descapote manual h=0,20 mts (incluye cargue y retiro de gravilla) M2 16,00
13,2 | Campamento de obra y cerramiento provisional GL 1,00
13,3 | Desmonte de campamento provisional (Incluye cargue manual y transporte ). GL 1,00
13,4 | Excavacion manual (mat com. Y cong. Inc. Reti. De escombros H=< 1,5m) M3 6,40
13,5 | Relleno manual en mat seleccionado de excav. (incluye compactacion equipo rana). M3 6,40
13,6 | Concreto Ciclopeo 60% concreto simple +40% Piedra zonga para fundiciones 3000psi. M3 3,84
13,7 | Viga de cimentacion seccion 0,15 m * 0,25 m en concreto f'c=21 Mpa, incluye formaleta. ML 16,00
13,8 | Columnas seccién 0,12 m * 0,20 m en concreto f'c=21 Mpa, incluye formaleta. ML 5,33
13,9 | Placa base en concreto f'c=21 Mpa, incluye formaleta. M2 4,00
13,10 | Solados Concreto de limpieza = 176 kg/cm2; e= 0.05 m M2 4,00
13,11 | Porton de acceso 2 hojas en tubo galvanizado 2" Malla eslabonada calibre 10,5 M2 4,40
13,12 | Acero de refuerzo 3/8" Fy= 4200 kg/cm2 (Incluye Figurado) KG 30,31
13,13 | Acero de refuerzo, 1/2" Fy= 4200 kg/cm2 (Incluye Figurado) KG 80,71
13,14 | Malla electrosoldada (D=4mm) 0,15 m * 0,15 m 6x2,35 M2 4,00
13,15 Antepecho en mamposteria en ladrillo #4 (h=0,7m) en ladrillo prensado a la vista por las dos M2 9.80
13,16 g?)r:csertina 18" (Sencilla)acero inoxidable ML 16,00
13,17 | Limpieza final cerramiento ML 16,00
13,18 | Lavado Mamposteria en ladrillo a la vista M2 9,80
13,19 | Malla Eslabonada calibre 10,5 x 1 1/4" M2 21,00
13.20 zgggnGdai\Lv;r;i-zado 2" 2mm. Incluye anticorrosivo, pintura tipo esmalta, cortes y figurado ML 18.90
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Tubo Galvanizado 3" 2mm. Incluye anticorrosivo, pintura tipo esmalta, cortes y figurado
13,21 segun disefio. ML 5,40
13,22 | Filtro francés para drenaje de aguas lluvias ML 14,00
13,23 | Suministro e instalacion de gravilla de 1" espesor 0,20 m. Incluye transporte y compactacion. | ML 2,40
13,24 | Sefalizacion Peligro Un 6,00

Los Documentos del Proceso forman parte del presente Contrato y definen igualmente las
actividades, alcance y obligaciones del Contrato.

Clausula 3 — Actividades especificas del Contrato

Las actividades especificas a desarrollar en el contrato son las siguientes:
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Cumplir a cabalidad el objeto contractual en los términos pactados en defensa de los intereses
juridicos, econémicos o de cualquier naturaleza del contratante y aportar capacidades,
conocimientos y aptitudes con la debida diligencia, oportunidad y confidencialidad.

Realizar la INSTALACION DE UNA SUBESTACION DE GENERACION Y DISTRIBUCION
DE ENERGIA ELECTRICA A TRAVES DE UNA RED DE MEDIA TENSION EN EL CENTRO
POBLADO LA NOVIA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN, de acuerdo a las
condiciones técnicas anexos al presente proceso

Cumplir con las caracteristicas técnica y responder por la buena calidad de los materiales y
elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato y demas condiciones
establecidas.

Disponer de su infraestructura y capacidad administrativa y técnica para garantizar un equipo de
trabajo idéneo que permita concluir en debida forma, la ejecucidn de los trabajos a realizar.

EL CONTRATISTA presentara a la Interventoria, para el control de la ejecucion de la obra los
documentos que se relacionan a continuacién, debidamente diligenciados de conformidad con el
pliego de condiciones: 1. Hojas de vida del personal profesional; 2. Relacion del equipo minimo
obligatorio; 3. Analisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta econdmica; 4.
Programa de obra; 5. Los demas que puedan exigirse en el pliego de condiciones, cronograma
de actividades. Paragrafo: si durante la ejecucién del contrato se requiere el cambio de alguno
de los perfiles, debera remplazarse por otro de igual o mayor calidad previamente aprobado por
la interventoria y Entidad Territorial.

El CONTRATISTA debera controlar la permanencia en los frentes de obra, del director de obra,
los ingenieros residentes y de todo el personal requerido que haya sido ofertado por el mismo.
La presencia del maestro general no reemplaza a ninguno de los anteriores. Si por algin motivo
se programan trabajos en horas nocturnas, feriados, domingos o en horas no laborables, debera
contarse con la presencia de los ingenieros residentes y auxiliares de ingenieria.

Realizar aquellos tramites, permisos y compensaciones establecidas ante las corporaciones
ambientales, permisos de paso ante particulares y tramites de consulta previa y de cabildos
indigenas si son requeridos durante la ejecucion del contrato.
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El contratista debera cumplir las normas de construccién corresponden a las especificaciones.
Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en el término
sefialado en la programacién detallada del proyecto, cumpliendo oportunamente, entre otros
aspectos con el envio y recepcion de los mismos en el sitio de la obra.

Garantizar la calidad de los bienes, materiales y servicios prestados para el cumplimiento del
objeto del contrato. Los materiales que el Contratista emplee en la ejecucion de los trabajos y
que se encuentren deficientes podran ser rechazados por el Interventor cuando no los encontrare
convenientemente adecuados, en caso de estar en desacuerdo con la decision de éste, la
Supervisidn delegada revisara la situacion, y la respuesta sera acatada por el Contratista.
Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demas pruebas que se
requieran y/o soliciten durante la obra, para verificar la calidad de los materiales y los demas
elementos que se requieran.

La seguridad de la maquinaria y materiales que emplee para la ejecucién de la obra es de su
responsabilidad exclusiva, por lo tanto, debera disponer de todos los mecanismos que sean
necesarios para evitar hurtos, pérdidas y danos; por lo mismo no podra hacer reclamaciones al
Municipio por estos hechos.

El plazo maximo para la ejecucion del contrato de obra sera el estipulado por la entidad.

El contratista debera instalar una valla informativa correspondera a la vigente establecida por el
Ministerio de Transporte.

El personal que labore en el proyecto deber cumplir en todo momento con la normatividad vigente
en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, en materia de dotacion de seguridad,
cumplimiento estricto en las afiliaciones y pagos al sistema de seguridad social y allegara los
soportes de dichas afiliaciones y pagos, cuando sean requeridos para validacién por parte de la
Interventoria.

No revelar a terceros ni hacer uso directo o indirecto de la informacion confidencial a la que
tuviere acceso durante el desarrollo del contrato.

Solicitar a la Interventoria, autorizacion expresa cuando considere necesario subcontratar
servicios 0 mano de obra para la ejecucion del contrato.

Estar en continua comunicacion con el interventor del contrato para garantizar su visto bueno en
la realizacién de todas las actividades.

El contratista debera Ejecutar las obras, las cuales deben cumplir con las Normas de Ensayo de
Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construccion.

Responder por las reclamaciones que su personal o el personal de sus contratistas instaure o
impulse por causa o con ocasion del contrato.

Evitar la contaminacion con desechos materiales resultantes de la ejecucién de obra, razon por
la que debera realizar una disposicion adecuada del material sobrante en los sitios de trabajo.
Realizar y presentar el cronograma de trabajo y conforme a este, informar peridédicamente avance
de las actividades a la Interventoria del contrato.

Garantizar la buena calidad de los equipos, materiales, insumos y elementos objeto de la obra
para el cumplimiento del contrato.

El contratista debera informar al interventor cuando pretenda iniciar actividades.
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El contratista debera cumplir con la ejecucion de la obra en el tiempo, pactado en el contrato, en
el caso de incumplimiento la entidad realizar3, el respectivo procedimiento de que trata el estatuto
general de contratacién y demas normas que regulen la materia.

El contratista debe tener un plan de transito, con fin de evitar accidentes, avalado por la
interventoria.

Cooperar en todo momento con el interventor del contrato para ejecutar cabalmente el alcance
y objeto del contrato.

El contratista, debera Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y demas
pruebas que se soliciten para verificar la calidad de los materiales para Carreteras y
Especificaciones Generales de Construccién, para lo cual deberd cuando la interventoria lo
disponga en el plazo previsto por las mismas, entregar los correspondientes informes y
documentos técnicos expedidos por el laboratorio ofrecido al momento de la presentacion de la
propuesta en los cuales se acredite y certifique las especificaciones y calidad de los materiales
utilizados;

El CONTRATISTA deberda presentar periddicamente a la INTERVENTORIA los documentos que
certifiquen el cumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales del personal vinculado
durante la ejecucion del contrato

Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecucién del contrato

Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al
personal contratado para la ejecucion del contrato, por causa o con ocasion del desarrollo del
mismo.

El contratista propendera la inclusion de personal perteneciente a la poblacion beneficiaria de los
programas de prosperidad social (familias en accién, jévenes en accion y/o estrategia unidos y
mujeres que residan en la zona de influencia de la obra; para ello, el contratista debera solicitar
al municipio el listado de personas pertenecientes a dichos programas, proveniente de
prosperidad social.

Asumir, por su cuenta y riesgo, el pago de los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y
honorarios de todo el personal que ocupe en la ejecucidn la consultoria, quedando claro que no
existe ningun tipo de vinculo laboral de tal personal con Administraciéon Municipal, ni
responsabilidad en los riesgos que se deriven de esa contratacion;

El CONTRATISTA debera cumplir y garantizar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad
de conformidad con la normatividad vigente.

El CONTRATISTA debera cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y
aportes Parafiscales del personal que tenga en desarrollo del objeto contractual, en los términos
de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demas normas concordantes, requisito que
debera tener en cuenta durante el inicio, la ejecucion y liquidacién del contrato.

Realizar las demas actividades que se requieran para el cabal cumplimiento del objeto contractual.
El contratista debera estar presto a cualquier solicitud por parte de la interventoria.

Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en
la que coadyuve al personal o los subcontratistas contra el Municipio, por causa o con ocasién
del contrato.
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Ejecutar la totalidad de las obras en el plazo del Contrato, utilizando para ello los frentes de obra
que sean necesarios de conformidad con el articulo 17 de la Ley 1682 de 2013.

Poner en practica procedimientos adecuados de construccidn y proteccion de las obras contra
cualquier dafio o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad o acabados. Asi mismo
debera tomar las debidas precauciones a fin de conservar el estado de los inmuebles aledarfios,
las estructuras e instalaciones y redes de servicio superficiales y subterraneas existentes dentro
del area de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier dano
gue pudiere ocasionar a tales inmuebles estructuras o instalaciones.

Acatar las recomendaciones y solicitudes efectuadas por el Interventor, relacionadas con el
cambio de procedimientos o equipos de construccidn la imposicion de medidas que este considere
necesaria para garantizar la buena calidad y correcta ejecucidn de las obras.

Cumplir con las normas ambientales vigentes aplicables a esta actividad, especificamente las
relacionadas con el manejo de escombros, sefalizacién de seguridad para el area de influencia
de la obra y planes de manejo trafico.

Adelantar las gestiones pertinentes para la obtencion de todas las Licencias o Permisos requeridos
para la ejecucion de la obra ante la entidad competente bajo su propia cuenta.

Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza.
Mantener tanto al personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las areas de
intervencién donde se ejecute la obra.

Reparar las vias de acceso al sitio de la obra, cuando se deterioran como consecuencia de la
ejecucion de las obras contratadas.

Ejecutar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los defectos
de estabilidad, y a las areas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del término de la
garantia de estabilidad de la obra.

Suministrar muestras de materiales a utilizar para realizar los analisis de laboratorio antes de
iniciar las obras y en el transcurso de ejecucion de las mismas, segin requerimiento de
interventoria o el municipio.

Ubicar la sefializacion preventiva necesaria para la circulacion en condiciones de seguridad de los
personales de obra, vecinos y terceros.

Llevar una bitacora de obra, donde se deberan consignar todos los acontecimientos ocurridos y
decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de las 6rdenes de interventoria, de
manera que se logre la comprensién de la ejecucién de la obra.

Obligaciones del control ambiental:

1.

2.
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Exigir que las obras sean ejecutadas dando proteccion al medio ambiente y cumpliendo
con todas las normas sobre manejo del impacto ambiental establecidas en los
documentos del contrato.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia planes de
contingencia y normas ambientales. De acuerdo con la naturaleza del contrato.

Diego Jaramillo — Abogado Estructurador Edificio Principal Alcaldia Municipal - Calle 4 No. 4 — 65 Esquina
Duberney Rojas R. — Asesor de Contratacion sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co
Luis Trujillo Osorio. — Alcalde Municipal contdctenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co



ACALDIA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUAN - DEPARTAMENTO DEL

MUNICIPIO DE

SAN VICENTE , 5
DEL CAGUAN PP
NIT: 800095785-2

CONTRATO DE OBRA No. 273 DE 2025
(03 de julio de 2025)

3. Asegurar la indemnidad del MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN CAQUETA,
por concepto de cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, como de los
requerimientos formulados por las Autoridades Ambientales competentes por causa de
las actividades del proyecto e impactos generados en su Area de influencia.

4. Solicitar el apoyo de otras disciplinas del conocimiento para atender problematicas
especificas en el campo ambiental.

5. Verificar el cumplimiento de las obligaciones Ambientales del contrato de obra.

6. Exigir al contratista la, obtencion de los permisos ambientales de caracter regional y/o
obtencion de licencia ambiental en forma previa al inicio de las actividades que lo
requieran.

7. Asistir, de acuerdo a su rol de supervisor a las visitas de seguimiento y monitoreo
ambiental programadas por la Autoridad Ambiental correspondiente.

8. Resolver las consultas e inquietudes de las comunidades con respecto al manejo
ambiental de las obras.

9. Efectuar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que la realizacion de la
obra se enmarque dentro de los requerimientos ambientales y que sus resultados
correspondan a los esperados, y disefiar y recomendar los correctivos necesarios.

10. Informar por escrito al Municipio de San Vicente del Caguan sobre los posibles riesgos
de dafio ambiental que se puedan generar durante la ejecucion de la obra, o acerca del
incumplimiento de las obligaciones ambiental contractuales, y de ser el caso,
recomendar la aplicacion de las sanciones de ley.

Respecto del personal requerido para la ejecucion del objeto contractual.

1) Suministrar y mantener, durante la obra y hasta la entrega de la misma, el personal ofrecido
y requerido en los estudios previos y pliegos de condiciones definitivos para la ejecucion del
objeto contractual, el cual debera cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la
experiencia general y especifica exigidas en el proceso de seleccion del cual se derivé el
presente contrato y ofrecidos.

2) En todo caso, EL CONTRATISTA debera contar con los profesionales o técnicos requeridos,
para cumplir con el objeto contractual, que en ningun caso podran estar comprometidos mas
del 100% de su tiempo o la dedicacion requerida en otros contratos en ejecucion con EL
MUNICIPIO o con terceros. Ademas de lo anterior, debera contar con una oficina en el
Departamento que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal,
administrativo, financiero y contable.

3) El Director del proyecto debera tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA
y para decidir con el supervisor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo
del Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones
contractuales.

4) EI CONTRATISTA, se obliga durante el desarrollo de la Obra a mantener al frente de la obra
al Residente de obra, al Inspector de obra y demas personal aprobado por EL MUNICIPIO. El
Ingeniero Residente debera tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA y para

decidir con el supervisor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del
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Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones
contractuales.

5) Obtener la aprobacion de la supervision con antelacion al cambio de profesionales o técnicos
requeridos y ofrecidos. La solicitud de sustitucion debera contener las justificaciones
correspondientes y estar acompafiada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las
calidades profesionales o técnicas y la experiencia general y especifica del nuevo personal, el
nuevo profesional debera tener un perfil igual o superior al profesional a ser remplazado, quien
cumplié con los requisitos exigidos en las reglas de participacién, sin perjuicio de la regulacion
especifica que sobre este aspecto se establece para el personal minimo requerido.

6) Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal
que ocupe en la ejecucién de la obra, asi como garantizar que la celebracion y ejecucion de los
subcontratos necesarios no daran lugar al surgimiento de ningun tipo de vinculo laboral entre
el personal subcontratado y EL MUNICIPIO

Respecto de los equipos, herramientas, maquinaria y materiales de construccion.

= Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los
demas elementos necesarios para la adecuada ejecucion del contrato.

» QGarantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el
cumplimiento del objeto del contrato.

= Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y
limpieza.

= Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la
ejecucion del contrato, en especial en cuanto guarda relacion con: A) Elementos de
seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las
actividades de obra. B) Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos
los elementos que se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual. C) Dotacion
de calzado y vestido de labor y documento de identificacion para todo el personal
utilizado en la ejecucién de objeto contractual.

OBLIGACION ESPECIAL:

= Contar con permisos y licencia ambientales, en caso que aplique o apoyando al
municipio el permiso a su gestion.

Nota 1: Entre el CONTRATANTE vy los dependientes del CONTRATISTA no existe vinculo
laboral alguno y, por lo tanto, no surge en cabeza de la Entidad CONTRATANTE, la obligacion
de pagar prestaciones labores o sociales respecto de los trabajadores del CONTRATANTE.

Nota 2: Teniendo en cuenta que las actividades de EL CONTRATISTA son ajenas a las
actividades propias del CONTRATANTE, éste no sera solidariamente responsable frente a las
obligaciones laborales de aquél. En consecuencia, en el evento de presentarse cualquier
reclamacion o accion del personal del CONTRATISTA que llegare a involucrar a EL

CONTRATANTE, el primero lo mantendra indemne de cualquier responsabilidad y, en cualquier
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caso, pagara el valor de la indemnizacion a que haya lugar por cualquier perjuicio que sufra EL
CONTRATANTE por este concepto.

Nota 3: Frente a los SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES, EI CONTRATISTA se obliga
al cumplimiento de todas las normas legales vigentes y al pago de todos los salarios y
prestaciones sociales de manera oportuna que ellas establezcan en relaciéon con los
trabajadores y empleados ya que el personal que vincula el CONTRATISTA no tiene caracter
oficial y en consecuencia sus relaciones trabajador-empleador se rigen por lo dispuesto en el
Cddigo Sustantivo del Trabajo y demas disposiciones concordantes y complementarias.
Ninguna obligacion de tal naturaleza corresponde a La Entidad y éste no asume responsabilidad
ni solidaridad alguna.

Nota 4: Frente a los APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL, EI CONTRATISTA
se obliga a efectuar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas
de Compensacion Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA e Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar), so pena de hacerse acreedor a las sanciones correspondientes, impuestas
por la autoridad competente. Correspondera al supervisor del contrato durante la ejecucion del
Contrato y en el momento de su liquidacion, efectuar el control de las obligaciones contraidas
por el Contratista en la forma establecida en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 del
2003. La acreditacion de estos aportes se requerira para la realizacion de cada pago derivado
del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Clausula 4 — Valor del Contrato y Forma de pago

El valor del presente Contrato corresponde a la suma de [MILLONES DOSCIENTOS CATORCE
MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($532.214.972) M/CTE, INCLUIDO IVA] el cual
se pagara teniendo en cuenta que el precio se pacté mediante [precios unitarios].

El Contratista se obliga a desarrollar el objeto del presente contrato con las siguientes
especificaciones técnicas,

: VALOR
ITEM ACTIVIDAD UND CANT UNITARIO TOTAL

RED DE MEDIA TENSION TRIFASICA A 13 200 VOLTIOS

1 LOCALIZACION Y REPLANTEO EN MEDIA
TENSION

1.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO LINEA DE Km 0,367 $2.454.479 $900.794
MEDIA TENSION

2 | APOYOS MEDIA TENSION

2,1 | EXCAVACIONES PARA POSTES EN Un G $ 357.928 $ 3.221.352
TERRENO COMUN LINEA DE MEDIA
TENSION

2,2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E Un 7 $2.916.576 $20.416.032
INSTALACION DE POSTE POLIMERICO 12
METROS X510 KG
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SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE POSTE POLIMERICO 12
METROS X750 KG

Un

2

$ 3.463.064

P
4
ok

*

I

$6.926.128

VESTIDA / ARMADA POSTES MEDIA TENSION

3.1

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (711)

$ 3.386.402

$ 3.386.402

3,2

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (521)
ALINEAMIENTO TIPO BANDERA 2.4M

$ 778.752

$ 3.893.760

3,3

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (550) TERMINAL
TIPO BANDERA 2.4M

$ 1.602.130

$ 8.010.650

3.4

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
ESTRUCTURA TIPO IPSE CTR-506 (CODENSA)
CENTRO DISTRIBUCION RURAL MONTAJE
TRANSFORMADOR MAYOR O IGUAL A 225kVA

$6.115.393

$6.115.393

TENDIDO RED MEDIA TENSION

41

SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO
DE CONDUCTORES MEDIA TENSION 3 x 2
ACSR

Km

0,367

$ 31.301.367

$ 11.487.602

TEMPLETES MEDIA TENSION

51

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
DE TEMPLETE AEREO, MEDIA TENSION

$984.819

$ 3.939.276

SUBTOTALES

$ 68.297.389

TOTAL RED DE MEDIA TENSION TRIFASICA A
13 200 VOLTIOS

$ 68.297.389

RED BAJA TENSION TRIFA

SICA A 220-127 VOLTIOS

LOCALIZACION Y REPLANTEO EN BAJA
TENSION

6,1

LOCALIZACION Y REPLANTEO LINEA DE
BAJA TENSION

Km

0,357

$ 2.404.608

$ 858.445

VESTIDA Y ARMADA ESTRUCTURAS BAJA
TENSION

71

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE ESTRUCTURA TIPO
CODENSA LA321 (No incluye caja derivacion, ni
luminaria AP)

$264.788

$ 794.364

7,2

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE ESTRUCTURA TIPO
CODENSA LA320 (No incluye caja derivacion, ni
luminaria AP)

$ 237.674

$1.663.718

TENDIDO RED BAJA TENSION

8,1

SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO
DE CONDUCTOR BAJA TENSION TRENZADO
3x70+70MM2

Km

0,01

$ 60.782.962

$ 607.830

TEMPLETES BAJA TENSION

9,1

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
DE TEMPLETE AEREO, BAJA TENSION

$912.733

$912.733

SUBTOTALES

$ 4.837.090

TOTAL RED BAJA TENSION TRIFASICA A 220-
127 VOLTIOS

$ 4.837.090

TRANSFORMACION 13200/214/120

VOLTIOS

10

TRANSFORMADORES

10,1

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE TRANSFORMADOR
TRIFASICO DE 75 KVA 13,200/214-120V

$ 27.092.640

$ 27.092.640
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10,2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E Un 1 $ 75.333.243 $ 75.333.243
INSTALACION DE TRANSFORMADOR
TRIFASICO DE 300 KVA 220-127/13200 V
(ELEVADOR)
SUBTOTALES $ 102.425.883
TOTAL TRANSFORMACION 13200/220-127 $102.425.883
VOLTIOS
ACOMETIDAS Y OTROS
11 | ACOMETIDAS
SUMINISTRO, TRANSPORTE E $50.193.271
INSTALACION DE MATERIALES PARA
11,1 | ACOMETIDA TRIFASICA CABLE Un 1 $50.193.271
2(3xNo.500MCM-F+1No0.500MCM-N AWG)
(Incluye canalizacién)
SUBTOTALES $ 50.193.271
TOTAL ACOMETIDAS Y OTRO $ 50.193.271
GRUPO DE GENERACION ELECTROGENO
12 | GRUPO ELECTROGENO DIESEL
SUMINISTRO, TRANSPORTE E $133.343.272
12,1 | INSTALACION DE PLANTA ELECTRICA Un 1 $133.343.272
DIESEL TRIFASICO 300KVA 220-127V
SUBTOTALES $ 133.343.272
TOTAL GRUPO ELECTROGENO $ 133.343.272
OBRAS CIVILES CERRAMIENTO Y PLACA EN CONCRETO PARA SOPORTE DEL TRANSFORMADOR
ELEVADOR
13 | CERRAMIENTO
13,1 De-_scapote m_anual h=0,20 mts (incluye cargue y M2 16,00 $ 44.547 $ 712.752
retiro de gravilla)
13,2 | Campamento de obra y cerramiento provisional GL 1,00 $4.792.827 $4.792.827
13,3 Desmonte de campamento provisional (Incluye GL 1,00 $ 549.844 $ 549.844
cargue manual y transporte ).
13,4 Excavacion m_anual (mat com. Y cong. Inc. Reti. De M3 6.40 $ 67.496 $431.974
escombros H=< 1,5m)
13,5 _Relleno manual en mat s_eleccmnado de excav. M3 6,40 $ 149.322 $ 955.661
(incluye compactacion equipo rana).
H 0, H 0,
136 C_oncreto Ciclopeo 60 A:_ c_oncreto S|mpl_e +40% M3 3,84 $ 1.553.705 $ 5.966.227
Piedra zonga para fundiciones 3000psi.
13,7 Viga de mm(_entacmn s_eccwn 0,155m*0,25men ML 16,00 $ 271.367 $4.341.872
concreto f'c=21 Mpa, incluye formaleta.
13.8 Qolumnas seccion 0,172 m * 0,20 m en concreto ML 533 $ 281.555 $1.501.612
f'c=21 Mpa, incluye formaleta.
13.9 Placa base en concreto f'c=21 Mpa, incluye M2 4,00 $ 271.945 $1.087.780
formaleta.
13,10 gc())lgdnc:s Concreto de limpieza = 176 kg/cm2; e= M2 4,00 $97.726 $ 390.904
Porton de acceso 2 hojas en tubo galvanizado 2" $ 2.846.686
13,11 Malla eslabonada calibre 10,5 M2 440 $646.974
13,12 A_cero de refuerzo 3/8" Fy= 4200 kg/cm2 (Incluye KG 30,31 $26.072 $ 790.364
Figurado)
13,13 A_cero de refuerzo, 1/2" Fy= 4200 kg/cm2 (Incluye KG 80,71 $26.072 $2.104.344
Figurado)
13,14 gﬂxazllgselectrosoldada (D=4mm) 0,15 m * 0,15 m M2 4,00 $79.087 $319.948
13,15 Antepelcho en mamposter_la en ladrillo #4 (h=0,7m) M2 9.80 $ 217.659 $2.133.058
en ladrillo prensado a la vista por las dos caras
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13,16 | Concertina 18" (Sencilla)acero inoxidable ML 16,00 | $213.000 $ 3.408.000

13,17 | Limpieza final cerramiento ML 16,00 $3.055 $ 48.880

13,18 | Lavado Mamposteria en ladrillo a la vista M2 9,80 $30.547 $299.361

13,19 | Malla Eslabonada calibre 10,5 x 1 1/4" M2 21,00 $174.795 $ 3.670.695
Tubo Galvanizado 2" 2mm. Incluye anticorrosivo, $1.680.777

13,20 | pintura tipo esmalta, cortes y figurado seguiin ML 18,90 $ 88.930
disefio.

Tubo Galvanizado 3" 2mm. Incluye anticorrosivo, $ 758.846

13,21 | pintura tipo esmalta, cortes y figurado segin ML 5,40 $ 140.527
disefio.

13,22 | Filtro francés para drenaje de aguas lluvias ML 14,00 $212.747 $2.978.458

13,23 Suministro e instalaciéon de gravilla de 1_ ' espesor ML 2.40 $573.073 $ 1.375.375
0,20 m. Incluye transporte y compactacion.

13,24 | Sefalizacion Peligro Un 6,00 $ 158.335 $950.010
SUBTOTALES $ 44.096.255
TOTAL CERRAMIENTO Y OTROS $ 44.096.255
COSTOS DIRECTOS $ 403.193.160
ADMINISTRACION 22,00% $ 88.702.496
IMPREVISTOS 2,00% $ 8.063.863
UTILIDAD 6,00% $ 24.191.590
COSTOS INDIRECTOS $ 120.957.949
SUBTOTAL 1 COSTOS DIRECTOS + $524.151.109
INDIRECTOS
INTERVENTORIA INTEGRAL 0,00% $0
SUBTOTAL 2 (INDIRECTOS + DIRECTOS + $524.151.109
INTERVENTORIA INTEGRAL)

RETIE 2,00% $ 8.063.863
SUBTOTAL 3 (SUBTOTAL 1 + RETIE) $ 532.214.972
TOTAL PROYECTO $ 532.214.972

Para el pago [EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN] expedido para la vigencia
2025 con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal N°

Numero certificado disponibilidad Fecha certificado disponibilidad Valor certificado de disponibilidad

presupuestal presupuestal presupuestal

[425] [14 de marzo de 2025] [532.214.988.48]

expedido por la secretaria de hacienda.

FORMA DE PAGO: La Entidad pagara el contrato celebrado por la modalidad de precios
unitarios, de la siguiente manera:

La entidad pagara el valor del presente contrato de la siguiente manera: a PRECIOS
UNITARIOS mediante actas parciales de obra, conforme las cantidades ejecutadas por el
contratista y aprobadas por el Interventor. En todo caso para el pago final del contrato, no sera
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inferior al 10% del valor contratado y se hara una vez el contratista entregue al Municipio de
San Vicente del Caguan, al Acta de Recibo Final a satisfaccion de todas las actividades objeto
del presente contrato y el Acta de Liquidacion, debidamente soportada, de conformidad con los
requisitos establecidos por el Municipio de San Vicente del Caguan y sus respectivos anexos,
tales como: informes, copia pago de seguridad social, certificados de calidad de los materiales,
resultados de ensayos de laboratorio, conformacion de veeduria entre otras que solicite la
entidad contratante

Para efectos de los desembolsos y/o pagos mencionados anteriormente por actas de avances
ejecutados, el contratista debera acreditar el pago de los aportes parafiscales y su afiliacion
obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud y pensiones, conforme al
articulo 182 de la Ley 100 de 1993, a Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de agosto 2 de 2002,
la Leyes 797 y 828 de 2003 y el decreto 510 de 2003, so pena de hacerse acreedor a las
sanciones establecidas en la misma.

En todo caso los anteriores pagos estaran sujetos a la disponibilidad de PAC.
La entidad no pagara:

= Obras, items o cantidades no ejecutadas.

= Qbras, items o cantidades no autorizadas por el ordenador del gasto.

= El Interventor no podra autorizar la ejecucion de obras, items o cantidades no
previstas o no pactadas.

» Toda modificaciéon en obras, items, cantidades o precios debera tramitarse ante el
ordenador del gasto con concepto del Interventor sobre su viabilidad para que se
estudie la posibilidad de hacer los ajustes que en todo caso constaran por escrito y
sera previos a su ejecucion

a. REGLAS PARA LOS PAGOS PARCIALES

1. Informes: El contratista debera presentar informe de ejecucion donde se evidencien las
actividades realizadas, los cuales deben ser refrendados por el Contratista y el supervisor,
anexando el seguimiento al Programa de Inversiones del correspondiente mes y la
verificacion del pago del periodo correspondiente de los aportes a seguridad social y legal
del personal vinculado laboralmente con el CONTRATISTA. La acreditacion de estos
aportes se requerira para la realizacion de cada pago derivado del presente contrato, al
tenor de lo dispuesto por el articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

2. Factura: Las facturas o documento equivalente deberan reunir los requisitos establecidos
en el Estatuto Tributario y demas que lo modifiquen, adicionen o aclaren. Si las facturas no
han sido correctamente elaboradas o no se acompafan de los documentos requeridos para
el pago, el término para éste solo efecto empezara a contarse desde la fecha en que se
haya aportado el ultimo de los documentos. Las demoras que se presenten por estos

Elaboro Diego Jaramillo — Abogado Estructurador Edificio Principal Alcaldia Municipal - Calle 4 No. 4 — 65 Esquina
Reviso Duberney Rojas R. — Asesor de Contratacion sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co
Aprobo Luis Trujillo Osorio. — Alcalde Municipal contdctenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co



ACALDIA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUAN - DEPARTAMENTO DEL

MUNICIPIO DE

SAN VICENTE , 5
DEL CAGUAN PP
NIT: 800095785-2

CONTRATO DE OBRA No. 273 DE 2025
(03 de julio de 2025)

conceptos seran responsabilidad del contratista y no tendra por ello derecho al pago de
intereses 0 compensacion alguna.

3. Pago de la Seguridad Social Integral: Cada solicitud de pago debera estar acompafnada
de la certificacion sobre el pago de obligaciones asumidas por parte del contratista por
concepto de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes a Cajas de Compensacion
Familiar, ICBF y SENA, o del impuesto sobre la renta, para la equidad CREE, de conformidad
con el articulo 20 de la ley 1607 del 26 de diciembre de 2012.

Nota 1. En caso de requerirse prérroga del plazo de ejecucion, esta no alterara en principio,
las demas condiciones contractuales, las cuales, incluyendo el valor, permaneceran
inalteradas. Por tal razén, no se reconoceran factores de permanencia o stand — by del equipo
del personal del contratista.

Nota 2. No se reconoceran el pago de valores adicionales a los contemplados para cada
actividad del proyecto del cual se deriva el contrato objeto del presente proceso, ni actividades
no contempladas en el mismo.

PARAGRAFO PRIMERO: EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN no reconocera
pago sobre:

v' Obras, items o cantidades no ejecutadas.

v Obras, items o cantidades no autorizadas por el ordenador del gasto.

v El supervisor no podra autorizar la ejecucion de obras, items o cantidades no previstas
0 no pactadas.

v' Toda modificacién en obras, items, cantidades o precios, debera tramitarse ante el
ordenador del gasto con concepto de la supervisién sobre su viabilidad para que se
estudie la posibilidad de hacer los ajustes que en todo caso constaran por escrito y sera
previos a su ejecucion.

PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA debe pagar todos los impuestos, estampillas,
retenciones, costos directos, tasas, gravamenes y contribuciones establecidas por las
diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos
niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidas por las
diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se
deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o
validadas por las autoridades competentes.

Los anteriores pagos, se haran dentro de los treinta (30) dias calendarios siguientes a la
correspondiente facturacion, previo cumplimiento de los tramites administrativos y financieros
a que haya lugar y de los siguientes requisitos, en todo caso, los anteriores pagos estaran
sujetos a la disponibilidad PAC -Programa Anual Mensualidad de Caja.

Sistema de Pago
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El sistema de pago aplicable al contrato es por precio unitario. En consecuencia, el precio
previsto, incluye de manera aproximada todos los costos directos e indirectos, derivados de la
celebracion, ejecucion vy liquidacion del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden
incluidos de manera aproximada, entre otros, los gastos de administracion, desplazamiento,
transporte y almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios;
en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para el cabal
cumplimiento de la ejecucion del contrato.

EL MUNICIPIO reconocera, por consiguiente, reajuste realizado por el CONTRATISTA en
relacién con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucion
del contrato y que NO fueron previsibles al momento de la presentacion de la oferta. EL
CONTRATISTA esta obligado a ejecutar todas las actividades, licencias, servicios y obras que
resulten necesarias para la ejecucion del objeto contractual, incluyendo todas aquellas no
contempladas en la oferta, o en el resultado de los estudios y disefios realizados, si a ello
hubiere lugar.

Para cada uno de los pagos se debera anexar:

a) A cargo del contratista:

1. Certificado de recibo a satisfaccion del objeto Contractual debidamente diligenciado y
firmado por el supervisor.

2. Informe detallado de actividades desempefadas para cumplimiento de las obligaciones, en
caso de ser necesario.

3. Certificacion Bancaria, con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias, solo para la
procedencia del primer pago.

4. Factura o documento equivalente con el cumplimiento de los requisitos sehalados en los
Articulos 621y 774 del Cédigo de Comercio y Articulo 617 del Estatuto Tributario Nacional.

5. Certificacion de paz y salvo del pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T
o Consorcio se deben anexar igualmente por cada miembro. Tratandose de personas
juridicas, se debera acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas
mencionados mediante certificacion expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de
acuerdo con los requerimientos de ley, o en su defecto por el representante legal.

6. Certificacion de paz y salvo de obligaciones laborales. Si es U.T o Consorcio se deben
anexar igualmente por cada miembro. Tratandose de personas juridicas, se debera
acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante
certificacion expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los
requerimientos de ley, o en su defecto por el representante legal.

7. Planilla de pago seguridad social y parafiscales; por parte del contratista de las obligaciones
frente al sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de

Elaboro Diego Jaramillo — Abogado Estructurador Edificio Principal Alcaldia Municipal - Calle 4 No. 4 — 65 Esquina
Reviso Duberney Rojas R. — Asesor de Contratacion sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co
Aprobo Luis Trujillo Osorio. — Alcalde Municipal contdctenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co



ACALDIA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUAN - DEPARTAMENTO DEL

MUNICIPIO DE

éﬂ

SAN VICENTE , 5o
D oot —
2] NIT: 800095785-2

CONTRATO DE OBRA No. 273 DE 2025
(03 de julio de 2025)

Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de
Aprendizaje, cuando a ello haya lugar.

b) A cargo del supervisor del contrato:

Formato vigente con sus anexos correspondientes de informe de supervision.

Nota 1: Los documentos y requisitos sefialados en los anteriores literales deberan acreditarse
para la procedencia del pago establecido.

Nota 2: La Entidad Territorial no se responsabilizara por la mora en el pago, por situaciones
imputables al contratista.

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA debe pagar todos los impuestos, estampillas,
retenciones, costos directos, tasas, gravamenes y contribuciones establecidas por las
diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos
niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidas por las
diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se
deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o
validadas por las autoridades competentes.

Clausula 5 — Declaraciones del contratista

El Contratista hace las siguientes declaraciones:

5.1 Conoce y acepta los Documentos del Proceso.

5.2 Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del
Proceso y recibio de [MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN]respuesta oportuna
a cada una de las solicitudes.

5.3 Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato.

5.4 El Contratista al momento de la celebracion del presente Contrato no se encuentra en
ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad.

5.5 El Contratista esta a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de
seguridad social integral.

5.6 El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y
demas contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente contrato.

5.7 El Contratista durante la ejecucion del presente Contrato realizara todas las actividades
necesarias para la ejecucion final de la obra, cumpliendo con el Cronograma establecido
en la clausula 6 del presente Contrato.
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5.8 El Contratista manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de

lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y
en general de cualquier actividad ilicita; de igual manera manifiesta que los recursos
recibidos en desarrollo de éste contrato, no seran destinados a ninguna de las actividades
antes descritas.

5.9 El Contratista se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto

contractual, asi como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales
efectos, dando aplicacion a la Resolucion 1677 de 2008 del Ministerio de la Proteccion
Social y los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia,
sobre los derechos de los nifios.

Clausula 6 — Plazo y Cronograma de Obra

Se estima que la actividad objeto de la presente necesidad de contratacion, se desarrollara en
un plazo de TRES (03) MESES. Este plazo en caso de llegarse a celebrar el contrato, se contara
a partir de la legalizacién del mismo y la suscripcion del acta de inicio por el contratista y el
supervisor.

Clausula 7 — Derechos del Contratista

7.1. Recibir una remuneracion por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la

Clausula 4 del presente Contrato.

Clausula 8 — Obligaciones particulares del Contratista

Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidacion del contrato de prestacion
de servicios (si se conviene esta ultima), conjuntamente con el supervisor del mismo.

Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud, pensiones
y aportes parafiscales cuando haya lugar, y presentar los documentos respectivos que asi
lo acrediten, conforme lo establecido por el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828
de 2003, la Ley 1122 de 2007, Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, articulo 3 de
la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demas normas que las adicionen, complementen,
modifiquen o aclaren.

Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la informacion que conozca por causa o
con ocasion de la orden o contrato.

Responder y hacer uso de los bienes que le sean asignados para el desarrollo de sus
obligaciones y hacer entrega de los mismos en el estado en que los recibid, salvo su
deterioro natural, o dafios ocasionados por caso fortuito o fuerza mayor al supervisor del
contrato, al momento de la terminacién de éste, con la asesoria del Grupo de Almacén e
Inventarios quien expedira el certificado de recibo a satisfaccion que formara parte del
informe final y acta de liquidacion.

Responder por los documentos fisicos 0 magnéticos que le sean entregados o que elabore
en desarrollo del contrato, certificando que reposen en la dependencia correspondiente.
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6. Cumplir con todos los requisitos establecidos para pago, quedando bajo su responsabilidad
el no tramite de pago de la respectiva (s) factura (s), por falta de cumplimiento total de los
mismos.

7. Conocer a cabalidad el estudio y documentos previos, anexos técnicos, pliego de
condiciones, adendas (si hay lugar a ellas), contrato y demas documentos del presente
proceso de seleccion a fin de ejecutar y dar cumplimiento del objeto del proceso con
eficiencia y eficacia. * Actualizar y/o modificar las garantias cuando a ello hay lugar.

8. Responder en los plazos que la Entidad establezca en cada caso, los requerimientos de
aclaracién o de informacion que le formule.

9. Mantener indemne a la Entidad de cualquier tipo de reclamacién por parte del personal que
utilice para la prestacion del servicio.

10. Responder por todos los gastos, contribuciones y demas deducciones que genere la
suscripcion y ejecucion del contrato.

11. Efectuar y entregar los informes de actividades, en caso de ser solicitado por el supervisor.
* Asistir a las reuniones que sea convocado por parte del contratante.

12. Atender en forma permanente la direccion de la ejecucion del objeto contractual.

13. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalia al supervisor del contrato.

14. Constituir la garantia de cumplimiento dentro de un plazo no mayor de dos (02) dias habiles
siguientes a la fecha de perfeccionamiento del presente contrato.

15. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de
evitar traumatismos en el proceso de ejecucién del contrato.

16. Cumplir con las normas y especificaciones técnicas.

17. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en
desarrollo del contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la administracion o a terceros,
en los términos del articulo 52 de la Ley 80 de 1993.

18. Efectuar el pago de los tributos, impuestos y contribuciones de orden departamental y
municipal (estampillas), a que haya lugar con ocasion de la celebracion del contrato, una
vez suscrito este por las partes intervinientes, de conformidad con lo dispuesto en el
Acuerdo Municipal vigente, previa suscripcioén del acta inicio, sin perjuicio de lo establecido
en el Articulo 40 de la Ley 80 de 1993.

19. Las demas que se deriven de las estipulaciones contenidas en el pliego de condiciones y
documentos previos del proceso de seleccion que dio lugar a la celebracion del contrato.

Nota 1: Entre el CONTRATANTE vy los dependientes del CONTRATISTA no existe vinculo
laboral alguno y, por lo tanto, no surge en cabeza de la Entidad CONTRATANTE, la obligacion
de pagar prestaciones labores o sociales respecto de los trabajadores del CONTRATANTE.

Nota 2: Teniendo en cuenta que las actividades de EL CONTRATISTA son ajenas a las
actividades propias del CONTRATANTE, éste no sera solidariamente responsable frente a las
obligaciones laborales de aquél. En consecuencia, en el evento de presentarse cualquier
reclamacion o accion del personal del CONTRATISTA que llegare a involucrar a EL
CONTRATANTE, el primero lo mantendra indemne de cualquier responsabilidad y, en cualquier
caso, pagara el valor de la indemnizacion a que haya lugar por cualquier perjuicio que sufra EL
CONTRATANTE por este concepto.

Clausula 9 — Derechos particulares de la Entidad Estatal contratante
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9.1.Revisar, rechazar, corregir o modificar las Actas de Obra y solicitar las correcciones o
modificaciones que la obra necesite.

9.2. Hacer uso de las clausulas excepcionales del contrato.

9.3. Hacer uso de la clausula de imposicién de multas, la clausula penal o cualquier otro
derecho consagrado a la Entidad Estatal contratante de manera legal o contractual.

Clausula 10 — Obligaciones Generales de la Entidad Estatal contratante

10.1. Ejercer control sobre el presente Contrato, de manera directa o indirecta.

10.2. Pagar el valor de la obra publica, de acuerdo con los términos establecidos en el
presente Contrato.

10.3. Prestar su colaboracion para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista.

10.4. Acoger y ejecutar respecto del Contratista las directrices y lineamientos sobre la
ejecucion, seguimiento y monitoreo del Contrato que defina [MUNICIPIO DE SAN
VICENTE DEL CAGUAN]

10.5. [Constituir la Reserva Presupuestal del contrato].

10.6. Facilitarle al contratista las condiciones que le permitan cumplir el objeto contractual en
la forma y oportunidad convenidas y coordinar al interior de sus dependencias y
funcionarios lo necesario con la misma finalidad.

10.7. Realizar las observaciones y/o consideraciones que sean pertinentes

10.8. Las demas que sean necesarias para garantizar el interés general

Clausula 11 - Responsabilidad

[DATIO S.A.S con Nit. 901442019-4] es responsable por el cumplimiento del objeto
establecido en la clausula 2 del presente Contrato. [DATIO S.A.S con Nit. 901442019-4]
sera responsable por los dafios que ocasionen sus empleados y/o consultores, los
empleados y/o consultores de sus subcontratistas, a [MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL
CAGUAN] en la ejecucion del objeto del presente Contrato.

Clausula 12 - Confidencialidad

En caso de que exista informacion sujeta a reserva legal, las partes deben mantener la
confidencialidad de esta informacién. Para ello, la parte interesada debe comunicar a la otra
parte que la informacion suministrada tiene el caracter de confidencial.

Clausula 13 — Terminacion, modificacion e interpretacion unilaterales del
Contrato

[MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN] puede terminar, modificar y/o interpretar
unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los articulos 15a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando
lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente contrato.
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Clausula 14 — Caducidad

[MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN] estara facultada a declarar la caducidad
cuando exista un incumplimiento del contrato por parte del Contratista en la forma y de
acuerdo con el procedimiento previsto por la ley

Clausula 15 — Multas

En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente
Contrato, [MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN] puede adelantar el procedimiento
establecido en la ley e imponer las siguientes multas: sanciones sucesivas pecuniarias
equivalentes al uno (1%) por ciento del valor del presente contrato, las cuales sumadas entre
si, no podran exceder del diez (10%) por ciento de dicho valor, salvo en caso de fuerza mayor
o caso fortuito

Clausula 16 — Clausula Penal

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones
del presente Contrato, [DATIO S.A.S] debe pagar a [MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL
CAGUAN], a titulo de indemnizacién, una suma equivalente a [DIEZ PORCIENTO (10%)].
El valor pactado de la presente clausula penal es el de la estimacion anticipada de perjuicios,
no obstante, la presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se
causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que
[MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN] adeude al Contratista con ocasién de la
ejecucion del presente Contrato, de conformidad con las normas que rigen la materia.

Clausula 17 — Garantias y Mecanismos de cobertura del riesgo

El Contratista se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor de
la Entidad Estatal contratante, con ocasion de la ejecucion del contrato, de acuerdo con la
informacion de la siguiente tabla:

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a
Clase saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para entidades estatales, (ii) patrimonio
auténomo, (iii) garantia bancaria.
Asegurado/ ANIT e
Lo [MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN] identificada con NIT [800.095.785-2]
beneficiario
Amparo Vigencia Valor
Amparos, Asegurado
z'flg:‘:s'a Y || Cumplimiento Hasta la liquidaciéon del | [Diez por ciento
asegurados general del contrato | contrato (10%) del monto
y el pago de las del contrato]
multas y la clausula
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Caracteristica Condicion

penal pecuniaria que
se le impongan

Buen manejo vy | Hasta la liquidacion del | NO APLICA.
correcta inversidén | contrato o hasta la
del anticipo amortizacion del
anticipo
Devolucién del | Hasta la liquidacién del | NO APLICA.

pago anticipado

contrato o hasta que la
entidad Estatal verifique
el cumplimiento de
todas las actividades o
la entrega de todos los
bienes o  servicios
asociados al pago
anticipado, de acuerdo
con lo que determine la
entidad estatal

Pago de salarios,

prestaciones (3) anos mas. (5%) del monto
sociales legales e del contrato]
indemnizaciones

laborales del

personal que el

contratista haya de
utilizar en el territorio

Plazo del contrato y tres

[Cinco por ciento

nacional para la

ejecucion del contrato

Estabilidad y | [Cinco (5) afnos | [Diez por ciento
calidad de las obras | contados del acta del | (10%) del monto
ejecutadas recibo final del contrato] | del contrato]
entregadas a

satisfaccion

ACALDIA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUAN - DEPARTAMENTO DEL

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

o No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes
del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir
razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la
garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se
debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Tomador

Diego Jaramillo — Abogado Estructurador
Duberney Rojas R. — Asesor de Contratacion
Luis Trujillo Osorio. — Alcalde Municipal

Elaboro
Reviso
Aprobo

Edificio Principal Alcaldia Municipal - Calle 4 No. 4 — 65 Esquina
sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co
contactenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co
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Caracteristica Condicion

e Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si
el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Informacion
necesaria
dentro de la
poliza

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida
por razén de las reclamaciones que efectue la Entidad, asi como, a ampliar las garantias en los
eventos de adicion y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del
Contratista 0 su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del
Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse
con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en
todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos,
localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccion
y mano de obra deficientes utilizados en la construccién. El contratista se obliga a llevar a cabo
a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de
garantia de [cinco (05) afios] contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las
obras. El contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le
senale en la comunicacién escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia
respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos senalados, la
entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo, el
contratista sera responsable de los dafos que se causen a terceros como consecuencias de
las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectuen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable
de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de
ellas, la entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante
notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega
o terminacion de las reparaciones.

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
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El contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual
de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza
Asequrados [MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN] identificada con
9 NIT [800.095.785-2] y el Contratista

e Paralas personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razon social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y
no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno

Tomador de los integrantes Qel consorci_o. Cl_Jando el co_ntratista sea una L_mién
temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de
la estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Valor [doscientos (200) SMMLV]
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y [MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL

CAGUAN] identificada con NIT [800.095.785-2]

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada

de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o

Amparos subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil
extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto

1082 de 2015.

e Numero y afio del contrato

Informacion ¢ Objeto del contrato
necesaria dentro | ® Firma del representante legal del contratista
- e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor
de la pdliza Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta péliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento
(10%) del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000)

SMMLV

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia unica de cumplimiento.

Elaboro Diego Jaramillo — Abogado Estructurador
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Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven
asuncion de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual

El Contratista se compromete a mantener vigente la garantia durante todo el tiempo de
ejecucion del contrato.

El Contratista debe presentar dentro de los [tres (03) dias] dias habiles siguientes a la firma
del presente contrato las garantias a favor de [MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN].

Clausula 18 — Independencia del Contratista

El Contratista es una entidad independiente de [MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL
CAGUAN], y en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario.
[DATIO S.A.S] no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos
en nombre de la [DATIO S.A.S], ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

Clausula 19 — Cesidn

El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados
del presente Contrato sin la autorizacion previa y por escrito de [MUNICIPIO DE SAN
VICENTE DEL CAGUAN].

Si el Contratista es objeto de fusién, escision o cambio de control, [MUNICIPIO DE SAN
VICENTE DEL CAGUAN] esta facultado a conocer las condiciones de esa operacién. En
consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente a [MUNICIPIO DE SAN
VICENTE DEL CAGUAN] de la misma y solicitar su consentimiento.

[Si la operacion pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, [MUNICIPIO DE SAN
VICENTE DEL CAGUAN)] exigira al Contratista, sus socios o accionistas una garantia
adicional a la prevista en la clausula 17 del presente Contrato. Si el Contratista, sus socios
0 accionistas no entregan esta garantia adicional, la Entidad Estatal contratante puede
validamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la operacion de fusién o escision
empresarial o cambio de control].

Clausula 20 — Subcontratacion

[DATIO S.A.S] puede subcontratar con cualquier tercero la ejecucion de las actividades
relacionadas con el objeto del presente contrato. Sin embargo, el Contratista debe comunicar
de éstas contrataciones a la Entidad Estatal contratante y debe tener el debido registro de
este tipo de negocios juridicos. El Contratista debe mantener indemne a la Entidad Estatal
contratante de acuerdo con la clausula 21.

Elaboro Diego Jaramillo — Abogado Estructurador Edificio Principal Alcaldia Municipal - Calle 4 No. 4 — 65 Esquina
Reviso Duberney Rojas R. — Asesor de Contratacion sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co
Aprobo Luis Trujillo Osorio. — Alcalde Municipal contdctenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co



ACALDIA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUAN - DEPARTAMENTO DEL

3

MUNICIPIO DE

SAN VICENTE , 5
DEL CAGUAN PP
NIT: 800095785-2

CONTRATO DE OBRA No. 273 DE 2025
(03 de julio de 2025)

Clausula 21 - Indemnidad

El Contratista se obliga a indemnizar a [MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN] con
ocasion de la violacion o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente
Contrato.

El Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal contratante de cualquier
dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus
actuaciones hasta por el monto del dafo o perjuicio causado.

El Contratista mantendra indemne a la Entidad Estatal contratante por cualquier obligacién
de caracter laboral, o relacionadas que se originen en el incumplimiento de las obligaciones
laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se
vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente Contrato.

Clausula 22 — Caso Fortuito y Fuerza Mayor

Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de
sus obligaciones o por la demora en la satisfaccion de cualquiera de las prestaciones a su
cargo derivadas del presente Contrato cuando el incumplimiento sea resultado o
consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente
invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.

Clausula 23 — Solucion de Controversias

Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad Estatal
Contratante con ocasion de la firma, ejecucion, interpretacion, prorroga o terminacion del
Contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, seran
sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor
a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por
escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente.

Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se
resolveran mediante: Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre
las partes, se resolveran mediante: Conciliacion: Cuando la controversia no pueda arreglarse
de manera directa debe someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtira ante el
centro de conciliacidn mas cercano, previa solicitud de conciliacion elevada individual o
conjuntamente por las Partes. Si en el término de ocho (8) dias habiles a partir del inicio del
tramite de la conciliacion, el cual se entendera a partir de la fecha de la primera citacion a las
Partes que haga el centro de conciliacion, las Partes no llegan a un acuerdo para resolver
sus diferencias, deben acudir a la jurisdiccion contencioso administrativa o al Tribunal de
Arbitramento pactado.

Clausula 24 - Notificaciones
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Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en
desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente
efectuadas solo si son entregadas personalmente o por correo electrénico a la persona y a
las direcciones indicadas a continuacion:

Nombre: LUIS TRUJILLO OSORIO Nombre: OLGA LUCIA MEDINA BENITEZ
Cargo: ALCALDE MUNICIPAL Cargo: Representante Legal

Direccién: Calle 4 No. 4 — 65 Esquina Direccién: CR 7 1A 97 AP 01 - Puerto redondo
Teléfono: 098/4644757 Teléfono: 3153479824

Correo electronico: contactenos@sanvicentedelcaguan- Correo electronico: mcdsingenieria@gmail.com
caqueta.gov.co

Clausula 25 - Interventoria

La supervision de la ejecucion y cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista
a favor de la Entidad Estatal Contratante, estara a cargo de [KEVVIN DANIEL TORRES
LOPEZ identificada con Cedula de ciudadania No. 1.020.839.747 de Bogota D.C., quien
funge como de Interventor Externo segun contrato de aceptacion de la oferta N 272 del
03 de julio de 2025]."

Clausula 26 — Anexos del Contrato

Hacen parte integrante de este contrato los siguientes documentos:

26.1. Los estudios previos.

26.2. El Pliego de Condiciones del proceso de Seleccién abreviada de menor cuantia N°.
[025-SAMC-2025], sus anexos, adendas o cualquier otro Documento del Proceso.

26.3. La oferta presentada por el Contratista.

26.4. Las actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales.

26.5. Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 425 del 14 de marzo de 2025 expedido
por el Sistema de presupuesto y giro de regalias].

26.6. Especificaciones técnicas, estudios y disefios

26.7. [todos los documentos generados en el desarrollo del presente proceso].

Clausula 27 — Perfeccionamiento y ejecucion

El presente contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes. Para su
ejecucion requiere el registro presupuestal [la aprobacion de la garantia de que trata la
Clausula 16 del presente Contrato] y la acreditacién de encontrarse el Contratista a paz y
salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral.

1 En caso que la Entidad Estatal contratante no hubiera contratado la interventoria al momento de celebracion del contrato de obra debe indicar el nimero de proceso
de contratacion que tiene por objeto contratarla
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CONTRATO DE OBRA No. 273 DE 2025

(03 de julio de 2025)

Clausula 28 — Lugar de ejecucion y domicilio contractual

Las actividades previstas en el presente Contrato se desarrollaran en Municipio de San
Vicente del Caguan] y el domicilio contractual es [Municipio de San Vicente del Caguan].

Para constancia, se Aprueba a través de plataforma SECOP ll, a los tres (03) dias del mes

de julio de 2025.

LUIS TRUJILLO OSORIO
Alcalde Municipal
POR EL MUNICIPIO

Aprobo en Secop 2:

DATIO S.A.S

OLGA LUCIA MEDINA BENITEZ
C.C No [51.800.338 de Bogota D.C.]
POR LA CONTRATISTA.

Proyecto
DUBERNEY ROJAS RAIGOSA
Asesor de Contratacion
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