
Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Fecha de inicio de liquidación

Fecha fin de liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Documentos Tipo

Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8011845  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato Firmado  
Fecha de generación del estado 9 días de tiempo transcurrido (24/06/2025 9:33:21 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

CMA-CARDIQUE-004-2025  

Objeto del contrato

CONSULTORÍA PARA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS BÁSICOS DE GESTIÓN
DE RIESGO E INCORPORACIÓN DEL EJE TEMÁTICO DEL CAMBIO CLIMÁTICO
PARA LOS MUNICIPIOS DE CLEMENCIA, SAN JACINTO, CALAMAR, TURBACO,
VILLANUEVA Y SANTA CATALINA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL
DIQUE (CARDIQUE)

 

Tipo de Contrato Consultoría  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

9 Meses  
-  

2/04/2026 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  

3/04/2026 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
2/08/2026 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

CARDIQUE

COLOMBIA, Cartagena 

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

UT-GESTIÓN DEL RIESGO CARDIQUE 2025

COLOMBIA, Cartagena
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor
Cuentas bancarias distintas por proveedor Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

UT-GESTIÓN DEL RIESGO CARDIQUE 2025

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado
por:

Elizabeth Tovar
Tordecilla

Fecha de
aprobación:

3/07/2025 2:29:41 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado
por:

Helman Soto
Martínez

Fecha de
aprobación:

4/07/2025 9:08:25 AM ((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley
2022 del 2020  

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en
relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

javascript:void(0);
javascript:void(0);


¿Solicitud de garantías?

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 Bosque, Isla de Manzanillo, Trv. 52 # 16-190 COLOMBIA > Bolívar > Cartagena

Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Guardar y

Sí No  

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago  

Plazo de pago de la factura  

Comentarios

CO1.PCCNTR.8011845
UT-GESTIÓN DEL RIESGO CARDIQUE 2025

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Bosque, Isla de Manzanillo, Trv. 52 # 16-190  
CO-BOL-13001 - Cartagena  
COLOMBIA  
Bolívar  
Cartagena  
Bosque, Isla de Manzanillo, Trv. 52 # 16-190  
130001  

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

  
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

  

 1  CO1.PCCNTR.8011845

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
7.827.260.837,00 7.826.188.279,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    1 70131700

CONSULTORÍA PARA ELABORACIÓN
DE LOS ESTUDIOS BÁSICOS DE
GESTIÓN DE RIESGO E
INCORPORACIÓN DEL EJE TEMÁTICO
DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA LOS
MUNICIPIOS DE CLEMENCIA, SAN
JACINTO, CALAMAR, TURBACO,
VILLANUEVA Y SANTA CATALINA EN EL
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL
DEL DIQUE (CARDIQUE).

1,00 UN 7.827.260.837,00 7.826.188.279,00 7.827.260.837,00 7.826.188.279,00

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

CLAUSULADO ANEXO CMA-004-2025.pdf CLAUSULADO ANEXO CMA-004-2025.pdf (detalle)

 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Angelo Bacci Hernandez Tipo de documento Cédula de
Ciudadanía

Número de
documento 73242959  

Supervisor Tipo de documento Número de
documento  

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Número de  

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto
Fuente de los recursos: Valor

Presupuesto General de la
Nación - PGN
Sistema General de
Participaciones - SGP
Sistema General de
Regalias - SGR
Recursos Propios
(Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie,
Privados, Cooperación,
Propios Entidades
Autónomas)

Total
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Entidad Estatal registrada en el
SIIF

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

274 CDP No se ha iniciado 3.288.844.600 COP -

005 Vigencia futura ordinaria No se ha iniciado 4.538.416.237 COP -

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Tipo de documento documento

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Ordenador del Gasto Angelo Bacci Hernandez 4/07/2025 9:08:25 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Helman Soto Martínez

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
  

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No * 7.826.188.279

7.826.188.279

 

Código CDP Tipo Estado del CDP Valor Total Saldo Valor a utilizar Estado de la consulta Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Valor a utilizar Código unidad/subunidad ejecutora Estado

Editar

Editar

 
 

0 COP  
 

-  

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso Tipo Fecha compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar Código Posición de Gasto Consulta Ejecución

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

 
 
 
 

-  

Agregar usuario
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