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ESTUDIO DEL SECTOR PARA CONTRATAR LAS ADECUACIONES LOCATIVAS Y
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A LA SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO
SUCRE.

El articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 establece el deber de las Entidades Estatales de
analizar el sector, es decir, conocer el mercado relativo al objeto del Proceso de Contratacion, desde
el origen legal, la perspectiva comercial, financiera, organizacional, técnica y de analisis de Riesgo. El
resultado del andlisis debe plasmarse en los estudios y documentos previos del Proceso de
Contratacion. La importancia de realizar este analisis ha sido recalcada en las recomendaciones que
la Organizacién de Cooperacion y de Desarrollo Econdmicos (OCDE) le ha formulado al Gobierno
Nacional, las cuales constituyen buenas practicas en materia de promocién de la competencia en la
contratacion publica.

Por medio del presente documento la Direccidon Seccional de Administracion Judicial de Sincelejo
pretende llevar a cabo un analisis de la situacidn econdmica del pais, analizando variables que
pudiesen afectar el proceso de contratacién que la Entidad pretende llevar a cabo. De esta manera se
hace un recorrido por las variables mas representativas de la macroeconomia colombiana para poder
adentrase en el sector del bien o servicio que la entidad requiere contratar.

En desarrollo de lo anterior y de lo previsto en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de
1993, que establece que se deberan realizar los estudios en los cuales se analice la conveniencia y la
oportunidad de realizar la contratacién de que se trate, y que estos tendran lugar de manera previa a
la apertura de los procesos de seleccion o a la firma del contrato, y buscaran contener criterios que
permitan la informacién pertinente y eficaz para desarrollar los debidos procesos de contratacion; en
concordancia con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, las directrices
consignadas en el manual “GUIA PARA ANALISIS DEL SECTOR” expedido por la Agencia Nacional
para la Contratacion Estatal, las cuales establecen que las entidades del Estado deben realizar un
estudio que le permita a la entidad conocer el sector relativo al objeto del proceso de Contratacion y
por tanto que le permita soportes suficientes para la elaboracion del estudio previo, establecer reglas
de juego claras y precisas, elementos de seleccion y ponderacion adecuado, de manera que los
proponentes puedan valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la Entidad, asi como el de
la distribucién de riesgos que la entidad propone, se han analizado los siguientes aspectos por parte
de la Rama Judicial de Poder Publico para realizar la contratacion correspondiente a las
ADECUACIONES LOCATIVAS Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A LA SEDE JUDICIAL DEL
MUNICIPIO DE TOLUVIEJO SUCRE.

Que, de conformidad con lo anterior, se estructura el analisis del sector para el presente proceso de
contratacion de la siguiente manera:

1. ANALISIS LEGAL: Para el presente proceso son aplicables los principios consagrados en la
Constitucion Politica, el Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica (Ley 80 de 1993)
y sus decretos reglamentarios en especial la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 816 de 2003,
Decreto 791 de 2014, Decreto 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015 y demas decretos reglamentarios y
normas aplicables que regulen la materia, al igual que el Manual de Contratacion de la entidad.

2, ANALISIS COMERCIAL Y ECONOMICO:

Las actividades econdmicas de produccion y distribucién de bienes y servicios son muy diversas y
son desarrolladas por empresas tanto publicas como privadas; los sectores econdmicos del pais
estan relacionados entre si y se subdividen sucesivamente agrupandose en tres categorias asi:

 Sector dividido en subsectores.
» Subsector dividido en ramas de actividad.
* Rama de Actividad conformada por varias actividades.

Asi cada sector econdmico en Colombia esta compuesto por subsectores y ramas de actividad que
tienen caracteristicas comunes, agrupadas en funcion de afinidades y compgien , que lo hacen
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perfectamente diferenciables; esta division esta realizada de conformidad con los procesos de
produccién que realiza cada uno de ellos. De acuerdo a la divisién de la economia clasica, los sectores
de la econdmica son los siguientes:

» Sector primario o sector agropecuario.
« Sector secundario o sector industrial.
» Sector terciario o sector de servicios.

Segun otros criterios, los sectores de la produccion también llamados sectores de ocupacion que a su
vez pueden dividirse en subsectores parciales por actividad, se clasifican en cuatro, asi:

» Sector Primario o Sector Agropecuario: comprende aquellas actividades relacionadas directamente
con la naturaleza y los recursos naturales sin que éstos deban ser transformados, dedicadas solamente
al desarrollo de los mismos, como la agricultura, la ganaderia, la pesca, etc. Este sector no incluye la
mineria ni la extraccion de petroleo ya que estan considerados dentro del sector industrial.

* Sector Secundario o Industrial: abarca todas las actividades que transforman fisicamente las materias
primas o bienes, en otros aptos para el consumo. Entre esta diversidad de actividades fabriles estan:
energética, textil, metalurgica, maquinaria, quimica, electrénica, automotriz, y muchas otras mas.

* Sector Terciario o de Servicio: incluye el resto de actividades no incluidas en las categorias anteriores,
gue no producen una mercancia en si, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economia,
caracterizadas por proporcionar la prestaciéon de servicios, no de bienes como son: actividades
comerciales, gubernamentales, sociales, culturales, educativas, sanitarias, de transporte, informaticas,
de las comunicaciones, de turismo, servicios financieros, servicios profesionales, servicios de
mantenimiento, etc.

» Sector Cuaternario: que produce servicios altamente intelectuales tales como investigacion,
desarrollo, innovacion e informacion.

La Confederacion Colombiana de Camaras de Comercio (Confecdmaras) en su informe sobre la
dinamica de creacion de empresas en el pais para 2024 muestra las estadisticas que permiten analizar
las caracteristicas de la demografia empresarial en Colombia.

En 2024 se registraron 297.475 nuevas empresas, lo que representa una ligera disminucién del 2,8%
en comparacion con las 305.997 creadas en 2023. Del total registrado, el 72,3% correspondié a
personas naturales y el 27,7% a sociedades. La creacion de empresas por personas naturales
disminuy6 un 5,5%, pasando de 227.569 en 2023 a 214.953 en 2024. Por el contrario, las sociedades
mostraron un crecimiento del 5,2%, aumentando de 78.428 en 2023 a 82.522 en 2024. Este aumento
en la constitucién de sociedades es una sefal positiva para el fortalecimiento del tejido empresarial
nacional, ya que las sociedades presentan una mayor tasa de supervivencia a cinco anos (44%) en
comparacion con las personas naturales (30%). Ademas, la tasa de movilidad empresarial de las
sociedades (18%) supera considerablemente la de las personas naturales (0,7%), lo que indica una
mayor capacidad de estas empresas para crecer y consolidarse en el mercado. Por otro lado, se ha
encontrado que la creacion de sociedades suele responder a emprendimientos por oportunidad, que
se caracterizan por una vision estratégica y un enfoque en el valor agregado, elementos que favorecen
su sostenibilidad a largo plazo. Los sectores con mayor crecimiento en la constitucion de sociedades
fueron servicios (7%) y comercio (6%). Todos los demas sectores, excepto el de extraccion, también
presentaron variaciones positivas. En términos de empleo, el 45% de las nuevas empresas creadas en
2024 generaron al menos un puesto de trabajo. De estas empresas generadoras de empleo, el 38%
pertenecen al comercio al por mayor y al por menor, el 17% al sector de alojamiento y servicios de
comida, el 10% a industrias manufactureras, el 6% a actividades profesionales, cientificas y técnicas,
y otro 5% al sector de la construccién.

Segun datos del DANE, la economia colombiana registré un crecimiento del 2% al cierre del tercer
trimestre de 2024, impulsado principalmente por un aumento significativo en la inversién, que crecié un
22,7%, y un incremento del 1,6% en el consumo de los hogares. En el ambito laboral, se observaron
sefales de recuperacion, con una tasa de desempleo nacional que alcanzé el 8,2%, marcando una
mejora respecto al 9,0% registrado en el mismo periodo del afo anterior.

Segun el Banco de la Republica en términos de precios, la inflacién anual se redujo al 5,2%, la mas
baja de los ultimos cuatro afnos, aunque todavia se encuentra por encima de la meta del 3% fijada por
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el ente emisor. Ante esta desaceleracion inflacionaria, el Banco redujo la tasa de interés de politica

monetaria a 9,5% al cierre de 2024, buscando estimular la actividad econémica y acercar la inflacion a
Su objetivo.

Al analizar la evolucién de la creacion de empresas entre 2023 y 2024, clasificada segun el tamafio
definido por el valor de sus activos, se observa una disminucién del 2,8% en la creacién de
microempresas, del 8,0% en pequenas, del 20,4% en medianas y del 9,1% en grandes. La reduccién
total del 2,8% esta explicada en su totalidad por las microempresas, dado que las pequefias, medianas
y grandes tienen una participacion marginal en el total de empresas creadas. La significativa
concentracion de las microempresas, que representan mas del 99% del total, destaca su papel crucial
en la dinamica empresarial del pais.

Tamaiio 2023 2024 Variacién % Contribucién
Microempresa 304.882 296.456 -2,8% -2,8%
Pequefia 1.050 966 -8,0% 0,0%
Mediana 54 43 -20,4% 0,0%
Grande 11 10 -9,1% 0,0%
Total 305.997 297.475 -2,8% -2,8%

Fuente: RUES — Registro Unico Empresarial y Social.

Empresas creadas por subsectores econémicos

Actividad econdmica 2024 Variacién %  Contribucion

Actividades inmobiliarias 6.006 6.521 8,6% 0,2%
Actividades profesionales, cientificas y técnicas 18.763 19.260 2,6% 0,2%
?Ec::\;:i;::s artisticas, de entretenimiento y 6.288 6.372 1,3% 0,0%
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y 5243 5.315 1,4% 0,0%
pesca

:;tla\;liljta::;:;ja;:?mun de la salud humana y 4678 4722 0,9% 0,0%
Actividades de los hogares individuales 31 38 22,6% 0,0%
Administracion publica y defensa; planes de

seguridad stalpdE aﬁli:ciu'n cblié:iuria 104 100 -3.8% 0.0%
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire a68 433 7.5% 0,0%
acondicionado

Actividades financieras y de seguros 2.762 2.679 -3,0% 0,0%
Informacién y comunicaciones 6.271 6.184 -1,4% 0,0%
Educacian 2881 2.754 -4,4% 0,03
Construccion 13.424 13.281 -1,1% 0,0%
Alojamiento y servicios de comida 49.868 49.687 -0,4% -0,1%
Explotacion de minas y canteras 1.044 861 -17,5% -0,1%
Distribucidn de agua; evacuacidn y

tratamiento de aguas residuales, gestidn de

desechos y al:tiwgades de saneafientu 1729 1.545 -10,6% “0,1%
ambiental

Industrias manufactureras 29.616 29.137 -1,6% -0,2%
Transporte y almacenamiento 8.632 8.036 -6,9% -0,2%
Actividades de servicios administrativos y de 14666 13.842 5,6% 0,3%
apoyo

Otras actividades de servicios 16.192 15.059 -7,0% -0,4%
Comercio al por mayor y al por menor;

reparacion de vehiculos automotores y 117.023 111.435 -4,8% -1,8%
motocicletas

Total 305.997 297.475 -2,8% -2,8%

Fuente: RUES — Registro Unico Empresarial y Social.

De cara a 2025, las perspectivas econémicas son positivas. La OCDE proyecta un crecimiento del 2,7%
para Colombia, mientras que se espera que la inflacién converja hacia el rango meta del Banco de la
Republica (2%-4%) en el segundo trimestre. Asimismo, se prevé una reduccion de la tasa de interés
de intervencién al 6% hacia finales de ano, creando condiciones clave para estimular el consumo y la
inversion privada. Para capitalizar estas oportunidades, es esencial garantizar que las empresas operen
en un entorno propicio para su crecimiento. La atraccion de inversion privada y la creacion de
condiciones favorables para el desarrollo empresarial son fundamentales para impulsar la economia y
generar mayores beneficios para los colombianos. Esto requiere fomentar la confianza en el sector
privado, garantizar la estabilidad macroeconémica y fortalecer la seguridad juridica. En este escenario,
la resiliencia demostrada por los empresarios, sumada al esfuerzo de las Camaras de Comercio, sera
determinante para impulsar un aumento significativo en la creacion de empresas. Asi se consolidara
un tejido empresarial mas dinamico y sélido, capaz de enfrentar los retos econémicos y generar
prosperidad para el pais.

2.1 INDICADORES ECONOMICOS

* La inflacién: que consiste en el aumento sustancial, persistente y sostenido de nivel general de
precios a través del tiempo. La incertidumbre sobre el futuro del poder adquisitivo de sus ingresos hace
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que los agentes econdmicos incluyan en sus decisiones las expectativas de alzas, y que al negociar
busquen incrementos en los precios de los bienes y servicios que ofrecen. Como consecuencia para
proteger sus ingresos piden mejores salarios o imponen mayores precios a los productos que elaboran,
induciendo una oleada alcista en esos costos, y en general en los precios de la economia. El IPC es
utilizado para la toma de decisiones, tanto del gobierno como de los entes privados, al tiempo que

permite analizar situaciones de caracter econémico.

Variacion anual

Diciembre

Variacion mensual

IPC total 9,28 5,20 045 0,46
indice de precios al consumidor®’-*
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En el mes de diciembre de 2024, el IPC registré una variacion de 5,20% en comparacion con diciembre
de 2023. En el ultimo afo, las divisiones Educacion (10,62%), Restaurantes y hoteles (7,87%),
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (6,96%), Bebidas alcohdlicas y tabaco
(5,57%) y por ultimo, Salud (5,54%) se ubicaron por encima del promedio nacional (5,20%). Entre tanto,
las divisiones Transporte (5,19%), Bienes y servicios diversos (3,33%), Alimentos y bebidas no
alcohdlicas (3,31%), Muebles, articulos para el hogar y para la conservacién ordinaria del hogar
(2,18%), Prendas de vestir y calzado (2,06%), Recreacion y cultura (-0,21%) y por ultimo, Informacion

y comunicacion (-0,93%) se ubicaron por debajo del promedio nacional.
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Cuadro 1. IPC Variacion y contribucién anual
Seguan divisiones de gasto
Diciembre 2023 - 2024

2023 2024
Divisiones de Gasto Peso (%] Variacion (3%) Cm:ﬂ'::::;::m “ariackin (35} Co"y‘;?::nmmagms
Educackin 4,41 1141 0,43 10,62 0.4
Restaurantes y hoteles 9,43 1322 138 T.87 085
Alojamiento. aqua. electricidad, gas y oiros combustinles, 33,12 926 284 685 213
Bebidas akoholcas y labace 1.70 1185 0.20 557 o.08
Sakud 1.71 2,49 0,16 5.54 o.08
TOTAL 100.00 2,28 9,28 5.20 520
Trans parte 1293 15.42 156 519 o070
Benes y servicios duerses 536 10,08 0.53 333 018
Alimentos y bebidas no akohdlicas 15.05 5.00 0.89 331 0.63
m&:-la-s articulos para el hagar y para la conservacion ardnaria del a1 a.04 0,37 218 o.on
Frendas de vestr y cazado 3,98 523 017 208 o7
Recreacion y culura 578 710 024 -0.21 0,01
Infarmacion y comenicacicn 4.33 0.1z 0.00 -0.93 -0.03

Fuente: DANE, IPC.
Mota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el
indice.

Los mayores aportes a la variacién anual se registraron en las divisiones de: Alojamiento, agua,
electricidad, gas y otros combustibles, Restaurantes y hoteles, Transporte y Alimentos y bebidas no
alcohdlicas, las cuales en conjunto contribuyeron con 4,31 puntos porcentuales al acumulado anual de
dicha variacion.

Variaciones y contribuciones de las subclases en el aino.

En diciembre de 2024 en comparacién con diciembre de 2023, la variacion anual de las subclases que
mas aportaron al indice total fueron: arriendo imputado (7,30%), arriendo efectivo (7,55%), comidas en
establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (8,12%), transporte urbano (8,21%), combustibles
para vehiculos (6,77%), frutas frescas (17,40%), comidas preparadas fuera del hogar para consumo
inmediato (8,05%), educacion preescolar y basica primaria (12,21%), suministro de agua (7,30%) y
chocolate y productos a base de chocolate (61,58%). Las mayores contribuciones negativas se
presentan en: huevos (-9,85%), vehiculo particular nuevo o usado (-2,71%), equipos de telefonia movil,
similares y reparacion (-23,46%), tomate (-14,96%) y aceites comestibles (-6,08%).

Cuadro 2. IPC Variacion y contribucién anual
Por principales subclases
Diciembre 2024

cion Po
Subclase Wariacin (3%6) Contribucion Puntos

porcentuales
Arrnendo imputado 7,30 0,91
Arrendo efectivo 7.55 0,69
Comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio 812 0,59
Transpeorte urbano 8.21 0,37
Combustibles para vehiculos 6877 0,23
Frutas frescas 17.40 0,20
Comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato 8,05 0,18
Educacion preescolar y basica primaria 1221 0,17
Suministro de agua 7.30 0,14
Chocolate y productos a base de chocolate 6158 0,14

Fuente: DAME, IPC.
Mota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximaciaon en el nivel de digitos trabajados en el
indice.

* La variacion del salario minimo en Colombia también influye en las perspectivas econdmicas del
pais toda vez que, al finalizar cada afo, se realiza la discusion sobre el incremento del mismo,
negociacion en la cual intervienen lideres de sindicatos de trabajadores, representantes de los gremios
de la produccién y gobierno. A continuacién, se presentan los incrementos del salario minimo legal
mensual vigente (SMLMV) de los ultimos afnos en Colombia:
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_ ) VARIACION AUXILIO DE VARIACION

ANO SALARIO MINIMO PORCENTUAL TRANSPORTE PORCENTUAL
ANUAL ANUAL
2025 $1.423 500,00 9.54% $200.000,00 23.46%
2024 $1.300.000,00 12.00% $162.000,00 15.00%
2023 $1.160.000,00 16.00% $140.000,00 16.00%
2022 $1.000.000,00 10.07% 117 172,00 10.07%
2021 $908 526 .00 3,50% $106. 454 00 3,50%
2020 $ 877.803.00 6,00% $ 102.854 .00 5,00%
2019 $ 828 116,00 6 00% $ 97 .032.00 10,00%
2018 $781.242 .00 5.,90% $88.211.00 6,10%
2017 $ 737 717,00 7.,00% $ 83 140,00 7 ,00%
2016 $ 6892.455.00 7.00% $ 77.700.00 5,00%

La importancia de estos datos estadisticos radica en que los incrementos porcentuales anuales y las
referencias historicas frente a los mismos trimestres en anos anteriores denotan el comportamiento de
la economia en circunstancias similares y por lo tanto son tomados como base de proyecciones de los
precios tanto en productos como en servicios.

¢ El producto Interno Bruto (PIB): es el valor total de los bienes y servicios finales producidos por el
pais durante un trimestre por lo que también determina el comportamiento de la economia. La
importancia de estos datos estadisticos radica en que los incrementos porcentuales anuales y las
referencias historicas frente a los mismos trimestres en anos anteriores denotan el comportamiento de
la economia en circunstancias similares y por lo tanto son tomados como base de proyecciones de los
precios tanto en productos como en servicios.

También sirve para encontrar la evolucién, la tendencia y las transformaciones estructurales de la
economia, a partir de datos comparables entre si y con aquellos calculados para el afo base
convirtiéndose en insumo para la toma de decisiones en materia econémica del pais en el corto Plazo.

Producto interno bruto, acumulado & trimestres®- -/
(variacion anual)
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En lo corrido del aino 2024pr, respecto al mismo periodo del afno anterior, el Producto Interno Bruto
presenta un crecimiento de 1,6%. Las actividades econdémicas que mas contribuyen a la dindmica del

valor agregado son:
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Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 8,9% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la
variacion anual).

Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatoria; Educacion;
Actividades de atencién de la salud humana y de servicios sociales crece 4,2% (contribuye 0,7 puntos
porcentuales a la variaciéon anual).

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y otras actividades de servicios; Actividades de
los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 9,8% (contribuye 0,4 puntos
porcentuales a la variacion anual).

Fuente : https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-
tecnica.

2.2 ASPECTOS ECONOMICOS MIPYMES EN COLOMBIA (Informacion tomada de ACOPI, a la
fecha solo se cuenta con informacion a este corte)

Segun la encuesta de desempeno empresarial para el tercer trimestre 2023 (ultimo trimestre
evaluado a la fecha) realizada por ACOPI, se puede observar que la mayoria de las empresas
evaluadas pertenecen al segmento de microempresas (50,8%). Le siguen las pequenas empresas
con un 32,6%, mientras que un 16,6% corresponde a empresas medianas. Esto sugiere que este
patrén esta estrechamente relacionado con la composicion del entorno empresarial del pais, donde
se nota una participacion significativa de estos segmentos empresariales en la actividad
economica.

Tabla 1. Distribucién de la muestra por tamanio de empresa

Tamafio de la empresa ) Participacidn (%)
Microempresa 50,8%
Pequefia 32,6%

Mediana 16,6%

Fuente: Elaboracion propia

Gréfico 1. Distribucitn de la muestra por regién y tamafio de empresa

Micro ®Pequefia  Mediana

BOGOTA D.C CARIBE CENTRAL ORIENTAL PACIFICO AMAEUNI-{J.—
ORINODQUIA

Fuente: Flaboracion pr

La distribucién de la muestra por regiones se realiza tal y como se observa en el gréfico, y se
distribuye de la siguiente manera:
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Bogota D.C. «
Region Caribe: Atlantico, Bolivar, Cesar, Cordoba, Sucre, Magdalena, La Guajira.

Region Oriental: Norte de Santander, Santander, Boyaca, Cundinamarca, Meta, Casanare.

Region Central: Caldas, Risaralda, Quindio, Tolima, Huila, Caqueta, Antioquia.

Region Pacifico: Chocd, Cauca, Narifio, Valle del Cauca.

Region Amazonia-Orinoquia: Putumayo, Arauca, Amazonas, Vichada, Vaupés, Guaviare. San

Andrés y Providencia.

Del total de actividades econdmicas, las MiPymes encuestadas tienen mayor participacion en
Industrias manufactureras (29,5%), Otros servicios (17,6%), Construccion (10,9%) y Actividades
profesionales, cientificas y técnicas (8,8%). Simultaneamente, en el grafico subsiguiente se puede
apreciar la distribucién de la muestra segun las principales actividades econdmicas y en funcion
del tamafio de las empresas.

Grafico 2. Distribucidn de la muestra por actividad econdémica y tamaino
de empresa

= Micro Pequeifia = Mediana

2o B
ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS ¥ TECNICAS 25,6% -

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 29,9% 39,6% _

Fuente: Elaboracion propia.

2.2.1 INDICADORES FUNDAMENTALES MIPYME

A) Nivel de produccion de bienes y/o servicios: Los resultados de la encuesta reflejan como los
empresarios evaluaron la produccion de bienes y/o servicios durante el tercer trimestre de 2023. De
acuerdo con los datos recopilados, el 45,3% experimentd una reduccion en la produccion, el 40,1% se
mantuvo en niveles estables y el 14,6% experimentdé un aumento. En comparacion con el mismo
trimestre del ano anterior, el 40,1% informé una disminucién en la produccion, lo que indica un aumento
de 5,2 puntos porcentuales.

B) Volumen de ventas: Los resultados de la consulta a los empresarios acerca del volumen de ventas
durante el tercer trimestre muestran que el 49,3% experimenté una disminucion en este indicador,
mientras que el 33,5% mantuvo sus ventas estables y el 17,2% reporté un aumento.

Comparando estos resultados con el mismo trimestre, pero del 2022, se nota un aumento de 5 puntos
porcentuales en la proporcion de empresas que experimentaron una reduccién en el nivel de ventas, lo
que significa que hubo un cambio del 44,3% al 49,3% en ese aspecto.

C) Nivel de inversion realizada: Durante el tercer trimestre de 2023, al consultar a los empresarios de
las MiPymes acerca del nivel de inversion realizada, se constaté que un 52,1% de ellos informd una
disminucion en comparacion con el trimestre anterior. Adicionalmente, un 33,3% indicé que las
inversiones se mantuvieron estables, mientras que un 14,6% reporté un aumento en estas.

Al efectuar una comparativa con el tercer trimestre, pero de 2022, se revel6 el comportamiento del nivel
de inversion de la siguiente manera: un 46,4% experiment6 una disminucion, un 43,5% se mantuvo y
un 10% experimentd un incremento en la inversion.

Esta tendencia negativa en el indicador es motivo de preocupacion, ya que las inversiones revisten una
importancia crucial para el crecimiento, la mejora de la competitividad, la rentabilidad y la sostenibilidad
de las MiPymes. La realizacion de inversiones adecuadas permite a las MiPymes fortalecerse y estar
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mejor preparadas para enfrentar los retos del mercado, asi como aprovechar las oportunidades
emergentes.

D) Rentabilidad: A lo largo del tercer trimestre de 2023, se logra evidenciar una disminucion en los
niveles de rentabilidad entre las MiPymes que participaron en la encuesta, en comparacion con el
trimestre anterior. Segun los datos recabados, se evidencié que el 13,4% de las MiPymes
experimentaron un aumento en su rentabilidad, mientras que para el 33,3% la rentabilidad se mantuvo
constante. Sin embargo, es motivo de preocupacion que un 53,3% informara una disminucioén en sus
niveles de rentabilidad.

Esta disminucién constante durante todo el afio en la percepcion de rentabilidad se ha dado debido a
distintos factores que han golpeado la economia colombiana tales como: aumentos en los costos de
materias primas, inestabilidad econémica, falta de confianza en los mercados, entre otros.

E) Cuota de mercado: Al analizar los resultados correspondientes a los meses de julio, agosto y
septiembre de 2023, se destaca que el 46,9% de los empresarios encuestados, pertenecientes al
segmento de las MiPymes, informaron una disminucién en este indicador. Contrariamente, el 38,9%
afirmé que su cuota de mercado se mantuvo estable, mientras que el 14,2% indicé un aumento en este
aspecto.

La cuota de mercado se reconoce como un indicador esencial para el éxito de una empresa, dado que
una cuota mayor se vincula comunmente a mayores ingresos y margenes de beneficio. Sin embargo,
si la percepcion sobre la cuota de mercado estd en descenso, es probable que la empresa esté
atravesando una reduccion en sus ventas y, en consecuencia, en su rentabilidad. Esta situacion
demanda una atencion cuidadosa para asegurar la competitividad y viabilidad a largo plazo de estas
empresas.

F) Ausentismo laboral: Con el propésito de evaluar el impacto del ausentismo laboral en las MiPymes
durante el tercer trimestre de 2023, se les consultd a los empresarios si este fendmeno habia
experimentado algun cambio en relacion a periodos previos. Los resultados obtenidos revelaron que
un 27,4% de los empresarios manifestaron una disminucién en el ausentismo laboral, mientras que un
56,1% senald que se mantuvo estable. Paralelamente, un 16,5% reporté un aumento en el ausentismo
laboral. Estos hallazgos proporcionan un panorama importante para comprender la tendencia del
ausentismo laboral en las MiPymes durante el tercer trimestre de 2023. Esta evaluacion puede ser
crucial para identificar posibles causas subyacentes, implementar medidas correctivas y garantizar la
continuidad operativa y productiva de las empresas.

G) Generacion de empleo: Los resultados obtenidos reflejan que un 39,6% de los empresarios
encuestados informaron una reduccién en la generacion de empleo. Paralelamente, un 46,2% indico
que esta situacion se mantuvo constante, mientras que un 14,2% menciond un incremento.

Después de analizar los resultados estadisticos de la Encuesta de Desempefio Empresarial, realizada
por el Observatorio de la MiPyme, es posible concluir que, durante el tercer trimestre de 2023, en
promedio, un 44,8% de los empresarios que conforman el segmento MiPyme manifestaron haber
experimentado disminuciones en los indicadores previamente mencionados. Por otra parte, solo un
15% de los encuestados percibié un aumento, mientras que un 40,2% afirmé que estos se mantuvieron
estables en comparacion con el trimestre anterior.

Al comparar estos mismos datos del tercer trimestre, pero de 2022, podemos observar en promedio, el
40,2% de empresarios del segmento MiPyme manifestaron presentar disminuciones en los indicadores
mencionados anteriormente durante el tercer trimestre de 2022, mientras que solo el 12,9% percibid
aumento y el 46,8% afirmo que los indicadores mencionados se mantuvieron con respecto al trimestre
anterior.

Estos resultados muestran un panorama desafiante no solo para la economia de nuestro pais, sino
también para las Mipymes. En comparacion con el mismo periodo del afio anterior, un mayor porcentaje
de empresarios MiPyme informaron haber experimentado disminuciones en sus indicadores
fundamentales. Esta tendencia negativa refleja una desaceleracion en el rendimiento de estas
empresas. Estos hallazgos resaltan la importancia de comprender y abordar lag es causas detras
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de esta tendencia. Las MiPyme son una parte crucial de la economia, por lo que es importante
identificar y ofrecer apoyo adecuado para estimular su crecimiento y estabilidad. La evaluacion de
politicas y estrategias especificas para fortalecer este segmento empresarial podria ser fundamental
para contrarrestar este escenario desfavorable y fomentar un entorno mas propicio para su desarrollo.

2.2.2 PARTICIPACION CONTRATACION PUBLICA

Los métodos mas comunes de contratacion publica en las MIPYME se centran en dos enfoques
principales. En primer lugar, destacan los procesos de cuantia minima también emergen como un
mecanismo significativo en la contratacién publica para las MiPyme, con una tasa de utilizacion del
25,7%. Estos procesos hacen referencia a los contratos de menor valor econémico, en los cuales la
entidad publica tiene la capacidad de seleccionar directamente al proveedor sin requerir un proceso de
licitacion completo. Por otro lado, el proceso de licitacién, el cual constituye un 25% de las opciones
utilizadas. La licitacion se caracteriza por ser un procedimiento formal y transparente, mediante el cual
las entidades gubernamentales solicitan propuestas a potenciales proveedores para la adquisicién de
bienes o servicios.

Grafico 30. Participacion del segmento MiPyme en los diferentes métodos
de contratacién pablica en el tercer trimestre de 2023
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Fuente: Elaboracion propia
2.2.2.1 COMPRAS PUBLICAS COMO MECANISMO DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL

Los datos indican que a pesar de que el Estado colombiano es un importante comprador de bienes y
servicios del sector privado, un porcentaje significativo de empresarios MiPyme aun no se involucra de
manera activa en la contratacion publica. El hecho de que solo el 39% de los empresarios cuente con
el Registro Unico de Proponentes (RUP) y que solo el 32,5% utilice el Sistema Electrénico de
Contratacion Publica (SECOP Il) sugiere que hay desafios en la participacion de las MiPymes en este
ambito. Las razones para no contar con el RUP y con SECOPII pueden variar desde la falta de
participacién en contratacion publica con el Estado, la falta de conocimiento sobre la existencia del
registro, es de dificil uso, los costos para su adquisicién son altos, la falta de confianza en los procesos,
la falta de conocimiento sobre los tramites o la percepcion de que no califican para participar.

Es interesante notar que los empresarios identifican algunas dificultades para acceder a compras
publicas, como la capacidad financiera limitada, las condiciones de experiencia y profesionalismo, los
costos de los tramites y la falta de capacitacion. Sin embargo, solo un 17,3% de los empresarios informo
haber recibido capacitacion por parte de la Agencia Nacional de Contratacion Publica.

La disponibilidad de cursos virtuales de capacitacion en compras publicas puede ser una valiosa
oportunidad para que los empresarios MiPyme adquieran el conocimiento necesario para participar de
manera mas efectiva en los procesos de contratacion publica y para superar algunas de las barreras
identificadas. La promocion y difusion de estas capacitaciones podrian ser clave para aumentar la
participacion y la competitividad de las MiPymes en el ambito de las compras publicas.
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2.3 ASPECTOS ESPECIFICOS DEL MERCADO

El sector de la construccién en Colombia ha sido histéricamente un motor clave para la economia
nacional. Su impacto no solo se refleja en la generacién de empleo masivo, sino también en su
capacidad para dinamizar mas de 30 subsectores productivos.

No obstante, en los ultimos afos ha enfrentado importantes retos derivados de la desaceleracion
econdémica, el incremento en las tasas de interés y una reduccion en los subsidios para vivienda social.
En este contexto, 2024 dejo un balance mixto que plantea desafios estructurales, pero también abre
oportunidades para un posible ciclo de recuperacién en 2025.

El desempefio del sector en 2024 destacd por un comportamiento dual. Por un lado, las ventas de
vivienda registraron una notable recuperacion, con 145.000 unidades comercializadas, superando las
cifras de 2023.

Este dinamismo en la demanda estuvo impulsado, en parte, por subsidios disponibles y una relativa
estabilidad en las tasas de interés. Sin embargo, esta mejora contrasté con una caida anual del 14 %
en las iniciaciones de proyectos, afectando especialmente al segmento VIS. Esta disminucién se
atribuye a factores como los elevados costos especialmente de mano de obra, restricciones financieras
para los desarrolladores y demoras en los procesos regulatorios, lo que limita la capacidad del sector
para responder al crecimiento de la demanda.

A pesar de estos retos, la construccion reafirmoé su papel como pilar fundamental de la economia,
generando cerca de un millon de empleos directos y otros 295.000 en actividades conexas. Este
impacto resalta la amplitud de su cadena de valor y su capacidad para sostener el mercado laboral.

Sin embargo, la desconexién entre el aumento en ventas y la caida en iniciaciones de proyectos plantea
una preocupacion a mediano plazo. Si no se superan las barreras estructurales, la sostenibilidad del
empleo y la actividad sectorial podrian verse comprometidas, particularmente en el segmento VIS, que
es esencial para atender las necesidades habitacionales de los hogares mas vulnerables.

Con estos antecedentes, el sector de la construccion enfrenta el desafio de cerrar las brechas entre la
demanda creciente y la oferta limitada de nuevos proyectos, un reto que sera clave para consolidar su

recuperacion y estabilidad en 2025. -

Total de empleos en el
sector de la construccion
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1.000.000
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Fuente: DANE, elaborado por Grupo Bancolombia
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El Producto Interno Bruto (PIB) de edificaciones es un indicador clave para evaluar el desemperio del
sector de la construccion, ya que mide el valor agregado generado por la actividad constructiva,
incluyendo la edificacion de viviendas, oficinas, centros comerciales y otras estructuras.

Este indicador se calcula sumando el valor de los bienes y servicios producidos en la construccion,
restando los costos intermedios necesarios para llevar a cabo dicha actividad. En términos simples,
refleja la contribucion neta del sector al crecimiento econdémico nacional.

En el cierre de 2024, se espera una caida del -1,2 % en el PIB de edificaciones, reflejando una
contraccion en la actividad constructiva, especialmente en el segmento de Vivienda de Interés Social
(VIS). Este desemperio se relaciona directamente con la caida en las iniciaciones de proyectos, los
altos costos de los insumos y las dificultades para acceder a financiamiento por parte de los
desarrolladores.

Sin embargo, las proyecciones de crecimiento del 4,2 % para 2025 sugieren un potencial repunte,
impulsado principalmente por la recuperacion gradual en la construccion de vivienda, tanto de interés
social como de rangos medio y alto. Este crecimiento estaria respaldado por una mejora en la confianza
del consumidor y en la disposicién de compra de vivienda, asi como por una mayor eficiencia en los
procesos de desarrollo y comercializacion de proyectos habitacionales que logren adaptarse a las
necesidades del mercado actual.

El aumento proyectado en el PIB de edificaciones para 2025 también dependera del dinamismo de la
inversion publica y privada en el sector. Por ejemplo, politicas que agilicen los procesos de
licenciamiento, incentivos a desarrolladores y la mitigacion de los costos de insumos pueden tener un
impacto directo en la expansién del valor agregado del sector. Ademas, el crecimiento del PIB en este
rubro sera un indicador de |la capacidad del sector para cerrar la brecha entre la creciente demanda de
vivienda y la limitada oferta de nuevos proyectos mencionada previamente.

Variacion anual PIB obras civiles y
proyeccion 2024-2025.
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Costos de construccion: una mezcla de presiones y alivios

El desempeno del sector de la construccion en 2024 no puede entenderse sin un analisis detallado de
los costos, un factor clave en la viabilidad de los proyectos, especialmente en el segmento VIS. Durante
2024, el indice de costos de construccion mostré una dinamica mixta, con presiones significativas en
algunos componentes y factores de alivio en otros, lo que generdé un impacto diferenciado en la
rentabilidad de los proyectos.

Mano de obra: el principal factor de presion

La mano de obra representé el 20,4 % de los costos totales de construccién en 2024, con una variacion
anual del 8,2 %. Este incremento estuvo estrechamente relacionado con el alza en el salario minimo,
una medida que, si bien busca mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, tuvo un impacto directo
en los costos operativos de los proyectos constructivos.

Esto se sinti6 con mayor fuerza en el segmento VIS, donde los margenes de rentabilidad ya son
reducidos debido a la necesidad de mantener precios accesibles para la poblacion objetivo. Como
resultado, algunos desarrolladores enfrentaron dificultades para mantener sus cronogramas y metas
de produccion, lo que contribuy6 a la caida en las iniciaciones.

Estabilidad en los costos de materiales: un respiro para el sector

En contraste, los materiales de construccion, que constituyen el 50,7 % de los costos totales, mostraron
un comportamiento mas favorable. Con un aumento anual del 1,91 %, inferior al indice de inflacion,
estos costos actuaron como un contrapeso importante frente a los aumentos en la mano de obra.

Factores como la estabilizacion en los precios internacionales de materias primas y una mejoria en las
cadenas de suministro globales han contribuido a este escenario. Esta relativa estabilidad ha permitido
a los desarrolladores absorber parte del impacto de los mayores costos laborales, moderando asi el
efecto en la estructura de costos general.

El objeto contractual y el alcance de las obligaciones del presente contrato le permiten a la entidad
promover la participacion de personas en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en
proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccién constitucional en la
ejecucion del mismo, dado que los servicios a prestar pueden ejecutarse con la participacion de esta
poblacion.

En lo que respecta a los servicios contratados que comprenden las especificaciones técnicas del
contrato, estos pueden ser ejecutados por los sujetos mencionados, por lo que los limites establecidos
en el articulo 2.2.1.2.4.2.16., del Decreto 1082 de 2015, en principio, no serian impedimento.

El presente contrato corresponde a una Obra Civil, por lo tanto, se toman sus prestaciones para que,
sobre ellas, recaiga la obligacion del contratista de cumplir con la participacidén del personal especial
proteccion constitucional y para ello se fija en un porcentaje del 10% (sin que lo supere o disminuya).

Por consiguiente, el contratista de acuerdo con sus estimaciones técnicas y analisis de costos debera
determinar cuantas personas son necesarias para prestar los servicios contratados (teniendo en cuenta
el personal minimo ya requerido por la entidad) y de ese numero resultante, debera calcular cuantos
seran poblacion de especial proteccion, asi como el objeto de su participacion de forma particular y la
oportunidad en que se desarrollara la misma dentro de la ejecucion del contrato y la condicidon especial
que ostenta, asi como su acreditacion (de conformidad con lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del
Decreto 1082 de 2015).

Por el contrario, dado el caso, el contratista debera establecer y certificar si, atendiendo al nimero de
personas requerido, no es posible matematicamente cumplir con el porcentaje previsto so pena de
condicionar la exigencia o de sobrepasar el limite maximo, esta situacion justificaria el no cumplimiento
de esta obligacion.

Dicha estimacion se aportara una vez suscrita el acta de inicio a través de una certificacion y debera
ser suscrita por el representante legal o por la persona natural oferente. —
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Las partes, en el clausulado adicional del contrato que se suscriba, acordaran un porcentaje del valor «
total a manera de multa por el incumplimiento de esta obligacion.

3. ANALISIS TECNICO

Las especificaciones técnicas minimas que deberan tener en cuenta los interesados en participar en
esta convocatoria publica son las siguientes:

CANTIDADES DE OBRA

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
1 Obras preliminares y provisionales
1,01 Desmonte de cielo raso en lamina en yeso cartén m2 140
1,02 Demolicién de piso en porcelanato m2 140
1,03 Demolicion de plantilla de piso m2 140
1,04 Demolicién de zdcalo en porcelanato m 142,04
1,05 Demolicién de enchape de fachada m2 18,4
1,06 Excavacion de terreno e=30 cm m3 39
1,07 Demolicién de plantilla perimetral acceso m2 10
RETIRO DE MATERIALES PROCEDENTES DE
1.08 DEMOLICION (INCLUYE CARGUE, TRASIEGO Y m3 70
’ DISPOSICION EN BOTADERO OFICIAL)
2 Impermeabilizacién cubierta y muros
2,01 Demolicion pafiete m2 2
2,02 IMPERMEABILIZACION INTEGRAL MORTERO m2 64
2,03 IMPERMEABILIZACION MANTO 500XT-FOIL ALUMINIO m2 140
3 Suelos, pisos, estructura y muros
3,01 Mejoramiento de suelo en suelo cemento, seleccionado y m3 62,4
compactado

Fundida de plantilla de piso de espesor 8 cm de espesor en
3,02 concreto de 3500psi, incluye refuerzo en malla electrosoldada m2 11,2
de 6 mm de 15x15 cm

Corte de muro para dilacién entre la columna y los muros

3,03 asociados a vanos de puertas y ventanas para fundida de m 84
machones
Anclajes de refuerzo longitudinal en 3/8" de diametro, a vigas
3,04 de cimentacion existentes Und 56
3,05 Armado de acero de machones de refuerzo Kg 135,24
3,06 CONCRETO 3.000 PSI MACHONES ENTRE MURO m3 1,12
3,07 PANETE LINEAL 1:4 m 112
3,08 PINTURA VINILO MUROS (3 MANOS) m2 568
3.09 ENCHAPE CERAMICA 30x40 EN FACHADA IGUAL O m2 18.4
’ SIMILAR A LA RETIRADA ’
3,10 Reparacién de fisuras en antepecho m 12
3,1 Instalacién de piso ceramica 57X57 o similar m2 140
3,12 Instalacion de z6calo m 142,04
3,13 CIELO RASO EN PANEL PVC m2 140
3,14 PINTURA KORAZA MUROS (2 MANOS) m2 181,96
3,15 Protector de ventanas m2 8,4
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Las anteriores cantidades de obra son aproximadas y estan calculadas con base en el estudio del
proyecto; por lo tanto, se podran aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecucién de la obra; tales
variaciones no viciaran ni invalidaran el contrato producto de este proceso de seleccion.

El contratista esta obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten, a los mismos
precios de la propuesta, salvo que se presenten circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio
econémico del contrato.

En caso de que sea necesario contemplar items no previstos estos no podran ser ejecutados por el
contratista hasta tanto no hayan sido aprobados por la Entidad y medie un acto modificatorio publicado
y aprobado en SECORP I, en tal sentido se debera presentar a la supervisién toda la informacién soporte
que justifique técnica y presupuestalmente la necesidad.

ADICIONALES

¢ Implementar todos los requisitos para el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y el PGIRS
del SIGMA de la Rama Judicial.

o Entrega de informes de avance de obra periddicos (coordinar con el interventor y supervisor),
planos récord, bitacora de obra de las actividades a realizar (en medio digital), debidamente
firmados por el profesional solicitado en el equipo de trabajo. Con la entrega de actas finales o
parciales, se deben anexar memorias de cantidades de obra.

EVALUACION DE AVANCE

Durante la ejecucion de la obra, la interventoria efectuara un seguimiento al cronograma de obra, como
uno de los mecanismos de verificacion del cumplimiento del contrato. Por tal motivo, el contratista
debera mantener el cronograma actualizado y si se presentan novedades al cronograma inicial pactado
estos ajustes deberan notificarse, soportarse y entregarse a la interventoria y este a la supervision, con
el objetivo de garantizar la terminacion de los trabajos dentro del plazo contractual. El contratista y la
interventoria evaluaran periédicamente la ejecucion del contrato, para establecer en qué condiciones
avanzan los trabajos.

Cuando fuere necesario suscribir actas de modificacion de cantidades de obra o modificar el valor o el
plazo del contrato, el contratista debera ajustar el programa de obra a dicha modificacién, para lo cual
debera someter a aprobacion de la Entidad, el nuevo programa de obra, previo a la suscripcion del
documento mediante el cual las partes acuerden dicha modificacion.

SEGURIDAD INDUSTRIAL

El contratista se obliga a garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecucion del contrato
en los siguientes aspectos:

1) Elementos de seguridad industrial para el personal técnico requerido para la instalacién, desarrollo
de obras civiles, transporte y demas aspectos necesarios.

2) Manipulacién de equipos, herramientas, y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto.
3) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes.

GESTION AMBIENTAL.

Durante la ejecucion del objeto contractual, el Contratista es responsable de dar estricto cumplimiento
a la normatividad vigente en materia ambiental y social. En caso de establecerse conductas, hechos o
actividades consideradas infracciones que atenten contra el medio ambiente o que sean violatorias de
la normatividad vigente, en especial el Cédigo de Recursos Naturales Renovables Decreto-Ley 2811
de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994, y en las demas disposiciones que las sustituyan o
modifiquen, sera acreedor a las multas o sanciones que se estipulan en la ley conrespecto a este tema.
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Igualmente, el incumplimiento de los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental
competente, lo hara acreedor de las acciones preventivas y sancionatorias establecidas por la Ley 1333
de 2009, “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras
disposiciones”. El Contratista es el Unico responsable de los procedimientos administrativos que de
este incumplimiento se deriven, entre otros su inclusion en el reporte en el Registro Unico de Infractores
Ambientales, y otros procedimientos reglamentados por las autoridades competentes.

Es obligacién del supervisor y/o interventor realizar el control y seguimiento al cumplimiento del manejo
ambiental, la normatividad aplicable y las obligaciones derivadas de la obtencién de permisos; la
ejecucion de medidas de compensacion, programas y obras deben ser simultaneas a la ejecucion del
contrato.

El Contratista tiene la obligacion de gestionar los Residuos Solidos Generados en Obra, de acuerdo
con las normas ambientales en Colombia, por tanto, debera establecer las medidas necesarias para
cumplir y entregar las evidencias de la adecuada separacién, almacenamiento y gestion final de dichos
residuos.

ESPACIOS FISICOS SALUDABLES: se comprometen a dar lectura y aplicacién en lo que sea de su
competencia con respecto al presente objeto contractual, a lo ordenado en el Manual de Espacios
Fisicos Saludables de la Rama Judicial y que pueden encontrar en el siguiente link:

https://www.ramajudicial.gov.co/documents/8957139/140480963/Manual+de+espacios+fisicos+saluda
bles.rar/13035052-7a69-4697-ad59-4c2d6d67e7f5

La presentacion de la propuesta implica la presuncion para LA ENTIDAD que el interesado se
familiarizé y conocid, con anterioridad, las condiciones materiales, de acceso, de desplazamiento,
geograficas, ambientales, de seguridad, técnicas, fisicas, econdomicas y demas necesarias para
presentarla, las cuales se presume acepta y tuvo en cuenta para efectos de presentar su ofrecimiento
a LA ENTIDAD. Consecuente con ello, LA ENTIDAD no aceptara reclamaciones, objeciones y demas
relacionadas con las condiciones que debid conocer el interesado para el momento de presentacion de
la propuesta.

POLITICAS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-
SST).

En cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo PSAA16-10560 del 11 de agosto de 2016, proferido por
el Consejo Superior de la Judicatura, a través del cual se adoptan las politicas para el Sistema de
Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial, y se deroga el Acuerdo No. 2333 de
2004, se dispone que, para los efectos del Sistema de Gestidn de la Seguridad y Salud en el Trabajo,
los proveedores y contratistas deben cumplir frente a sus trabajadores o subcontratistas, con las
responsabilidades del Decreto 1072 de 2015.

Adicionalmente, con la suscripcion del contrato, el contratista se compromete a participar en el
programa de Seguridad y Salud en el Trabajo que esté vigente en la Direccién Seccional de
Administracion Judicial de Sincelejo; lo que significa, una participacion activa en las actividades
programadas, capacitaciones, jornadas de salud y atencion a los requerimientos que se hagan a través
del Area de Seguridad y Salud en el Trabajo.

De igual manera, el contratista podra hacer los requerimientos que consideren necesarios ante los
riesgos profesionales a que se vea expuesto en los lugares de ejecucion del contrato, siempre que se
tratare de sedes donde funcionen despachos de la Rama Judicial. Lo anterior, con el fin de proteger la
seguridad y la salud de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial en sus sitios de trabajo, de
los contratistas, subcontratistas y visitantes, asi como la identificacion, prevencion, intervencion vy
mitigacion de los riesgos laborales relacionados con lesiones y enfermedades.

4. ANALISIS DE LA DEMANDA

Respecto a la demanda de procesos contractuales con objeto igual y/o similar a de la presente
convocatoria por parte de las Entidades Estatales Colombianas, se encontrage RGN0 antecedentes
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Rama Judicial

Consejo Superior de la Judicatura

UE Reptiblica de Colombia

los procesos descritos a continuacion, relacionados por convocatoria publica a través Colombia

Consejo Superior de la Judicatura

Direccion Seccional de Administracion Judicial

Sincelejo - Sucre

Compra Eficiente (SECOP), asi:

No. Proceso

Objeto

Entidad Contratante

Valor Inicial

SAMC-001-2024

MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO
Y ADECUACIONES DE LAS
FACHADAS Y OBRAS LOCATIVAS

Rama Judicial — Direccion
Seccional de
Administracion Judicial de
Barranquilla

$1.045.361.049,56

CONTRATAR LAS ADECUACIONES
LOCATIVAS NECESARIAS PARA EL
MANTENIMIENTO Y
MEJORAMIENTO DE LAS SEDES

190-SA2411-1

y adecuaciones a los inmuebles de la
Corporacion Autonoma Regional del
Centro de Antioquia - Corantioquia

CORANTIOQUIA

DE EL PALACIO DE JUSTICIA DE $448.079.275
REMOLINO Y ARIGUANI Rama Judicial — Direccion
MAGDALENA; ademas de las Seccional de
actividades que seguidamente se Administracion Judicial de
SAMC-06-2024 discriminan, a todo costo. Santa Marta
Mantenimiento preventivo, correctivo
$417.000.000

SAMC-020-2023

ADECUACIONES FISICAS Y
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
PARA LOS AJUSTES DEL
LABORATORIO DE ROBOTICA,
AUTOMATIZACION Y
ELECTRONEUMATICA
LOCALIZADOS EN EL BLOQUE J
DE LA SEDE CENTRAL DE LA
ESCUELA TECNOLOGICA

ESCUELA TECNOLOGICA
INSTITUTO TECNICO
CENTRAL

$265.968.265,6

SA-03-2023

Llevar a cabo el desarrollo,
modernizacion, reacondicionamiento,
mantenimiento y operacion sostenible
de la infraestructura fisica de la Rama
Judicial, en armonia con el
crecimiento y evolucion de la
demanda de justicia en todo el
territorio nacional, aplicando criterios
de racionalizacion y priorizacion de
los recursos de inversion

Rama Judicial — Direccién
Seccional de
Administraciéon Judicial de
Santa Marta

$297.957.352,26

ADECUACIONES Y
MANTENIMIENTO PARA
DIFERENTES AREAS DE LA ESE
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE

EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO HOSPITAL SAN
JUAN DE DIOS DE

$700.510.735

SAMC-200320-2-2023

Cadavid.

ISAZA CADAVID

SA24CPMEC-001 PAMPLONA PAMPLONA
$511.000.000
Adecuaciones fisicas para el Bloque
A61, del Centro Regional Uraba del POLITECNICO
Politécnico Colombiano Jaime Isaza COLOMBIANO JAIME

La Direccién Seccional de Administracion Judicial de Sincelejo, en su histérico de contrataciones, ha
adelantado los siguientes procesos relacionados con el objeto de la presente
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Numero de Contrato

Objeto

Valor Inicial

CO1.PCCNTR.7170120
MC 26 DE 2024

ADECUACIONES LOCATIVAS A SALAS
DE ACUERDO, SALAS DE AUDIENCIA
Y BATERIA DE BANOS UBICADOS EN
LA TORRE C DEL COMPLEJO
JUDICIAL DE SINCELEJO

$ 129.485.185

CO1.PCCNTR.7151501
MC 23 DE 2024

ADECUACIONES LOCATIVAS AL
GIMNASIO UBICADO EN LA TORRE AB
DEL COMPLEJO JUDICIAL DE
SINCELEJO Y SUS AREAS
ADYACENTES

$ 148.639.030

CO1.PCCNTR.7150291
MC 22 DE 2024

ADECUACIONES DE SALAS DE
AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE
GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS
JUDICIALES

$101.973.072

SAMC 04 DE 2024
CO1.PCCNTR.6654271

ADECUACIONES, REPARACIONES
LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS
PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS EN
LA INFRAESTRUCTURA DEL
COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO
SUCRE

$ 1.896.738.153

SAMC 03 DE 2024
CO1.PCCNTR.6348306

ADECUACIONES Y REPARACIONES
LOCATIVAS A LOS PALACIOS DE
JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN
ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO
DE ABAD, SAMPUES, SUCRE,
CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN
EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

$ 498.843.618

SAMC 02 DE 2024
CO1.PCCNTR.6310177

ADECUACIONES Y REPARACIONES
ARQUITECTONICAS,
ESTRUCTURALES E
HIDROSANITARIAS EN EL PALACIO DE
JUSTICIA DE LA UNION SUCRE.

$ 312.330.832

SAMC 01 DE 2024
CO1.PCCNTR.6255729

ADECUACIONES PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LOS
DESPACHOS JUDICIALES Y CARGOS
CREADOS SEGUN ACUERDOS
PCSJA23-12124,12125 Y 12126 Y PARA
LA REUBICACION DEL JUZGADO 01
LABORAL DEL CTO

$ 276.574.535

MC 20 DE 2023

MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y
REPARACIONES LOCATIVAS A LA
TORRE C DEL PALACIO DE JUSTICIA
DE SINCELEJO

$ 58.990.904

MC 22 DE 2023

MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y
REPARACIONES LOCATIVAS A LA
TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS
DEL PALACIO DE JUSTICIA DE
SINCELEJO

$ 106.665.875

MC 21 DE 2022

MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y
REPARACIONES LOCATIVAS A LA

$78.952.958
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TORRE C Y PLAZA DE BANDERAS DEL
PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO
SUCRE

MC 15 DE 2022 MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y $29.476.823
REPARACIONES LOCATIVAS A LOS
PALACIOS DE JUSTICIA DEL
DEPARTAMENTO DE SUCRE

SAMC 01 DE 2022 ADECUACIONES Y MODIFICACIONES $380.878.517
DE OBRA CIVIL, ELECTRICA,
HIDRAULICA Y DE REDES DE VOZ Y
DATOS NECESARIAS PARA LA
INSTALACION DE UN ASCENSOR EN
LA TORRE C DEL PALACIO DE
JUSTICIA DE SINCELEJO

SAMC 04 DE 2022 REFORZAMIENTO Y REHABILITACION | $141.820.656
ESTRUCTURAL DEL PALACIO DE
JUSTICIA DE TOLUVIEJO

MC 17 DE 2021 LAS ADECUACIONES PARA EL | $19.466.195
FUNCIONAMIENTO DEL NUEVO
JUZGADO PENAL DE CIRCUITO
ESPECIALIZADO  ITINERANTE DE
SINCELEJO

MC 14 DE 2021 IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS | $58.715.162
Y AREAS VARIAS - PINTURA DEL
PARQUEADERO UBICADO EN LA
TORRE C, DEL PALACIO DE JUSTICIA
DE SINCELEJO SUCRE

MC 03 DE 2021_1 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO | $41.161.538
INTEGRAL DEL INMUEBLE DONDE
FUNCIONA EL PALACIO DE JUSTICIA
DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE
PALMITO SUCRE

SAMC 02 DE 2021 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO | $126.234.079
INTEGRAL DEL INMUEBLE DONDE
FUNCIONA EL PALACIO DE JUSTICIA
DEL MUNICIPIO DE MAJAGUAL SUCRE

SAMC 01 DE 2021 ADQUISICION E INSTALACION DE | $497.978.577
CUATRO (04) PLANTAS ELECTRICAS
DE EMERGENCIA Y CONSTRUCCION
DE OBRAS PARA EL EFECTO, PARA
LAS SEDES JUDICIALES DE LOS
MUNICIPIOS DE CAIMITO, SAN BENITO
ABAD, SUCRE Y MAJAGUAL

MC 20 DE 2020 MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y | $40.839.348
REPARACIONES LOCATIVAS A LOS
PALACIOS DE JUSTICIA DEL
DEPARTAMENTO DE SUCRE

SAMC 02 DE 2019 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A | $467.827.632
LAS TORRES “A”, “B” Y “C” DEL
PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO

SAMC 04 DE 2018 CONTRATAR EN NOMBRE DE LA | $128.118.825
NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL
DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE
SINCELEJO, LAS ADECUACIONES A LA
FACHADA DEL PALACIO DE JUSTICIA
DE SINCELEJO TORRE A
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SAMC 03 DE 2018 CONTRATAR EN NOMBRE DE LA | $296.951.352

NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL
DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE
SINCELEJO, LAS ADECUACIONES
PARA LAS SEDES JUDICIALES EN EL
DEPARTAMENTO DE SUCRE

“LAS ADECUACIONES A SEDES | $44.060.789
JUDICIALES EN EL DEPARTAMENTO
MC 17 DE 2018 DE SUCRE

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA | $37.411.790
NACION — CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA LAS ADECUACIONES EN
LOS ACCESOS DE LAS TORRES Ay B,
TORRE C PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA SEGURIDAD EN EL PALACIO DE
MC 31 DE 2017 JUSTICIA DE SINCELEJO

MC 13 DE 2017 LAS ADECUACIONES DE LA OFICINA | $8.708.019
JURIDICA UBICADA EN EL PISO 3 DE LA
TORRE A DEL PALACIO DE JUSTICIA
DE SINCELEJO

MC 10 DE 2017 “LAS ADECUACIONES AL PALACIO DE | $15.000.000
JUSTICIA DE SINCELEJO”

5. ANALISIS DE LA OFERTA

Estan en capacidad de prestar el servicio solicitado, todas aquellas Empresas legalmente constituidas
y validadas dentro del territorio colombiano, las cuales dentro de su portafolio de servicios se encuentre
el objeto requerido por esta Entidad. Precisado lo anterior, La Entidad procede a dejar constancia que
el objeto de la presente contratacion puede ser comercializado por:

a. Persona Natural: Las personas Naturales que su actividad comercial corresponde a la realizaciéon
de actividades iguales o similares a la del objeto contractual.

b. Persona juridica: La persona juridica debera tener dentro de su objeto social la realizacion de
actividades iguales o similares a la del objeto contractual. Capacidad legal y operativa para realizar las
actividades a que se refieren las especificaciones del contrato a celebrar.

La Entidad tiene identificado varios posibles oferentes que han actuado como Contratistas de la
Entidad, otros que han participado en procesos contractuales de la Entidad con objetos similares al de
la presente convocatoria y otros identificados en el mercado a través del SECOP Il por cuanto han
participado en procesos similares de otras Entidades, de nivel local, regional y nacional que se
encuentran en capacidad de suministrar lo requerido, tales como:

HEOS INGENIERIA SAS

MAZU SERVICIOS INTEGRALES S.A.S
GEOCIVILES INGENIERIA SAS
CONSTRUARKSAS

RAMON LOPEZ CAMARGO
INGESISMICA CONSULTORIA'Y CONSTRUCCION SAS
JEMAD INGENIERIA SAS

JUAN CARLOS GARCES DAJUD
KABOD EXECUTIVE GROUP SAS
LIMA CONSTRUCTORA SAS
CONSTRUCCIONES TCM SAS
MAGIER DUPPERLEY MEDINA
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¢ RH-ARQUITECTURA & C SAS
e HGA INGENIEROS SAS

El presupuesto oficial estimado del presente proceso fue determinado por la Entidad y obedece a los
precios del mercado de salarios, materiales, insumos, equipos y mano de obra calificada y no calificada
y demas costos y gastos necesarios para la ejecucién, el cual se encuentra soportado con los
respectivos APU y especificaciones técnicas que arrojaron la suma de: CIENTO DIECISIETE
MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
PESOS M/CTE ($117.746.444).

PRESUPUESTO PROCESO DE CONTRATACION RAMA JUDICIAL
OBJETO: ADECUACIONES LOCATIVAS Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE TOLUVIEJO-
SUCRE.
ITEM - DESCRIPCION v| UNIDAD v| CANTIDAI '] V.UNITARIC ~ V.TOTAL >
COMPONENTE ESTRUCTURAL $ 86.682.797,00

1 Obras preliminares y provisionales $ 10.776.913,00
1,01 Desmonte de cielo raso en lamina en yeso carton m2 140 $ 13865 | § 1.941.100
1,02 Demolicién de piso en porcelanato m2 140 $ 8798 | 8 1.231.720
1,03 Demolicién de plantilla de piso m2 140 $ 16.283 | § 2279620
1,04 Demolicién de zocalo en porcelanato m 142 04 $ 9207 | $§ 1.307.762
1,05 Demolicién de enchape de fachada m2 18.4 5 17190 | § 316.296
1,06 Excavacion de terreno e=30 cm m3 39 $ 39215 | § 1.529.385
1,07 Demolicién de plantilla perimetral acceso m2 10 $ 19.045 | § 190 450

RETIRC DE MATERIALES PROCEDENTES DE
1,08 DEMOLICION (INCLUYE CARGUE, TRASIEGO Y m3 70 $ 28294 | 8 1.980.580
DISPOSICION EN BOTADERQ QFICIAL)

2 Impermeabilizacién cubierta y muros $ 9.399.390,00
2,01 Demolicion pafiete m2 2 $ 9773 | % 19.546
2,02 IMPERMEABILIZACION INTEGRAL MORTERO m2 64 $ 9.8% | § 633.344
2,03 IMPERMEABILIZACION MANTO 500XT-FOIL ALUMINIO m2 140 $ 62475 8 8.746.500

3 Suelos, pisos, estructura y muros $ 66.506.494,00
3,01 Mejoramiento de suelo en suelo cemento, seleccionado y m3 62 4 $ 160.76500|% 10.031.736.00

compactado ] ] ]
Fundida de plantilla de piso de espesor 8 cm de espesor
3,02 en concreto de 3500psi, incluye refuerzo en malla m2 11,2 $ 7278377 |S 815.178,22
electrosoldada de 6 mm de 15x15 cm
Corte de muro para dilacion entre la columna y los muros
3,03 asociados a vanos de puertas y ventanas para fundida de m 84 $ 29490 | § 2477 160
machones
3,04 Anclajes d.e refuer.z’o Iongitudinal en 3/8" de diametro, a Und 56 g 17468 | ¢ 978 208
vigas de cimentacion existentes
3,05 Armado de acero de machones de refuerzo Kg 135,24 5 11814 | § 1.597 723
3,06 CONCRETQ 3.000 PSI MACHONES ENTRE MUROQO m3 1,12 § 12318128 1.379.629
3,07 PANETE LINEAL 1:4 m 112 $ 22812 8 2.554 944
3,08 PINTURA VINILO MUROS (3 MANOS) m2 568 $ 19822 | § 11.258.764
ENCHAPE CERAMICA 30x40 EN FACHADA IGUAL O
3,09 SIMILAR A LA RETIRADA m2 18,4 $ 72387 | 8 1.331.928
3,10 Reparacion de fisuras en antepecho m 12 5 115943 | § 1.391.316
3.1 Instalacion de piso ceramica 57X57 o similar m2 140 $ 84421 | § 11.819.004
3.12 Instalacion de zocalo m 142 04 $ 23044 | § 3.273.208
3.13 CIELO RASO EN PANEL PVC m2 140 $ 85436 | 8 11.961.040
3,14 |PINTURA KORAZA MUROS (2 MANOS) m2 181,96 $ 20989 | § 3.819.100
3,15 Protector de ventanas m2 8.4 $ 216376 | § 1.817.557
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL $ 86.682.797
ADMINISTRACION 28,60% $ 24.791.280,00
IMPREVISTOS 2,00% $ 1.733.656,00
UTILIDAD 4,40% $ 3.814.043,00
IVA SOBRE LA UTILIDAD 19,00% $ 724.668,00
TOTAL PRESUPUESTO $ 117.746.444

Dicho valor incluye, la totalidad de los costos y gastos necesarios para la ejecucion del contrato, A.l.U.
y todos los impuestos, tasas y contribuciones de ley que se generen con ocasion a la celebracion,
ejecucion y liquidacion del contrato.

De igual manera los valores de las propuestas deberan cubrir el costo de herramientas, maquinaria,
equipos, transporte, almacenamientos, mano de obra y todos los demas gastos relacionados con el
cumplimiento satisfactorio del contrato, igualmente los costos de administracion directos e indirectos
derivados de la ejecucion del mismo, costo de personal, honorarios, utilidad y demas imprevistos que
se puedan presentar. Si el oferente no incluye algun elemento o costo quegseagmecesario para la
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ejecucion del contrato en su oferta econdmica, el mismo se entiende como incluido y no se pagara
ajuste alguno.

Nota 1: El contratista no podra ejecutar actividades no previstas contractualmente (items nuevos), ni
ejecutar actividades que den lugar a superar el valor total del contrato, que no se encuentren respaldas
por el correspondiente adicional u otro si al contrato de obra.

El formato del presupuesto, junto con los APU, las especificaciones técnicas y demas soportes que
justifican el mismo hacen parte integral de este documento y se anexan al pliego electrénico en archivo
denominado “PRESUPUESTO OFICIAL”.

En todo caso, el contrato se ejecutara de acuerdo a las necesidades de la Entidad; el proponente no
podra superar el valor del presupuesto oficial estimado, ni exceder el valor unitario de cada uno de los
items — (Ver presupuesto), so pena de incurrir en una de las causales para no considerar las
propuestas, ni estar por debajo de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de
2015 y que por lo tanto llegase a considerarse como precio artificialmente bajo, so pena de incurrir en
violacion de los principios de transparencia, equilibrio e imparcialidad que gobiernan la actividad
contractual y como parte de ella, el procedimiento de la licitacién.

6. ESTIMACION, ASIGNACI()N Y FORMA DE MITIGACION DE LOS RIESGOS QUE PUEDEN
AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO.

De conformidad con el Numeral 8 del Articulo 2.2.1.1.2.1.3. del Decreto 1082 de 2015, se procede en
el presente Pliego a determinar los riesgos asociados al contrato, a indicar la forma de mitigarlos y a
realizar la asignacion del riesgo entre las partes contratantes. Los riesgos se tipifican acorde a las
diferentes etapas procesales y se elabora de conformidad con los documentos CONPES 3714 del 1 de
diciembre de 2011. VER MATRIZ ANEXA.

Los riesgos hacen parte integral del proceso por consiguiente deben ser tenidos en cuenta por las
partes en todas las etapas del contrato.

Los interesados en participar en el proceso, deben manifestar a la Nacién Consejo Superior de la
Judicatura- Direccién Seccional de Administracion Judicial de Sincelejo, teniendo en cuenta el
conocimiento que poseen como expertos en su actividad ordinaria, la existencia de posibles riesgos
asociados con la ejecucion del contrato que puedan afectar su equilibrio, de conformidad con lo previsto
por el articulo 863 del Codigo de Comercio, segun el cual las partes deben proceder de buena fe exenta
de culpa en el periodo precontractual, so pena de indemnizar los perjuicios que se causen. En
consecuencia, la Entidad no acepta reclamaciones relacionadas con circunstancias que pueden ser
previsibles por posible proponente futuro CONTRATISTA, que afecten el equilibrio econdmico y que no
fueron manifestadas en su oportunidad.

Tabla 1 — Probabilidad del Riesgo

Categoria Valoracién

Raro (puede ocurrir

1
excepcionalmente)
Improbable (puede ocurrir >
ocasionalmente)

Posible (puede ocurrir en 3

cualquier momento futuro)
Probable (probablemente 4

va a ocurrir)

Casi cierto (ocurre en la 5

mayoria de circunstancias)
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Tabla 2 — Impacto del Riesgo
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7. GARANTIAS CONTRACTUALES

El Contratista debe presentar una garantia de cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato,
a favor de la Entidad, conforme al articulo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015. La garantia de
cumplimiento debe contar con los siguientes amparos, los cuales se hacen necesarios atendiendo la
importancia que tiene el objeto contractual y su valor:

Amparo Si / Vigencia Valor asegurado
P No 9 (% del contrato)
Correspondera al veinte por 20
ciento (20%) del valor del
Cumplimiento S contrato, vigente por el plazo
de ejecucién y cuatro (4)
meses MAs Ssus prorrogas,
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modificaciones o adiciones, si
fuere el caso.

Correspondera al quince por 15
ciento (15%) del valor del
contrato, vigente por el plazo
S de ejecucion y tres (3) afios
mas sus prorrogas,
modificaciones o adiciones, si
fuere el caso.

Correspondera 200 SMMLV | 200 SMMLV
por el plazo de ejecucion,

Pago de salarios vy
prestaciones sociales

Responsabilidad civil : . e
Si incluidas modificaciones,
extracontractual. L !
adiciones y prorrogas si las
hubiere.
Correspondera al 30% del 30%

contrato vigente por el término

Estabilidad y calidad de la de cinco (5) afos, contados a
SI :

obra. partr de la fecha de

suscripcion del acta de recibo

final del contrato.

NOTA: El contratista sera responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan comprobarse
con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones vy
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccién y mano de obra
deficientes utilizados en la construccion. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco (5) afos
contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procedera a reparar
los defectos dentro de los términos que la entidad le sefale en la comunicacion escrita que le enviara
al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y
el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefalados, la entidad podra hacer
efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo, el contratista sera responsable
de los dafios que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el
periodo de garantia. Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte
de ellas, la entidad podra exigir la ejecucién de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante
notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o
terminacion de las reparaciones.

Realizado en Sincelejo, el veinticinco (25) del mes de junio del afio dos mil veinticinco (2025).

COMITE ESTRUCTURADOR Y EVALUADOR

En cumplimiento a la establecido en el literal b) del numeral 2.1.10 del Capitulo Segundo del Manual
de contratacién adoptado por la Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial mediante Resolucion
Nro. 7025 del 3 de diciembre de 2019, el Comité Estructurador y Evaluador de la Direcciéon Seccional
de Administracion Judicial de Sincelejo, emite el correspondiente visto bueno al presente analisis y/o
estudio del sector.
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LINA MARIA MERINO DE LA ROSA MIGUEL ANGEL CORONADO CABRALES

If’rofesional Universitario G-13 Profesional Universitario G-12
Area de Contratacién — Lider del Proceso. Apoyo Juridico Contratacion.
ALFONSO SAMUEL PINILLA ALMARIO LIZET BERRIO CARABALLO
If’rofesional Universitario G-12 Contratista CD 03 DE 2025

Area Financiera. Ingeniera Civil, TP 22202-274639

Responsable de la necesidad.
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