Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5510864
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	1/11/2023 6:44:16 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	MC-001-2023
Objeto del contrato	El contratista se compromete a ejecutar las obras de adecuación de infraestructura, reparación en madera, adoquinamiento del área de parqueadero del Proyecto Mejoramiento de Espacios físicos y dotación en los establecimientos educativos oficiales ------- de la Institución Educativa Municipal Pedagógico del Municipio de Pasto descritas en el cuadro de necesidades, de conformidad con las especificaciones técnicas determinadas y a precios unitarios fijos.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	47 Días
Fecha de inicio de contrato	5/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	29/12/2023 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

IEM PEDAGOGICO

COLOMBIA, Pasto

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

PROYECTOSJD SAS

COLOMBIA, Pasto
69,215,000 COP
Número de documento 9014935108

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
PROYECTOSJD SAS	BACOLOMBIA	Ahorros	88100001279

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Jorge Andres de la Cruz Lopez* ***Fecha de aprobación:*** *8/11/2023 5:42:07 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Gloria Jurado Erazo* ***Fecha de aprobación:*** *9/11/2023 11:48:19 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5510864_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	9/11/2023 2:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/02/2024 2:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	9/11/2023 2:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/06/2024 2:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	9/11/2023 2:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/03/2026 2:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 9/11/2023 6:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 20/11/2023 2:38:03 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12997862	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	282.637.766,64 COP	SEGUROS DEL ESTADO	29/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5510864
Proveedor PROYECTOSJD SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Cr 26 # 22-225
Ubicación CO-NAR-52001 - Pasto
País COLOMBIA
Departamento Nariño
Municipio Pasto
Dirección Cr 26 # 22-225
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Pasto	COLOMBIA > Nariño > Pasto

1	CO1.PCCNTR.5510864

1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							72.631.598,30	63.297.208,30
Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		72103300	El contratista se compromete a ejecutar las obras de adecuación de infraestructura, reparación en madera, adoquinamiento del área de parqueadero del Proyecto Mejoramiento de Espacios físicos y dotación en los establecimientos educativos oficiales de la Institución Educativa Municipal Pedagógico del Municipio de Pasto descritas en el cuadro de necesidades, de conformidad con las especificaciones técnicas determinadas y a precios unitarios fijos.	1,00	UN	72.631.598,30	63.297.208,30	72.631.598,30	63.297.208,30

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CARTA DE ACEPTACION PROYECTOS JD.pdf	CARTA DE ACEPTACION PROYECTOS JD.pdf	(detalle)
CDP.pdf	CDP.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Gloria Jurado Erazo	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	59830143	Guardar y notificar
Supervisor	Gloria Jurado Erazo	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	59830143	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Gloria Jurado Erazo	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	59830143	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Gloria Jurado Erazo	5/07/2025 7:15:37 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Gloria Jurado Erazo
Ordenador del pago	Gloria Jurado Erazo	9/11/2023 11:48:18 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Gloria Jurado Erazo

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP	63.297.208,3
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	0
Total	63.297.208,3

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2023000029	CDP	No se ha iniciado	72.631.598,3 COP	72.631.598,3 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 72.631.598,3 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 72.631.598,3 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	0034	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	63.297.208,3 COP	63.297.208,3 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 63.297.208,3 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 63.297.208,3 COP
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -