Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8026076
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	9 días de tiempo transcurrido *(27/06/2025 11:32:04 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8026076
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA TIBITA HATICO SECTOR EL BALCON DEL MUNICIPIO DE LENGUAZAQUE, CUNDINAMARCA, SEGÚN LO ESTBLECIDO POR ICCUCTO-752 DE 2024
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	25/08/2025 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	7/09/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	7/01/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE LENGUAZAQUE

COLOMBIA, Lenguazaque

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSTRUCAL SAS

COLOMBIA, Tunja
Número de documento 901250868

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSTRUCAL SAS	BANCO BOGOTA	Corriente	585129752

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CONSTRUCAL SAS* ***Fecha de aprobación:*** *4/07/2025 5:02:50 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Juan Carlos Robayo Ladino* ***Fecha de aprobación:*** *7/07/2025 11:15:50 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐ Sí ☐ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8026076
Proveedor CONSTRUCAL SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 4 No. 3-10
Ubicación CO-CUN-25407 - Lenguazaque
País COLOMBIA
Departamento Cundinamarca
Municipio Lenguazaque
Dirección CARRERA 4 No. 3-10
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	carrera 4 3 10	COLOMBIA > Cundinamarca > Lenguazaque

1 CO1.PCCNTR.8026076

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							166.973.000,00	158.168.888,08
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	30191800	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA TIBITA HATICO SECTOR EL BALCON DEL MUNICIPIO DE LENGUAZAQUE, CUNDINAMARCA, SEGÚN LO ESTABLECIDO POR ICCU-CTO-752 DE 2024	1,00	UN	166.973.000,00	158.168.888,08	166.973.000,00	158.168.888,08

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	CONTRATO OBRA 135 SAMC 002 2025.pdf	CONTRATO OBRA 135 SAMC 002 2025.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Juan Carlos Robayo La | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 80296306 | Guardar y notificar

Supervisor	ANGIE CAROLINA ACOS	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1069265808	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	JOHANA CATALINA CAR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1071608482	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Juan Carlos Robayo Ladino	7/07/2025 11:15:50 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Juan Carlos Robayo Ladino
Supervisor	ANGIE CAROLINA ACOSTA SASTOQUE	7/07/2025 11:15:50 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Juan Carlos Robayo Ladino
Ordenador del pago	JOHANA CATALINA CARRILLO BARRIGA	7/07/2025 11:15:50 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Juan Carlos Robayo Ladino

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	158.168.888,08
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		158.168.888,08

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024254070038	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2025000172	CDP	No se ha iniciado		166.973.000 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -