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1. FECHA DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO: 
(DD/MM/AAAA) 30 de mayo del 2025 

2. NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE DILIGENCIA EL 
ESTUDIO PREVIO : Lorenzo Zanello Riva 

3. DEPENDENCIA SOLICITANTE: Vicerrectoría de Extensión e Investigación 

4. TIPO DE CONTRATO: Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión 

5. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES No. 2025-09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. DESCRIPCIÓN DE LA 
NECESIDAD: 

La Institución Universitaria de Barranquilla IUB, es una Institución de Educación Superior de 
carácter público del orden distrital, comprometida con la formación de personas integrales, 
creativas, emprendedoras, resilientes, éticas, partícipes de los procesos de transformación 
socioeconómica de la región Caribe, a través de un modelo de formación de alta calidad basado 
en competencias a lo largo de la vida, en investigación e innovación alineado a las tendencias 
globales y capaces de responder a los desafíos del entorno. 
Que la Ley 1150 de 2007, artículo 2 numeral 4 literal h consagra que “la modalidad de selección 
de contratación directa solamente procederá en los siguientes casos: h) Para la prestación de 
servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo 
puedan encomendarse a determinadas personas naturales”. 
Que el Decreto No. 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.2.1.4.9., consagra: “Las entidades estatales 
pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales 
y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el 
objeto del contrato, siempre y cuando la entidad estatal verifique la idoneidad o experiencia 
requerida y relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que la entidad 
estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar 
constancia escrita. Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos 
de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las 
funciones de la entidad estatal, así como los relacionados con actividades operativas, logísticas, 
o asistenciales” 
La Vicerrectoría de Extensión e Investigación, cuya función principal es fortalecer las relaciones 
con entes gubernamentales y otras entidades del Estado, dirige y asegura la formulación, 
ejecución y seguimiento de planes, programas y proyectos orientados al fortalecimiento de 
políticas, estrategias y modelos en apoyo a la Educación Superior, en concordancia con las 
necesidades legales y del entorno. Este objetivo se realiza mediante el proceso de Proyectos 
Especiales. 
En este sentido, la Institución Universitaria de Barranquilla (IUB) ha suscrito el contrato 
interadministrativo CD-1328-2024, cuyo propósito es aunar esfuerzos y recursos técnicos, 
académicos, administrativos, físicos y financieros para cooperar interinstitucionalmente con la 
Gobernación del Atlántico y los municipios del departamento, buscando fortalecer el acceso a la 
educación superior de la población del Atlántico a través de mejoras en la infraestructura de las 
instituciones educativas oficiales del departamento. 
Dado el alcance del contrato y los objetivos que este implica, la Vicerrectoría de Extensión e 
Investigación, a través de la Oficina de Proyectos Especiales, no cuenta actualmente con el 
personal idóneo y en número suficiente que posea la experticia necesaria para brindar un apoyo 
técnico, académico y administrativo fundamental para la ejecución de las actividades en el marco 
del proyecto de IUB A TU TERRITORIO. Por esta razón, se hace necesario contratar a un 
profesional de apoyo que contribuya de manera significativa en el desarrollo y cumplimiento de 
los objetivos del proyecto. 

 
 
 

7. NIVEL DEL CLASIFICADOR 
DE BIENES Y SERVICIOS: 

 CLASIFICACIÓN 
UNSPSC 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO  

F. Servicios 80000000 
Servicios de 
Gestión, Servicios 
Profesionales de 
Empresa  y 

80160000 
Servicios de 
administración 
de empresas 

80161500 
Servicios de apoyo 
gerencial 

80161501 
Servicios 
secretariales o de 
administración de 
oficinas 
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   Servicios 
Administrativos 

    

 

 
 

8. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 
A CONTRATAR, SUS 
ESPECIFICACIONES E 
IDENTIFICACIÓN DEL 
CONTRATO A CELEBRAR: 

 
OBJETO DEL CONTRATO: 

 

 
Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la 
Institución Universitaria de Barranquilla-IUB 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS: VER CUADRO ANEXO 

 
 
 

 
9. VALOR ESTIMADO DEL 

CONTRATO , SU 
JUSTIFICACIÓN y FORMA DE 
PAGO: 

VALOR ESTIMADO 
DEL CONTRATO 

TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 
TRESCIENTOS QUINCE PESOS ML ($39,375,315) 
El valor para cada uno de los contratos será el establecido en cuadro anexo 

ESTIMACIÓN DEL 
PRESUPUESTO 
OFICIAL 

 
Se realizó el análisis económico del sector, teniendo en cuenta los perfiles, 
actividades a realizar y perfiles de los contratistas 

 
FORMA DE PAGO 

 
Será el establecido en el anexo No. 1 del presente estudio Previo. 

 
10. CERTIFICADO DE 

DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL: 

 CDP 250685  

FECHA 28-05-2025  

VALOR $149.382.171  

11. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO: Será la establecido en el anexo No. 1 del presente estudio Previo. 

12.  VIGENCIA DEL CONTRATO: N/A 

13. LUGAR DE EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO: 

Las actividades propias del objeto del Contrato se ejecutarán en el Distrito E. I. P de Barranquilla. 

 
 
 
 
 
 
 

14. OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA: 

Además de las condiciones técnicas mínimas exigidas del numeral No. 8 del presente estudio previo deberá 
cumplir con lo siguiente: 
Obligaciones Generales 
1. Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la celeridad y la calidad en la ejecución. 
2. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad. 
3. Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta. 
4. Constituir las pólizas pactadas en el contrato dentro de los 5 días hábiles siguientes a la entrega del 

contrato. 
5. Cumplir con el objeto del contrato, desarrollando todas las actividades que hacen parte del mismo, según 

las especificaciones dadas por la IUB. 
6. Encontrarse al día en el pago de los aportes parafiscales durante la ejecución del contrato. 
7. Las demás obligaciones que por la ley y la naturaleza del Contrato le correspondan. 
Las obligaciones especificas serán establecidas en el anexo No. 1 del presente estudio Previo. 

 
 

 
15. OBLIGACIONES DE LA IUB: 

1. Cancelar el valor del Contrato en la forma y términos establecidos en los Datos del Contrato. 
2. Permitir el desarrollo y ejecución del Contrato por parte del CONTRATISTA. 
3. Designar un funcionario para que ejerza la Supervisión en la ejecución de las obligaciones del 

CONTRATISTA en los términos del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 
4. Suministrar oportunamente la información que requiere el contratista para el cumplimento de sus 

obligaciones contractuales. 
5. Obrar de buena fe en el desarrollo del Contrato. 
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16. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

DE LA MODALIDAD DE 
SELECCIÓN: 

Teniendo en cuenta el objeto a contratar y lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, la modalidad de selección 
para la escogencia del contratista será la de contratación directa, en concordancia con el Artículo 2.2.1.2.1.4.9. 

Por lo anterior el contrato se suscribirá de manera directa con el contratista que se encuentre en capacidad de 
ejecutar el objeto del contrato, y cuente con la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de 
que se trate. 

 
 

17. SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO: 

Nombre del funcionario: Lorenzo Zanello Riva 

Identificación del funcionario: C.C. 1129583326 

Cargo: Vicerrector de Extensión e Investigación 

Dependencia: Vicerrectoría de Extensión e Investigación 

18. NECESIDAD DE CONTAR 
CON INTERVENTORÍA 
CUANDO LOS CONTRATOS 
SUPEREN LA MENOR 
CUANTÍA: 

 
 

N/A 

 
19. LIQUIDACIÓN DEL 

CONTRATO: 

De conformidad con inciso final del artículo 217 del Decreto 019 de 2012, el cual modifica el artículo 60 de la 
ley 80 de 1993, para los contratos de prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión no será 
obligatoria su liquidación. En caso de que se requiera, se practicará de acuerdo a los términos establecidos 
en la Ley. (APLICA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN) 

CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE. 

REQUISITOS HABILITANTES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20. CAPACIDAD JURÍDICA: 

• Propuesta 
• Formato Único de Hoja de Vida debidamente diligenciado en el SIGEP 
• Declaración Juramentada de Bienes y Rentas 
• Copia de Cédula de Ciudadanía 
• Registro Único Tributario – RUT 
• Copia del diploma de grado, acorde con la actividad a contratar y Copia del diploma de postgrado 

(en caso de que aplique) 
• Copia de la Tarjeta Profesional, en los casos en que se requiera, con constancia de vigencia 
• Certificaciones de experiencia y/o copias de contratos que acrediten su experiencia e idoneidad. 
• Copia de la Libreta Militar o documento que acredite la definición de la situación militar de acuerdo 

con la normatividad aplicable. 
• Afiliación al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud y Pensión) 
• Certificado de antecedentes profesionales (disciplinarios y vigencia), expedido por el Colegio de 

profesionales respectivo, (Vigencia no mayor a 1 mes). 
• Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación. 
• Certificado de no reportado en el Boletín de responsables Fiscales expedido por la Contraloría 

General de la República. 
• Constancia de consulta de Antecedentes Judiciales expedido por la Policía Nacional 
• Constancia de consulta de Antecedentes de Registro de Medidas Correctivas expedido por la Policía 

Nacional 
• Constancia de Consulta de Inhabilidades Delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años. 

Ley 1918 de 2018. 
• Certificado registro de deudores alimentarios morosos “REDAM” 
• Declaración Juramentada sobre ausencia de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y 

conflictos de interés y no tener conocimiento sobre la existencia de procesos pendientes de carácter 
alimentario. 

• Examen médico de aptitud laboral (Decreto 0723 de 2013) 
• Certificación Bancaria. 

 
• RETHUS (en caso de que aplique) 
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21. EXPERIENCIA: 

 
Será establecida en el anexo No. 1 del presente estudio Previo. 

 
22. CAPACIDAD FINANCIERA Y 

ORGANIZACIONAL: 
 

N/A 

 
23. OTROS REQUISITOS 

HABILITANTES: 
 

N/A 

 
24. FACTORES DE 

EVALUACIÓN: 

Los factores de evaluación para el presente proceso son: 
Idoneidad y experiencia 

 

 
25. REGLAS DE DESEMPATE 

DE OFERTAS: 

 

 
N/A 

 
26. ANÁLISIS DE RIESGOS Y 

FORMA DE MITIGARLO: 
 

Ver Anexo 2. Matriz de Riegos. 

27. ANÁLISIS DE 
EXIGENCIAS DE 
GARANTÍAS 
DESTINADAS A 
AMPARAR LOS 
PERJUICIOS DE 
NATURALEZA 
CONTRACTUAL O 
EXTRACONTRACTUAL, 
DERIVADOS DEL 
CUMPLIMIENTO DEL 
OFRECIMIENTO O DEL 
CONTRATO, ASÍ COMO 
LA PERTINENCIA 
DIVISIÓN DE LAS 
MISMAS: 

 
 
 
 
 

 
En el presente contrato no aplica la exigencia de garantías, en razón a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.5 
del Decreto 1082 de 2015, que establece que no son obligatorias las garantías en la modalidad de selección 
de contratación directa. 

 
28. SOMETIMIENTO A UN 

ACUERDO COMERCIAL: 
 

N/A 

29. CONSTANCIA DEL 
CUMPLIMIENTO DEL 
DEBER DE ANÁLISIS DE 
LAS ENTIDADES 
ESTATALES: 

 
Se deja constancia que la entidad cumplió con el deber de análisis para conocer el sector relativo al objeto del 
Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis 
de riesgo. 

 
FIRMAS: 

  

NOMBRE: Lorenzo Zanello Riva Visto bueno del Ordenador del Gasto 

CARGO: Vicerrector de Extensión e Investigación Rector: ARCESIO JULIAN CASTRO AGUDELO 
 

Proyectó: A. Mendoza- Asistente de proyectos 
Aprobó: L. Zanello - Vicerrector de Extensión e Investigación 
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ANEXO N°1 

 
 
 
 
 

Contratista 

 

 
Perfil (profesión, 

formación 
académica y 
experiencia) 

 
 
 
 

Obligaciones específicas del contratista 

 

 
Valor total del 

contrato 
incluyendo todos 

los impuestos 

 
 

 
Forma de 

pago 

 
 
 
 

Plazo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Jose 
Trespalacios 

 
 
 
 
 
 
 
 
Se requiere la 
contratación de 
una persona 
natural que 
acredite título 
tecnólogo o 
profesional en las 
áreas del 
conocimiento de 
Economía, 
Administración, 
Contaduría y 
Afines, con núcleo 
básico de 
conocimiento en 
Administración, 
Contaduría o 
Economía, con 
experiencia mínima 
de seis (6) meses 
para apoyar a la 
Institución 
Universitaria de 
Barranquilla-IUB. 

1. Apoyar en la preparación del inicio de actividades académicas del proyecto 
IUB A TU TERRITORIO ( Jovenes para el mundo), entre las actividades se 
encuentran: calendario de clases, horario de clases, comunicación con las 
partes interesadas, inducciones estudiantes, consolidado de matrícula de los 
estudiantes por programa y otros relacionados. 
2. Apoyar en el proceso de matrícula académica a estudiantes, asignación 
académica entre otras actividades propias del proceso. 
3. Realizar seguimiento académico y acompañamiento diario de los 
estudiantes, personal docente entre otros para su permanencia y continuidad. 
en la sede que se le asigne donde se desarrollen las formaciones desde 
tiempo antes del inicio de las clases hasta la posterior finalización de estas, 
previo a las inspecciones correspondientes 
4. Atender a la comunidad académica, en el suministro de información de 
conformidad con los procedimientos establecidos por la Institución 
Universitaria de Barranquilla. . 
5. Velar por el cumplimiento del reglamento estudiantil de la Institución 
Universitaria de Barranquilla para efectos de los compromisos, obligaciones y 
derechos de los estudiantes entre otros componentes desarrollados, en el 
marco del proyecto IUB A TU TERRITORIO ( Jovenes para el mundo). 
6. Llevar un registro de seguimiento diario de asistencia de docentes que 
desarrollen clases en las sedes correspondientes y del coordinador por parte 
de la alcaldia municipal. 
7. Realizar una inspección diaria del inventario de las sedes que le 
corresponda, al inicio y al final del del desarrollo de las clases llevando un 
registro de estas. 
8. Realizar un registro de asistencia diaria de estudiantes 
9. Realizar seguimiento a estudiantes que presenten el número de fallas 
consecutivas correspondientes establecidas en el marco del proyecto como 
posible deserción. 
10. Asistir a las reuniones convocadas por el líder del proyecto, líder del 
proceso de proyectos especiales o supervisor del contrato 
11. Apoyar en la elaboración de informes, estadísticas y documentos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

($7.875.063)SIETE 
MILLONES 

OCHOCIENTOS 
SETENTA Y 
CINCO MIL 

SESENTA Y TRES 
PESOS ML 

 
 
 

 
Un primer (1) 
pago por un 
valor de DOS 
MILLONES 

SEISCIENTOS 
VEINTICINCO 
MIL VEINTIÚN 
PESOS ML( 
$2,625,021)  
a los 8 días 

calendario de 
ejecución 

contractual 
contados a 
partir de la 

expedición del 
registro 

presupuestal y 
presentación 
de entregable 
acordado con 
el supervisor 
del contrato  
Un segundo 

pago a corte de 
31 de julio de 

2025 por un valor 
de DOS 

MILLONES 
SEISCIENTOS 
VEINTICINCO 
MIL VEINTIÚN 
PESOS ML( 

$2,625,021) . 
Un ultimo pago 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El futuro contrato 
tendrá un plazo 
de ejecución 
hasta el 30 de 

agosto del 2025 
una vez cumplido 
los requisitos de 

perfeccionamiento 
y ejecución 

dispuestos en el 
artículo 41 de la 
ley 80 de 1993 
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 a corte de 
finalización del 

contrato por 
valor de DOS 
MILLONES 

SEISCIENTOS 
VEINTICINCO 
MIL VEINTIÚN 
PESOS ML( 
$2,625,021) . 
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  relacionados con el proyecto, en el mes de enero entregable del informe de 

seguimiento de notas, asistencia y ejecución de módulos por programa en la 
sede asignada. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. DANNYS 
RAFAEL PIZARRO 

BARRERA 

 
 
 
 
 
 

Se requiere la 
contratación de 

una persona 
natural que 

acredite título de 
tecnólogo o 

profesional en las 
áreas del 

conocimiento de 
Ciencias Sociales y 

Humanas, con 
núcleo básico de 

conocimiento 
comunicación 

social, periodismo 
y afines, con 

experiencia mínima 
de seis (06) meses 

de experiencia 
para brindar apoyo 

a la Institución 
Universitaria de 
Barranquilla-IUB. 

1. Apoyar en la preparación del inicio de actividades académicas del proyecto 
IUB A TU TERRITORIO ( Jovenes para el mundo), entre las actividades se 
encuentran: calendario de clases, horario de clases, comunicación con las 
partes interesadas, inducciones estudiantes, consolidado de matrícula de los 
estudiantes por programa y otros relacionados. 
2. Apoyar en el proceso de matrícula académica a estudiantes, asignación 
académica entre otras actividades propias del proceso. 
3. Realizar seguimiento académico y acompañamiento diario de los 
estudiantes, personal docente entre otros para su permanencia y continuidad. 
en la sede que se le asigne donde se desarrollen las formaciones desde 
tiempo antes del inicio de las clases hasta la posterior finalización de estas, 
previo a las inspecciones correspondientes 
4. Atender a la comunidad académica, en el suministro de información de 
conformidad con los procedimientos establecidos por la Institución 
Universitaria de Barranquilla. . 
5. Velar por el cumplimiento del reglamento estudiantil de la Institución 
Universitaria de Barranquilla para efectos de los compromisos, obligaciones y 
derechos de los estudiantes entre otros componentes desarrollados, en el 
marco del proyecto IUB A TU TERRITORIO ( Jovenes para el mundo). 
6. Llevar un registro de seguimiento diario de asistencia de docentes que 
desarrollen clases en las sedes correspondientes y del coordinador por parte 
de la alcaldia municipal. 
7. Realizar una inspección diaria del inventario de las sedes que le 
corresponda, al inicio y al final del del desarrollo de las clases llevando un 
registro de estas. 
8. Realizar un registro de asistencia diaria de estudiantes 
9. Realizar seguimiento a estudiantes que presenten el número de fallas 
consecutivas correspondientes establecidas en el marco del proyecto como 
posible deserción. 
10. Asistir a las reuniones convocadas por el líder del proyecto, líder del 
proceso de proyectos especiales o supervisor del contrato 
11. Apoyar en la elaboración de informes, estadísticas y documentos 
relacionados con el proyecto, en el mes de enero entregable del informe de 
seguimiento de notas, asistencia y ejecución de módulos por programa en la 
sede asignada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
($7.875.063)SIETE 

MILLONES 
OCHOCIENTOS 

SETENTA Y 
CINCO MIL 

SESENTA Y TRES 
PESOS ML 

 
 
 
 
 
 

Un primer (1) 
pago a fecha 

del 30 de junio 
del 2025 por 
un valor de 

DOS 
MILLONES 

SEISCIENTOS 
VEINTICINCO 
MIL VEINTIÚN 
PESOS ML( 

$2,625,021) y 
dos (2) pagos 

iguales 
mensuales por 
valor de DOS 
MILLONES 

SEISCIENTOS 
VEINTICINCO 
MIL VEINTIÚN 
PESOS ML( 
$2,625,021) . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El futuro contrato 
tendrá un plazo 
de ejecución 
hasta el 30 de 

agosto del 2025 
una vez cumplido 
los requisitos de 

perfeccionamiento 
y ejecución 

dispuestos en el 
artículo 41 de la 
ley 80 de 1993 
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3. Giovanna Cossio 

 
 
 
 
 
 
 

Se requiere la 
contratación de 

una persona 
natural que 

acredite título 
minimo de 

tecnologo en las 
áreas del 

conocimiento de 
las Ciencias de la 
Educación, con 

núcleo básico de 
conocimiento en 
Educación, con 

experiencia mínima 
de seis (6) meses 
para apoyar a la 

Institución 
Universitaria de 
Barranquilla-IUB. 

1. Apoyar en la preparación del inicio de actividades académicas del proyecto 
IUB A TU TERRITORIO ( Jovenes para el mundo), entre las actividades se 
encuentran: calendario de clases, horario de clases, comunicación con las 
partes interesadas, inducciones estudiantes, consolidado de matrícula de los 
estudiantes por programa y otros relacionados. 
2. Apoyar en el proceso de matrícula académica a estudiantes, asignación 
académica entre otras actividades propias del proceso. 
3. Realizar seguimiento académico y acompañamiento diario de los 
estudiantes, personal docente entre otros para su permanencia y continuidad. 
en la sede que se le asigne donde se desarrollen las formaciones desde 
tiempo antes del inicio de las clases hasta la posterior finalización de estas, 
previo a las inspecciones correspondientes 
4. Atender a la comunidad académica, en el suministro de información de 
conformidad con los procedimientos establecidos por la Institución 
Universitaria de Barranquilla. . 
5. Velar por el cumplimiento del reglamento estudiantil de la Institución 
Universitaria de Barranquilla para efectos de los compromisos, obligaciones y 
derechos de los estudiantes entre otros componentes desarrollados, en el 
marco del proyecto IUB A TU TERRITORIO ( Jovenes para el mundo). 
6. Llevar un registro de seguimiento diario de asistencia de docentes que 
desarrollen clases en las sedes correspondientes y del coordinador por parte 
de la alcaldia municipal. 
7. Realizar una inspección diaria del inventario de las sedes que le 
corresponda, al inicio y al final del del desarrollo de las clases llevando un 
registro de estas. 
8. Realizar un registro de asistencia diaria de estudiantes 
9. Realizar seguimiento a estudiantes que presenten el número de fallas 
consecutivas correspondientes establecidas en el marco del proyecto como 
posible deserción. 
10. Asistir a las reuniones convocadas por el líder del proyecto, líder del 
proceso de proyectos especiales o supervisor del contrato 
11. Apoyar en la elaboración de informes, estadísticas y documentos 
relacionados con el proyecto, en el mes de enero entregable del informe de 
seguimiento de notas, asistencia y ejecución de módulos por programa en la 
sede asignada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
($7.875.063)SIETE 

MILLONES 
OCHOCIENTOS 

SETENTA Y 
CINCO MIL 

SESENTA Y TRES 
PESOS ML 

 
 
 
 
 
 

Un primer (1) 
pago a fecha 

del 30 de junio 
del 2025 por 
un valor de 

DOS 
MILLONES 

SEISCIENTOS 
VEINTICINCO 
MIL VEINTIÚN 
PESOS ML( 

$2,625,021) y 
dos (2) pagos 

iguales 
mensuales por 
valor de DOS 
MILLONES 

SEISCIENTOS 
VEINTICINCO 
MIL VEINTIÚN 
PESOS ML( 
$2,625,021) . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El futuro contrato 
tendrá un plazo 
de ejecución 
hasta el 30 de 

agosto del 2025 
una vez cumplido 
los requisitos de 

perfeccionamiento 
y ejecución 

dispuestos en el 
artículo 41 de la 
ley 80 de 1993 

 
 
 

4.DUVAN 
FILIGRAMA 
JIMENEZ 

Se requiere la 
contratación de 
una persona 
natural que 
acredite título 
mínimo de 
tecnólogo/ 
profesional en las 
áreas del 
conocimiento de 

1. Apoyar en la preparación del inicio de actividades académicas del proyecto 
IUB A TU TERRITORIO ( Jovenes para el mundo), entre las actividades se 
encuentran: calendario de clases, horario de clases, comunicación con las 
partes interesadas, inducciones estudiantes, consolidado de matrícula de los 
estudiantes por programa y otros relacionados. 
2. Apoyar en el proceso de matrícula académica a estudiantes, asignación 
académica entre otras actividades propias del proceso. 
3. Realizar seguimiento académico y acompañamiento diario de los 
estudiantes, personal docente entre otros para su permanencia y continuidad. 
en la sede que se le asigne donde se desarrollen las formaciones desde 

 
($7.875.063)SIETE 

MILLONES 
OCHOCIENTOS 

SETENTA Y 
CINCO MIL 

SESENTA Y TRES 
PESOS ML 

Un primer (1) 
pago a fecha 

del 30 de junio 
del 2025 por 
un valor de 

DOS 
MILLONES 

SEISCIENTOS 
VEINTICINCO 
MIL VEINTIÚN 

El futuro contrato 
tendrá un plazo 
de ejecución 
hasta el 30 de 

agosto del 2025 
una vez cumplido 
los requisitos de 

perfeccionamiento 
y ejecución 

dispuestos en el 
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 ciencias sociales y 

humanas, con 
núcleo básico de 
conocimiento en 
abogacía, para 
apoyar a la 
Institución 
Universitaria de 
Barranquilla-IUB. 

tiempo antes del inicio de las clases hasta la posterior finalización de estas, 
previo a las inspecciones correspondientes 
4. Atender a la comunidad académica, en el suministro de información de 
conformidad con los procedimientos establecidos por la Institución 
Universitaria de Barranquilla. . 
5. Velar por el cumplimiento del reglamento estudiantil de la Institución 
Universitaria de Barranquilla para efectos de los compromisos, obligaciones y 
derechos de los estudiantes entre otros componentes desarrollados, en el 
marco del proyecto IUB A TU TERRITORIO ( Jovenes para el mundo). 
6. Llevar un registro de seguimiento diario de asistencia de docentes que 
desarrollen clases en las sedes correspondientes y del coordinador por parte 
de la alcaldia municipal. 
7. Realizar una inspección diaria del inventario de las sedes que le 
corresponda, al inicio y al final del del desarrollo de las clases llevando un 
registro de estas. 
8. Realizar un registro de asistencia diaria de estudiantes 
9. Realizar seguimiento a estudiantes que presenten el número de fallas 
consecutivas correspondientes establecidas en el marco del proyecto como 
posible deserción. 
10. Asistir a las reuniones convocadas por el líder del proyecto, líder del 
proceso de proyectos especiales o supervisor del contrato 
11. Apoyar en la elaboración de informes, estadísticas y documentos 
relacionados con el proyecto, en el mes de enero entregable del informe de 
seguimiento de notas, asistencia y ejecución de módulos por programa en la 
sede asignada. 

 PESOS ML( 
$2,625,021) y 
dos (2) pagos 

iguales 
mensuales por 
valor de DOS 
MILLONES 

SEISCIENTOS 
VEINTICINCO 
MIL VEINTIÚN 
PESOS ML( 
$2,625,021) . 

artículo 41 de la 
ley 80 de 1993 
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5. Maitel quintero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se requiere la 
contratación de 
una persona 
natural que 
acredite título en 
las áreas del 
conocimiento de 
las Ciencias de la 
Salud, con núcleo 
básico de 
conocimiento en 
Psicologia, con 
experiencia mínima 
de seis (6) meses 
para apoyar a la 
Institución 
Universitaria de 
Barranquilla-IUB. 

1. Apoyar en la preparación del inicio de actividades académicas del proyecto 
IUB A TU TERRITORIO ( Jovenes para el mundo), entre las actividades se 
encuentran: calendario de clases, horario de clases, comunicación con las 
partes interesadas, inducciones estudiantes, consolidado de matrícula de los 
estudiantes por programa y otros relacionados. 
2. Apoyar en el proceso de matrícula académica a estudiantes, asignación 
académica entre otras actividades propias del proceso. 
3. Realizar seguimiento académico y acompañamiento diario de los 
estudiantes, personal docente entre otros para su permanencia y continuidad. 
en la sede que se le asigne donde se desarrollen las formaciones desde 
tiempo antes del inicio de las clases hasta la posterior finalización de estas, 
previo a las inspecciones correspondientes 
4. Atender a la comunidad académica, en el suministro de información de 
conformidad con los procedimientos establecidos por la Institución 
Universitaria de Barranquilla. . 
5. Velar por el cumplimiento del reglamento estudiantil de la Institución 
Universitaria de Barranquilla para efectos de los compromisos, obligaciones y 
derechos de los estudiantes entre otros componentes desarrollados, en el 
marco del proyecto IUB A TU TERRITORIO ( Jovenes para el mundo). 
6. Llevar un registro de seguimiento diario de asistencia de docentes que 
desarrollen clases en las sedes correspondientes y del coordinador por parte 
de la alcaldia municipal. 
7. Realizar una inspección diaria del inventario de las sedes que le 
corresponda, al inicio y al final del del desarrollo de las clases llevando un 
registro de estas. 
8. Realizar un registro de asistencia diaria de estudiantes 
9. Realizar seguimiento a estudiantes que presenten el número de fallas 
consecutivas correspondientes establecidas en el marco del proyecto como 
posible deserción. 
10. Asistir a las reuniones convocadas por el líder del proyecto, líder del 
proceso de proyectos especiales o supervisor del contrato 
11. Apoyar en la elaboración de informes, estadísticas y documentos 
relacionados con el proyecto, en el mes de enero entregable del informe de 
seguimiento de notas, asistencia y ejecución de módulos por programa en la 
sede asignada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
($7.875.063)SIETE 

MILLONES 
OCHOCIENTOS 

SETENTA Y 
CINCO MIL 

SESENTA Y TRES 
PESOS ML 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un primer (1) 
pago a fecha 

del 30 de junio 
del 2025 por 
un valor de 

DOS 
MILLONES 

SEISCIENTOS 
VEINTICINCO 
MIL VEINTIÚN 
PESOS ML( 

$2,625,021) y 
dos (2) pagos 

iguales 
mensuales por 
valor de DOS 
MILLONES 

SEISCIENTOS 
VEINTICINCO 
MIL VEINTIÚN 
PESOS ML( 
$2,625,021) . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El futuro contrato 
tendrá un plazo 
de ejecución 
hasta el 30 de 

agosto del 2025 
una vez cumplido 
los requisitos de 

perfeccionamiento 
y ejecución 

dispuestos en el 
artículo 41 de la 
ley 80 de 1993 
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TABLA ANÁLISIS DE RIESGOS 
 

La Institución Universitaria de Barranquilla de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos Artículo 2.2.2.1.1.2., Artículo 2.2.1.1.1.6.1., Artículo 2.2.1.1.1.6.3. y el numeral 

2 del artículo 2.2.1.2.5.2. del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos 

de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta su impacto 

y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes, para cada modalidad de contratación así: 
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Riesgo por cambio del 

régimen de 

contratación que 

afecte la ejecución del 

contrato. 

 
Toda norma de 

obligatorio 

cumplimiento para la 

IUB, que afecte la 

ejecución del contrato 

en perjuicio de la IUB 

o del contratista será 

incluida en el contrato 

, sin que medie 

negociación alguna 

con el contratista, toda 

vez que El IUB, no 

tiene la facultad de 

negociar apartes 

normativos de 

obligatorio 

cumplimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afectación de la 

ejecución del 

contrato 
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 /I
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Si el hecho afecta al contratista, este riesgo 

y sus consecuencias serán asumidos en su 

totalidad por el mismo. En el caso de que 

afecte el equilibrio económico de contrato, 

serán objeto de modificación de las 

condiciones económicas siempre y cuando 

la afectación supere el porcentaje de 

imprevistos incluido en la oferta económica. 

La carga de la prueba le corresponde, en 

este caso en particular, al contratista, por ser 

la parte afectada. Si el afectado es la IUB, 

proyectará las modificaciones que sean 

necesarias al contrato, sin que por ello se 

deje de reconocer cualquier variación al 

equilibrio económico pactado en el contrato. 

Se llevará a cabo una permanente vigilancia 

de los cambios normativos que afecten la 

ejecución de los contrato s suscritos por El 

IUB y, se aplicarán las medidas obligatorias 

a que haya lugar. 
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A partir del 
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del proceso. 

Retroalimentación 

de la matriz 
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por cada 
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duración 
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impongan nuevos 

tributos, impuestos o 

cargas parafiscales 

que pueda afectar el 

equilibrio económico 

del contrato 
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equilibrio contractual a 
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de canalizar la misma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Permanente 
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Descripción 

 
 
 
 
 
 

Consecuencia de la 

ocurrencia del evento 

Pr
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Tratamiento/Control a 

ser implementado 

 
Impacto después del tratamiento 
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to
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Monitoreo y revisión 
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Es
pe

cif
ico

 

In
te

rn
o  

Ej
ec

uc
ió

n 

 
O

pe
ra

cio
na

l  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riesgo por la tardanza 

de la expedición del 

respectivo   registro 

presupuestal como 

requisito de ejecución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Demora en el inicio de 

la ejecución del 

contrato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
M

ed
io

 

IU
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Seguimiento a cada 

uno de los 

expedientes 

contractuales que 

requieran registro 

presupuestal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Ba
jo

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No 

IU
B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Suscripción del 

contrato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Expedición del 

registro 

presupuestal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A través de las 

comunicaciones que se 

generan entre las 

dependencias que 

participan en la 

elaboración del contrato 

y la dependencia 

encargada del realizar 

el registro presupuestal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Posterior a 

la firma 

del 

contrato 

 


