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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

CONTRATO DE OBRA No. 10-6-30023-25 CELEBRADO ENTRE LA POLICIA METROPOLITANA DE
BOGOTA Y H.A.H. CONSTRUCCIONES S.A.S., CUYO OBJETO ES EL “MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE uso
POLICIAL Y VIVIENDAS FISCALES QUE DEPENDEN ADMINISTRATIVAMENTE DE LA POLICIA
METROPOLITANA DE BOGOTA, CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE”.

Entre los suscritos, de una parte, el sefior brigadier general GIOVANNI CRISTANCHO ZAMBRANO,
cemandante Policia Metropolitana de Bogota encargado, identificado con cédula de ciudadania nro.
772.645.859 de Bogota D.C., en su calidad de comandante de |a Policia Metropolitana de Bogota encargado,
quien obra en nombre de la Policia Metropolitana de Bogota, mediante Orden Administrativa de Personal
25-173 del 22 de junio de 2025 quedando facultado para celebrar contratos, conforme a lo dispuesto en los
articulos 11 y 12 de la Ley 80 de 1993 y Resolucién 00011 del 02 de febrero de 2025, adicionada y
mcdificada parcialmente por la Resolucion 00364 del 12 de febrero de 2025, quien en adelante se
cenominara la POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA, y por la otra, HAWER ALBERTO HERRERA
RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadania No. 93.365.845 de Ibague - Tolima, quien actua en
calidad de representante legal de H.A.H. CONSTRUCCIONES S.A.S., identificada con NIT 900.431.716-9
y que para los efectos se denominara el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato,
previos los siguientes considerandos: a) Que se elaboraron los estudios previos de conformidad con lo
sefalado en el Decreto 1082 de 2015. b) Que, al momento de la apertura del proceso de seleccion, se
contd con la respectiva apropiacién presupuestal que respaldd el proceso contractual, amparado en el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. 11625 de fecha 04 de junio de 2025, expedido por
el jefe de Presupuesto de la Policia Metropolitana de Bogota, que corresponde a la suma de: DOS MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($2.450.000.000,00) para el Lote 1 moneda legal
colombiana, incluida la administracién, imprevistos y utilidad (AlU), valor del IVA sobre la utilidad, y demas
impuestos y tributos legales necesarios para la ejecucion del contrato. ¢) Que el presente contrato se deriva
del proceso de contratacion realizado mediante la modalidad de Seleccién Abreviada Menor Cuantia PN
MEBOG SA MC 034 2025, desarrollado de acuerdo a la normatividad legal vigente de conformidad literal

Decreto 1082 del 2015 y articulo 2.2.2.5 y subsiguientes de la Resolucion No. 03049 de 2014. d) Que
mediante acto administrativo signado por el sefior comandante de la Policia Metropolitana de Bogota
encargado, se adjudico el Lote No. 1 del proceso de contratacion PN MEBOG SA MC 034 2025 a al
proponente H.A.H. CONSTRUCCIONES S.A.S., por cumplir con los términos sefalados en el pliego de
condiciones y deméas documentos expedidos en virtud del proceso de contratacién en comento. e) Que la
POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA designara supervisores y apoyo a la supervision para el
presente contrato, el cual mantendrd comunicacion con el CONTRATISTA, durante el desarrollo del
contrato y ejercera las funciones prescritas en el capitulo Xl de la Resolucién No. 00090 del 15 de enero
de 2018 de la Policia Nacional, al igual que las consagradas en los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de
2011. f) Que habiendose dado cumplimiento a todos los tramites y requisitos que exige la contratacion
administrativa para este tipo de contratos (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018 y el
Decreto 1082 de 2015), es procedente la celebracion del mismo, el cual se regira por las siguientes
clausulas: PRIMERA. OBJETO: El objeto del presente contrato es el que se indica el Anexo No.1 “DATOS
DEL CONTRATO". SEGUNDA. FINALIDADES DEL CONTRATO: El presente contrato esta orientado a
coadyuvar para lograr la efectiva y eficiente prestacion del servicio propio de la Policia Nacional, en
consecuencia, el CONTRATISTA se compromete para con la POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA
a prestar el servicio requerido para suplir las necesidades definidas en los estudios previos. En tal sentido,
Jueda claro que todas las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, derivadas del presente contrato, asi
como de la naturaleza de su objeto y las finalidades por &l previstas, son obligaciones de resultado. Estas
finalidades deberan tenerse en cuenta para la adecuada comprension e interpretacion del presente
contrato, especialmente en lo que concierne a sus reglas y condiciones, asi como para determinar el
alcance de los derechos y obligaciones que el mismo atribuye a las partes. TERCERA. VALOR: Para
efectos legales y presupuestales, el valor total del contrato asciende a la suma de dos mil cuatrocientos
cincuenta millones de pesos ($2.450.000.000,00) moneda legal colombiana, incluida la administracion,
imprevistos y utilidad (aiu), valor del iva sobre la utilidad, y demas impuestos y tributos legales necesarios
para la ejecucion del contrato, descrita en el anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO". PARAGRAFO:
Todos los precios unitarios contemplados en el anexo No. 3, se entienden firmes y fijos y por lo tanto no
estan sujetos a ninguna clase de reajuste. Igualmente, dentro de este precio estan incluidos los costos
proyectados al plazo de ejecucion del presente contrato y la utilidad razonable que el CONTRATISTA
pretende obtener, en consecuencia, no se aceptaran solicitudes de reajustes, fundamentados en estas
circunstancias. CUARTA. FORMA DE PAGO: La POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA pagara al
CONTRATISTA el valor de este contrato de conformidad con lo dispuesto en el anexo No.1 "DATOS DEL
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CONTRATO". PARAGRAFO PRIMERO. PAGOS:”. PARAGRAFO SEGUNDO- CUENTA PARA PAGOS:
Los pagos previstos en esta clausula se acreditaran a la cuenta que se indica en el anexo No.1 "DATOS
DEL CONTRATQ?”, a favor del CONTRATISTA, o en otro banco o cuenta que éste designe con anterioridad
al vencimiento del pago, con sujecion a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso
escrito con no menos treinta (30) dias de anticipacion, acompafado de certificacion bancaria a nombre de
la firma Contratista. Todos los pagos efectuados tendran los descuentos de ley. QUINTA. APROPIACION
PRESUPUESTAL: El presente contrato estd amparado por |la apropiacion presupuestal que se indica en
el anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”. SEXTA. PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucion del
contrato es el sefialado en el anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATQ". SEPTIMA. VIGENCIA: La Vigencia
del presente contrato sera de cuatro (4) meses adicionales al plazo de ejecucion establecido en el anexo
No.1 “DATOS DEL CONTRATO”. OCTAVA. LUGAR DE EJECUCION: El lugar de ejecucién del presente
contrato, sera el que aparece en el anexo No.1 "DATOS DEL CONTRATO". NOVENA. DERECHOS DEL
CONTRATISTA: En general, son derechos del CONTRATISTA: 1.) Recibir el pago que en su favor
establece el presente contrato. 2.) Tener acceso a los elementos fisicos necesarios para desarrollar el
objeto del contrato, en caso de que los mismos sean necesarios, y cumplir con sus obligaciones. 3.) Obtener
la colaboracion necesaria de la Policia para el adecuado desarrollo del contrato. DECIMA. -
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En general, son obligaciones del CONTRATISTA: 1. Ejecutar

el objeto contractual de conformidad con la oferta presentada y con los documentos que hacen parte
integral del contrato resultante del presente estudio previo, en concordancia con la normatividad y calidad
vigentes. 2. El adjudicatario del proceso contractual resultante del presente estudio previo debera entregar
las hojas de vida del grupo minimo de trabajo, que cumplan con la experiencia minima exigida el dia de
suscripcion del contrato. 3. Mantener minimo el porcentaje dedicacion del grupo minimo de trabajo
establecido en la administracién soportes del estudio previo. 4. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas
etapas contractuales, evitando dilataciones y trabas en la ejecucion del contrato. 5. Cumplir cabalmente
con sus obligaciones salariales y prestacionales, aportes al sistema de seguridad social integral y
parafiscales (Cajas de compensacion Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligacion
es requisito indispensable para la realizacién de cualquier pago. 6. Constituir en debida forma y aportar al
Grupo de Contratos de la Policia Metropolitana de Bogota, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a
la suscripcién del contrato, la Garantia Unica y cancelar los pagos a que hubiese lugar. 7. El contratista
debera asistir a la reunion de acta de inicio y entregar los documentos estipulados en el proceso contractual.
8. El contratista debera asistir y entregar los documentos estipulados en el proceso contractual a los
diferentes comités de seguimiento al contrato de obra realizados en el marco del contrato. Asi mismo
debera cefiirse a los parametros y plazos relacionados en la "FORMA DE EJECUCION” del presente
proceso contractual. 9. El contratista debera entregar dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes
a la suscripcién del acta de inicio: a. En forma fisica y en magnético los analisis de precios unitarios, acordes
con los valores unitarios pactados en el contrato y las especificaciones técnicas especificas; A.P.U que
deben contener (materiales, herramientas, equipos y mano de obra), Los A.P.U. deben incluir los
desperdicios de materiales, los cuales no seran tenidos en consideracion dentro de las cantidades del
presupuesto general. - Requisito Técnico b. La estructura de costos de la Administracion (A). - Requisito
Técnico ¢. Entregar el Plan de manejo ambiental, Plan del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo;
Matriz de Identificacion de peligros, evaluacion, valoracion y gestion de los riesgos; Listado de personal a
laborar, idoneidad y certificacion laboral; proceso de ingreso del personal a laborar, Afiliacion del personal
a laborar en obra y metodologia de pago de impuestos de acuerdo a la normatividad vigente. - Requisito
Juridico y Econdémico. 10. El contratista debera implementar el sistema de seguridad y salud en el trabajo
en concordancia con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, Resolucion No. 0312 del 13/02/2019 "Por
la cual se definen los estandares minimos del sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo SG-
SST", Resolucion 01956 del 25/04/2018 por la cual se adoptan las directrices de evaluacion del sistema de
seguridad y salud en el trabajo para los contratista y subcontratistas bajo cualquier modalidad de contrato
que deban ejecutar cualquier objeto contractual a la Policia Nacional, y demas normatividad vigente en la
materia. 11. El contratista debera entregar a los supervisores la relacion del personal comprometido en la
gjecucidn del contrato con todos los datos personales como: (nombres y apellidos, direccion del lugar de
residencia, teléfono, correo electrénico y adjuntar la fotocopia de la cedula de ciudadania), en el mismo
momento que se suscriba el acta de inicio del contrato, con el fin de realizar el estudio de confiabilidad o
de seguridad y poder ingresar a las instalaciones donde se va a desarrollar el contrato. 12. Guardar la
confidencialidad de toda la informacion que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que
por cualguier otra circunstancia deba conocer o manipular y respondera civil, penal y disciplinariamente por
los perjuicios de su divulgacién y/o utilizacion indebida que por si o por un tercero se cause a la
administracion o a terceros. 13. No acceder a peticiones 0 amenazas, de quienes actuando por fuera de la
ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algun acto o hecho, el CONTRATISTA debera informar de tal evento
a la Policia Metropolitana de Bogota de la Policia Nacional y a las autoridades competentes para que se
adopte las medidas necesarias. 14. Responder las novedades que se presenten en un tiempo maximo de
cuarenta y ocho (48) horas, para casos especiales se deberan responder en los tiempos con lo que se
coordine con el supervisor técnico. 15. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los
pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecucion del contrato. 16. Responder en los
plazos que se establezcan en cada caso, los requerimientos de aclaracion o de informacion que le formule.
17. Presentar ante la supervisién técnica del contrato el plano de detalle, bosquejo y/o propuesta de
intervencion, en concordancia con lo contenido en el presupuesto presentado para cada mantenimiento
autorizado, previo al inicio de labores en sitio, con el fin de tomar decisiones en detalle y ajustadas
técnicamente y disminuir el riesgo de afectaciones futuras. 18. Presentar a la Entidad Contratante la
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documentacién relacionada en la FORMA DE PAGO en los plazos y parametros establecidos. 19.
Presentar todos los documentos requeridos para la ejecucion del contrato cumpliendo las condiciones,
téerminos y plazos establecidos para el presente proceso. 20. Presentar a la supervisién, como para la
suscripcion del dltimo pago parcial (cuando este ejecutado el 100% del presupuesto asignado) la siguiente
documentacion: a. Informe final. b. Planos récord de la intervencion realizada en fisico y en medio
magneético. c. Recomendaciones de uso y cuidado. 21. Garantizar la calidad de los trabajos a realizar
durante la ejecucién del contrato y por el tiempo que estipule el cuadro de garantias. 22.

Reemplazar a sus expensas las intervenciones (trabajos y/o repuestos que consulten de mala
calidad o con defectos de fabricacion) que no sean recibidas entera satisfaccion por parte del supervisor
de manera inmediata. 23. Reportar de manera inmediata y por escrito al supervisor del contrato,
cualquier situacion o anomalia que afecte la debida ejecucion del contrato. 24. Atender en forma oportuna
e inmediata los requerimientos urgentes efectuados por el supervisor(es) del contrato, durante el horario
y/o disponibilidad permanente establecida por la empresa-supervisor de la Entidad. 25. Adoptar las
medidas necesarias cuando se produzcan fendmenos que alteren en el equilibrio econémico o financiero
del contrato, previo informe de los supervisores del contrato sobre la ocurrencia de tales hechos. 26. El
contratista debe comprometerse a asignar operarios especializados requeridos de acuerdo a las
necesidades de cada edificacién y de acuerdo a lo ofrecido. 27. Restituir a la POLICIA NACIONAL los
elementos que haya colocado a su disposicion para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo
requiera o al finalizar el contrato, en caso que se hayan suministrado. 28. Efectuar las correcciones que
por parte del supervisor del contrato se indiquen en los tiempos establecidos en el cronograma de obra
(programacion de obra, optimizando el total de ejecucion de la obra). 29. El contratista deberd mantener
en orden y aseo el lugar asignado para el almacenamiento de sus materiales y elementos. 30. Ejecutar la
obra con profesionales y personal en obra idéneos. En este sentido, se debe dar cumplimiento en la
disponibilidad de personal, materiales, herramientas, equipos y/o elementos a utilizar para la atencién
oportuna de las necesidades en materia de mantenimiento. 31. Asistir y participar con los profesionales
que se requieran en los comités de seguimiento al contrato de obra convocados por la entidad cada vez
Jue se considere necesario para el efectivo y oportuno cumplimiento del objeto del contrato. 32. Cumplir
con la normatividad ambiental nacional para reducir los aspectos e impactos ambientales asociados a su
actividad productiva. El oferente debera tener los permisos, licencias que dieran lugar dentro del desarrollo
de su actividad productiva. 33. Dar una capacitacion a los uniformados, que habitaran las instalaciones
policiales sobre las recomendaciones de uso y cuidado, y garantias (cuando sea necesario). 34. Cumplir a
cabalidad la programacién de obra que se establezca en cada comité de seguimiento al contrato de obra.
35. Cualquier infraccion ambiental por omision de permisos, concesiones o licencias ambientales que
hubiese sido necesario tramitar antes del inicio, durante y al final del contrato, seran asumidas como
responsabilidad del contratista. 36. El contratista se compromete a cumplir con la reglamentacion de las
normas RETILAP y RETIE en el abastecimiento de materiales e insumos, asi como en los procesos de
reparaciones y mantenimiento para los bienes inmuebles. 37. El contratista debera implementar buenas
practicas ambientales que promuevan la eficiencia energética con el fin de contribuir al cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 38. Ejecutar con sus propios medios y personal, en forma
independiente y con plena autonomia hasta su total terminacién y aceptaciéon final, los trabajos
correspondientes al proyecto sefialado en el presente estudio previo. 39. El contratista se compromete con
la Policia Nacional, a entregar certificado de disposicion final de los elementos que se generen de la
actividad tantos residuos peligrosos, no peligrosos y especiales, en las diferentes actividades de
mantenimiento, asi como los de escombros, cumpliendo con la normatividad ambiental vigente y ente de
control (Ministerio del Medio Ambiente). 40. El contratista deberda aportar todas las herramientas,
implementos mecanicos y de transporte vertical y horizontal necesarios para la correcta ejecucion de las
actividades y debera ser tomado desde el punto de vista del mantenimiento, el costo de los consumos
correra por cuenta del contratista. 41. Los elementos y materiales que se utilicen para las actividades de
mantenimiento deberan ser previamente aprobados por el supervisor mediante la presentacion de
muestras con la debida anticipacion. Este podra ordenar por cuenta del contratista los ensayos necesarios
para comprobar que estos se ajustan a las especificaciones técnicas. 42. Sera por cuenta del contratista
los sitios de almacenaje que considere necesarios para la correcta marcha de los trabajos y cuya
localizacion debe ser aprobada por los supervisores y/o apoyos. Tan pronto se haya determinado el
mantenimiento de las instalaciones en cada uno de los frentes de trabajo y antes que se efectie la
liguidacion final del contrato, el contratista debera por su cuenta y riesgo, retirar materiales y sobrantes
dejando los terrenos completamente limpios y las instalaciones tal y como se encontraban antes de iniciar
las labores. 43. El contratista se responsabilizara por la proteccién y conservacion de las actividades de
mantenimiento hasta la entrega y recibido en forma definitiva por la supervisién del contrato; la reparacion
de dafios ocasionados en el transcurso de la ejecucion del contrato, si los hubiera, correra por cuenta del
contratista y se hara a satisfaccién del supervisor del contrato. 44. Sera por cuenta del contratista el uso
obligatorio y el suministro de elementos de seguridad para su personal como cascos, anteojos, calzado,
cinturones de seguridad arnés, protectores auditivos y cualquier otro elemento necesario que la ley y el
supervisor exijan. Mantendra en la obra elementos para prestar primeros auxilios y cumplira todas las
normas vigentes en Colombia referente a Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 45.
La omision de descripciones detalladas de procedimientos de mantenimiento, construccion en muchas de
las especificaciones, refleja la posicidn basica que el contratista es ingeniero civil o arquitecto debidamente
matriculado y con tarjeta profesional vigente, que conoce las practicas del mantenimiento de instalaciones
y construccion, por lo tanto no lo exime de su responsabilidad en cuanto a la debida proyeccion de las
reparaciones, y la calidad de las actividades de mantenimiento realizadas y la programacion de la mismas.
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46. Sera condicion para control de personal un carné con nombre, cedula de ciudadania, logotipo del
contratista o entidad y niumero asignado al trabajador, de igual manera, suministrara un listado con nombre
completo y nimero de cédula al supervisor del contrato. 47. Si se presentare cualquier accidente en el
lugar en donde se ejecutan las actividades de mantenimiento objeto del presente contrato, sera por cuenta
del contratista el cubrimiento de los gastos que este genere y su responsabilidad por el no empleo de los
elementos de seguridad industrial contemplada por la ley. 48. El contratista para atender las actividades de
mantenimiento relacionadas a la red eléctrica de las edificaciones policiales objeto de este contrato, debera
disponer de personal cualificado y debidamente matriculado ante el Consejo Nacional de Técnicos
Electricistas (CONTE), y sus ejecuciones deberan regirse bajo la normatividad técnica vigente en la
materia. Por lo anterior, el supervisor (es) podra verificar y/o consultar los registros publicos en el consejo
profesional que corresponda, considerando que de acuerdo a lo establecido en el Decreto 2106 de 2018,
a partir del 2020 se elimina la tarjeta plastica y se expedira unicamente el Certificado de Matricula
Profesional. 49. Para todas las actividades de mantenimiento integral de la red eléctrica y/o aparatos
eléctricos, el contratista debera aportar la declaracién de cumplimiento del Reglamento Técnico de
Instalaciones Eléctricas RETIE establecido por el Ministerio de Minas y Energia, como soporte del recibido
a satisfaccién del supervisor técnico en el periodo de pago especifico. 50. Para todas las actividades de
reparaciones menores de la red eléctrica y/o aparatos eléctricos, el contratista debera aportar la
certificacion donde se indique el cumplimiento de los materiales y aparatos eléctricos utilizados acorde a lo
establecido en la normatividad vigente, como soporte del recibido a satisfaccion del supervisor técnico en
el periodo de pago especifico. 51. Mantener en perfecto estado de funcionamiento el sistema eléctrico, que
incluye iluminacion, salidas eléctricas, tablero de proteccion y distribucién de baja tension y redes electricas
internas, en general de los inmuebles descritos en el objeto, incluyéndose el suministro de materiales de
recambio, repuestos y accesorios, tubos fluorescentes, bombillos, balastos y en general, todo lo necesario
para el correcto funcionamiento en este aspecto de los inmuebles descritos en el objeto. 52. El contratista
debera presentar informes de la cantidad de residuos tanto peligrosos como no peligrosos que genera por
la actividad propia del contrato, llevando un consolidado y control mes a mes de la generacion y disposicion
de los mismos. 53. El contratista se compromete a establecer un canal directo y respetuoso de
comunicacién con el supervisor(es), apoyo(s) y/o demas intervinientes formales del contrato. Asi mismo,
debera establecer una coordinacién con el apoyo administrativo de la unidad que corresponda para la
entrega mediante documento de los elementos desmontados en el desarrollo del mantenimiento y que la
unidad requiera para reutilizacién en otras unidades policiales con condiciones diferentes a las de
propiedad. 54. El oferente se compromete a utilizar insumos y productos de primera calidad los cuales
deberan cumplir entre otros con las exigencias de los reglamentos sanitarios vigentes. 55. Los operarios
deben contar con dotacion personal completa y especializada de acuerdo a la actividad desempefiada por
cada uno de estos, dicha dotacion debe ser entregada trimestralmente acorde a las normas técnicas
colombianas. 56. Se deben delimitar y demarcar las zonas de trabajo, sefializar zonas de almacenamiento,
vias de circulacion y sefializacion de salidas de emergencia de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes. 57. El contratista debera garantizar la disposicion final de los residuos sélidos peligrosos y
especiales (aceites usados, luminarias, RAEE, Envases de Sustancias Quimicas y de derivados de
hidrocarburo, baterias y pilas, llantas, escombros entre otros relacionados con el titulo 6 residuos peligrosos
decreto 1076 de 2015 o el que lo modifique o derogue) que se pudieran generar como resultados de la
prestacidon de sus servicios a la Policia Nacional. (Presentar a los supervisores técnico y/o juridico y los
apoyos que lo requieran el certificado de disposicion final a través de un gestor ambiental debidamente
acreditado por la autoridad ambiental competente para la prestacion de estos servicios). 58. El contratista
debera aplicar las buenas practicas ambientales, participar de los programas y campafnas ambientales, asi
como las demas exigencias que se establezcan en el Sistema de Gestion Ambiental, en todas las
actividades que realice durante la prestacion del servicio dentro de las instalaciones policiales. 59. El
contratista debera presentar las memorias de célculo de obra, indicando claramente item, medidas,
cantidades, lugar, localizacion grafica, fecha, corte, en medio magnético formato Excel y fisico debidamente
firmadas, con la presentacidn de cada acta parcial de obra y/o formato 1LF-FR-0208 “RECEPCION
DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES". 60. El contratista debera realizar
la estimacion de la gjecucion a realizar durante los planes de mantenimiento y presentar la solicitud de PAC
correspondiente en el comite de seguimiento al contrato de obra respectivo. 61. Para efectuarse el pago el
contratista debera cumplir con lo establecido en la Resolucién No. 165 del 01/11/2023, "Por la cual se
desarrolla el sistema de facturacién, los proveedores tecnolégicos, se adopta la version 1.9 del anexo
tecnico de factura electronica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente
electronico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturacion”, en las Circulares
Externas 002 del 08/01/2016, mediante la cual se implementé el “PAGO A BENEFICIARIO FINAL A
TRAVES DEL SIIF NACION" y 042 del 26/12/2023, mediante la cual se implementd el “SISTEMA
FACTURACION ELECTRONICA DEL SIIF NACION”, expedidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Publico, en caso de que aplique. Las demas obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el articulo 5°
de la Ley 80 de 1993, asi mismo, sera civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la
actuacion contractual. 62. A partir de la entrada en vigencia la Ley 2381 del 2024 "Por medio de la cual se
establece el sistema de proteccion social integral para la vejez, invalidez y muerte de origen comun, y se
dictan otras disposiciones”, la entidad verificara el cumplimiento de lo establecido para los descuentos de
aportes al Sistema de seguridad social integral y demas normas complementarias. DECIMA PRIMERA.
DERECHOS DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA: Supervisar el desarrollo y ejecucion del
presente contrato, y acceder a los documentos e informacion que soportan la labor del CONTRATISTA.
DECIMA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA POLICIA NACIONAL: 1. Poner a disposicién del
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CONTRATISTA los bienes y lugares que se requieran para la ejecucion y entrega del objeto contratado.
2. Una vez se surta el proceso de contratacién estatal, asignar los supervisores y apoyos establecidos, a
través de quien la POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA mantendré la interlocucién permanente y
airecta con el CONTRATISTA. 3. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través de los
supervisores designados para el efecto, exigiéndole la ejecucién idénea y oportuna del objeto a contratar.
4. Recibir a satisfaccion los bienes y/o servicios que sean entregados por el CONTRATISTA, cuando estos
cumplan con las condiciones establecidas y en especial las especificaciones u obligaciones técnicas
contenidas en el anexo técnico. 5. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de
las sanciones pecuniarias y garantias a que hubiere lugar, para lo cual el supervisor competente daré aviso
oportuno a la POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de
mora o incumplimiento. 6. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujecién a las
disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto. 7. Tramitar diligentemente las
apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan
surgido a su cargo como consecuencia de la suscripcién del contrato. 8. Solicitar y recibir informacién
técnica respecto del bien o servicio y demas del CONTRATISTA en desarrollo del objeto contractual. 9.
Rechazar los bienes y/o servicios cuando no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos. 10. Exigir
al personal beneficiario del mantenimiento en instalaciones policiales, atender las recomendaciones de uso
y cuidado dadas por el contratista. En caso de presentarse un dafio catalogado como mal uso y/o falta de
cuidado del personal policial, se debe exigir su reparacién en los mismos términos y condiciones o iniciar
las acciones administrativas y/o juridicas que haya a lugar. 11. La POLICIA METROPOLITANA DE
BOGOTA a través de los supervisores deberadn recopilar y organizar la informacién del personal
comprometido en la ejecucion del contrato suministrado por el contratista al momento de la suscripcién del
acta de inicio del contrato, con el fin de realizar los tramites correspondientes para la realizacion de los
estudios de confiabilidad o de seguridad, para el ingreso a la Policia Metropolitana de Bogot4d. DECIMA
TERCERA. RESERVA DEL PRESENTE CONTRATO: EI CONTRATISTA se obliga para con la POLICIA
METROPOLITANA DE BOGOTA a no suministrar ninguna clase de informacién o detalle a terceros y a
mantener como documentacion reservada, todos los aspectos que conozca en el cumplimiento del presente
contrato, asi como los asuntos técnicos e instalaciones de la Policia Nacional, conocidos o que llegaren a
ser conocidos por el contratista, durante el desarrollo con posterioridad a la ejecucién del contrato. DECIMA
CUARTA. MECANISMO DE COBERTURA DEL RIESGO A CARGO DEL CONTRATISTA: Dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato y la publicacion del mismo, el CONTRATISTA
deberé constituir y presentar a favor de la POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA, uno cualquiera de
los mecanismos de cobertura de riesgo establecidos en el Decreto 1082 de 2015, que cubra los siguientes
riesgos: 1. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATOQ: Por el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato,
vigente por un término igual a la vigencia del contrato y un (01) afio mas. 2) ESTABILIDAD Y CALIDAD
OE LA OBRA: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, Vigente por un término igual a la
vigencia del contrato y tres (3) afios mas, contados a partir de la suscripcion del contrato y de las prérrogas
si las hubiere. 3) CALIDAD DEL SERVICIO: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, Vigente
por un término igual a la vigencia del contrato y tres (3) afios mas, contados a partir de la suscripcién del
contrato y de las prorrogas si las hubiere. 4) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E
{NDEMNIZACIONES LABORALES: Por el cinco (5%) del valor del contrato, Vigente por un término igual
a la vigencia del contrato y tres (3) aflos mas, contados a partir de la suscripcion del contrato y de las
prorrogas si las hubiere. 5) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un valor equivalente
a trescientos salarios minimos mensuales legales vigentes (300 SMMLYV), Vigente por el plazo de ejecucién

_del contrato, contados a partir de la suscripcién del contrato y de las prérrogas si las hubiere. DECIMA

QUINTA. INDEMNIDAD: EI CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la POLICIA NACIONAL de
cualquier reclamacién proveniente de terceros que tenga como causa sus actuaciones. DECIMA SEXTA
MULTAS.- En caso de mora o incumplimiento parcial de alguna de las obligaciones derivadas del presente
contrato por causas imputables al CONTRATISTA - Salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito
conforme a las definiciones del articulo 1° de la Ley 95 de 1.890 - las partes acuerdan: 1) - En caso de
mora o incumplimiento parcial de alguna de las obligaciones derivadas del presente contrato por causas
imputables al CONTRATISTA - salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito conforme a las
definiciones del articulo 1° de la Ley 95 de 1890 contractualmente, se pactan las siguientes causales de

multa: a.) Por la no constitucién dentro del término y en la forma prevista en el contrato o en alguno de sus

modificatorios la péliza de garantia Unica, multa cuyo valor se liquidard con base en un cero punto dos
(0.2%) del valor del contrato, por cada dia de retardo, hasta por diez (10) dias. b.) Por incumplimiento
parcial de las obligaciones establecidas en el presente contrato, multas cuyo valor se liquidara con base

_ en un cero punto cinco (0.5%) del valor dejado de cumplir o entregar, por cada dia de retardo, hasta por un

plazo de quince (15) dias. PABAGRAFO: PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE MULTAS,
SANCIONES Y DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO: Para la imposicion de las multas, sanciones y
declaratoria de incumplimiento, la POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA dara aplicacion al debido
proceso, de conformidad con lo establecido en el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 86 de la
Ley 1474 de 2011. DECIMA SEPTIMA. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. - En caso de declaratoria de
caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones derivadas del presente contrato, EL
CONTRATISTA pagara a la POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA, a titulo de pena pecuniaria, una
suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato cuando se trate de incumplimiento total
cel contrato y proporcional al incumplimiento parcial del contrato que no supere el porcentaje sefialado. La
imposicion de esta pena pecuniaria-se considerard como pago parcial de los perjuicios que cause a la
POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA. No obstante, la POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA se
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reserva el derecho de cobrar perjuicios adicionales por encima del monto de lo aqui pactado, siempre que
los mismos se acrediten. El pago de la clausula penal pecuniaria estara amparado mediante pdliza de
seguros en las condiciones establecidas en el presente contrato. PARAGRAFO. - APLICACION DEL
VALOR DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS: Una vez notificada la resolucion por medio de la cual se
imponen alguna de las sanciones antes descritas, el CONTRATISTA dispondra de quince (156) dias
calendario para proceder de manera voluntaria para a su pago. Las multas no seran reintegrables aun en
el supuesto que el CONTRATISTA dé posterior ejecucion a la abligacion incumplida. En caso de no pago
voluntario y una vez en firme la resolucion que imponga multas, podra tomarse del saldo a favor del
CONTRATISTA si lo hubiere, o acudira a la jurisdiccion. DECIMA OCTAVA. CADUCIDAD
ADMINISTRATIVA: Si se presenta algun hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo
del CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecucion del contrato y evidencie que puede
conducir a su paralizacion, la POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA por medio de acto administrativo
debidamente motivado podra decretar la caducidad y ordenar la liquidacion en el estado en que se
encuentre, de conformidad con lo previsto en el articulo 18 de la Ley 80 de 1.993. Ejecutoriada la
Resolucién de caducidad, el contrato quedara definitivamente terminado y el CONTRATISTA no tendra
derecho a reclamar indemnizacion alguna. La POLICIA, hara efectivo el valor de la pena pecuniaria, y
procedera a su liguidacién. Para efectos de esta liquidacion, el CONTRATISTA devolvera a la POLICIA
METROPOLITANA DE BOGOTA los dineros que hubiere recibido por concepto del presente contrato,
previa deduccion del valor de los servicios prestados por aquel y recibidos a satisfaccion por la POLICIA
METROPOLITANA DE BOGOTA de conformidad con lo establecido en la clausula primera del presente
contrato. En el acta de liquidacion se determinaran las obligaciones a cargo de las partes, teniendo en
cuenta el valor de las sanciones por aplicar o las indemnizaciones a cargo la POLICIA METROPOLITANA
DE BOGOTA, si a esto hubiere lugar, y la fecha de pago. DECIMA NOVENA. OTRAS FACULTADES
EXCEPCIONALES: En caso de presentarse cualquiera de las circunstancias establecidas en los articulos
15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993, debidamente establecidas y documentadas, la POLICIA
METROPOLITANA DE BOGOTA podra hacer uso de las facultades excepcionales alli previstas, en caso
que las mismas resulten aplicables. VIGESIMA. MONEDA DEL CONTRATO: La moneda del presente
contrato es la indicada en el anexo No.1 DATOS DEL CONTRATO. VIGESIMA PRIMERA. CESIONES Y
SUBCONTRATOS: EI CONTRATISTA no podra ceder en todo o en parte el presente contrato a persona
alguna natural o juridica, nacional o extranjera, sin previa autorizacion escrita de la POLICIA
METROPOLITANA DE BOGOTA, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar dicha
autorizacién. La celebracion de subcontratos no relevara al CONTRATISTA de las responsabilidades que
asume en virtud del presente contrato. La POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA no adquirira relacion
alguna con los Subcontratistas. VIGESIMA SEGUNDA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: E|
CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento, la cual se entendera cumplida con la suscripcién
del presente Contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad
sefialadas en la ley. VIGESIMA TERCERA: SUSPENSION TEMPORAL: Las partes podran suspender
temporalmente el plazo de ejecucion del contrato, cuando se presenten causas gue impidan la ejecucion
temporal o transitoria, por ocurrencia de un imprevisto o hecho inevitable, una vez establecida en debida
forma la causal se suscribira un acta entre las partes, donde conste el evento, su causa, el término de la
suspension y aquellas previsiones que se consideren necesario consignar. El tiempo de suspensién no se
computara para los efectos del plazo extintivo del presente contrato. Para el reinicio de la ejecucion v,
superada la situacién que origind la suspension del plazo de ejecucion, se suscribira la correspondiente
acta de reinicio. VIGESIMA CUARTA: SOLUCION DE CONFLICTOS: Si con ocasion del desarrollo y
ejecucion del contrato, surgieren diferencias o discrepancias entre las partes, estas se comprometen a
utilizar los mecanismos de solucién directa previstos en el articulo 68 de la Ley 80 de 1993. VIGESIMA
QUINTA: PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCION: Para el perfeccionamiento del
presente contrato se requiere de las firmas de las partes y del correspondiente registro presupuestal. Para
su legalizacion y ejecucidn se requiere de la aprobacion por parte de la POLICIA METROPOLITANA DE
BOGOTA del mecanismo de cobertura de riesgos, constituido por parte del CONTRATISTA. VIGESIMA
SEXTA: DOCUMENTOS: Entre otros, los documentos que a continuacién se relacionan se consideran
para todos los efectos parte integral del presente contrato y en consecuencia producen sus mismos efectos
u obligaciones juridicas y contractuales: 1.) Estudios y documentos previos. 2.) Pliego de condiciones con
adendas. 3) Propuesta del Contratista en aquellas partes aceptadas por la POLICIA METROPOLITANA
DE BOGOTA 4). Anexos del contrato. 5.) Documentos que suscriban las partes. VIGESIMA SEPTIMA.

IMPUESTOS: El CONTRATISTA pagara todos los impuestos, tasas, contribuciones y similares que se
deriven de la ejecuciéon del contrato, de conformidad con la ley colombiana. VIGESIMA OCTAVA.
LIQUIDACION: El presente contrato se podra liquidar de conformidad con lo sefialado en los articulos 60
de la Ley B0 de 1993 y articulo 11 de la Ley 1150 de 2007. VIGESIMA NOVENA. VEEDURIAS
CIUDADANAS: el presente contrato esta sujeto a la vigilancia y control ciudadano, en los términos que
sefiala el articulo 66 de la Ley 80 de 1993. TRIGESIMA: NOTIFICACIONES: Para efectos de notificacion,

las partes tendran en cuenta la informacion registrada en el SECOP |l, de conformidad con el articulo 56
del Codigo de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo. TRIGESIMA PRIMERA:
PUBLICACIONES: Atendiendo lo preceptuado en el articulo 4 de la ley 80 de 1993 la publicacion de los
documentos que se generen con ocasion del presente contrato, se realizara bajo los principios de
publicidad establecidos en el articulo 23 de la citada ley. TRIGESIMA SEGUNDA: REGIMEN LEGAL: Este
contrato se regira por el Estatuto General de Contratacion Administrativa vigente y sus decretos
reglamentarios, las leyes de presupuesto, en general las normas civiles y comerciales vigentes, las demas
normas concordantes que rijan o lleguen a regir los aspectos del presente contrato y las disposiciones de

2BS-FR-0020 Pagina 6 de 25 Aprobado 05-07-2016
_Version 3




CONTRATO DE OBRA No. 10-6-30023-25 CELEBRADO ENTRE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA Y H.A.H.
CONSTRUCCIONES S.A.S., CUYO OBJETO ES EL “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS
DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDAS FISCALES QUE DEPENDEN ADMINISTRATIVAMENTE DE LA POLICIA
METROPOLITANA DE BOGOTA, CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE
REAJUSTE”.

la Policia Nacional que apliquen. TRIGESIMA TERCERA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los
efectos, las partes acuerdan como domicilio contractual el Distrito Capital de Bogota, para constancia de lo
anterior, se firma en un (1) original en Bogota, D.C., a los

LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA

Brigadier general GIOVANNI
Comandante Policia Metr
Administrador Poli

ISTANCHO ZAMBRANO
litana de Bogota (E)
al T.P. 3357

CONTRATISTA

HAWER ALBERTO HERRERA RODRIGUEZ
Cédula de Ciudadania No. 93.365.845 de |bagué - Tolima
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NIT 900.431.716-9
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ANEXO No.1

“DATOS DEL CONTRATO”

CONTRATO No.

10-6-30023-25 }

CONTRATANTE POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

NIT 800.140.603-3

REPRESENTANTE . '

LEGAL Y/O DELEGADO Brigadier general GIOVANNI CRISTANC_HO ZAMBRANO
CEDULA DE ;

CIUDADANIA No. 79.645.859 de Bogota D.C. - -
CARGO Comandante Policia Metropolitana de Bogota encargacﬁo

DISPOSICION DE
NOMBRAMIENTO

Orden Administrativa de Personal 25-173 del 22 de junio de 2025 ;

RESOLUCION DE

Resolucion No. 00011 del 02 de febrero de 2025, adicionada y modificada

DELEGACION parcialmente por la Resolucion 00364 del 12 de febrero de 2025
NOMBRE: H. A H. CONSTRUCCIONES S.AS.
NIT: 900.431.716-9 ,
REPRESENTANTE LEGAL: HAWER ALBERTO HERRERA RODRIGUEZ
CONTRATISTA DOC. IDENTIDAD: C.C. 93.365.845 de Ibagué - Tolima

CIUDAD NOTIFICACION: Ibagué - Tolima

DIRECCION: Carrera 6 #53-29 edificio Santa Ménica oficina 604
TELEFONO: 608 255 3520 !
E-MAIL: gerencia@hahconstrucciones.com

CONSIDERANDOS

SUPERVISOR DEL
CONTRATO

Que el presente contrato se deriva del proceso de seleccion abreviada de menor cuantia
PN MEBOG SA MC 034 2025.

La Policia Nacional — Policia Metropolitana de Bogota designara funcionarios de la
entidad como supervisor(es), asi:

e Lote 1, el equipo de supervisores (técnico, juridico y economico) estara a cargo de
funcionarios adscritos a la Policia Metropolitana de Bogota - MEBOG.

En concordancia con lo dispuesto en el procedimiento 1LF-PR-0033 "REALIZAR !
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICIA NACIONAL" versién 5!
del 21/12/2024, se ha establecido el nombramiento de (03) tres funcionarios quej
cumplan con las labores de supervision y apoyos a la supervision, de acuerdo z .2
normativa antes mencionada, dentro de sus tres componentes técnico, econdémico y
juridico, quienes deberan contar con la idoneidad y perfil profesional en el componente
que le corresponde a cada uno para dar respuesta de manera efectiva a la ocurrercia
de novedades, observaciones y/o falencias en la ejecucién del contrato y de esta
manera poder mitigar la presentacion de posibles hallazgos u observaciones por parte
de entes de control en la supervision de los contratos.

Dicho modelo de supervision establece la atencion multidisciplinar a través de los |
apéndices |. JURIDICO: quien es el responsable de velar por el cumplimiento normative
en materia laboral, ambiental y salud y seguridad en el trabajo. Il. TECNICO: quien es
el responsable de velar por el cumplimiento de la cantidad y calidad de las actividades
de mantenimiento para la reparacion y/o solucion de necesidades de mantenimiento
debidamente identificadas. 1ll. ECONOMICO: quien es el responsable de velar por el
cumplimiento en el aspecto salarial, prestacional y pago de impuestos.

De acuerdo a lo establecido en el procedimiento 1LF-PR-0033 “REALIZAF
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICIA NACIONAL", para el!
debido desarrollo de este modelo, se establece como requisito indispensable que est=
personal cuente con el perfil establecido y la titulacién e idoneidad requerida asi:
Componente Juridico: Abogado — Componente Técnico: Ingeniero Civil o Arquitects o
Constructor en Ingenieria y Arquitectura o Tecndlogo (en obras civiles o construccion)
o Técnico Profesional en Construccién — Componente Econdmico: Contador Publico o
Economista o Administrador de Empresas, o Administrador Financiero o carreras
afines, para que estos profesionales en sus respectivos componentes, ejerzan las
funciones de las diferentes etapas, estructuracién, evaluacion y supervisién guiados por
sus criterios profesionales, conceptos especializados y conocimientos especificos que
propendan por un desarrollo enmarcado en el procedimiento y en la normatividad

vigente, maxime cuando en este tipo de contratos no se tiene la contrataciéon d= una
interventoria. Cualquier otro tipo de titulacion diferente a las establecidas en esie !
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procedimiento para los tres componentes debera contar con el soporte de solicitud y
justificacion de la unidad y el aval de la Direcciéon de Infraestructura - DIFRA conforme
lo establecido en la normatividad vigente y en la Clasificacion Nacional de Ocupaciones
establecida y actualizada por el SENA.

Cabe anotar que, por motivos de preservacion del principio de transparencia
establecido en la contratacion estatal, el funcionario nombrado como evaluador en
cualquiera de los componentes, NO puede estar presente como estructurador o como
supervisor del contrato resultante, para que guarde su independencia y autonomia en
la toma de decisiones con relacion a la etapa precontractual como contractual.

Funciones del Supervisor Técnico:

Ademas de las obligaciones y funciones que estan atribuidas en el Estatuto de
Contratacion de la Administracion Publica, en particular lo dispuesto por los articulos 83
y 84 de la Ley 1474 de 2011, para el debido desarrollo de este modelo, se establece
como requisito indispensable que este supervisor cuente con el perfil establecido y la
titulacion e idoneidad requerida, para que ejerza las funciones de supervisién guiado
por sus criterios profesionales, conceptos especializados y conocimientos especificos
que propendan por un desarrollo enmarcado en el procedimiento y en la normatividad
vigente, maxime cuando en este tipo de contratos no se tiene la contratacion de una
interventoria.

Perfil requerido componente Técnico: Ingeniero Civil o Arquitecto o Constructor en

Ingenieria y Arquitectura o Tecnologo (en obras civiles o construccion) o Técnico

Profesional en Construccion o carreras afines, debidamente titulado y matriculado

segun corresponda. Debera:

1. Revisar y dar viabilidad a los lineamientos de mantenimiento, de acuerdo a
parametros técnicos establecidos por la Direccion de Infraestructura.

2. Revisar y dar tramite al contratista, de las necesidades de mantenimiento
contenidas en el Formato 1LF-FR-0129 “IDENTIFICACION ESPECIFICA DE LA
NECESIDAD" del Apéndice No. 2

3. Revisar y dar viabilidad al presupuesto particular propuesto en el Formato 1LF-
FR-0207 "ORDEN DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES
POLICIALES" del Apéndice No. 2

4. Revisar y dar viabilidad al recibido de la necesidad particular de acuerdo al
Formato 1LF-FR-0208 "RECEPCION DETALLADA DEL MANTENIMIENTO
INSTALACIONES POLICIALES” del Apéndice No. 2 y consolidado en el Acta
Parcial y memorias de calculo de obra.

5. Analizar las reclamaciones que presente el contratista y formular las respuestas,
recomendaciones y/o cursos de solucion a que haya lugar en materia técnica.

6. En caso de incluir en el Formato 1LF-FR-0208 "RECEPCION DETALLADA DEL
MANTENIMIENTO  INSTALACIONES  POLICIALES"  actividades de
mantenimiento integral de |la red eléctrica y/o aparatos eléctricos, el supervisor
técnico deberd revisar la declaracion de cumplimiento del Reglamento Técnico
de Instalaciones Eléctricas RETIE establecido por el Ministerio de Minas y
Energia, la cual, es aportada por el contratista como soporte del tramite para
pago.

7. En caso de incluir en el Formato 1LF-FR-0208 "RECEPCION DETALLADA DEL
MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES” actividades de reparaciones
menores de la red eléctrica y/o aparatos eléctricos, el supervisor técnico debera
revisar la certificacion donde se indique el cumplimiento de los materiales y
aparatos eléctricos utilizados acorde a lo establecido en la normatividad vigente.
Realizar seguimiento y control a los frentes de obra previsto
Realizar visitas técnicas y efectuarlas para supervisar las actividades de
mantenimiento dando seguimiento al contrato de obra.

10. Recibir a satisfaccion las actividades de mantenimiento previstas vy
extraordinarias en el periodo establecido dentro de la programacion de
mantenimiento aprobada y linea de ejecucion del contrato, en el formato: 1LF-
FR-0128 “CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCION CONTRATOS DE
OBRA E INTERVENTORIA”.

11. Revisar y dar tramite a las solicitudes de las actividades extraordinarias de
mantenimiento que se presente en la ejecucion del contrato, conforme lo
establecido en la forma de ejecucidon y de acuerdo a la disponibilidad
presupuestal.

12. Presentar informe de seguimiento contractual de los puntos técnicos en el
formato 2BS-FR-0025 "INFORME INTERVENTORIA A CONTRATO DE OBRA”
o el que lo modifique o sustituya, de cada facturacién realizada conforme las
cantidades y actividades ejecutadas y descritas en el formato 1LF-FR-0208
"“RECEPCION DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES

© ®
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POLICIALES", dentro de los ocho (08) dias habiles siguientes a la fecha de la
factura del corte objeto de supervisién. Asi mismo, debera cargar con su usuario
dicho informe en la plataforma SECOP |, seglin sea el caso.

13. Informar por escrito y oportunamente las observaciones, novedades, moras y/c
presuntos incumplimientos presentadas en el contrato ante el ordenador del
gasto, para los tramites juridicos y/o administrativos que corresponda.

14. Debera realizar las verificaciones y/o consultas de los registros publicos en las |
paginas web de los consejos profesionales que corresponda, del persona:
profesional y/u obra vinculada al contrato del componente técnico, que ostenten
titulos académicos controlados por tales entes, con el fin de determinar la
legalidad y/o vigencia en el gjercicio profesional.

15. Recepcionar los documentos necesarios en el componente técnico para tramitar
los diferentes pagos dentro del contrato, debiendo ser el encargado de revisar y
dar tramite por parte de la supervision del contrato ante el Grupo de Contratos de
la unidad ejecutora.

16. Articular las actividades de supervision técnica, econdémica, y juridica, y canaliza
los antecedentes administrativos de la ejecucion del contrato, y posterior al
tramite administrativo los entregara al Grupo de Contratos para que se realice ia
gestion documental que haya a lugar dentro del proceso contractual.

17. Las demas que le sean de su competencia, de acuerdo con la Resolucién No.
00090 del 2018 “Por fa cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de
Contratacion de la Policia Nacional, adoptado mediante Resolucién 03049 de
2014".

Funciones del Supervisor Econémico:

Ademas de las obligaciones y funciones que estdn atribuidas en el Estatuto de
Contratacion de la Administracion Publica, en particular lo dispuesto por los articulos 85
y 84 de la Ley 1474 de 2011 y la Ley 1882 de 2018, para el debido desarrollo de esie
modelo, se establece como requisito indispensable que este supervisor cuente con &
perfil establecido y Ia titulacidn e idoneidad requerida, para que ejerza las funciones e
supervision guiado por sus criterios profesionales, conceptos especializados vy
conocimientos especificos que propendan por un desarrollo enmarcado en el
procedimiento y en la normatividad vigente, maxime cuando en este tipo de contraios
no se tiene la contratacion de una interventoria.

Perfil requerido componente Economico: Contador Publico o Economista o
Administrador de Empresas o Financiero o carreras afines, debidamente titulado y
matriculado segun corresponda. Debera: i

1. Realizar seguimiento al pago de los impuestos de acuerdo a lo establecido en
la Ley, decretos y actos administrativos a nivel nacional, departamental y
municipal; lo que le permitira aprobar estos requisitos para pago.

2. Realizar seguimiento al pago obligaciones de seguridad social y para fiscales
de acuerdo a lo establecido en la ley y decretos reglamentarios; lo que le
permitira aprobar este requisito para pago.

3. Realizar seguimiento al pago de némina de trabajadores de acuerdo a iu
establecido en |a Ley y decretos reglamentarios; lo que le permitira aprobar este
requisito para el pago.

4. Realizar seguimiento al pago al Fondo Nacional de Formacion Profesional de
la Industria de la Construccion (FIC), de acuerdo a lo establecido en la
normatividad vigente.

5. Analizar las reclamaciones que presente el contratista y formular las
respuestas, recomendaciones y/o cursos de solucién a que haya lugar en
materia financiera y/o econémica.

6. Informar a la dependencia encargada de contratos o la que haga sus veces, la
existencia de situaciones que incidan o alteren el equilibrio econémico o
financiero del contrato, con el fin de que se analice la situacion y de ser
procedente se adopten los mecanismos para la actualizacién o revision de
precios. N

7. Verificar que el contrato esté debidamente soportado con los recursos-E
presupuestales requeridos, informando a la dependencia de contratos o & 'a|
que haga sus veces, para que se soliciten las apropiaciones presupues:a%cés‘
gue se requieran.

8. Realizar en el comité de seguimiento al contrato de obra el analisis econémico ‘
y financiero para la solicitud del PAC requerido para el siguiente periodo, en |
coordinacion con el representante legal del contratista, equipo profesiona!
contratista y demas supervisores, obrando como constancia de la SDIiCi_t_ti(_ﬂ__f_lﬁ_J
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PAC lo contenido en el acta del comité de seguimiento al contrato de obra
respectivo.

9. Realizar seguimiento a la ejecucion presupuestal y al pago de las diferentes
facturas en el marco del presente proceso

10. Presentar informe de seguimiento contractual de los puntos econémicos y
financieros en el formato 2BS-FR-0025 “INFORME INTERVENTORIA A
CONTRATO DE OBRA” o el que lo modifique o sustituya, de cada facturacion
realizada conforme las actividades ejecutadas en el componente de su
competencia, dentro de los ocho (08) dias habiles siguientes a la fecha de la
factura del corte objeto de supervision. Asi mismo, debera cargar con su usuario
dicho informe en la plataforma SECOP Il, segln sea el caso.

11. Verificar el debido cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del
contratista en el componente econdmico y dar tramite al formato: 1LF-FR-0128
“CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCION CONTRATOS DE OBRA E
INTERVENTORIA”.

12. Informar por escrito y oportunamente las observaciones, novedades, maras y/o
presuntos incumplimientos presentados en el contrato ante el ordenador del
gasto, para los tramites juridicos y/o administrativos que corresponda.

13. Debera realizar las verificaciones y/o consultas de los registros publicos en las
paginas web de los consejos profesionales que corresponda, del personal
profesional vinculado al contrato en el componente econdmico, que ostenten
titulos academicos controlados por tales entes, con el fin de determinar la
legalidad y/o vigencia en el ejercicio profesional.

14. Recepcionar los documentos necesarios en el componente econdmico para
tramitar los diferentes pagos dentro del contrato, debiendo ser el encargado de
revisar y dar tramite por parte de la supervision del contrato ante el Grupo de
Contratos de la unidad ejecutora.

15. Articular las actividades de supervision técnica, econdmica, y juridica, y
canaliza los antecedentes administrativos de la ejecucion del contrato, y
posterior al tramite administrativo los entregara al Grupo de Contratos para que
se realice la gestion documental que haya a lugar dentro del proceso
contractual.

16. Las demas que le sean de su competencia, de acuerdo con la Resolucién No.
00090 del 2018. “Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual
de Contratacién de la Policia Nacional, adoptado mediante Resolucién 03049
de 2014".

Funciones del Supervisor Juridico:

Ademas de las obligaciones y funciones que estan atribuidas en el Estatuto de
Contratacién de la Administracién Publica, en particular lo dispuesto por los articulos 83
y 84 de la Ley 1474 de 2011 y la Ley 1882 de 2018, para el debido desarrollo de este
modelo, se establece como requisito indispensable que este supervisor cuente con el
perfil establecido y la titulacion e idoneidad requerida, para que ejerza las funciones de
supervision guiado por sus criterios profesionales, conceptos especializados vy
conocimientos especificos que propendan por un desarrollo enmarcado en el
procedimiento y en la normatividad vigente, maxime cuando en este tipo de contratos
no se tiene la contrataciéon de una interventoria.

Perfil requerido componente Juridico: Abogado titulado con tarjeta profesional.

1. Realizar seguimiento al cumplimiento de las disposiciones del sistema de
gestién de seguridad y salud en el trabajo y normatividad ambiental, de acuerdo
a lo establecido en |a ley y decretos reglamentarios, lo que le permitira aprobar
este requisito para pago. Dicha actividad debera ser realizada con los apoyos
a la supervisién en el componente ambiental y del sistema de gestion de
seguridad y salud en el trabajo.

2. Realizar seguimiento a la declaracién de confidencialidad y compromiso con la
seguridad de la informacion contratistas y terceros (Formato 1DT-FR-0016), del
personal que ingresa a los diferentes frentes de trabajo, como requisito para
pago.

3. Verificar que durante el tiempo de ejecucion del contrato los mecanismos de
cobertura se encuentren vigentes y con los amparos dispuestos por la entidad
estatal. En el evento de constatar que las garantias requeridas en el respectivo
contrato no se han otorgado o fueron alteradas en los plazos establecidos en el
proceso contractual, exigira su constitucion y/o ajuste segln corresponda, ante
el incumplimiento de la obligacion antes descrita se informara al sefor
Ordenador del Gasto para el inicio del procedimiento administrativo necesario.
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4. Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales que se generen ccn
ocasion del contrato.

5. Analizar las reclamaciones que presente el contratista y formular las
respuestas, recomendaciones y/o cursos de solucién a que haya lugar &n
materia juridica.

6. Encoordinacion con el apoyo a la supervision en el componente del sistema de
gestion de seguridad y salud en el trabajo, se debera verificar el cumplimierio
de las disposiciones normativas. [

7. Presentar informe de seguimiento contractual de los aspectos juridicos en &l
formato 2BS-FR-0025 “INFORME INTERVENTORIA A CONTRATO DE OBRA”
o el que lo modifique o sustituya, de cada facturacion realizada conforme las
actividades ejecutadas en el componente de su competencia, dentro de los
ocho (08) dias habiles siguientes a la fecha de la factura del corte objeto de
supervision. Asi mismo, deberd cargar con su usuario dicho informe en la
plataforma SECOP IlI, segun sea el caso. Podra anexar a dicho informe, el
soporte especializado frente al cumplimiento normativo en el aspecto ambiental
y/o SGSST, emitido por el apoyo a la supervision que corresponda.

8. Verificar el debido cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del
contratista en el componente juridico y dar tramite al formato: 1LF-FR-0128
“CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCION CONTRATOS DE OBRA f
INTERVENTORIA”.

9. Debera realizar las verificaciones y/o consultas de los registros publicos en a5
paginas web de los consejos profesionales que corresponda, del personal
profesional y/u obra vinculada al contrato en el componente juridico y/o
aspectos asociados, que ostenten titulos académicos controlados por tales
entes, con el fin de determinar la legalidad y/o vigencia en el ejercicio
profesional. Dicha actividad debera ser realizada con los apoyos a l2
supervision en el componente ambiental y/o del sistema de gestion ca
seguridad y salud en el trabajo.

10. Recepcionar los documentos necesarios en el componente juridico para!
tramitar los diferentes pagos dentro del contrato, debiendo ser el encargado, er.
conjunto con los apoyos a la supervision en el componente ambiental y d=l
sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo, de revisar y dar tramite
por parte de la supervision del contrato ante el Grupo de Contratos de la unidad
ejecutora.

11. Articular las actividades de supervision técnica, econdmica, y juridica, v
canaliza los antecedentes administrativos de la ejecucion del contrato, y
posterior al tramite administrativo los entregara al Grupo de Contratos para que
se realice la gestion documental que haya a lugar dentro del proceso
contractual.

12. Las demas que le sean de su competencia, de acuerdo con la Resolucion No.
00090 del 2018. "por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de
Contratacion de la Policia Nacional, adoptado mediante Resoluciéon 03049 de
2014".

Nota: La verificacién del informe HSEQ, se hara en coordinacién con los funcionarios
delegados dentro del proceso contractual como apoyo a la supervision en el sistema de
salud y seguridad en el trabajo y en el sistema de gestién ambiental.

Los siguientes apoyos a las supervisiones se notificaran si la unidad beneficiaria del
contrato de mantenimiento los solicita de manera formal.

Funciones del Apoyo Administrativo a la Supervision: i
Se designara y nombrara a un funcionario de las unidades que sean beneficiarias ¢z!
mantenimiento de instalaciones como apoyo administrativo a la supervision d2
contrato. Este funcionario debera realizar acompafiamiento a la supervision, con el fin
de garantizar que las obras se ejecuten en la cantidad y la calidad requerida, y de
acuerdo a las condiciones establecidas en el contrato. Asi mismo, se han establecido
las siguientes funciones de cumplimiento para este apoyo:

1. Revisar, consolidar los formatos 1LF-FR-0129 “IDENTIFICACION
ESPECIFICA DE LA NECESIDAD” y asignar cédigos consecutivos para la
identificacion plena de las necesidades presentadas por las unidades objeto dei
contrato para su presentacion ante el supervisor técnico y dar viabilidad en &l
comité de seguimiento al contrato de obra para su aprobacion y autorizacion de
gjecucion por parte del ordenador del gasto.

2. Revisar y dar fe de lo realizado respecto de las necesidades reparadas y/o

solucionadas de acuerdo al formato 1LF-FR-0208 "RECEPCION DETALLADA

DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES” del Apéndice No. 2 |

)
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3.

4.

10.

11

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

Liderar y organizar los comités de seguimiento al contrato de obra y las
reuniones a que haya lugar para el logro del objeto del contrato.

Realizar funciones de secretario en los comités de seguimiento al contrato de
obra y las reuniones que se programen dentro de la ejecucion del proceso
contractual.

Realizar registro fotografico de los frentes de trabajo de acuerdo al periodo de
mantenimiento ejecutado y actividades extraordinarias como apoyo a la
supervision.

Coordinar la movilidad, logistica necesaria y la asistencia del personal
comprometido en las visitas de supervision, revisién, acompafiamiento y/o
auditoria realizadas en el marco de este proceso contractual.

Articular la ejecucion del objeto del contrato con las tareas, indicadores y
cumplimientos instituciones (indicadores del proceso, cumplimiento plan de
mejoramiento, plan de accién, mapa de riesgos, informe de sistema de gestién.
etc.).

Revisar, articular e informar permanentemente los aspectos de relevancia del
contrato de mantenimiento a la supervision; sin tomar en ningln caso
decisiones por cuenta propia o con el contratista sin la aprobacién expresa de
la supervision correspondiente.

Informar oportunamente las novedades o inconsistencias en el desarrollo de las
actividades de mantenimiento al supervisor correspondiente y al Grupo de
Contratos de la unidad ejecutora.

Consolidar y verificar el informe de seguimiento contractual en el formato 2BS-
FR-0025 “INFORME INTERVENTORIA A CONTRATO DE OBRA’ o el que lo
modifique o sustituya, de cada periodo de mantenimiento ejecutado, y lo
presenta ante el Grupo de Contratos de la Policia Metropolitana de Bogota.
Coadyuvar para la articulacion de las actividades de supervision técnica,
economica, y juridica, con el grupo de contratos, y canaliza los antecedentes
administrativos de la ejecucion del contrato, y posterior al tramite administrativo
los entregara al Grupo de Contratos para que se realice la gestion documental
que haya a lugar dentro del proceso contractual.

Recepcionar los requerimientos de competencia de la unidad beneficiaria del
mantenimiento y dar trdmite y/o solucién dentro del contrato.

Previo a las intervenciones, debe realizar la respectiva acta de entrega del
espacio a intervenir al representante legal del contratista y/o residente de obra,
con instrucciones precisas de coordinacién, para el manejo de las zonas de
intervencion, asi mismo, la disposicion de un espacio cerrado para almacenaje,
con el fin de asumir responsabilidad y compromiso en el cuidado de las
instalaciones por parte del contratista. Paralelamente, se debera realizar
comunicacion oficial al comandante y/o encargado de la unidad policial
beneficiaria del mantenimiento para notificar la necesidad de disposicién de
espacios de intervencion libres y de un espacio cerrado de almacenaje con el
fin de evitar dafios o situaciones de afectacion a elementos y/o personas que
laboren en dicha unidad policial.

Al finalizar el mantenimiento en la unidad policial debe realizar la respectiva
acta de entrega del bien o servicio suministrado al duefio de la necesidad,
incluyendo recomendaciones de uso y cuidado, con el fin de los funcionarios
policiales asuman responsabilidad y compromisos en el cuidado de las
instalaciones intervenidas. Este sera el soporte documental para el inicio de
procesos de responsabilidad administrativa por dafio, en caso de determinarse
un dafio por mal uso.

Asi mismo, deberd establecer una coordinacion clara con el representante legal
del contratista y/o residente de obra que corresponda para la recepcién
mediante documento de los elementos desmontados en el desarrollo del
mantenimiento y que la unidad policial requiera para reutilizacion en otras
instalaciones policiales con condiciones diferentes a las de propiedad.

Las observaciones evidenciadas con ocasién de las actividades de apoyo a la
supervisién, deberan presentarse oportunamente al supervisor que
corresponda mediante informe, indicando las observaciones y/o anomalias
encontradas en las revisiones documentales y/o fisicas realizadas, anexando
fotografias y soportes.

Coordinar el apoyo a la supervisién juridica por parte del funcionario encargado
del proceso de SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO y el
responsable del SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

Atender de manera rapida y oportuna las solicitudes de los supervisores del
contrato en los aspectos de su competencia, quien para efectos de su actividad
de coordinacién y control aplicara las funciones establecidas en la Resoluciéon
00090 del 15/01/2018.
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CONTRATO DE OBRA No.

10-6-30023-25 CELEBRADO ENTRE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA Y H.A.H.

CONSTRUCCIONES S.A.S., CUYO OBJETO ES EL “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS
DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDAS FISCALES QUE DEPENDEN ADMINISTRATIVAMENTE DE LA POLICIA
METROPOLITANA DE BOGOTA, CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE

REAJUSTE".

1.

19. En caso que este funcionario cuente con titulacion e idoneidad en el

componente técnico, conforme lo establecido en el procedimiento 1LF-PR-0033
"REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICIA
NACIONAL" versidn 5 del 21/12/2024, podra apoyar a la supervision técnica en
actividades solicitadas para el componente técnico.

Funciones del apoyo a la Supervision en el Componente Ambiental:

Se designara y nombrara a un funcionario responsable del sistema de gestion ambiental
de las unidades ejecutoras y/o que sean beneficiarias del mantenimiento de
instalaciones como apoyo a la supervisidon juridica en el componente ambiental dal
contrato y quien se denominara apoyo ambiental a la supervision. Este funciona: ¢
debera realizar acompafamiento a la supervision, con el fin de garantizar que las obre=
se ejecuten cumplimiento la normatividad ambiental, y de acuerdo a las condiciones e
la materia establecidas en el contrato. Asi mismo, se han establecido las siguienes
funciones de cumplimiento para este apoyo:

Apoyar con la asistencia y participacion en comités de seguimiento al contrato
de obra y/o reuniones convocadas en el marco del desarrollo de ests
mantenimiento.

Apoyar con la revisién del grado de cumplimiento de la obra a la normatividad

ambiental vigente para reducir los aspectos e impactos ambientales ascciados |

a su actividad productiva.

Apoyar con |a revisiéon del grado de cumplimiento scbre la disposicion final de
residuos peligrosos, de acuerdo a lo establecido por la autoridad ambiental
competente, en concordancia con el titulo 6 residuos peligrosos Decreto 1073
de 2015 o el que lo modifigue o derogue) que se pudieran generar como
resultados de la prestacion de sus servicios a la Policia Nacional. (Manejo de
residuos especiales de la siguiente manera: desde la generacion,
almacenamiento, recoleccion, transporte, tratamiento, separacion y disposici®n
final de los residuos solidos peligrosos y especiales: aceites usados, luminarias,
RAEE, Envases de Sustancias Quimicas y de derivados de hidrocarburg,
baterias y pilas, llantas, escombros, conforme el articulo 11 y 19 de la
Resolucién 02309 de 1986 “por la cual se dictan normas para el cumplimiento
del contenido del Titulo Il de la parte 4a. del Libro 10. del Decreto Ley 2811 de
1974 y de los Titulos I, Il y XI de la Ley 09 de 1979, en cuanto a Residuos
Especiales” )

Apoyar con la revision del grado de cumplimiento de los dispositivos electricos
que se adquieran, los cuales deben cumplir como minimo con los valores de
eficiencia energetica definidos en el Energy Star 6.0 y eficiencia energética en
los sistemas de iluminacion y cumplir con la Ley 1672 del 19 de julio del 2013
"Por la cual se establecen los lineamientos para la adopcién de una politica
publica de gestion integral de residuos de aparatos eléctricos y electroniccs
(RAEE), y se dictan otras disposiciones". :
Apoyar con la revision del grado de cumplimiento a la Resolucion No. 1257 ¢
2021, expedida por el Ministerio del Medio Ambiente o norma que la modifiguz,
aclare o adicione y demas normas que regulen la gestion integral de los
residuos generados en las actividades de Construccion y Demolicion (RCD) y
se dictan otras disposiciones.

Apoyar con la revision del grado de cumplimiento del requisito: las fuentes de
materiales a utilizar deben estar legalizadas ante la autoridad competente vy
verificar que se dé cumplimiento a las normas vigentes sobre contaminacion
atmosférica de planta fijas.

Apoyar con la revision del grado de cumplimiento al plan de manejo ambienta!
PMA existente del contrato por parte del contratista de obra, conforme el
Decreto 2041 de 15/10/2014 "Por el cual se reglamenta el Titulo VIII, de la Ley
99 de 1993 sobre licencias ambientales”, exigiendo el diligenciamiento de los
formatos alli descritos, con el aval de la supervision y exigir el cumplimiento de
todas las normas vigentes que regulen la materia ambiental en Colombia de
acuerdo a la autoridad de la regién.

Apoyar con la revision del grado de cumplimiento de eliminar el uso de las
bolsas plasticas, como accion contundente para el maneje de residuos’y
cuidado de los recursos naturales, en cumplimiento a la Resolucion No. 2184
del 26/12/2019 "Por el cual se modifica la Resolucién 668 de 2016, sobre uso
racional de bolsas plasticas y se adoptan otras disposiciones” articulo 2, 3, 4 y
5.

Apoyar con |a revision del grado de cumplimiento a la Ley 2232 de 2022 “Por'la
cual se establecen medidas tendientes a la reduccion gradual de la produccion
y consumo de ciertos productos plasticos de un sélo uso y se dictan otras
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1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

disposiciones”, prohibiendo la introduccion en el mercado, comercializacién y
distribucidn, en el territorio nacional de los productos listados en el articulo 5,
en los plazos del articulo 6, que estén fabricados, total o parcialmente, con
plasticos de un sodlo uso, incluidos los producidos con plastico oxodegradable.
Apoyar con la revisidn del grado de cumplimiento a la Ley 29 de 1992,
“Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras del ozono” que no
utilice sustancias agotadoras de la capa de ozono (SAQ), en los insumos,
elementos y/o equipos adquiridos o utilizados en la prestacion de sus servicios.
Apoyar con la revisién del grado de cumplimiento a la Resolucién 909 del
05/06/2008 "Por la cual se establecen las normas y estadndares de emision
admisibles de contaminantes a la atmoésfera por fuentes fijas y se dictan otras
disposiciones” para toda actividad que realice descargas de contaminantes a la
atmosfera debe cumplirse con los estandares de emisién que le son aplicables.
Apoyar con la revision del grado de cumplimiento al vertimiento de sustancias
peligrosas. Toda vez, que se prohibe el vertimiento, la disposicién, o permitir
que se disponga directa o indirectamente a la red de alcantarillado publico y/o
en cuerpos de agua de uso publico o privado cualquier residuo o sustancia
soélida, liqguida o gaseosa que sea considerada como peligrosa” segun lo
establecido en el Decreto 1076 de 2015 (Decreto tnico reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible) o la norma que la modifique o sustituya.
Apoyar con la revision del grado de cumplimiento a la Directiva Presidencial 04
de 2012 "eficiencia administrativa y lineamientos de la politica cero papel en la
administracion publica”.

Apoyar con la revisiéon del grado de cumplimiento en el componente ambiental
del informe de HSEQ presentado por el contratista y dar su viabilidad y/o
aprobacion para el tramite de pagos, a través de informe debidamente
soportado y firmado.

Las observaciones evidenciadas con ocasion de las actividades de apoyo a la
supervision, deberan presentarse oportunamente al supervisor que
corresponda mediante informe, indicando las observaciones y/o anomalias
encontradas en las revisiones documentales y/o fisicas realizadas, anexando
fotografias y soportes.

Atender de manera rapida y oportuna las solicitudes de los supervisores del
contrato en los aspectos de su competencia, quien para efectos de su actividad
de coordinacion y control aplicara las funciones establecidas en la Resolucion
00090 ‘por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de
Contratacion de la Policia Nacional, adoptado mediante Resolucién 03049 de
2014".

Funciones del apoyo a la Supervision en el componente del Sistema de Gestion
de Seguridad y Salud en el Trabajo:

Se designara y nombrara a un funcionario responsable del Sistema de Gestion de
Seguridad y Salud en el Trabajo de las unidades ejecutoras y/o que sean beneficiarias
del mantenimiento de instalaciones como apoyo a la supervisidon del contrato y quien se
denominara apoyo de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este funcionario debera realizar
acompafiamiento a la supervision, con el fin de garantizar que las obras se ejecuten
cumplimiento la normatividad en Seguridad y Salud en el Trabajo, y de acuerdo a las
condiciones en la materia establecidas en el contrato. Asi mismo, se han establecido
las siguientes funciones de cumplimiento para este apoyo:

Apoyar con la asistencia y participacion en los comités de seguimiento al
contrato de obra, Seguridad y Salud en el Trabajo (COSST) y/o reuniones
convocadas en el marco del desarrollo de este mantenimiento.

Apoyar con la revisién del grado de cumplimiento por parte del contratista con
la implementacion del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo,
de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, Decreto Unico
Reglamentario del Sector Trabajo y demas normas que lo complementen,
modifiquen o sustituyan.

Apoyar con la revision del grado de cumplimiento del requisito: los trabajos de
obra y dotacion deben ejecutarse minimizando los riesgos para la salud, la
seguridad, en concordancia con las politicas planes y programas
gubernamentales nacionales y normas nacionales e internacionales.

Apoyar con la revision del grado de cumplimiento de la normatividad proferida
por el Ministerio de Salud y Proteccién Social de Colombia, en materia
preventiva, mitigacion y/o control de enfermedades, en |a jurisdiccion objeto del
proceso contractual.
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5. Apoyar con la revisién del grado de cumplimiento de las actuaciones realizadaﬂ
por el contratista e interventoria sobre las investigaciones de los incidentes, |
accidentes de trabajo y enfermedades laborales. |

6. Apoyar con la revision del grado de cumplimiento a las obligaciones, frente 2 \
Sistema de Seguridad Social Integral, especificamente la afiliacion y el pago =
la administradora de riesgos laborales, conforme la normatividad vigente.

7. Apoyar con la revision del grado de cumplimiento sobre la utilizacién del equipo
de proteccidn personal de los funcionarios en obra (casco, overol, botas punta

de acero, mono gafas, proteccion auditiva, etc.), conforme los lineamientos de i

Seguridad y Salud en el Trabajo.

8. Apoyar con la revision del grado de cumplimiento sobre el permiso o licenria
para trabajar en alturas de los trabajadores certificados para tal fin, y sobre la
utilizacién de andamios y arneses adecuados y certificados.

. oo i
9. Apoyar con la revision del grado de cumplimiento en el componente de

Seguridad y Salud en el Trabajo del informe de HSEQ presentado por el
contratista y dar su viabilidad y/o aprobacién para el tramite de pagos, a traves
de informe debidamente soportado y firmado.

10. Las observaciones evidenciadas con ocasion de las actividades de apoyo a la
supervision, deberan presentarse oportunamente al supervisor que
corresponda mediante informe, indicando las observaciones y/o anomalias
encontradas en las revisiones documentales y/o fisicas realizadas, anexando
fotografias y soportes.

11. Atender de manera rapida y oportuna las solicitudes de los supervisores de!
contrato en los aspectos de su competencia, quien para efectos de su actividad
de coordinacion y control aplicara las funciones establecidas en la Resolucidn
00090. “por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de
Contratacién de la Policia Nacional, adoptado mediante Resolucién 03049 de
2014”,

Nota: El grupo de contratos de la Policia Metropolitana de Bogota, debera realizar la
notificacion formal del personal de supervisores y apoyos del proceso contractual en las
cuales se daran a conocer las funciones designadas.

JUSTIFICACION DE NO CONTRATAR INTERVENTORIA:

En el paragrafo 1 del articulo 83 de la Ley 1474 de 2011 senala: “En adicidn a u’:|
obligacion de contar con interventoria, teniendo en cuenta la capacidad de la entida:
para asumir o no la respectiva supervision en los contratos de obra a que se refiere el
articulo 32 de la Ley 80 de 1993, los estudios previos de los contratos cuyo valor stipere
la menor cuantia de la entidad, con independencia de la modalidad de seleccion, se
pronunciaran sobre la necesidad de contar con interventoria.”

En este sentido, se especifica normativamente en el Decreto 1077 de 2015, que ias
reparaciones locativas son entre otras, el mantenimiento, la sustitucién, restitucion o'
mejoramiento de los materiales de pisos, cielorrasos, enchapes, pintura en general, v |
la sustitucion, mejoramiento o ampliacién de redes de instalaciones hidraulicas,
sanitarias, eléctricas, telefénicas o de gas.

Por lo expuesto anteriormente, la entidad indica que los contratos de mantenimiento a
inmuebles no requieren de interventoria, toda vez que, se trata de obras menores o
reparaciones locativas que no representan una intervencion a fondo pues en ningun
momento se realizaran actividades tales como obra nueva, ampliaciones,
adecuaciones, modificaciones , restauraciones, reforzamientos estructurales,
demoliciones, reconstrucciones o cerramientos, obras que requeririan de unz |
inspeccion minuciosa y especializada, por lo tanto, en estos casos de mantenimiento
de edificaciones policiales sera suficiente con la supervision de profesionales de la
entidad debidamente titulados y matriculados de acuerdo a los perfiles requeridos para
desempefarse idoneamente en cada componente (técnico, juridico y econdmico),
conforme a lo dispuesto en el procedimiento 1LF-PR-0033 "“REALIZAR
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICIA NACIONAL". Dicha
supervision por componentes propende por una equivalencia al proceso de
interventoria, con el fin de velar por la finalidad enunciada en el articulo 3 de la Ley 80
de 1993, asi como las demas facultades, responsabilidades, deberes y funciones
contenidas en la Ley 1474 de 2011, la Resolucién No. 03049 de 2014 y Resolucion No.
00090 de 2018, mitigando de este modo la materializacién de riesgos asociados a la
gjecucion del contrato.

En conclusién, no se contempla la interventoria para este proceso de contratacion puf
considerarse un proceso de baja complejidad, indiferentemente del monto al c.l
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asciende el mismo, por lo anterior, la supervision bajo el modelo de componentes, se
considera una metodologia capaz de llevar el control adecuado a la ejecucién del
contrato, con el apoyo del comandante y/o director de la unidad policial a intervenir.

CLAUSULA PRIMERA.-

OBJETO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE
LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL DE LAS UNIDADES QUE CONFORMAN
LA REGION METROPOLITANA DE POLICIA LA SABANA, EJECUCION POR
TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE
REAJUSTE

CLAUSULA TERCERA.-

VALCR

Para efectos legales y presupuestales, el valor total del contrato asciende a la suma de
DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS
($2.450.000.000,00) MONEDA  LEGAL COLOMBIANA, INCLUIDA LA
ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (AlU), VALOR DEL IVA SOBRE LA
UTILIDAD, Y DEMAS IMPUESTOS Y TRIBUTOS LEGALES NECESARIOS PARA LA
EJECUCION DEL CONTRATO, discriminados en la siguiente forma:

VALOR

No. | RUBRO | UNIDAD DESCRIPCION REC | CANTIDAD |  UNITARIO YASRTATAS
ESTIMADO
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y/O 10 1 $635.500.000,00 $635.500.000,00
CORRECTIVO Y/O

MEJORAS LOCATIVAS
DE LAS EDIFICACIONES
DE USC POLICIAL Y
Aot VIVIENDAS FISCALES

02-02- QUE DEPENDEN
1 005- MEBOG | ADMINISTRATIVAMENTE
004-05 DE LA POLICIA
METROPOLITANA DE
BOGOTA, CON
EJECUCION POR
TRACTO SUCESIVO, A
PRECIOS UNITARIOS
FIJOS SIN FORMULA DE
REAJUSTE.

16 1 $1.664.500.000,00 $1.664.500.000,00

$150.000.000,00 $150.000.000,00

VALOR TOTAL $2.450.000.000,00

El valor de cada una de las actividades se encuentra relacionados en el Anexo No. 3
del presente contrato, asi mismo como las especificaciones técnicas y APUs. Este
anexo se encuentra en formato .Excel y sera cargado como documento adicional en el
expediente del proceso en el espacio de contrato en SECOP 1.

CLAUSULA CUARTA.-

FCRMA DE PAGO

La Policia Nacional — Policia Metropolitana de Bogota cancelara el valor del contrato de
la siguiente forma:

Se realizaran pagos parciales conforme ORDEN TERMINADA, previa suscripcion de
las respectivas actas parciales de mantenimiento, hasta llegar al 100% del presupuesto
oficial. Se tramitara por lo menos un pago parcial mensual, para lo cual el contratista
debe cumplir con los siguientes documentos:

a) Recibo a Satisfaccion (RAS), de acuerdo al formato 1LF-FR-0128
“CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCION CONTRATOS DE OBRA
E INTERVENTORIA” (Requisito Técnico — Econdmico - Juridico)

b) Acta Parcial con cantidades ejecutadas, en medio magnético y fisico, en el
formato 1LF-FR-0208 “RECEPCION DETALLADA DEL MANTENIMIENTO
INSTALACIONES POLICIALES" (Requisito Técnico)

c) En caso de incluir en el acta parcial actividades de mantenimiento integral
de la red eléctrica y/o aparatos eléctricos, el contratista debera aportar la
declaracion de cumplimiento de los Reglamentos Técnico de Instalaciones
Electricas RETIE, establecidos por el Ministerio de Minas y Energia
(Requisito Tecnico).

d) En caso de incluir en el acta parcial actividades de reparaciones menores
de la red eléctrica y/o aparatos eléctricos, el contratista debera aportar la
certificacion donde se indique el cumplimiento de los materiales y aparatos
eléctricos utilizados acorde a lo establecido en la normatividad vigente,
contribuyendo al ahorro energético. (Requisito Técnico).

e) Memorias de calculo de obra, indicando claramente item, corte, localizacion
topografica, plano acotado, registro fotografico medidas, cantidades, lugar
y firma del personal profesional contratista y supervisor técnico. (Requisito
Técnico).

f) Informe de actividades que contenga: descripcidn de los trabajos realizados
(por frente de obra), registro fotografico del antes, durante y después de
ejecutar las actividades correspondientes al corte de facturacién, por cada
frente de trabajo y actividades extraordinarias. (Requisito Técnico)

g) Factura de venta. (Requisito Economico)

2BS-FR-0020
Versién 3

Pagina 17 de 25 Aprobado 05-07-2016




CONTRATO DE OBRA No. 10-6-30023-25 CELEBRADO ENTRE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA Y H.AH.
CONSTRUCCIONES S.A.S., CUYO OBJETO ES EL “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS
DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDAS FISCALES QUE DEPENDEN ADMINISTRATIVAMENTE DE LA POLICIA
METROPOLITANA DE BOGOTA, CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE

REAJUSTE".

h) Certificacion de pagos parafiscales y de seguridad social (Requisito
Econdmico)

i) Planilla de némina de trabajadores (Requisito Econdmico)

j) Certificacion pagos del FIC, con certificacion de metodologia utilizada para
el pago (Requisito Econdmico)

k) Informe HSEQ certificado por profesional calificado. Este informe debe
contar con un numeral o anexo en el cual se deja la respectiva evidencia
de las actividades adelantadas (Requisito Juridico)

1) Demas documentacion requerida por la unidad ejecutora.

El pago se realizara una vez presentada la factura junto con los documentos antes
relacionados por la Policia Metropolitana de Bogota, dentro de los sesenta (60) dias
calendario siguientes, de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual
de Caja (PAC).

Silos documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o si recibidos
son devueltos por inconsistencias tales como la falta de informacion o mal
diligenciamiento de los mismos, la Policia Nacional - Policia Metropolitana de Bogotd,
reprogramara el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, se
haya cumplido con el tramite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al
derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

Si el acta de entrega no ha sido bien elaborada o no se acompaiia de los documentos
que para cada caso se soliciten, el término anterior sélo empezara a contarse desde la
fecha en que quede corregida el acta o desde la fecha en que se haya aportado el dltime
de los documentos.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos seran de responsabilidad i
CONTRATISTA, quien no tendra por ello derecho al pago de intereses o compensaci©n
de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicara en el caso de que el CONTRATISTA no
elabore y presente las respectivas actas a la Policia Nacional - Policia Metropolitanz de

Bogota :

NOTA 1: para efectuarse el pago el contratista debera cumplir con lo establecido er fa
Resolucion No. 165 del 01/11/2023, “Por la cual se desarrolla el sistema de facturacion,

los proveedores tecnolégicos, se adopta la version 1.9 del anexo técnico de factura:
electrénica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente

electrénico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturacior;’.

(Requisito Econdmico).

Para la facturacion de los bienes y/o servicios confratados debera tener en cuenta los
lineamientos y parametros contemplados en la Circular Externa 042 del 26/12/2023 cel
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, mediante la cual se implementa el "SISTEMA
FACTURACION ELECTRONICA DEL SIIF NACION” y la Resolucion No. 165 del 01 de
noviembre de 2023 "Por la cual se desarrolla el sistema de facturacion, los proveedores
tecnologicos, se adopta la version 1.9 del anexo técnico de factura electrénica de ventz,
se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrénico, y se dictan otras
disposiciones en materia del sistema de facturacion”, en caso de que aplique.

Demas documentacion requerida por la unidad ejecutora.

NOTA 2: a partir de la entrada en vigencia la Ley 2381 del 2024 "Por medio de /a cual
se establece el sistema de proteccion social integral para la vejez, invalidez y muerte
de origen comun, y se dictan otras disposiciones”, |la entidad verificard el cumplimiento
de lo establecido para los descuentos de aportes al Sistema de seguridad social integral
y demas normas complementarias.

NOTA 3: para la ejecucion de items no previstos se debe realizar solicitud formal por:
parte del contratista con la justificacion técnica respectiva para revisién y viabilidad dgg!
la supervision, como requisito previo para tramitar su autorizacion ante el ordenador ¢2i
gasto, y finalmente realizar el modificatorio al contrato. Cabe aclarar que este proceso
es previo a su ejecucion, y por ende al cobro de los mismos.

NOTA 4: los tramites de factura que incluya inmuebles con asignacién presupuestal
especifica y/o instrucciones del mando institucional en el marco del Plan Dignidad Fase
2 con valores definidos para mantenimiento preventivo y/o correctivo, debe an
gjecutarse en dichos inmuebles con los montos establecidos y no deben cambiarse, a
excepcion de aquellos que tengan el debido tramite de modificacion presupuestal y/c
autorizacién del mando institucional en el nivel central.
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NOTA 5: el acta de entrega, aungue se encuentre suscrita por el supervisor del contrato,
no implica el recibo o aprobacion definitiva por parte de la Policia Metropolitana de
Bogota del bien o servicio suministrado (segln corresponda) y, por consiguiente, no
exime al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la cantidad y buena calidad
del bien o servicio contratado o de cualquier otra obligacion contractual o de
responsabilidad civil.

NOTA 6: el valor a cancelar debe ser de acuerdo a la ejecucién de obra por orden de
trabajo finalizada, para garantizar que el recurso alcance para todo el tiempo que ha
sido programado, se debe tener en cuenta que las actividades especiales pueden sobre
pasar el costo mensual, el pago de las actividades especiales se debe tener
proyectadas sin afectar el saldo de recursos para el faltante de la vigencia fiscal.

NOTA 7: el acta de entrega, aunque se encuentre suscrita por el supervisor del contrato,
no implica el recibo o aprobacion definitiva por parte de la Policia Metropolitana de
Bogota del bien o servicio suministrado (segln corresponda) y, por consiguiente, no
exime al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la cantidad y buena calidad
del bien o servicio contratado o de cualquier otra obligacion contractual o de
responsabilidad civil.

NOMBRE BENEFICIARIO: HA H. CONSTRUCCIONES S A.S.
BANCO: BANCOLOMBIA

TIPO DE CUENTA: AHORROS

NUMERO DE CUENTA: 07983148373

CLAUSULA QUINTA.-
APROPIACION
PRESUPUESTAL

El presente contrato esta Amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal
No. 11625 de fecha 04 de junio de 2025, expedido por el jefe de Presupuesto de la
Policia Metropolitana de Bogota.

CLAUSULA SEXTA.-
PLAZO DE EJECUCION

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

El plazo de ejecucién del contrato esta discriminado de acuerdo al siguiente cuadro en
dias calendario, contados a partir de la suscripcion de acta de Inicio, previa firma del
documento contractual y los requisitos de perfeccionamiento (Aprobacion de los
mecanismos de cobertura, registro presupuestal y la acreditaciéon de que el contratista
se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, en los términos que establezca la normativa).

LOTE PLAZO EJECUCION
1 180 dias calendario

Este plazo de ejecucion del contrato es el resultado de un analisis técnico por parte del
estructurador técnico, en la linea de ejecucion presupuestal con el sumatorio total de
todos los periodos, de acuerdo a los factores de incidencia de este proceso.

LINEA DE TIEMPO Y PROGRAMACION DE EJECUCION

La presente linea de ejecucion es el resultado de un andlisis técnico por parte del
estructurador técnico, sobre las variables: presupuesto total asignado, analisis de la
administracion, contexto geografico, anualidad, entre otras.

Los siguientes valores corresponden a una proyeccion de la ejecucion acumulada
presupuestal para cada periodo del presente proceso contractual, considerando que el
plazo de ejecucion, segun lo consignado en el paquete técnico del proceso:

LOTE 1 - MEBOG

DIAGNOSTICO | PERIODO1 | PERIODO2 | PERIODO3 | PERIODO4 | PERIODOS TOTAL
% MIN EJECUCION 0.0% 20% 20% 20% 20% 20% 100%

DIAS CALENDARIO 30 30 30 30 30 30 180

Cada periodo corresponde a un lapso de tiempo planeado de treinta (30) dias, a
excepcion del periodo de diagnéstico, el cual, esta establecido en dias calendario y se
utilizara para visitar las unidades priorizadas y determinar las necesidades a intervenir.

Se programaran |as actividades de acuerdo a las necesidades por reparar y/o solucionar
relacionadas en el Formato 1LF-FR-0129 “IDENTIFICACION ESPECIFICA DE LA
NECESIDAD” del Apéndice No. 2, previamente revisadas por el supervisor técnico y
aprobadas por el funcionario que genera la necesidad.
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El no cumplimiento de las metas presupuestales debe ser considerado como un
presunto incumplimiento parcial a las condiciones contractuales, y por lo cual, es
responsabilidad del supervisor tecnico advertir e informar oportunamente a la
ordenacion del gasto, para la ejecucion de los procedimientos administratives
sancionatorios.

CLAUSULA SEPTIMA:

VIGENCIA

La vigencia del presente contrato sera de cuatro (4) meses adicionales al plazo de
gjecucion.

CLAUSULA OCTAVA:

LUGAR DE
EJECUCION

La ejecucion del contrato se desarrollara en las siguientes instalaciones:

Para el Lote No. 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O
MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDAS
FISCALES QUE DEPENDEN ADMINISTRATIVAMENTE DE LA POLICIA
METROPOLITANA DE BOGOTA, CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO, A
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

UNIDAD MUNICIPIO D

INMUEBLE

ESTADO DE
LEGALIZACION

DIRECCION

MATRICULA
INMOBILIARIA

ACCESIBILIDAD

1121

Estacion de
Paolicia
Chapinero-E2

Propiedad

Carrera 2 N°
56-40

50C-01808943

Al

1150

Eslacion de
Policia Santa Fe-
E3

Propiedad

Calle 28 N°4A-
06

50C-01808943

884

Estacion de
Policia
Tunjuelito-E6

Propiedad

Transversal 33
48C sur 21

505-00184858

Al

1226

Estacion de
Policila Kennedy

(E8)

Propiedad

CL 41D SURN”
78 N-05

508-40144852

2274

MEBOG
BOGOTADC

Estacion de
Policia  Barrios
Unidos-E12

Teniendo en
cuenta que en el
contrato de
comodato  nro.
249-04 se paclo
prérroga
automatica para
el plazo del
negacio juridico,
la cual no esta
permitida de
acuerdo a los
fundamentos en
derecho de la
senlencia C-949
de 2001, por lo
cual, desde el
grupo de Bienes
Ralces se optd
por solicitar al
DADEP un nuevo
negocio juridico
que permita la
legalizacion  del
bien inmueble, de
acuerdo, a las
mesas de trabajo
que se vienen
adelantando en
la Policia
Metropolitana de
Bogotd y el
DADEP se
priorizo la
suscripcion  del
nuevo contrato
de comodato y se
encuentra  para
revision del grupo
contractual de la
entidad distrital

Avenida calle
T2 N°62-81

50C-01495680

Al

1401

Estacion de
Palicia
Teusaquillo-E13

Propiedad

Carrera 13 N.°
40A-26

50C-00184956

Al

1242

Estacién de
Policia Martires-
E14

Propiedad

CARRERA 24
N® 12-32

50C-00184857

Al

1622

Estacion de
Policia  Antonio
Narifio- E15

En atencion a la
mesa de trabajo
adelantada con el
Departamento
Administrativo
del Espacio
Publico el 5 de
febrero de 2025,
se determind la
liquidacion  del
contrato de
comodato  nro.
33-06 ¥ la
suscripcion de un
nuevo  negocio
juridico que
requle la relacion
entre las partes
Se proyecto para
finales del mes
de abril.

AV Carrera 21
N* 18-80 sur

505-04027973

3120

Estacion de
Policia
Candelaria- E17

En proceso de
legalizacion
(reconocimiento
bien baldio)

Carrera 7 N.°
6A-12

NO REPORTA

A1l

Al
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En proceso de
legalizacién con
DADEP.
En atencion a la
mesa de trabajo
adelantada con el
Departamento
Unidad de Administrativo
Palicia del Espacio
Meissen (antigua Pdblico el 5 de Calle 62 BIS sur
9247 | Estacisn  de | febrero de 2025, | N.°16C-65 505-00072248 Al
Policia  Ciudad | se determiné la
Balivar) liquidacion  del
contrato de
comodato y
suscripcion de
uno nuevo. Se
proyecto para
finales del mes
de abril.
Complejo
Edificio GUMQV o
1393 | (GUGED, Propiedad gazr:;”a 20 N® 1 50c.00581783 A1
Loglstica Y
bodegas)
Comodato 61-08,
suscrito con el
DADEP, de
acuerdo a
Pueslo de
: documento  No. | AK 9 N° 127 B-
2380 gg:lzc;a Bella 20203060058181 02 50N-00621466 Al
del 09 de 06 de
2020, esta
vigente hasta el
21/10/2024
Puesto de
p . KR 7 No 46-60
968 Palicia El Cable Propiedad b 50C-00111855 Al
Instalaciones
Grupo Comodato Carrera 13 N°
17107 | Froteccian y poente  hasla | 26 - 62 punto | 50C-00187318 A1
Patrimonio CREMIL deInformacicn
Nacional
Icr;'lrs::i:cmnes Parque El
1411 | Proteccion Propiedad ey woniad | 50C-00451312 A1
Ambiental ¥ BS LS
Ecologia
Instalaciones En proceso de Carr 81 N°
2430 Modelia- GUFUD | legalizacién con 2403? 50C-01773772 Al
Ciclo rutas DADEP
Comodato sin
Grupo > 3
i numero, suscrito &
i | Een con el ICBF del | 273 30 N | 50c.00417450 A1
e cia || 161172023 hasta -
el 16/11/2028
Corredores
Viales- Base
1025 | DELTA(Grupa | Propiedad e iy SR | 505-00068730 A1
Fuarza N® 23A-4
Disponible)
Grupo de
Carabineros  y En proceso de
3152 Guias Caninos | legalizacién con Q)"agggara 1 NO REPORTA Al
Parque Nacional IDRD
E-26
Grupo de
A En proceso de
335t | Garebineros ¥ | \ooaibacion con | 1Y; 128 NO | NG REPORTA Al
Guias Caninos DADEP 134- 88
La Gaitana
Icr:wes?rtgcién da En proceso de | Carrera 17 Bis
3334 Bachilleres legalizacion con | A No. 60 G -02 | 50S-09161 A1l
Meissen DADEP sur
En proceso de -
3303 | CAl Engativa legalizacion con gj’gg"’ 123 N° | NO REPORTA Al
DADEP
En proceso de Avenida calle
3130 CAl Chile legalizacién con 2 8 NO REPORTA Al
DU 72 carrera
En proceso de
legalizacion. De
acuerdo a las
mesas de trabajo
: AVENIDA
Grupo Infancia y | se proyecta Y
17187 Adolescencia suscricién de un Sf?ﬁg?'q 30 50C-00417459 Al
nuevo contrato
de comodato
para finales del
mes de abril.
VIVIENDAS FISCALES
ESTADO DE MATRICULA
UNIDAD MUNICIPIO 1D INMUEBLE LEGALIZACION DIRECCION INMOBILIARIA ACCESIBILIDAD
Bosque de
soratama
m— etapa 1 calle
2087 | Vivenda propiedad 167* 5° 04 | 50N20410810 A1
0 bloque 3
10} a interior 10
8 TE apto 202
wl o] Bosque de
= 8 soratama
m Vivienda etapa 1 calle
2866 fiscal propiedad 167° 5° 04 50N20410863 Al
L BLOQUE 3
Interior 1"
apto 503
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Reserva e
granada
11867 V'}I’:éra‘?a propiedad ;‘;’;’a 1‘13 50C01916818 Al
Interior 1 apto
202
Reserva e

granada
Vivienda < carrera 119 i
17487 fiscal propiedad 778 .40 50C01916876 Al

Interior 2 apto
505

Nota: los inmuebles en proceso de legalizacion seran objeto de intervencion con obres |
de mantenimiento hasta tanto no se tenga el documento juridico (comodato o permiz:: |
de uso) donde establezca la obligacion de mantenimiento a cargo de la Policia Nacionzi
— Metropolitana de Bogota.

CLAUSULA VIGESIMA - |
MONEDA DEL Pesos colombianos
CONTRATO

LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA

L

Brigadier general GIOVANNI CRESTANCHO ZAMBRANO
Comandante Policia Metropdlitana de Bogota (E)
Administrador Policidl T.P. 3357

CONTRATISTA

HAWER ALBERTO HERRERA RODRIGUEZ
Cedula de Ciudadania No. 93.365.845 de Ibagué - Tolima
Representante legal H A H. CONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT 900.431.716-9

REVISO: DRA. CAROLINA PEREZ DOMINGUEZ.
CONTRATISTA SCJ

TALEXAMDER G%RNICA SILVA

MEBOGI/JEFAD (E)

ORO: IT. BRAYANT POVEDA MONTERO
MEBOG/GRUCO

REVISO: CT. ERWI

REVISO: 1. DIEGO ALBERT. UN REVIS
MEBOGI/ASJUR (E)

Fecha de elaboracion: 26/06/2025
Ubicacion: DAVCONTRATOS2025/0BRA 2

Avenida La Esmeralda 22 96
Teléfono: 5 52 11 10

mebog. arsep-jefat@policia.gov.co
www.policia.gov.co

CLASIFICACION PUBLICA
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ANEXO No. 2
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las marcas y referencias que se indican en el presente contrato son una guia para la elaboracién de las
especificaciones técnicas, se toman como referencia tipo y en ningln caso se establece esto como una
causal de exclusion o una afectacion al principio de la libre concurrencia. Por esto, durante el presente
proceso, el contratista podra sugerir el empleo de otras marcas o referencias equivalentes en precio y
especificaciones técnicas. No obstante, lo anterior, cualquier cambio sera revisado y aprobado por el
supervisor técnico designado.

Teniendo en cuenta que las accesibilidades de las actividades de mantenimiento contempladas en este
proceso contractual no deben afectar la descripcion, calidad y forma de las mismas, se procede a utilizar
en este contarto una nomenclatura de las actividades que sea transversal a cada una de las accesibilidades
para identificarlas.

Las especificaciones técnicas, el analisis de precios unitarios APU y el presupuesto tipo A1 se encuentran

descritos en el "Anexo No. 3 PAQUETE TECNICO oferta, apu, especificaciones técnicas” adjunto como
archivo Excel en el espacio de contratos del expediente del proceso en SECOP |I.
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ANEXO 3

Los precios unitarios ofertados por el contratista en su oferta con el descuento ofrecido se encuentran
dispuestos en el "Anexo No. 3 PAQUETE TECNICO oferta, apu, especificaciones técnicas” adjunto como
archivo Excel en el espacio de contratos del expediente del proceso en SECOP I, junto con el andlisis de
precios unitarios APU, estructura de costos indirectos y el presupuesto tipo A1.
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ANEXO No. 4
GRUPO MiNIMO DE TRABAJO (PROFESIONALES)

El contratista debera presentar presentar al grupo de trabajo que a continuacion se relaciona para el acta
de inicio y sera el supervisor técnico y/o juridico quienes constataran la veracidad de la informacion
aportada en la oferta presentada por el adjudicatario.

Justificacion: es importante para la entidad, conocer que cada uno de los profesionales que integran el
aquipo de trabajo, los cuales estaran al frente de la ejecucion de cada una de las actividades de la obra a
ejecutar, cuenten con el perfil y experiencia especifica suficiente que garantice la calidad de las obras
contratadas y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

En concordancia con lo establecido en el instructivo No. 001 DIPON- DIFRA 14.7 del 27/01/2025
"Parametros institucionales para el desarrollo de obras de mantenimiento en la Policia Nacional', y
considerando que este proceso contractual de mantenimiento instalaciones contempla un presupuesto total
estimado, asi:

VALOR PRESUPUESTO SMMLV -
LOTE OFICIAL 100% COMPLEJIDAD
1 $2.450.000.000,00 1.721,11 ALTA
PARA EL LOTE 1
_ % DEDICg_CIONEEN % DEE’:JICA(:}ON MINIMA
PROFESIONALES { : : EL LUGAR D EL LUGAR DE
SOLICITADOS CANTIDAD | EXRERIENCIA PROFESIONAL S e cUGION DEL || “EJECUCION DEL
CONTRATO CONTRATO
PROFESIONAL I
Residente 01 (UNQO) Ingeniero Civil o Arquitecto Minimo 2 afios 45.72%
Administrativo
iyl i 02 (DOS) Ingeniero Civil o Arquitecto Minimo 1 afio 100%
; Tecnodlogo en Salud Ocupacional v 5
Residente HSEQ 01 (UNO) o Seguridad y Salud en el Trabajo Minimo 1 afio 100%

2BS-FR-0020 Aprobado 05-07-2016

Version 3

Pagina 25 de 25




