Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7962064
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	28 días de tiempo transcurrido *(9/06/2025 12:07:14 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	4600105147
Objeto del contrato	Suministrar muebles y enseres
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	6 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2025 11:59 AM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2006 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2028 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN

COLOMBIA, Medellín

1 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

PEDRO PAEZ PINZON

Número de documento 9526868

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
PEDRO EDGAR PAEZ PINZON - DIVISIONES PYP	Banco de Bogotá	Corriente	083-24788-2

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *PEDRO EDGAR PAEZ PINZON* ***Fecha de aprobación:*** *8/07/2025 8:27:25 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Esteban Ramírez Vélez* ***Fecha de aprobación:*** *8/07/2025 10:38:13 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	17/10/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☑Sí ☐No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑ Devolución del pago anticipado				
	☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(3/07/2025 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(3/07/2025 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(3/07/2025 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(3/07/2025 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(3/07/2025 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☐Sí ☑No			
Fecha límite para entrega de garantías:	7 días para terminar *(15/07/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías: -		

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.17257625	Seriedad de la oferta	-	247.572.983,70 COP	-	30 días para terminar *(7/08/2025 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7962064
Proveedor PEDRO EDGAR PAEZ PINZON - DIVISIONES PYP
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 44 # 52 165
Ubicación CO-ANT-05001 - Medellín
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Medellín
Dirección Calle 44 # 52 165
Código postal 050015

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 44 # 52 -165	COLOMBIA > Antioquia > Medellín

1	CO1.PCCNTR.7962064
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	74.219.560,00	2.486.403.931,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	56101500	Suministrar muebles y enseres	1,00	UN	74.219.560,00	2.486.403.931,00	74.219.560,00	2.486.403.931,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	RP 4500014887.pdf	RP 4500014887.pdf	(detalle)
☐	RP 4500014888.pdf	RP 4500014888.pdf	(detalle)
☐	RP 4500014889.pdf	RP 4500014889.pdf	(detalle)
☐	RP 4500014890.pdf	RP 4500014890.pdf	(detalle)
☐	RP 4500014891.pdf	RP 4500014891.pdf	(detalle)
☐	RP 4500014892.pdf	RP 4500014892.pdf	(detalle)
☐	RP 4500014893.pdf	RP 4500014893.pdf	(detalle)
☐	RP 4500014894.pdf	RP 4500014894.pdf	(detalle)
☐	RP 4500014896.pdf	RP 4500014896.pdf	(detalle)
☐	RP 4500014898.pdf	RP 4500014898.pdf	(detalle)
☐	RP 4500014899.pdf	RP 4500014899.pdf	(detalle)
☐	RP 4500014907.pdf	RP 4500014907.pdf	(detalle)
☐	RP 4500014908.pdf	RP 4500014908.pdf	(detalle)
☐	RP 4500014909.pdf	RP 4500014909.pdf	(detalle)
☐	4600105147_Cta de cobro 230019272978_Pedro Edgar Páez Pinzón.pdf	4600105147_Cta de cobro 230019272978_Pedro Edgar Páez Pinzón.pdf	(detalle)
☐	TARIFARIO DE VALORES UNITARIOS DESPUES DE SUBASTA_9015617.pdf	TARIFARIO DE VALORES UNITARIOS DESPUES DE SUBASTA_9015617.pdf	(detalle)
☐	Anexo al contrato 4600105147.pdf	Anexo al contrato 4600105147.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	2.486.403.931
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
	Total	2.486.403.931

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024050010299	2025	Validado
☐	2024050010333	2025	Validado
☐	2024050010116	2025	Validado
☐	2024050010344	2025	Validado
☐	2024050010136	2025	Validado
☐	2024050010066	2025	Validado
☐	2024050010236	2025	Validado
☐	2020050010060	2025	Validado
☐	2020050010154	2025	Validado
☐	2024050010011	2025	Validado
☐	2024050010111	2025	Validado
☐	2024050010110	2025	Validado
☐	2024050010105	2025	Validado
☐	2024050010059	2025	Validado
☐	2024050010104	2025	Validado

2024050010309		2025	Validado
2024050010156		2025	Validado
2024050010142		2025	Validado
2024050010199		2025	Validado
2024050010200		2025	Validado
2024050010145		2025	Validado
2024050010213		2025	Validado
2024050010205		2025	Validado
2024050010343		2025	Validado
2024050010336		2025	Validado
2024050010274		2025	Validado
2024050010191		2025	Validado
2024050010194		2025	Validado
2024050010030		2025	Validado
2024050010208		2025	Validado
2024050010036		2025	Validado
2024050010150		2025	Validado
2024050010240		2025	Validado
2024050010065		2025	Validado
2024050010341		2025	Validado
2024050010115		2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
4000120200	CDP	No se ha iniciado		4.385.000 COP	00-00-00	-	Editar
4000120252	CDP	No se ha iniciado		31.451.244 COP	00-00-00	-	Editar
4000120308	CDP	No se ha iniciado		41.650.000 COP	00-00-00	-	Editar
4000120315	CDP	No se ha iniciado		3.525.000 COP	00-00-00	-	Editar
4000120340	CDP	No se ha iniciado		5.000.000 COP	00-00-00	-	Editar
4000120347	CDP	No se ha iniciado		131.003.574 COP	00-00-00	-	Editar
4000120349	CDP	No se ha iniciado		130.203.355 COP	00-00-00	-	Editar
4000120350	CDP	No se ha iniciado		60.000.000 COP	00-00-00	-	Editar
4000120359	CDP	No se ha iniciado		5.000.000 COP	00-00-00	-	Editar
4000120392	CDP	No se ha iniciado		50.136.505 COP	00-00-00	-	Editar
4000120438	CDP	No se ha iniciado		1.467.514.426 COP	00-00-00	-	Editar
4000120447	CDP	No se ha iniciado		73.000.000 COP	00-00-00	-	Editar
4000120540	CDP	No se ha iniciado		8.881.435 COP	00-00-00	-	Editar
4000120676	CDP	No se ha iniciado		112.000.000 COP	00-00-00	-	Editar
4000120694	CDP	No se ha iniciado		4.998.000 COP	00-00-00	-	Editar
4000120696	CDP	No se ha iniciado		11.091.498 COP	00-00-00	-	Editar
4000121002	CDP	No se ha iniciado		499.071.117 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
4500014890	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	6.664.000 COP	6.664.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
4500014908	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	530.127.288 COP	530.127.288 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
4500014891	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	49.714.239 COP	49.714.239 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
4500014892	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	4.998.000 COP	4.998.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
4500014907	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	130.862.600 COP	130.862.600 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
4500014893	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	130.055.688 COP	130.055.688 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
4500014889	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	58.409.422 COP	58.409.422 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
4500014887	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	4.868.856 COP	4.868.856 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
4500014894	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	48.195.000 COP	48.195.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
4500014888	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	1.327.774.794 COP	1.327.774.794 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
4500014896	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	72.969.260 COP	72.969.260 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
4500014899	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	105.675.292 COP	105.675.292 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
4500014898	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	4.998.000 COP	4.998.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

4500014909	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	11.091.490 COP	11.091.490 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 2.486.403.929 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 2.486.403.929 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -