
Total

560

30.987

887

32.434

250.956

152.761

81.989

485.706

24.285

24.285

109.396

156.279

265.675

25.000

25.000

833.100

218.772

8.331

41.655

268.758

1.101.858Precio unitario

Utilidad (5,00%)

AIU (32,26%)

Administracion (26,26%)

Imprevisto (1,00%)

Total de Fletes

Costo directo

TRANSPURBANOVARIOS4TON Transporte de materiales y/o equipos. Vehículo con 

capacidad de carga hasta 4 Toneladas. RECORRIDO 

URBANO.

viaje 300.000 0,083333

Total de Equipo

Fletes

ESTACIONTOTAL Estación total día 156.279 1,000000

NIVELPRECISION Nivel de precisión día 109.396 1,000000

Total de Herramienta

Equipo

HERRMENOR Herramienta Menor (% de MdeO) (%)mo 485.706 0,050000

Total de Mano de Obra

Herramienta

CADENERO2 Cadenero 2 día 81.989 1,000000

CADENERO1 Cadenero 1 día 152.761 1,000000

TOPOGRAFO Topógrafo con Licencia día 250.956 1,000000

Total de Materiales

Mano de Obra

PINTURABASEACEITE Pintura base aceite x galón. gal 88.742 0,010000

0,100000

LARGMADCOM5X5CMX2,8M Larguero de madera común 5x5cm - 2.8m (2 1/2" x 2 1/2" 

Canteado)

un 10.329 3,000000

Materiales

CLAVOCOMUN11/2" Clavo común de 1 1/2" lb 5.604

C Clave Descripción Unidad Costo unitario Cantidad

1.101.858

Total 16.527.870

Análisis de precios unitarios

Clave: 1.1.1 Unidad: día

Cantidad: 15,00
LOCALIZACIÓN, TRAZADO, REPLANTEO Y CONTROL con equipo de precisión, comisión de topografía se hará con la 

frecuencia que indique la interventoría durante la ejecución del proyecto. Incluye libretas y planos. 
Precio unitario:



Análisis de precios unitarios

Total

359

359

443

238

681

34

31

65

157

157

1.230

3.559

4.789

6.051

1.589

61

303

1.953

8.004Precio unitario

Utilidad (5,00%)

AIU (32,26%)

Administracion (26,26%)

Imprevisto (1,00%)

Total de Matrices

Costo directo

+ 29.3.3 Cargue MANUAL, transporte y disposición final de material 

proveniente de demolición, excavación y voladura de roca a 

sitio autorizado. Su medida será de acuerdo a las 

demoliciones, excavaciones y/o voladuras. El ítem incluye el 

factor de expansión. Incluye pago de derecho a botadero. 

m3 71.186 0,050000

+ 29.2.1 Acarreo interno de materiales. Distancia entre 0 a 50 

metros, en condiciones normales.

m3 24.596 0,050000

Total de Equipo

Matrices

GUADAÑADORA Guadañadora/cortadora de cesped. día 54.844 0,002857

Total de Herramienta

Equipo

COMBUSTCONSUMO Combustible - Reconocimiento por consumo (% equipo) (%)eq 157 0,200000

HERRMENOR Herramienta Menor (% de MdeO) (%)mo 681 0,050000

Total de Mano de Obra

Herramienta

AYUDANTE Ayudante Raso día 81.989 0,002900

OFICIAL Oficial día 152.761 0,002900

Total de Materiales

Mano de Obra

COSTAL Costal de fibra un 1.435 0,250000

Cantidad

Materiales

19.441.716

C Clave Descripción Unidad Costo unitario

Clave: 1.3.1 Unidad: m2

Cantidad: 2.429,00

ROCERÍA Y LIMPIEZA, hasta altura de la vegetación de 0.50m. La rocería se realizará a ras de piso. Se utilizará 

guadaña o machete. Incluye transporte y botada del material resultante a sitio autorizado. Precio unitario: 8.004

Total



Análisis de precios unitarios

Total

1.025

1.025

51

51

14.682

415

15.097

16.173

4.247

162

809

5.218

21.391Precio unitario

Utilidad (5,00%)

AIU (32,26%)

Administracion (26,26%)

Imprevisto (1,00%)

Total de Equipo

Costo directo

MOTOBOMBA2"ELECTSUMERGALQ Motobomba Eléctrica Sumergible 2" - 17m Prof. Incluye 

manguera

día 66.417 0,006250

RETROEXCFORD555OSIMIL Retroexcavadora Ford 555, CAT 416 o similar hr 146.819 0,100000

Total de Herramienta

Equipo

HERRMENOR Herramienta Menor (% de MdeO) (%)mo 1.025 0,050000

Total de Mano de Obra

Herramienta

AYUDANTE Ayudante Raso día 81.989 0,012500

Cantidad

Mano de Obra

227.001.292

C Clave Descripción Unidad Costo unitario

Clave: 3.1.3 Unidad: m3

Cantidad: 10.612,00

EXCAVACIÓN MECÁNICA de material heterogéneo DE 0-2 m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca 

descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., transporte interno hasta el sitio de almacenamiento. 

Su medida será en el sitio. No incluye entibado.

Precio unitario: 21.391

Total



Análisis de precios unitarios

Total

294.560

294.560

49.193

49.193

2.460

2.460

31.975

31.975

378.188

99.312

3.782

18.909

122.003

500.191Precio unitario

Utilidad (5,00%)

AIU (32,26%)

Administracion (26,26%)

Imprevisto (1,00%)

Total de Matrices

Costo directo

+ 29.2.1 Acarreo interno de materiales. Distancia entre 0 a 50 

metros, en condiciones normales.

m3 24.596 1,300000

Total de Herramienta

Matrices

HERRMENOR Herramienta Menor (% de MdeO) (%)mo 49.193 0,050000

Total de Mano de Obra

Herramienta

AYUDANTE Ayudante Raso día 81.989 0,600000

Total de Materiales

Mano de Obra

DEMROCACEMDEMOCIELO Demolición en roca a cielo abierto con cemento demoledor 

no explosivo, incluye mano de obra especializada y todo lo 

necesario para su correcta ejecución

m3 294.560 1,000000

Cantidad

Materiales

500.191.000

C Clave Descripción Unidad Costo unitario

Clave: 2.2.2 Unidad: m3

Cantidad: 1.000,00

DEMOLICIÓN DE ROCA, A CIELO ABIERTO, CON CEMENTO DEMOLEDOR NO EXPLOSIVO, con diámetro de 

perforación aproximado de 30 mm. para volúmenes de roca mayores a 0,35 m3 (con el aval del interventor y/o 

supervisor). Incluye cemento demoledor, desembombe, acarreo interno a sitio de acopio donde indique la 

interventoría,  y todo lo necesario para su correcta ejecución. La botada de material sobrante se pagará en ítem 

respectivo. Debe cumplir con los permisos y normas que regulan esta actividad. seguir las recomendaciones del 

productor y garantizar la aplicación con personal autorizado.

Precio unitario: 500.191

Total



Análisis de precios unitarios

Total

117

117

6

6

294

294

1.908

1.908

2.325

611

23

116

750

3.075Precio unitario

Utilidad (5,00%)

AIU (32,26%)

Administracion (26,26%)

Imprevisto (1,00%)

Total de Fletes

Costo directo

+ TRANSPVOLQUETAM3/KM Transporte de materiales pétreos o material de excavación 

y/o demolición, medido en metro cúbico/kilómetro

m3/km 1.468 1,300000

Total de Equipo

Fletes

RETROEXCFORD555OSIMIL Retroexcavadora Ford 555, CAT 416 o similar hr 146.819 0,002000

Total de Herramienta

Equipo

HERRMENOR Herramienta Menor (% de MdeO) (%)mo 117 0,050000

Total de Mano de Obra

Herramienta

AYUDANTE Ayudante Raso día 81.989 0,001429

Cantidad

Mano de Obra

999.793.200

C Clave Descripción Unidad Costo unitario

Clave: 29.3.2-1 Unidad: m3-km

Cantidad: 325.136,00

Cargue MECÁNICO y transporte de material proveniente de demolición, excavación y voladura de roca a sitio 

autorizado. Su medida será de acuerdo a las demoliciones, excavaciones y/o voladuras. El ítem incluye el factor de 

expansión. 

Precio unitario: 3.075

Total



Análisis de precios unitarios

Total

7.004

7.004

7.004

1.839

70

350

2.259

9.263Precio unitario

Utilidad (5,00%)

AIU (32,26%)

Administracion (26,26%)

Imprevisto (1,00%)

Total de Fletes

Costo directo

DERECHOBOTADERO Pago de derechos por disposición de material de 

excavación, demolición y/o tierra en sitio autorizado por la 

autoridad ambiental.

m3 7.004 1,000000

Cantidad

Fletes

107.561.956

C Clave Descripción Unidad Costo unitario

Clave: 29.3.6 Unidad: m3

Cantidad: 11.612,00

Pago de derechos para disposición final de residuos de construcción, demolición y/o tierra, en sitio autorizado por la 

Autoridad Ambiental. Precio unitario: 9.263

Total



Análisis de precios unitarios

Total

55.209

566.869

131.767

753.845

38.190

61.492

99.682

4.984

4.984

120.180

13.019

714

133.913

60.500

60.500

1.052.924

276.498

10.529

52.646

339.673

1.392.597Precio unitario

Utilidad (5,00%)

AIU (32,26%)

Administracion (26,26%)

Imprevisto (1,00%)

Total de Fletes

Costo directo

TRANSPURBANOVARIOS2TON Transporte de materiales y/o equipos. Vehículo con 

capacidad de carga hasta 2 Toneladas. RECORRIDO 

URBANO.

viaje 110.000 0,550000

Total de Equipo

Fletes

PLATAFORMAANDAMIO Plataforma con escotilla de 0.61 x 2.00m día 2.856 0,250000

ANDAMIOCARG4M Andamio de carga certificado 2.07 x 2.07m, h=4.00m, 4 

ruedas, incluye transporte

día 52.077 0,250000

EQOCONCRLANZADO Equipo para aplicacion de concreto lanzado hr 60.090 2,000000

Total de Herramienta

Equipo

HERRMENOR Herramienta Menor (% de MdeO) (%)mo 99.682 0,050000

Total de Mano de Obra

Herramienta

+ 3AYUDANTES Cuadrilla de 3 ayudantes día 245.967 0,250000

OFICIAL Oficial día 152.761 0,250000

Total de Materiales

Mano de Obra

ACSIGUNITL53AF Acelerante Sigunit L53AF kg 7.751 17,000000

+ CONCREPREPOBRA21MPA Concreto preparado en Obra – Resistencia f´c 21 MPa 

(3000 Psi). Incluye el suministro y transporte de todos los 

materiales necesarios para la correcta preparación del 

concreto, según diseño de mezclas.

m3 539.875 1,050000

FORMSUPERT18MM Super T (Formaleta RH con resina melamínica termofundida 

resistente a la humedad de 18 mm. de 1,83 x 2,44 m)

un 276.046 0,200000

Cantidad

Materiales

456.771.816

C Clave Descripción Unidad Costo unitario

Clave: TEMP*8 Unidad: m3

Cantidad: 328,00

Construcción de PANTALLAS EN CONCRETO LANZADO de 21 MPa. Incluye el suministro, transporte y lanzado del 

concreto por medio de Bomba de Lanzado de 5" o equivalente, incluye acelerante Sigunit L53AF Plus o equivalente, 

bomba de dosificación de aditivos, compresor, arnes de seguridad, andamio colgante y todos los elementos y 

equipos necesarios para su correcta ejecución según diseño. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo Ítem.

Precio unitario: 1.392.597

Total



Análisis de precios unitarios

Total

386

156

7.887

67.484

26.300

102.213

9.548

13.788

23.336

1.167

1.167

12.019

121.000

50.104

31.354

77.682

292.159

14.300

14.300

433.175

113.752

4.332

21.659

139.743

572.918Precio unitario

Utilidad (5,00%)

AIU (32,26%)

Administracion (26,26%)

Imprevisto (1,00%)

Total de Fletes

Costo directo

TRANSPURBANOVARIOS2TON Transporte de materiales y/o equipos. Vehículo con 

capacidad de carga hasta 2 Toneladas. RECORRIDO 

URBANO.

viaje 110.000 0,130000

Total de Equipo

Fletes

GATOTENSIONAM200TON Gato para tensionamiento, fuerza Max 200 ton, área de 

tensión 314 cm2.

hr 155.363 0,500000

BOMBAGATOTENSIONAM Bomba para gato de tensionamiento hr 62.708 0,500000

COMPRNEUMATALQHR Compresor neumático 125 pies3/min, con martillo 

demoledor o perforador en superficie, punta, manguera de 

40 m, combustible y operador. Tarifa por hora

hr 100.207 0,500000

EQUIPER2 Equipo de perforacion (trackdril), potencia 40HP, 2100 

golpes/min

hr 242.000 0,500000

BOMBAINYLECH Bomba de inyección de lechada hr 24.037 0,500000

Total de Herramienta

Equipo

HERRMENOR Herramienta Menor (% de MdeO) (%)mo 23.336 0,050000

Total de Mano de Obra

Herramienta

+ 2AYUDENTEND 2 AYUDANTES ENTENDIDOS día 220.600 0,062500

OFICIAL Oficial día 152.761 0,062500

Total de Materiales

Mano de Obra

OTROSELEMENTOS Separadores, platinas, tuercas y roscas glb 26.300 1,000000

+ CONCREPREPOBRA21MPA Concreto preparado en Obra – Resistencia f´c 21 MPa 

(3000 Psi). Incluye el suministro y transporte de todos los 

materiales necesarios para la correcta preparación del 

concreto, según diseño de mezclas.

m3 539.875 0,125000

CABLEANCLAJE Cable m 7.887 1,000000

ALAMBNEG Alambre recocido para amarrar #18 kg 6.256 0,025000

LECHDUCTTENSIONAM Lechada para ductos (tensionamiento) lt 1.287 0,300000

Cantidad

Materiales

790.626.840

C Clave Descripción Unidad Costo unitario

Clave: TEMP*5 Unidad: m

Cantidad: 1.380,00

Construcción de anclajes activos TIPO SOIL NAILING en concreto de 21 Mpa., con un ángulo de inclinación 

respecto al talud según diseño. Incluye perforación en suelo con fragmentos rocosos meteorizados por medio de 

sistemas electromecánicos en un diámetro de 4", el suministro, transporte e inyección de lechada A/C = 0.5, 

colocación del refuerzo en varilla corrugada de 1", manguera agrominera de 3/4", dados de concreto para la cabeza 

del anclaje, separadores, platinas, tuercas, roscas y aplicación de anticorrosivo en las piezas metálicas, arnes de 

seguridad, andamio colgante y todos los materiales y equipos necesarios para la correcta ejecución de la actividad.

Precio unitario: 572.918

Total



Análisis de precios unitarios

Total

14.010

54.227

360

102.965

3.128

641.955

816.645

122.984

76.381

199.365

9.968

9.968

11.398

11.398

25.826

25.826

1.063.202

279.197

10.632

53.160

342.989

1.406.191Precio unitario

Utilidad (5,00%)

AIU (32,26%)

Administracion (26,26%)

Imprevisto (1,00%)

Total de Matrices

Costo directo

+ 29.2.1 Acarreo interno de materiales. Distancia entre 0 a 50 

metros, en condiciones normales.

m3 24.596 1,050000

Total de Equipo

Matrices

VIBRADELECTAGUJA Vibrador de concreto eléctrico a 110v (alquiler). Tipo aguja dia 45.592 0,250000

Total de Herramienta

Equipo

HERRMENOR Herramienta Menor (% de MdeO) (%)mo 199.365 0,050000

Total de Mano de Obra

Herramienta

OFICIAL Oficial día 152.761 0,500000

+ 3AYUDANTES Cuadrilla de 3 ayudantes día 245.967 0,500000

Total de Materiales

Mano de Obra

+ CONCREPREPOBRA28MPA Concreto preparado en Obra – Resistencia f´c 28 MPa 

(4000 Psi). Incluye el suministro y transporte de todos los 

materiales necesarios para la correcta preparación del 

concreto, según diseño de mezclas.

m3 611.386 1,050000

ALAMBNEG Alambre recocido para amarrar #18 kg 6.256 0,500000

FORMSUPERT18MM Super T (Formaleta RH con resina melamínica termofundida 

resistente a la humedad de 18 mm. de 1,83 x 2,44 m)

un 276.046 0,373000

+ DESMOLDANTEFORMALETKG Desmoldante para formaleta (por kg) kg 19.988 0,018000

LARGMADCOM5X5CMX2,8M Larguero de madera común 5x5cm - 2.8m (2 1/2" x 2 1/2" 

Canteado)

un 10.329 5,250000

CLAVOCOMUN11/2" Clavo común de 1 1/2" lb 5.604 2,500000

Cantidad

Materiales

11.249.528

C Clave Descripción Unidad Costo unitario

Clave: TEMP*2 Unidad: m3

Cantidad: 8,00

Suministro, transporte y construccion de dados en concreto reforzado 4000 psi para pantalla activa.

Precio unitario: 1.406.191

Total



Análisis de precios unitarios

Total

63.092

2.349

3.046

71

12.062

658

560

12.422

94.260

16.398

15.303

31.701

1.585

1.585

1.267

694

1.961

2.583

2.583

132.090

34.687

1.321

6.605

42.613

174.703Precio unitario

Utilidad (5,00%)

AIU (32,26%)

Administracion (26,26%)

Imprevisto (1,00%)

Total de Matrices

Costo directo

+ 29.2.1 Acarreo interno de materiales. Distancia entre 0 a 50 

metros, en condiciones normales.

m3 24.596 0,105000

Total de Equipo

Matrices

DISCOPULIDORA Disco para pulidora un 555.123 0,001250

PULIDORAMANUALALQ Pulidora manual a 110 volt. monofásica disco de 7” y 9” - 

Alquiler día sin disco

día 25.330 0,050000

Total de Herramienta

Equipo

HERRMENOR Herramienta Menor (% de MdeO) (%)mo 31.701 0,050000

Total de Mano de Obra

Herramienta

OFICIALOBRANEGRA Oficial Obra Negra día 153.026 0,100000

+ 2AYUDANTES Cuadrilla 2 Ayudantes día 163.978 0,100000

Total de Materiales

Mano de Obra

FORMSUPERT18MM Super T (Formaleta RH con resina melamínica termofundida 

resistente a la humedad de 18 mm. de 1,83 x 2,44 m)

un 276.046 0,045000

CLAVOCOMUN11/2" Clavo común de 1 1/2" lb 5.604 0,100000

CORDESPUMA Cordon de espuma de polietileno redondo 3/8" (Sika Rod, 

sellalon o equivalente).

m 658 1,000000

SELLADJUNTACONC Sellador o masilla elástica con base en poliuretano 

(cartucho 300 cc)

un 36.550 0,330000

DESMOLDANTEFORMALET Desmoldante para formaleta (Separol de Sika o equivalente 

presentación 20 kg)

kg 23.701 0,003000

MICROFIBRA Microfibra kg 30.458 0,100000

LARGMADCOM2USOS Larguero madera común de 2,5 m x  sección 1" x 1" - dos 

(2) usos

un 11.747 0,200000

CONCRMR3.5 Concreto MR 3.5 m3 600.876 0,105000

Cantidad

Materiales

54.157.930

C Clave Descripción Unidad Costo unitario

Clave: 4.69 Unidad: m2

Cantidad: 310,00

Suministro, transporte y vaciado de concreto MR 35 kg/cm2 adicionado con microfibra de polipropileno para 

construcción de andén, espesor e=0.10 m. Incluye aditivo plastificante, corte y sellado de juntas cada 2,0 m. 

Acabado esgrafiado tipo Metro, según diseño S.I.F. El material de soporte (base o subsase) se pagará en su ítem 

respectivo. La interventoríia y/o supervisión solicitarán los ensayos necesarios para verificar el MR requerido 

mediante la norma INVIAS E-414-22.

Precio unitario: 174.703

Total



Análisis de precios unitarios

Total

177.528

177.528

12.730

6.832

19.562

978

978

5.492

5.492

31.975

31.975

235.535

61.851

2.355

11.777

75.983

311.518Precio unitario

Utilidad (5,00%)

AIU (32,26%)

Administracion (26,26%)

Imprevisto (1,00%)

Total de Matrices

Costo directo

+ 29.2.1 Acarreo interno de materiales. Distancia entre 0 a 50 

metros, en condiciones normales.

m3 24.596 1,300000

Total de Equipo

Matrices

COMPACTIPORANADIA Equipo de compactación tipo rana día 65.908 0,083333

Total de Herramienta

Equipo

HERRMENOR Herramienta Menor (% de MdeO) (%)mo 19.562 0,050000

Total de Mano de Obra

Herramienta

AYUDANTE Ayudante Raso día 81.989 0,083333

OFICIAL Oficial día 152.761 0,083333

Total de Materiales

Mano de Obra

+ SUBBASEGRANINCLTTE Subbase granulartipo INVIAS (Incluye Transporte) m3 136.560 1,300000

Cantidad

Materiales

19.314.116

C Clave Descripción Unidad Costo unitario

Clave: 3.2.2 Unidad: m3

Cantidad: 62,00

Suministro, transporte y colocación de subbase granular, reacomodado con equipos livianos y compactado según 

normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para su correcta aplicación y 

funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado

Precio unitario: 311.518

Total



Análisis de precios unitarios

Total

4.485

188

4.673

611

328

939

47

47

164

164

5.823

1.529

58

291

1.878

7.701Precio unitario

Utilidad (5,00%)

AIU (32,26%)

Administracion (26,26%)

Imprevisto (1,00%)

Total de Fletes

Costo directo

+ TRANSPINTERACERO Transporte Interno de Acero kg 164 1,000000

Total de Herramienta

Fletes

HERRMENOR Herramienta Menor (% de MdeO) (%)mo 939 0,050000

Total de Mano de Obra

Herramienta

AYUDANTE Ayudante Raso día 81.989 0,004000

OFICIAL Oficial día 152.761 0,004000

Total de Materiales

Mano de Obra

ALAMBNEG Alambre recocido para amarrar #18 kg 6.256 0,030000

ACEREFFIG60000 ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa - 60.000 

PSI

kg 4.485 1,000000

Cantidad

Materiales

84.657.093

C Clave Descripción Unidad Costo unitario

Clave: 5.1.1 Unidad: kg

Cantidad: 10.993,00

Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. 

Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos 

necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.

Precio unitario: 7.701

Total



Análisis de precios unitarios

Total

15.750

17.466

709

33.925

9.548

15.373

24.921

1.246

1.246

121.000

50.104

3.255

179

174.538

2.750

2.750

237.380

62.336

2.374

11.869

76.579

313.959Precio unitario

Utilidad (5,00%)

AIU (32,26%)

Administracion (26,26%)

Imprevisto (1,00%)

Total de Fletes

Costo directo

TRANSPURBANOVARIOS2TON Transporte de materiales y/o equipos. Vehículo con 

capacidad de carga hasta 2 Toneladas. RECORRIDO 

URBANO.

viaje 110.000 0,025000

Total de Equipo

Fletes

PLATAFORMAANDAMIO Plataforma con escotilla de 0.61 x 2.00m día 2.856 0,062500

ANDAMIOCARG4M Andamio de carga certificado 2.07 x 2.07m, h=4.00m, 4 

ruedas, incluye transporte

día 52.077 0,062500

COMPRNEUMATALQHR Compresor neumático 125 pies3/min, con martillo 

demoledor o perforador en superficie, punta, manguera de 

40 m, combustible y operador. Tarifa por hora

hr 100.207 0,500000

EQUIPER2 Equipo de perforacion (trackdril), potencia 40HP, 2100 

golpes/min

hr 242.000 0,500000

Total de Herramienta

Equipo

HERRMENOR Herramienta Menor (% de MdeO) (%)mo 24.921 0,050000

Total de Mano de Obra

Herramienta

+ 3AYUDANTES Cuadrilla de 3 ayudantes día 245.967 0,062500

OFICIAL Oficial día 152.761 0,062500

Total de Materiales

Mano de Obra

GEOTEXTNT1600 Geotextil No Tejido 1600 Tipo Pavco o similar m2 3.543 0,200000

TUBPVCP-S2 Tuberia perforada PVC Sanitaria 2" m 16.634 1,050000

REVEST Revestimiento m 15.000 1,050000

Cantidad

Materiales

100.466.880

C Clave Descripción Unidad Costo unitario

Clave: TEMP*3 Unidad: m

Cantidad: 320,00

Construcción de DRENES SUB HORIZONTALES., con un ángulo de inclinación respecto al talud según diseño. 

Incluye perforación en suelo con fragmentos rocosos meteorizados por medio de sistemas electromecánicos en un 

diámetro de 3", el suministro, transporte y colocación de tubería PVC sanitaria de 2" perforada o ranurada según 

diseño, uniones, tapones, geotextil NT1600, arnes de seguridad, andamio colgante y todo lo necesario para la 

correcta ejecución de la actividad.

Precio unitario: 313.959

Total



Análisis de precios unitarios

Total

476.881

197.340

6.196

171.149

3.474

4.648

859.688

101.841

54.659

156.500

7.825

7.825

30.395

30.395

19.185

19.185

44.000

44.000

1.117.593

293.480

11.176

55.880

360.536

1.478.129Precio unitario

Utilidad (5,00%)

AIU (32,26%)

Administracion (26,26%)

Imprevisto (1,00%)

Total de Fletes

Costo directo

TRANSPURBANOVARIOS2TON Transporte de materiales y/o equipos. Vehículo con 

capacidad de carga hasta 2 Toneladas. RECORRIDO 

URBANO.

viaje 110.000 0,400000

Total de Matrices

Fletes

+ 29.2.1 Acarreo interno de materiales. Distancia entre 0 a 50 

metros, en condiciones normales.

m3 24.596 0,780000

Total de Equipo

Matrices

VIBRADELECTAGUJA Vibrador de concreto eléctrico a 110v (alquiler). Tipo aguja dia 45.592 0,666667

Total de Herramienta

Equipo

HERRMENOR Herramienta Menor (% de MdeO) (%)mo 156.500 0,050000

Total de Mano de Obra

Herramienta

AYUDANTE Ayudante Raso día 81.989 0,666667

OFICIAL Oficial día 152.761 0,666667

Total de Materiales

Mano de Obra

LARGMADCOM5X5CMX2,8M Larguero de madera común 5x5cm - 2.8m (2 1/2" x 2 1/2" 

Canteado)

un 10.329 0,450000

CLAVOCOMUN11/2" Clavo común de 1 1/2" lb 5.604 0,620000

FORMSUPERT18MM Super T (Formaleta RH con resina melamínica termofundida 

resistente a la humedad de 18 mm. de 1,83 x 2,44 m)

un 276.046 0,620000

+ DESMOLDANTEFORMALETKG Desmoldante para formaleta (por kg) kg 19.988 0,310000

ACEREFFIG60000 ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa - 60.000 

PSI

kg 4.485 44,000000

+ CONCREPREPOBRA28MPA Concreto preparado en Obra – Resistencia f´c 28 MPa 

(4000 Psi). Incluye el suministro y transporte de todos los 

materiales necesarios para la correcta preparación del 

concreto, según diseño de mezclas.

m3 611.386 0,780000

Cantidad

Materiales

22.171.935

C Clave Descripción Unidad Costo unitario

Clave: TEMP*7 Unidad: m

Cantidad: 15,00

Suministro, transporte y  construccion de Canal de Pantallas Deflectoras, Ancho: 0.30 m  y altura variable. Incluye 

transporte de concreto de 28 MPa, acero, formaletas, anclajes y todo lo necesario parase correcta construccion. 

Segun diseño. 

Precio unitario: 1.478.129

Total



Análisis de precios unitarios

Total

366.832

197.340

4.997

138.023

1.681

10.329

719.202

76.381

40.995

117.376

5.869

5.869

22.796

22.796

14.758

14.758

34.100

34.100

914.101

240.043

9.141

45.705

294.889

1.208.990Precio unitario

Utilidad (5,00%)

AIU (32,26%)

Administracion (26,26%)

Imprevisto (1,00%)

Total de Fletes

Costo directo

TRANSPURBANOVARIOS2TON Transporte de materiales y/o equipos. Vehículo con 

capacidad de carga hasta 2 Toneladas. RECORRIDO 

URBANO.

viaje 110.000 0,310000

Total de Matrices

Fletes

+ 29.2.1 Acarreo interno de materiales. Distancia entre 0 a 50 

metros, en condiciones normales.

m3 24.596 0,600000

Total de Equipo

Matrices

VIBRADELECTAGUJA Vibrador de concreto eléctrico a 110v (alquiler). Tipo aguja dia 45.592 0,500000

Total de Herramienta

Equipo

HERRMENOR Herramienta Menor (% de MdeO) (%)mo 117.376 0,050000

Total de Mano de Obra

Herramienta

AYUDANTE Ayudante Raso día 81.989 0,500000

OFICIAL Oficial día 152.761 0,500000

Total de Materiales

Mano de Obra

LARGMADCOM5X5CMX2,8M Larguero de madera común 5x5cm - 2.8m (2 1/2" x 2 1/2" 

Canteado)

un 10.329 1,000000

CLAVOCOMUN11/2" Clavo común de 1 1/2" lb 5.604 0,300000

FORMSUPERT18MM Super T (Formaleta RH con resina melamínica termofundida 

resistente a la humedad de 18 mm. de 1,83 x 2,44 m)

un 276.046 0,500000

+ DESMOLDANTEFORMALETKG Desmoldante para formaleta (por kg) kg 19.988 0,250000

ACEREFFIG60000 ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa - 60.000 

PSI

kg 4.485 44,000000

+ CONCREPREPOBRA28MPA Concreto preparado en Obra – Resistencia f´c 28 MPa 

(4000 Psi). Incluye el suministro y transporte de todos los 

materiales necesarios para la correcta preparación del 

concreto, según diseño de mezclas.

m3 611.386 0,600000

Cantidad

Materiales

33.851.720

C Clave Descripción Unidad Costo unitario

Clave: TEMP*6 Unidad: m

Cantidad: 28,00

Suministro, transporte y  construccion de canal de rápidas con tapa y columpio Ancho: 0.30 m y altura variable. 

Iincluye transporte de concreto de 28 MPa, acero, formaletas, anclajes y todo lo necesario para su correcta 

instalacion y funcionamiento. Segun diseño. 

Precio unitario: 1.208.990

Total



Análisis de precios unitarios

Total

90.699

89.700

999

27.605

560

3.099

212.662

30.552

16.398

46.950

2.348

2.348

9.118

9.118

6.149

6.149

11.000

11.000

288.227

75.688

2.882

14.411

92.981

381.208Precio unitario

Utilidad (5,00%)

AIU (32,26%)

Administracion (26,26%)

Imprevisto (1,00%)

Total de Fletes

Costo directo

TRANSPURBANOVARIOS2TON Transporte de materiales y/o equipos. Vehículo con 

capacidad de carga hasta 2 Toneladas. RECORRIDO 

URBANO.

viaje 110.000 0,100000

Total de Matrices

Fletes

+ 29.2.1 Acarreo interno de materiales. Distancia entre 0 a 50 

metros, en condiciones normales.

m3 24.596 0,250000

Total de Equipo

Matrices

VIBRADELECTAGUJA Vibrador de concreto eléctrico a 110v (alquiler). Tipo aguja dia 45.592 0,200000

Total de Herramienta

Equipo

HERRMENOR Herramienta Menor (% de MdeO) (%)mo 46.950 0,050000

Total de Mano de Obra

Herramienta

AYUDANTE Ayudante Raso día 81.989 0,200000

OFICIAL Oficial día 152.761 0,200000

Total de Materiales

Mano de Obra

LARGMADCOM5X5CMX2,8M Larguero de madera común 5x5cm - 2.8m (2 1/2" x 2 1/2" 

Canteado)

un 10.329 0,300000

CLAVOCOMUN11/2" Clavo común de 1 1/2" lb 5.604 0,100000

FORMSUPERT18MM Super T (Formaleta RH con resina melamínica termofundida 

resistente a la humedad de 18 mm. de 1,83 x 2,44 m)

un 276.046 0,100000

+ DESMOLDANTEFORMALETKG Desmoldante para formaleta (por kg) kg 19.988 0,050000

ACEREFFIG60000 ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa - 60.000 

PSI

kg 4.485 20,000000

+ CONCREPREPOBRA21MPA Concreto preparado en Obra – Resistencia f´c 21 MPa 

(3000 Psi). Incluye el suministro y transporte de todos los 

materiales necesarios para la correcta preparación del 

concreto, según diseño de mezclas.

m3 539.875 0,168000

Cantidad

Materiales

110.550.320

C Clave Descripción Unidad Costo unitario

Clave: TEMP*4 Unidad: m

Cantidad: 290,00

Construcción de Canal Tipo LISO en concreto de 21 MPa, Ancho: 0.30 m, Alto: 0.30 m, espesor de 0.10 m. Incluye 

suministro, transporte y colocación del concreto, nivelación, conformación y compactación del terreno, malla 

electrosoldada y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. Según diseño.

Precio unitario: 381.208

Total



Análisis de precios unitarios

Total

12.383

71

55

2.260

14.769

318

171

489

24

24

820

820

550

550

16.652

4.373

167

833

5.373

22.025Precio unitario

Utilidad (5,00%)

AIU (32,26%)

Administracion (26,26%)

Imprevisto (1,00%)

Total de Fletes

Costo directo

TRANSPURBANOVARIOS2TON Transporte de materiales y/o equipos. Vehículo con viaje 110.000 0,005000

Total de Equipo

Fletes

MAQHIDROSIEMBRA Máquina hidrosembradora 1000 - 4000 litros hr 49.203 0,016667

Total de Herramienta

Equipo

HERRMENOR Herramienta Menor (% de MdeO) (%)mo 489 0,050000

Total de Mano de Obra

Herramienta

AYUDANTE Ayudante Raso día 81.989 0,002083

OFICIAL Oficial día 152.761 0,002083

Total de Materiales

Mano de Obra

SEMILLAS Semillas para empradizar kg 45.198 0,050000

AGUATRATADA Agua tratada l 11 5,000000

MULCHORGANICO Mulch Orgánico kg 2.843 0,025000

TELAFIQUE Tela de fique o similar m2 12.383 1,000000

Cantidad

Materiales

29.843.875

C Clave Descripción Unidad Costo unitario

Clave: TEMP*1 Unidad: m2

Cantidad: 1.355,00

Proteccion de talud con hidrosiembra controlada incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

Precio unitario: 22.025

Total


