Gigante Huila, 20 junio del 2025

SEÑORES
ALCALDÍA MUNICIPAL DE GIGANTE
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
La ciudad.

REFERENCIA: **REMISIÓN DE PRESUPUESTO DE INTERVENTORÍA.**

A continuación, se presenta el presupuesto detallado para el contrato de interventoría que tiene como objetivo la "INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE HORNILLAS ECOEFICIENTES EN DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DEL HUILA E CUMPLIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL DESARROLLO".

Este presupuesto incluye el valor del contrato, que incluye el personal mínimo requerido e impuestos y gastos de legalización, además se presentan el cálculo de factor multiplicador de manera específica.

COSTO TOTAL INTERVENTORÍA	**$ 46.077.886,00**
CUARENTA Y SEIS MILLONES SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE	

PRESUPUESTO OFICIAL DE CONTRATO DE INTERVENTORIA

ITEM	CARGO / OFICIO	SALARIO MENSUAL	DEDICACION (MES)	FACTOR MULTIPLICADOR	DURACION TOTAL (MES)	VALOR PARCIAL
1	**PERSONAL PROFESIONAL**					
1.1	Director de Interventoria	$ 4,500,000	50%	2.1	2	$ 9,450,000
1.2	Residente de Interventoria	$ 3,500,000	100%	2.1	2	$ 14,700,000
1.3	Profesional Hseq	$ 3,000,000	50%	2.1	2	$ 6,300,000
2	**PERSONAL ADMINISTRATIVO**					
2.1	Secretaria	$ 1,423,500	100%	2.1	2	$ 5,978,700
					SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL	**$ 36,428,700**

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
3	**OTROS COSTOS**				

3.1	Edición De Informes, Estudios fotográficos, Documentación, Fotocopias, Papelera E Impresiones	MES	$ 966,106	2	$ 1,932,213
3.2	Transporte Alquiler De Vehiculo	MES	$ 180,000	2	$ 360,000
				SUBTOTAL OTROS COSTOS	**$ 2,292,213**

COSTO DIRECTO INTERVENTORÍA	**$ 38,720,913**
IVA 19%	**$ 7,356,973**
COSTO TOTAL INTERVENTORÍA	**$46,077,886**

FACTOR MULTIPLICADOR

ITEM	CONCEPTO	PORCENTAJE
1.	**Salarios y Prestaciones Sociales de Personal Facturable**	
1.1	Salarios	100.00%
1.2	Prima de servicios	8.33%
1.3	Cesantía	8.33%
1.4	Intereses de cesantía	1.00%
1.5	Vacaciones	4.17%
1.6	Seguridad Social (salud 8,5% + Pension 12%)	20.50%
1.7	Caja de Compensación Familiar	4.00%
1.8	ARL	6.96%
1.9	Sena e ICBF	5.00%
1.10	Otros (Auxilios varios, prestaciones extralegales, Incapacidades no cubertas)	6.00%
1.11	Dotación	2.00%
	Sub-total	**166.29%**
2.	**Gastos Directos**	
2.1	Arriendo oficina, administracion y operaciones	3.00%
2.2	Servicios Públicos oficina	1.50%
2.3	Equipos y mantenimiento de oficina	1.00%
2.4	Seguridad y salud en el trabajo	2.00%
	Sub-total	**7.50%**
3.	**Gastos de Oficina**	
3.1	Asesoria Legal y Contable	2.00%
3.2	Depreciacion de muebles y equipos	1.00%

3.3	Hardware, Software y Licencias	2.00%
	Sub-total	**5.00%**
4.	**Gastos de Legalizacion del Contrato**	
4.1	Estampilla Pro-Cultura	1.50%
4.2	Estampilla Pro-Deporte	2.50%
4.3	Estampilla Pro-Justicia Familiar	2.00%
4.4	Estampilla Pro-Adulto Mayor	4.00%
4.5	Polizas	3.00%
	Sub-total	**13.00%**
5.	**Honorarios (Utilidad del consultor y costos no previstos)**	
5.1	Utilidad	15.00%
5.2	imprevistos	3.00%
	Sub-total	**18.00%**
	TOTAL FACTOR MULTIPLICADOR	**209.79%**
	TOTAL FACTOR MULTIPLICADOR REDONDEADO	**2.10**

El presente presupuesto se realizó siguiendo procedimientos estandarizados y con el sustento teórico-práctico necesario. Esto asegura la rigurosidad y validez de los resultados. Por lo cual a disposición para aclarar cualquier observación o duda que pueda surgir.

Por lo anterior, asumo la responsabilidad profesional por este estudio. Sin embargo, es importante aclarar que no asumo responsabilidad civil o penal en caso de que las obras mencionadas en este documento no se ejecuten según lo estipulado. La correcta ejecución de las obras recae en el equipo encargado de llevarlas a cabo.

Para constancia de la presente se firma en el municipio de Gigante Huila, a los veinte (20) días del mes de junio de 2025.

Atentamente,

GUSTAVO ADOLFO MOYANO OLAYA
Ingeniero Civil - 63202-332683 QND
Profesional de apoyo
Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipal