Al contestar cite Radicado 2025410000412743
Fecha: 08-07-2025 09:23:58

MEMORANDO

Bogotá, D.C.,

PARA: **Dr. CHRISTIAN FELIPE GALINDO RUIZ**
Grupo de Gestión Contractual

DE: **SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OPERACIONES**

ASUNTO: **Solicitud ajuste documentos del proceso No. MSPS-SACTU-005-2025**

Respetado Doctor,

Teniendo en cuenta las observaciones presentadas al proyecto Pliego de Condiciones del proceso MSPS-SACTU-005-2025 cuyo objeto es ‘‘*ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE LAS SEDES DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO’’,* se indica que se realizará modificación a:

1. Se modifica el plazo de ejecución del contrato quedando de la siguiente manera:

2.6. PLAZO DE EJECUCIÓN/ PLAZO DE ENTREGA
El plazo de ejecución será a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, hasta el 15 de diciembre de 2025 o hasta agotar el valor total del contrato, lo que ocurra primero.

2. Se modifica el ANEXO 1 - FICHA TECNICA, (archivo adjunto), en el sentido de complementar las especificaciones técnicas de las sillas para oficina.

Atentamente,

Alexandra Tarazona Carreño
Firmado digitalmente por Alexandra Tarazona Carreño

ALEXANDRA TARAZONA CARREÑO
Subdirectora de Gestión de Operaciones

Anexo(s): 1 Archivo
Elaboró: JUAN DAVID ORJUELA BARRAGAN
Revisó/Aprobó: Atarazona