PROPONENTE: SOLMETAL

Nombre del Contratante	Numero de contrato	Año	Objeto	Consorcio - Union Temporal	Nombre Proponente Plural	Porcentaje de participación	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor del Contrato	Valor de Porcentaje de Participacion	Salario Minimo	Valor SMLMV	Verificacion de Cumplimiento	Criterio Diferencial	Observaciones
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	090806720232023 DEL 2023	2023	SUMINISTRO DE MUEBLES, INSTALACION Y REMODELACION DE VARIAS OFICINAS DEL CENTRO MUNICIPAL JORGE ELIECER ECHAVARRIA HENAO, DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESTRELLA- ETAPA 1, VIGENCIA 2023	N/A	N/A	N/A	4-dic-23	5-abr-24	No allegó	No allegó	No allegó	No allegó	NO CUMPLE	SI	NO SE EVIDENCIA DENTRO DE LOS DOCUMENTOS APORTADOS LA CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4.1.4.1 DE LAS REGLAS DE INVITACIÓN. NO OBSTANTE, TENIENDO EN CUENTA QUE CUMPLE CON LA CERTIFICACIÓN DEL GEPM NO SERÁ TENIDA EN CUENTA EN LA VERIFICACIÓN..
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO	104-7-200296-22	2022	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA CON CARACTERÍSTICAS ERGONÓMICAS, ESTANTES Y ARCHIVADORES PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ASISTENCIALES DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLÁNTICO	N/A	N/A	N/A	24-ago-22	30-nov-22	No allegó	No allegó	No allegó	No allegó	NO CUMPLE	SI	NO SE EVIDENCIA DENTRO DE LOS DOCUMENTOS APORTADOS LA CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4.1.4.1 DE LAS REGLAS DE INVITACIÓN. NO OBSTANTE, TENIENDO EN CUENTA QUE CUMPLE CON LA CERTIFICACIÓN DEL GEPM NO SERÁ TENIDA EN CUENTA EN LA VERIFICACIÓN.
ARCHICOL	003-168	2018	FABRICACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA, ESTANTERÍA METÁLICA INDUSTRIAL, SEMI-INDUSTRIAL, LIVIANA Y ARCHIVOS RODANTES.	N/A	N/A	N/A	01-ago-18	01-dic-18	$ 575.839.810	$ 575.839.810	$ 781.242	737,08	CUMPLE	SI	De acuerdo con lo establecido en el numeral 4.1.4.1 de las Reglas de Invitación, el oferente SOLMETAL S.A.S. corrigió la observación relacionada con la experiencia específica, mediante el envío del certificado correspondiente, el cual cumple con los lineamientos establecidos para dicho requisito. Esta subsanación se realizó conforme a lo dispuesto en el numeral 4.1.1 de las Reglas de Invitación, que permite a los oferentes corregir aspectos relacionados con los requisitos básicos de participación durante el plazo de traslado del informe de verificación y, en todo caso, hasta antes de la diligencia de subasta a la baja, la cual se llevará a cabo, según el cronograma del proceso, el día 04 de julio de 2025 a las 10:00 a.m.

TOTAL SMLMV VERIFICADOS	737,08
RESULTADO DE VERIFICACION	CUMPLE

PROPONENTE: COMERCIALIZADORA SERLE.COM

Nombre del Contratante	Numero de contrato	Año	Objeto	Consorcio-Union Temporal	Nombre Proponente Plural	Porcentaje de participación	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor del Contrato	Valor de Porcentaje de Participacion	Salario Minimo	Valor SMLMV	Verificacion de Cumplimiento	Criterio Diferencial	Observaciones
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO (OPERACIÓN DE BOLSA MERCANTIL AGROPECUARIA)	474	2014	POR MEDIO DEL PRESENTE CONTRATO DE COMISIÓN LAS PARTES ESTABLECEN LAS CONDICIONES GENERALES QUE REGIRÁN LAS RELACIONES QUE ENTRE ELLAS SURJAN EN VIRTUD DE LOS ENCARGADOS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONFIERE A LA SCB Y CUYOS TÉRMINOS GENERALES SE DESCRIBEN EN LA SIGUIENTE CLÁUSULA, PARA QUE LA SCB ACTUANDO EN NOMBRE PROPIO PERO POR CUENTA DE LA ENTIDAD ESTATAL, CELEBRE OPERACIONES A TRAVÉS DE LOS SISTEMAS D NEGOCIACIÓN ADMINISTRADOS POR LA BM SEGÚN LO PERMITA SUS REGLAMENTOS DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN. OBJETO DE LA NEGOCIACIÓN: LA PRESENT NEGOCIACIÓN TIENE COMO OBJETO L ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y TRANSPORT DE MOBILIARIO, EQUIPOS DE TECNOLOGÍA Y ELEMENTOS DIDÁCTICOS, A TRAVÉS DE LA B,C - BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.	si	Union Temporal Ministerio de Justicia 2014	96%	23-dic-14	31-dic-14	$ 334.068.400	$ 320.705.664	$ 616.000	520,63	CUMPLE	No	SE TOMAN PARA EL CÁLCULO DEL VALOR DEL CONTRATO ÚNICAMENTE LOS CONCEPTOS DE LA FACTURA DE VENTA NO 001 DE 30 DE DICIEMBRE DE 2014 QUE CORRESPONDEN A MOBILIARIO DE CONFORMIDAD CON EL INCISO TERCERO DEL NUMERAL 4.1.4.1. DE LAS REGLAS DE LA INVITACIÓN. ASIMISMO, SE TOMA EN CUENTA EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN, DANDO APLICACIÓN A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 3 DE LAS CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA.
UNOVERSIDAD DE LOS LLANOS	2431	2020	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y MOBILIARIO EN EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE FICHA BPUNI SIST 06 1208 2019, SIST 07 1510 2019 Y FCBO 05 1208 2019 DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	si	Union Temporal Tecnollanos	60%	14-dic-20	20-feb-21	$ 1.067.612.525	$ 640.567.515	$ 877.803	729,74	NO CUMPLE	No	NO SE ENCUENTRAN DESAGREGADOS LOS VALORES ECONÓMICOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO 3 DEL NUMERAL 4.1.4.1 DE LAS REGLAS DE INVITACIÓN. NO OBSTANTE, TENIENDO EN CUENTA QUE CUMPLE CON LA CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO NO SERÁ TENIDA EN CUENTA EN LA VERIFICACIÓN .

TOTAL SMLMV VERIFICADOS	520,63
RESULTADO DE VERIFICACIÓN	CUMPLE

PROPONENTE: MUEBLES ROMERO S.A.S.

Nombre del Contratante	Numero de contrato	Año	Objeto	Consorcio-Union Temporal	Nombre Proponente Plural	Porcentaje de participación	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor del Contrato	ValordePorcentaje de Participacion	Salario Mínimo	Valor SMLMV	Verificacion de Cumplimiento	Criterio Diferencial	Observaciones
DIRECCION LOGÍSTICA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL	05-2-10100-22	2022	DOTACIONES UNIDADES POLICIALES 2022	N/A	N/A	N/A	16-jun-22	30-jul-23	$ 5.179.351.949	$ 5.179.351.949	$ 1.000.000	5179,35	NO CUMPLE	NO	No se evidencia dentro de los documentos aportados, que dentro de las actividades a cargo del contratista se encuentre la instalación de conformidad con lo establecido en el numeral 4.1.4.1 de las Reglas de Invitación. No obstante, teniendo en cuenta que cumple con la certificación del Fiscalía General de la Nación no será tenida en cuenta en la verificación .
FISCALÍA DE LA NACIÓN	0018 DE 2023	2023	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE HACEN PARTE DEL COMPONENTE DE OFICIO ABIERTA (MOBILLARIO, PUESTO DE TRABAJO, ARCHIVADORES, SALAS DE REUNION, ARCHIVO RODANTE Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS)	N/A	N/A	N/A	18-jul-23	15-dic-23	$ 1.200.000.000	$ 1.200.000.000	$ 1.160.000	1034,48	CUMPLE	NO	

TOTAL SMLMV VERIFICADOS	1034,48
RESULTADO DE VERIFICACION	CUMPLE

PROPONENTE: K10 DESIGN SAS														
Nombre del Contratante	Numero de contrato	Año	Objeto	Consorcio - Union Temporal	Nombre Proponente Plural	Porcentaje de participación	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor del Contrato	Valor de Porcentaje de Participacion	Salario Mínimo	Valor SMLMV	Verificacion de Cumplimiento	Criterio Diferencial	Observaciones
AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	C-133	2023	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO EN LAS OFICINAS DONDE FUNCIONAN LAS GERENCIAS SECCIONALES DE LA AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	No	NO APLICA	NO APLICA	20-oct-23	30-nov-23	$ 248.111.574,04	NO APLICA	$ 877.803	282,65	CUMPLE	No	
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	1-06-14500-1397-2018	2018	SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA EAAB-ESP	No	NO AOLICA	NO AOLICA	4-feb-19	3-oct-19	$ 448.593.951,00	NO AOLICA	$ 781.242	574,21	CUMPLE	No	SE TOMA EN CUENTA LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO PARA EL CÁLCULO DEL SALARIO MÍNIMO DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 7 DE LAS CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA DEL NUMERAL 4.1.4.1. DE LAS REGLAS DE INVITACIÓN. SI BIEN NO APARECE DENTRO DEL OBJETO EL COMPONENTE DE INSTALACIÓN, LA MISMA SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS OBLIGACIONES

TOTAL SMLMV VERIFICADOS	856,86
RESULTADO DE VERIFICACION	CUMPLE

PROPONENTE: DIVIDISEÑOS SAS

Nombre del Contratante	Numero de contrato	Año	Objeto	Consorcio - Union Temporal	Nombre Proponente Plural	Porcentaje de participación	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor del Contrato	Valor de Porcentaje de Participacion	Salario Minimo	Valor SMLMV	Verificacion de Cumplimiento	Criterio Diferencial	Observaciones
DIAN	03-011-2023 Proceso IMC- 03-015 2023	2023	COMPRA CON INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS CAFETERIAS Y SALA DE CAPACITACIÓN DE LA SEDE DEL EDIFICIO CENTRO ADMINISTRATIVO DE CARGA (C.A.C) DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE BOGOTA AEROPUERTO EL DORADO	N/A	N/A	N/A	1-dic-23	29-dic-23	$ 105.000.000	$ 105.000.000	$ 1.160.000	90,52	CUMPLE	NO	
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"	296-MDN-COGFM-ESDEG-2020	2020	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DOCTORADO-TERRAZAS DE ESTUDIO	N/A	N/A	N/A	9-dic-20	31-dic-20	$ 84.525.499,87	$ 84.525.499,87	$ 877.803	96,29	NO CUMPLE	NO	NO SE EVIDENCIA DENTRO DE LOS DOCUMENTOS APORTADOS, QUE DENTRO DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA SE ENCUENTRE LA INSTALACIÓN DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4.1.4.1 DE LAS REGLAS DE INVITACIÓN. NO OBSTANTE, TENIENDO EN CUENTA QUE CUMPLE CON LA CERTIFICACIÓN DEL DIAN NO SERÁ TENIDA EN CUENTA EN LA VERIFICACIÓN.

TOTAL SMLMV VERIFICADOS	90,52
RESULTADO DE VERIFICACION	CUMPLE

PROPONENTE: HOME OFFICE

Nombre del Contratante	Numero de contrato	Año	Objeto	Consorcio-Union Temporal	Nombre Proponente Plural	Porcentaje de participación	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor del Contrato	Valor de Porcentaje de Participacion	Salario Minimo	Valor SMLMV	Verificacion de Cumplimiento	Criterio Diferencial	Observaciones
No allegó	No allegó	No allegó	No allegó	No allegó	No allegó	No allegó	No allegó	No allegó	No allegó	No allegó	No allegó	No allegó	RECHAZADO	No allegó	NOTA: El proponente No. 6 HOME OFFICE, no fue objeto de evaluación y su propuesta se encuentra rechazada, dado que presentó 2 oferta económica una sin contraseña y la otra encuentra protegida con contraseña. Lo anterior, según lo establecido en el numeral 5.2 OFERTA ECONÓMICA INICIAL de las reglas de la invitación, así: "(...) "SE ADVIERTE A LOS PROPONENTES QUE LA REMISIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA POR OTRO MEDIO DIFERENTE A SECOP II O LA CONTRASEÑA DEL ARCHIVO EXCEL A OTRO CORREO ELECTRÓNICO DIFERENTE AL ENUNCIADO POR LA IEP, O EL ARCHIVO EXCEL SIN CONTRASEÑA O LA REMISIÓN DEL ARCHIVO EXCEL DESPUÉS DEL INICIO DEL EVENTO DE SUBASTA PRESENCIAL, DARÁ LUGAR AL RECHAZO DE LA OFERTA. ...) ASÍ MISMO, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EN FORMATO EXCEL O EN UN FORMATO DIFERENTE QUE SE REMITA Y CONTENGA LA OFERTA ECONÓMICA, DEBERÁ ESTAR PROTEGIDO CON CONTRASEÑA, SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA". (Subrayado fuera del texto).

TOTAL SMLMV VERIFICADOS	RECHAZADO
RESULTADO DE VERIFICACION	RECHAZADO

PROPONENTE: CONELTEL INGENIERIA SAS

Nombre del Contratante	Numero de contrato	Año	Objeto	Consorcio - Union Temporal	Nombre Proponente Plural	Porcentaje de participación	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor del Contrato	ValordePorcentaje de Participacion	Salario Minimo	Valor SMLMV	Verificacion de Cumplimiento	Criterio Diferencial	Observaciones
MUNICIPIO DE ARMENIA	CONTRATO DE COMPRAVENTA 014 DE 2021	2021	ADQUISICION E INSTALACION DEEQUIPOS DE COMPUTO CON VIDEO, CAMARAS DE VIGILANCIA CON DOMO, AUDIO, MICROFONOS, IMPRESORA Y SILLAS, ASOCIADO A LA IMPLEMENTACION DE SALA DE AUDIENCIAS.	N/A	N/A	N/A	No allegó	No allegó	No allegó	No allegó	No allegó	No allegó	NO CUMPLE	SI	NO SE EVIDENCIA DENTRO DE LOS DOCUMENTOS APORTADOS LA CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4.1.4.1 DE LAS REGLAS DE INVITACIÓN. NO OBSTANTE, TENIENDO EN CUENTA QUE CUMPLE CON LA CERTIFICACIÓN DEL GEPM NO SERÁ TENIDA EN CUENTA EN LA VERIFICACIÓN.
CASAS FISCALES (ICFE)	CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 106 ICFE -2019	2019	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES EN LA SECCIONAL TOLEMAIDA.	SI	UNIÓN TEMPORAL CODAZZI TOLEMAIDA 2019	43%	No allegó	No allegó	No allegó	No allegó	No allegó	No allegó	NO CUMPLE	SI	NO SE EVIDENCIA DENTRO DE LOS DOCUMENTOS APORTADOS LA CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4.1.4.1 DE LAS REGLAS DE INVITACIÓN. NO OBSTANTE, TENIENDO EN CUENTA QUE CUMPLE CON LA CERTIFICACIÓN DEL GEPM NO SERÁ TENIDA EN CUENTA EN LA VERIFICACIÓN.
GEPM	CONTRATO Nº 107 DE 2019	2019	OBRACIVIL,MANTENIMIENTO, MOBILIARIO, CARPINTERIA METALICA Y CARPINTERIA DE MADERA A TODO COSTO DE VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL EN LA SECCIONAL DE ARMENIA.	N/A	N/A	N/A	22-jun-19	22-oct-19	$ 619.195.954	$ 619.195.954	$ 828.116	747,72	CUMPLE	SI	

TOTAL SMLMV VERIFICADOS	747,72
RESULTADO DE VERIFICACION	CUMPLE

PROPONENTE: GESCOM SAS														
Nombre del Contratante	Numero de contrato	Año	Objeto	Consorcio - Union Temporal	Nombre Proponente Plural	Porcentaje de participación	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor del Contrato	ValordePorcentaje de Participacion	Salario Minimo	Valor SMLMV	Verificacion de Cumplimiento	Criterio Diferencial	Observaciones
IK SOLUTIONS	781	2018	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA OFICINAS Y ENSERES	No	No aplica	No aplica	26-jul-18	3-oct-18	$ 292.854.654	No aplica	$ 781.242	374,86	Cumple	Si	
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL	72	2023	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICILA DE CALI - VALLE DEL CAUCA, LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES CORPORACIONES, DESPACHOS JUDICIALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS DEL VALLE DEL CAUCA	No	No aplica	No aplica	16-nov-23	15-feb-24	509.879.499,88	No aplica	$ 1.160.000	439,55	No cumple	Si	NO SE EVIDENCIA DENTRO DE LOS DOCUMENTOS APORTADOS, QUE DENTRO DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA SE ENCUENTRE LA INSTALACIÓN DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4.1.4.1 DE LAS REGLAS DE INVITACIÓN. NO OBSTANTE, TENIENDO EN CUENTA QUE CUMPLE CON LA CERTIFICACIONES DE IK SOLUTIONS Y JARDIN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS NO SERÁ TENIDA EN CUENTA EN LA VERIFICACIÓN .
JARDIN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS	JBB-CTO-1007-2023	2023	COMPRA E INSTALACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA DOTAR LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS, BAJO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA ENTIDAD	No	No aplica	No aplica	5-jul-23	1-feb-24	$ 100.000.000	No aplica	$ 1.160.000	86,21	Cumple	Si	

TOTAL SMLMV VERIFICADOS	461,06
RESULTADO DE VERIFICACION	CUMPLE


PROPONENTE: TALENTO COMERCIALIZADORA S.A

Nombre del Contratante	Numero de contrato	Año	Objeto	Consorcio - Union Temporal	Nombre Proponente Plural	Porcentaje de participación	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor del Contrato	Valor de Porcentaje de Participacion	Salario Mínimo	Valor SMLMV	Verificacion de Cumplimiento	Criterio Diferencial	Observaciones
ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNZA	00446 DE 2011	2011	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPOS DE COMPUTO, TEXTOS Y OTROS ELEMENTOS PARA LA DOTACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIBLIOPARQUES MARQUEZ DE SAN JORGE.	N/A	N/A	N/A	27-sep-11	10-ene-12	$ 616.101.102,00	$ 616.101.102,00	$ 535.600	1150,30	CUMPLE	SI	DOCUMENTO SUBSANADO https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=11-9-290329&g-recaptcha-response=03AFcWeA5jYSUuXj49lF5orKUkLhc-5C0i1S1ePZyXlh-daNY_Xeb5C85W0NwK92hvA3tBYgm-xkAXXTCU_rv2kJe6px6VauaNMeKZrBNkxfFsqELttUlK0drwaPnanCWtZNEvWf15rbc5_qZkQqGoeeNrMMfvyJZmXKtbbTC6X2-aDdG4R8ZV336xKS1AUkNmo73GBQfFBudkKadu_PuZHAc4pGbuSTDnHJ9T9zQJT7Kar-v8z5NrGCSijPL13QCD_y5Us7kpSsnheLksLV8xcYk2hwPbIWx0wH3hDWaTD5VbnQ5mpuTqppJBtMZWmuM_dHTGQowvCYiM3yjZvTq_P4XGeUFWwkyJaDNTUE9rDkHsTGAFrYjCpQ2VE2D-bQnv7sEvua9P-UD8K-Qr_n6jvkNGkkwPxgJ76pnyCtzqW7LqPJtqtrdrJQugR_zT1LC3bOuYdjnpghad6sjgPvUVHpHv5ovnbIZhvPfs1kB4bKTXotpgCIaeFRMET24ShUAmnbCRwpkL9BKO7t6nLlCkX23TTgCDMDwEsXzNLfnZ6PbHfRzeojPILT1ZtpzzJBmLuftXsLo73wI3FimTVc3ZggrDHJtjLvNmGQU5YPMQtvIkq1hsPcx43uZqOj6_8QnntnH8m0YnQB9893v00kOTHdg65ZJLc-4yEs7f0WJTuc3Ly8GqqQoM1dSOYIB6UgXwNWVt59YYbu1H_MYcM9h5eObiSuOtHzHTv1T0HV1sOqp9yd2G8CMEtDVLCT9T2PH8AwP4tzezGJgF40ljA6tnpnILLloOjQcVRC4kavb6rzFM5LSTe1a49eTE89BBybb5xUNOUTvWJraRgBQMHfFXGx8m9FLvWS6CGUOUxa1IFtnAvqHP-aEK4YXbhHd4LIpcB8H1Kf4oJTucEFPnqghkexqbdQNyy13VEEIFtQ8pezW41mR5jGZcbV1XhMdQfQCVLwru3A0SrwjLVPL-khuKnDkL3jvQS_DLA

TOTAL SMLMV VERIFICADOS	1150,30
RESULTADO DE VERIFICACION	CUMPLE

CONSOLIDADO		
No	**PROPONENTE**	**RESULTADO**
1	SOLMETAL	CUMPLE
2	COMERCIALIZADORA SERLE.COM	CUMPLE
3	MUEBLES ROMERO S.A.S.	CUMPLE
4	K10 DESIGN SAS	CUMPLE
5	DIVIDISEÑOS SAS	CUMPLE
6	HOME OFFICE	RECHAZADO
7	CONELTEL INGENIERIA SAS	CUMPLE
8	GESCOM SAS	CUMPLE
9	TALENTO COMERCIALIZADORA S.A	CUMPLE





CRISTHIAN CAMILO QUIMBAYO
CONTRATISTA OARFI

JUAN SEBASTIAN RIVERA GALVIS
CONTRATISTA OARFI