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En la Ciudad de Bucaramanga, a los (10) dias del mes de septiembre de 2020, en la Departamento del Santander —
Secretaria de Infraestructura, se reunié el Comité evaluador designado para el proceso de Concurso de Méritos Numero
IT-CM-20-01, con el fin de proceder a la calificacion de las ofertas presentadas, asi:

PROPONENTE CONSORCIO ESAS ENCINO
REPRESENTANTE LEGAL | JUAN CARLOS CORTES PRADILLA | CEDULA: 91.205.817
INTEGRANTES:
1 participacion 70% NOMBRE: ELSA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA S.A.S | NIT: 901254479-2
REPRESENTANTE NOMBRE. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ C.C. 37.934.541
2 participacion 30% NOMBRE. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ C.C. 37.934.541

ABONO:
Nombre ELSA MARIA RUEDA Cédula: 37.934.541 T.P.:25202-32929 Folios CARTA
LANDINEZ PRESENTACION FOLIO
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VERIFICACION DE CAPACIDAD JURIDICA
DOCUMENTO CUMPLE/NO | OBSERVACIONES
CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA | CUMPLE
PROPUESTA
CARTA DE PRESENTACION DE LA | NO CUMPLE | EI certificado expedido por el Consejo Profesional
PROPUESTA Nacional de Ingenieria - COPNIA no se encuentra
suscrito por el titular.
COMPROMISO ANTICORRUPCION CUMPLE
COMPROMISO TRANSPARENCIA CUMPLE
ANTECEDENTES FISCALES CUMPLE Los aporto y se verificaron
ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS | CUMPLE Los aporto y se verificaron
ANTECEDENTES JUDICIALES CUMPLE Los aportd y se verificaron
RNMC CUMPLE Los aportd y se verificaron
ACUERDO CONSORCIAL/UNION | CUMPLE
TEMPORAL/ PROMESA SOC
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | CUMPLE
LIBRETA MILITAR CUMPLE Rep. Legal excepcion por edad.
AUTORIZACION NOTIFICACION | CUMPLE
ELECTRONICA
RUP CUMPLE
SEGURIDAD SOCIAL Y | NO CUMPLE | No cumple con el numeral 1.2.1.2 del pliego de
PARAFISCALES condiciones
RUT CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y | CUMPLE
REPRESENTACION LEGAL
PERSONAL DE INGIENERIA | CUMPLE

VINCULADO A LA EMPRESA

RESULTADO DE LA VERIFICACION

NO CUMPLE
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CAPACIDAD FINANCIERA:
ANALISIS DE INDICES Y REQUERIMENTOS FINANCIEROS
CONSORCIO ESAS ENCINO
PROPONENTE
ELSA MARIA RUEDA
ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ

LANDINEZ INGENIERIA S.A.S
PARTICIPACION 30% 70% 100%
INFORMACION FINANCIERA 31/12/2019 31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE $ 805.428.143,00 | § 418.106.817,00| 5 534.303.214,80
ACTIVO TOTAL $ 1.466.530.156,00 | 418.106.817,00| $ 732.633.818,70
PASIVO CORRIENTE $ 7.833.458,00 | § 1,005 2.350.038,10
PASIVO TOTAL $ 102.304.222,00 | $ 1,00]5 30.691.267,30
PATRIMONIO $ 1.364.255.934,00 | § 418.106.817,00| 5 701.951.552,10
UTILIDAD OPERACIONAL $ 1.364.225.934,00 | § 27.025.100,00 | $ 428.185.350,20
GASTOS DE INTERESES S 1,00 |$ 1,00]$ 1,00

FINANCIEROS PLIEGO
LIQUIDEZ 102,82 418.106.817,00 227,36 2 1,34|CUMPLE
ENDEUDAMIENTO 0,07 0,00 0,04 < 62%[CUMPLE
COBERTURA DE INTERESES 1.364.225.934,00 27.025.100,00 428.185.350,20 2 1,39|CUMPLE
PATRIMONIO 1.364.225.934,00 418.106.816,00 1.782.332.750,00 2 76.862.076,20 |CUMPLE
ORGANIZACIONALES

RENTABILIDAD SOBRE 1,00 0,06 0,61 2 0,00]CUMPLE
PATRIMONIO ’ ’ ’ ) ’
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 0,93 0,06 0,58 2 0,00{CUMPLE

PROPONENTE HABILITADO FINANCIERAMENTE Y ORGANIZACIONALMENTE

Presupuesto Oficial

153.724.152,40
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VERIFICACION DE LA EXPERIENCIA

Experiencia general

'‘Los oferentes deberan aportar maximo 3 contratos terminados y liquidados, de objeto sea Interventoria técnica,
administrativa y financiera del proyecto cuyo objeto sea mejoramiento y/o pavimentacion de vias primarias, secundarias y
terciarias, identificados con el Clasificados de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC) en el registro unico de
proponentes con los cédigos que a continuacién se indican: 80101600 Gerencia de Proyectos y 81101500 Ingenieria Civil.
Estas condiciones seran acreditada con copia del contrato y ademas certificacion y/o acta de liquidacion y/o acta de recibo
final, del o de los contratos aportados, donde se evidencien las actividades y cantidades ejecutadas

1. La sumatoria de los contratos aportados debe ser igual o superior al 100% del Presupuesto oficial expresado en
SMLMV a la fecha de terminacién del respectivo contrato

No. .
CODIGO
CONSECUTIV VALOR DEL
O DEL CONTiATIST CONTRATANTE OBJETO CONTRATO 831%250 CL(J:'\LAJE/ILFE_/E o
REPORTE
SEGUN RUP
40 ELSA MARIA INVIAS INTERVENTORIA TECNICA, 92,82 811015 | No cumple.
RUEDA ADMINISTRATIVA, 801016 Numeral 1.1
LANDINEZ FINANCIERA Y AMBIENTAL Experiencia del
DE LOS PROYECTOS DE Pliego de
MEJORAMIENTO DE VIAS condiciones
RURALES, MUNICIPALES EN
EL DEPARTAMENTO DE
SANTANDER GRUPO 26,
MUNICIPIOS DE LEBRIJA,
LOS SANTOS Y MATANZA
59 ELSA MARIA GOBERNACION INTERVENTORIA TECNICA 137,94 811015 | No cumple.
RUEDA DE NARINO ADMINISTRATIVA, 801016 | Numeral 1.1
LANDINEZ FINANCIERAY Experiencia del
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AMBIENTAL PARA LA Pliego de
EJECUCION DE LOS condiciones
CONTRATOS DE
OBRA CIVIL CUYOS
OBJETOS SON:
"PAVIMENTACION DE LA
VIA DEL CORDON
FRONTERIZO QUE
COMUNICA EL
MUNICIPIO DE CUASPUD
CARLOSAMA CON EL
MUNICIPIO
DE IPIALES, EN EL TRAMO
COMPRENDIDO ENTRE EL
PUENTE SOBRE EL RIO
BLANCO Y LA
INTERSECCION CON
LA VIA PANAMERICANA -
AEROPUERTO SAN LUIS
81 ELSA MARIA INVIAS INTERVENTORIA TECNICA, 231,95 811015 No cumple.
RUEDA ADMINISTRATIVA, 801016 Numeral 1.1.
LANDINEZ FINANCIERA Y Experiencia del
INGENIERIA AMBIENTAL PARA EL Pliego de
S.AS MEJORAMIENTO, condiciones

MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION DE VIAS

PARA CONECTIVIDAD
REGIONAL

FINANCIADOS CON
RECURSOS DE LA

ENAJENACION DE

ISAGEN. MUNICIPIOS DE
CONCEPCION, GUATAPE,
GRANADA, MARINILLA Y
SANTUARIO EN EL
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DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 153.724.152 40 462,71
175,12 SMMLV

Experiencia especifica:

1. La Entidad requiere que el proponente acredite que en UNO (1) los los contratos aportados las siguientes actividades

en el 100% de las cantidades de obra:

Excavaciones de por lo menos 5.779 m3.

Suministro de geotextil de por lo menos 3562 m2.

Construccién de Cuneta en Concreto Vaciada in Situ en por lo menos 110 m3.
Suministro y/o Instalacién de por lo menos 25.333,33 kg de Acero de Refuerzo.
Suministro de tuberia drenante de diametro minimo 100 mm en por lo menos 1014 m.
Suministro Mezcla densa en caliente tipo MDC-2 y/o MDC-19 en por lo menos 450 m3.

Estas condiciones seran acreditada con copia del contrato y ademas certificacion y/o acta de liquidacion y/o acta de
recibo final, del o de los contratos aportados, donde se evidencien las actividades y cantidades ejecutadas.

Actividades

Contrato

Cantidad CUMPLE/NO CUMPLE

Construccién de Cuneta en Concreto Vaciada in Situ en
por lo menos 110 m3

Contrato 978-2018
No 3 Experiencia

9716,13 | No cumple. Numeral 1.1. Experiencia
del Pliego de condiciones

Suministro y/o Instalacién de por lo menos 25.333,33 kg
de Acero de Refuerzo.

Contrato 978-2018
No 3 Experiencia

92971,51 |No cumple. Numeral 1.1. Experiencia
del Pliego de condiciones

Suministro de tuberia drenante de diametro minimo
100 mm en por lo menos 1014 m.

Contrato 978-2018
No 3 Experiencia

5858,9 No cumple. Numeral 1.1. Experiencia
del Pliego de condiciones
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Suministro Mezcla densa en caliente tipo MDC-2 y/o
MDC-19 en por lo menos 450 m3.

Contrato 978-2018
No 3 Experiencia

17.287,41 | No cumple. Numeral 1.1. Experiencia
del Pliego de condiciones

Excavaciones de por lo menos 5.779 m3.

Contrato 978-2018
No 3 Experiencia

110164,23 | No cumple. Numeral 1.1. Experiencia
del Pliego de condiciones

Suministro de geotextil de por lo menos 3562 m2.

Contrato 978-2018
No 3 Experiencia

22.738,15 | No cumple. Numeral 1.1. Experiencia
del Pliego de condiciones

2. La Entidad requiere que el proponente dentro de los contratos aportados, evidencie la interventoria sobre contratos
donde se haya se haya ejecutado lineas de demarcacion con pintura en frio.

Actividades

Contrato

CUMPLE/NO CUMPLE

LINEAS DE DEMARCACION

Contrato 978-2018
No 3 Experiencia

No cumple. Numeral 1.1. Experiencia
del Pliego de condiciones
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Verificacion del Personal Evaluable Minimo requerido para la ejecucién del contrato:

Director de Interventoria:

Formacién académica y experiencia general: Ingeniero Civil o Ingeniero de Vias, especialista en interventoria y/o
Gerencia de Proyectos con experiencia general de 10 afios.
Experiencia Especificay Acumulada: No menor de tres (3) afios de Ejercicio profesional como Director de Interventoria
en proyectos de mejoramiento y/o pavimentacion de vias. Esta experiencia se acreditard a través de maximo seis (6)

certificaciones.

Dedicacién en los contratos acreditados: 30%

NOMBRE: ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ CUMPLE /
C.C. 37.934.541 NO
CUMPLE
PROFESION: INGENIERO CIVIL CUMPLE
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS
ESPECIALISTA EN GERENCIA EN RIESGOS LABORALES, SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO
FECHA Matricula: 25202-32929 DEL 24 DE AGOSTO DE 1989 CUMPLE
MATRICULA
PROFESIONAL
EXPERIENCIA | 31 ANOS, 4 MESES, 3 DIAS CUMPLE
GENERAL
EXPERIENCIA | CONTRATO INICIO FIN SUB IN SUSP F. SUS SUB TOTAL
ESPECIFICA TOTAL SUSP
EN 1966 de | 4/05/2011 | 28/07/2011 | 7 meses 0 0 0 7 MESES | CUMPLE
CONTRATOS 2010 09/12/2011 | 08/03/2012 3 dias 3 DIAS
ACUMULADA 10/07/2012 | 22/08/2012
336 de 2014 | 10/06/2014 | 3/03/2015 | 8 meses 0 0 0 8 MESES | CUMPLE
22 dias 22 DIAS
043 de 2017 | 24/4/2017 | 17/06/2018 | 1 afio 23/03/2018 | 18/04/2018 | 21 dias 1 ANO 1 CUMPLE
1 mes MES 1
22 dias DIA
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184 de 2018 | 21/08/2018 | 24/12/2018 | 8 meses 0 8 MESES | CUMPLE
21/01/2019 | 20/05/2019 | 1 dia 1 DIA
348 de 1997 | 2/01/1998 | 23/07/1998 | 5meses 0 5MESES CUMPLE
3 dias 3 DIAS
09 de 1997 | 7/01/1997 | 22/05/1997 | 4 meses 0 4 MESES | CUMPLE
15 dias 15 DIAS
TOTAL | 3 ANOS
10
MESES
15 DIAS
DEDICACION | 30% CUMPLE
EN
CONTRATOS
CARTA DE CUMPLE
COMPROMISO
RESULTADO CUMPLE
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Residente de Interventoria:

Formacién académicay experiencia general: Ingeniero Civil, o de transporte. Con una dedicacion del 100%. Experiencia
general No menor de tres (3) afios
Experiencia especifica acumulada en contratos: una Experiencia Especifica No menor de dos (2) afios acumulada, en
Ejercicio profesional como Residente de interventoria en proyectos de mejoramiento y/o pavimentacién de vias. Esta
experiencia se acreditara a través de maximo cuatro (4) certificaciones
Dedicacion en los contratos acreditados: 100%

NOMBRE: OLGA LUCIA RUEDA LANDINES Folios
PROFESION: INGENIERA CIVIL CUMPLE
FECHA 25202176059CND de 22 de octubre de 2009
MATRICULA
PROFESIONAL
EXPERIENCIA 11 aflos 1 mes 26 dias CUMPLE
GENERAL
EXPERIENCIA CONTRATO INICIO FIN SUB TOTAL | IN SUSP F. SUS SUB TOTAL
ESPECIFICA EN SUSP
CONTRATOS 043 DE | 24/04/2017 | 17/06/2018 |1 afo, 1 0 0 0 1 afo, 1| CUMPLE
ACUMULADA 2017 meses, 22 meses,
dias 22 dias
870 de 2015 | 27/08/2015 | 31/03/2016 |7 meses 4 0 0 0 7 meses | CUMPLE
dias 26 dias
146 de 2014 | 3/06/2014 16/08/2015 |1 afio 2 0 0 0 1 afio 2 | CUMPLE
meses 13 meses 13
dias dias
1966 del | 4/04/2011 29/07/2011 | 7 meses 28 | 29/07/2011 | 9/12/2011 |8 meses 16 | 4 meses | CUMPLE
2010 9/12/2011 9/03/2012 dias 9/03/2012 | 19/07/2012 | dias 28 dias
19/07/2012 | 22/08/2012
TOTAL | 3 afios 7 | CUMPLE
meses 29

dias
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DEDICACION CUMPLE
EN
CONTRATOS
CARTA DE | CUMPLE
COMPROMISO

RESULTADO

CUMPLE
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Especialista en Geotecnia o Pavimentacion:

Formaciéon académicay experiencia general: Ingeniero Civil, o de transporte especialista en Geotecnia o Pavimentacion.
Con una dedicacion del 4%. Experiencia general No menor de tres (3) afios.
Experiencia especifica acumulada en contratos: una Experiencia Especifica No menor de dos (2) afios acumulada,
Ingeniero Especialista en geotecnia y/o pavimentacion en proyectos de mejoramiento y/o pavimentacion de vias. Esta
experiencia se acreditard a través de maximo cuatro (4) certificaciones.
Dedicacion en los contratos acreditados: 100%

NOMBRE: NORBERTO RIVERO MEDINA Folios
PROFESION: INGENERIO CIVIL CUMPLE
ESPECIALISTA EN ASFALTOS PARA PAVIMENTOS
ESPECIALISTA EN VIAS TERRESTRES
FECHA 68202-16022 noviembre 23 de 1984 CUMPLE
MATRICULA
PROFESIONAL
EXPERIENCIA 38 afios, 16 dias CUMPLE
GENERAL
EXPERIENCIA CONTRATO INICIO FIN SUB IN SUSP F. SUS SUB TOTAL
ESPECIFICA EN TOTAL SUSP
CONTRATOS 023 de 2014 | 25/03/2014 31/12/2014 9 21/04/2014 19/05/2014 2meses | 7 meses 1| CUMPLE
ACUMULADA meses | 29/09/2014 8/11/2014 5 dias dias
4 dias
870 de 2015 | 27/08/2015 31/03/2016 7 0 0 0 7 meses 4| CUMPLE
meses dias
4 dias
07 de 2015 17/09/2015 26/02/2016 5 0 0 0 5meses 12 | CUMPLE
meses dias
12 dias
146 de 2014 | 3/06/2014 16/08/2015 lafio2]|0 0 0 1 afo 2| CUMPLE
meses meses 13
13 dias dias
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TOTAL

2 anos 11
meses

CUMPLE

DEDICACION
EN
CONTRATOS

CUMPLE

CARTA DE
COMPROMISO

CUMPLE

RESULTADO

CUMPLE
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CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LA PROPUESTA TECNICA

El puntaje definitivo del Comité respecto de cada propuesta, se obtendra sumando los puntajes finales de calificacion
otorgados a cada proponente. La mejor propuesta sera la que obtenga el puntaje mas alto.

2 PUNTAJE
ITEM FACTORES DE EVALUACION MAXIMO
1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 35%
> EXPERIENCIA DEL EQUIPO 35%
PROFESIONAL
3 FORMACION ACADEMICA DEL EQUIPO 9%
PROFESIONAL
PROMEDIO DE FACTURACION
4 MENSUAL 10%
5 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10%
6 INCENTIVO A PERSONAS CON 1%
DISCAPACIDAD
PUNTAJE TOTAL 100%
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1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

POR EL VALOR DEL CONTRATO

VALOR DEL 100% 125% 150%
CONTRATO
1 175,12 218,9 265,68
PUNTAJE 3% 6% 0
CONTRATO VALOR SMMLV PUNTAJE
978 de 2018 231,95 9%
Nota: No cumple. Numeral 1.1. Experiencia del Pliego de condiciones
1.1. POR METRO CUBICO DE EXCAVACION
EXCAVACION 7.223,75 M3 8.668,5 M3 10.113,25 M3
CONTRATO
PUNTAJE 3% 6% 12%
CONTRATO M3 PUNTAJE
EXCAVACION
Contrato 978-2018 110164,23 21%
No 3 Experiencia
Nota: No cumple. Numeral 1.1. Experiencia del Pliego de condiciones
1.2. CANTIDAD DE KILOS DE ACERO DE REFUERZO
KILOS ACERO 31.666,66 KL 37.999,99 KL 40.333,32 KL
REFUERZO
PUNTAJE 3% 6% 12%
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CONTRATO ACERO PUNTAJE
REFUERZO
Contrato 978-2018 92971,51 21%
No 3 Experiencia

Nota: No cumple. Numeral 1.1. Experiencia del Pliego de condiciones.
1.3. PUNTAJE ADICIONAL

Si el proponente acredita las cantidades maximas establecidas en los items ponderables consagrados en el numeral 3.1.2
excavaciones y 3.1.3 acero de refuerzo del presente pliego, se le asignhara un 18% del porcentaje total de este criterio.

REQUISITO
KILOS ACERO ACERO DE EXCAVACION
REFUERZO REFUERZO 10.113,35 M3
40.333,32 KL
PUNTAJE 18%
CONTRATO ACERO DE EXCAVACION
REFUERZO
Contrato 978-2018 92971,51 110164,23
No 3 Experiencia
PUNTAJE 18%

Nota: No cumple. Numeral 1.1. Experiencia del Pliego de condiciones
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1.5. Si acredita en un (1) contrato aportado como experiencia habilitante del Proponente, acredita experiencia en
interventoria a contrato en el cual se haya ejecutado demarcacion de lineas con pintura en frio de por lo menos 4000 ml,
se le asignara un 19% del porcentaje total de este criterio.

CONTRATO Demarcacion de lineas con pintura en frio de por lo menos
4000 ml
PUNTAJE 19%
CONTRATO Demarcacion de lineas con pintura en frio de por lo menos
4000 ml
Contrato 978-2018 15.000
No 3 Experiencia
PUNTAJE 19%

2. EXPERIENCIA DEL EQUIPO PROFESIONAL - 35% DEL TOTAL

2.1. VALOR DEL CONTRATO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

VALOR DEL 100% 125% 150
CONTRATO
1 175,12 218,9 265,68
PUNTAJE 2% 4% 8%
CONTRATO VALOR SMMLV PUNTAJE
043 de 2017 992,6 14%

2.2. CANTIDADES DE ACERO DE REFUERZO

Si el DIRECTOR DE INTERVENTORIA en un (1) contrato de los presentados para experiencia especifica habilitante
demuestra realizar interventoria a un proyecto en el cual se haya ejecutado por lo menos:
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KILOS ACERO 31.666,66 KL 37.999,99 KL 40.333,32 KL
REFUERZO
PUNTAJE 2% 4% 8%
CONTRATO ACERO REFUERZO PUNTAJE
336 de 2014 203.039,43 14%

2.3 PUNTAJE ADICIONAL DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Si el DIRECTOR DE INTERVENTORIA acredita las cantidades maximas establecidas en las actividades de Excavacion y
Acero de Refuerzo en un (1) solo contrato, se le asignara un 10% del porcentaje por este criterio:

KILOS ACERO REFUERZO ACERO DE REFUERZO EXCAVACION
25.333,33 KL 5.779 m3.
ACREDITA CONTRATO 336 DE 2014 203.039,43 3.680,93

PUNTAJE

10%

Si el DIRECTOR DE INTERVENTORIA en un (1) contrato de los presentados para experiencia especifica habilitante
demuestra realizar interventoria a un proyecto, en cual se realizé interventoria a obras con suministro de tuberia drenante
de didmetro 100 mm en por lo menos 1.014 m, se le asignara un 12% del porcentaje total de este criterio.

TUBERIA DRENANTE DE 100MM ML | 1.014
ACREDITA CONTRATO ICCU-027-2017 3.684 ML
PUNTAJE 12%
3. VALOR DEL CONTRATO RESIDENTE DE INTERVENTORIA
VALOR DEL 100% 125% 150

CONTRATO
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1 175,12 218,9 265,68
PUNTAJE 2% 4% 8%
CONTRATO VALOR SMMLV PUNTAJE
043 de 2017 992,6 14%

3.1. CANTIDADES DE ACERO DE REFUERZO RESIDENTE

KILOS ACERO 31.666,66 KL 37.999,99 KL 40.333,32 KL
REFUERZO
PUNTAJE 2% 4% 8%
CONTRATO ACERO PUNTAJE
REFUERZO
146 de 2019 58085 14%

3.2. PUNTAJE ADICIONAL RESIDENTE DE INTERVENTORIA

KILOS ACERO ACERO DE EXCAVACION
REFUERZO REFUERZO 5.779 m3.
25.333,33 KL
PUNTAJE 10%
CONTRATO ACERO DE EXCAVACION
146 de 2019 REFUERZO 10691,21
25.333,33 KL
PUNTAJE 10%




Thppril Gorer o Cotentin
-

INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR
CONCURSO DE MERITOS IT-CM-20-01

o =
éf Lovmicrivn il Sorms torsiitls

CcODIGO

AP-JC-RG-54

VERSION

5

FECHA DE
MODIFICACION

03/11/15

PAGINA

20

3.3. Si el RESIDENTE DE INTERVENTORIA en un (1) contrato de los presentados para experiencia especifica habilitante
demuestra realizar interventoria a un proyecto, en cual se realiz6 interventoria a obras con suministro de tuberia drenante
de diametro 100 mm en por lo menos 1.014 m, se le asignara un 12% del porcentaje total de este criterio.

TUBERIA DRENANTE DE 100MM ML

1.014

ACREDITA CONTRATO ICCU-043-2017

3.417 ML

PUNTAJE

12%

4. FORMACION DEL EQUIPO DE TRABAJO 9%

4.1. Si el Director de Interventoria acredita un titulo de especializacion o maestria se le otorgara un puntaje 25 % del
puntaje por este criterio, acumulable:

NOMBRE: ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
C.C. 37.934.541

PROFESION: INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS
ESPECIALISTA EN GERENCIA EN RIESGOS LABORALES, SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

Puntaje 25%

4.2. EL DIRECTOR ACREDITA DOS ESPECIALIZACIONES:

NOMBRE: ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
C.C. 37.934.541

PROFESION: INGENIERO CIVIL

ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS

TRABAJO

ESPECIALISTA EN GERENCIA EN RIESGOS LABORALES, SEGURIDAD Y SALUD EN EL

Puntaje

25%
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4.3. Si uno de los titulos del Director de Interventoria es una especializaciébn o maestria es de interventoria de la
construccion tendra un puntaje adicional del 25% de este criterio

NOMBRE: ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
C.C. 37.934.541
PROFESION: INGENIERO CIVIL

ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS
ESPECIALISTA EN GERENCIA EN RIESGOS LABORALES, SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

Puntaje 0

4.4. Si el residente de interventoria acredita una especializacion o maestria se le otorgara un puntaje adicional del 25%
de este criterio

RESIDENTE UNA ESPECIALIZACION

NOMBRE: OLGA LUCIA RUEDA LANDINES
PROFESION: INGENIERA CIVIL
Puntaje 0
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5. PROMEDIO DE FACTURACION:
| CALCULO DEL PROMEDIO DE FACTURACION MENSUAL DEL PROPONENTE
PROPONENTE CONSORCIO ESSA ENCINO
DURACIONO
PLAZODE | VALORTOTAL DEL CONTRATO VALOR DEL
FECHAS DE FECHAS DE FECHA DE VVALOR DEL CONTRATO AFECTADO POR EL
CONTRATO %ACREDITADO | FECHA DEINICIO TIEMPO DE SUSPENSION EJECUCION DEL | INCLUIDAS SUS ADICIONES YEL | CONTRATO EN
SUSPENSION REINICIO FINALIZACION CONTRATO VA (PESOS) SMILY PORCENTAJE DE PART. EN SMMLV
(MESES)
1 100% 11/12/2008 2/07/2009 6,800| $ 46.137.840,00 92,851 92,851
20/12/2014 113/01/2015 0,833
2 34% 27/05/2014 28/04/2015 127/05/2015 1,000| 14/12/2015 17,067| $ 274.424.589,00 425,894 144,804
3 15% 5/09/2019 15/06/2019 2,700] $ 1.289.974.756,00 1.557,722 233,658
21,167 471,313
PMFT proponente
"o 22,266
VALORES OFICIALES PARA EL CALCULO DEL PROMEDIO DE
FACTURACION VERIFICACION PFMT/PMFO CALCULO DE PUNTAJE
DESCRIPCION
Z?:;;Sel Contrato (Presupuesto $ 153.724.152,00 No. Propuestas presentadas PUNTAJE SI PFMT <= 1*PFMO NO APLICA
Plazo Oficial del Modulo (Po) 6 Vpropmod PUNTAJE SI PFMT > 1*PFMO 8,618221252
salario minimo del afio en curso $ 877.803,00) Relacionp0
Valor del Proceso (contrato a Relaciino: = 1+ TPraa s 21y | 2414213562
175,14 Relaciingy =1+ {{VPropmd +1)
celebrar) en SMMLV
Promedio Mensual de Facturacion
- 29,187,
Oficial (PMFO) (1)
requerimiento para determinar
PEMT/PFMO ((1) / (2 1,525695491 CUMPLE
puntaje (0,5*PMFQ) 14’594 W/




it o Coteontiv coDIGO AP-JC-RG-54
™ INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR | o0t 5
°ﬂ~ CONCURSO DE MERITOS IT-CM-20-01 MODIFICACION 03/11/15
Colermmicn it Lot PAGINA 23
DOCUMENTO NOTAS PUNTAJE OBSERVACION
APOYO A LA El oferente no acredita la 0 Presenta documento con un objeto diferente al
INDUSTRIA NACIONAL promocion de servicios nacionales presente  proceso, como se indica a
continuacion:

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

BUCARAMANGA., JULIO 7 de 292D

Sefiores

Departamento de Antiogula
Secretaria o= Infrasestructura Fisica

REFERENCIA: Concurso de Menios Nro. 10827

OSJETCO:. INTERVENTORLIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA
Y LEGAL PARA LA CONSERVACION,. MANTENIMIENTO ¥ REHABILITACION DE LAS
VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEANTIOQUIA EN LAS SUBREGION

ORIENTE

A Tin de ocdtener 21 puntaje establecioco en 10s pliegos e condiciones en o relacionado con
el APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL y en virtud de 0 consignado €n 06 articuios 20 y
21 de 13 2y 80 de 129393 en concordancia con el afticulo 2 de 1a ey 516 de 2003, CERTIFICO.

que:

El personal requernido para Ia sjecucion del conirato que s2 pueda csiebrar en
virtuc o= i3 presente oferia €s TOTALMENTE de procedgencia NACIONAL.

L3 i1oiailcad de Bienes y Sefvicios son de procedgencia NACIONAL

Azentamenie,

Nombre:
Cegula No.:
Matricuia No.:

NIT: 301 12398950
901 252 479-2 (anexar copla)
Direccion TRANSVERSAL 154 No. 17-20 CASA 10

JUAN CARLOS CORTES PRADILLA

317 4359776

31.205 517 DE SUCARAMANGA (anexar copia)
{anexar copla)
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DOCUMENTO

NOTAS PUNTAJE

OBSERVACION

VINCULACION DE PERSONAS
CON
DISCAPACIDAD

La representante legal de Ila
empresa ELSA MARIA RUEDA
LANDINES INGENIERIA S.AS
certifica que la empresa cuenta con
3 trabajadores vinculados a la planta
de personal y un (1) trabajadores en
condicién de discapacidad.

Se aporta el certificado del
Ministerio del Trabajo en la cual
certifica que cuenta con 3
trabajadores vinculados a la planta
de personal y un (1) trabajadores en
condicion de discapacidad.

1%

Cumple
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RESUMEN REQUSITOS HABILITANTES

CONSORCIO ESAS ENCINO

CUMPLE /NO CUMPLE

CAPACIDAD JUDIRICA NO CUMPLE
CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL CUMPLE
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE CUMPLE
EXPERIENCIA GENERAL NO CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECIFICA NO CUMPLE
EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO CUMPLE
DIRECTOR DE INTERVENTORIA CUMPLE
RESIDENTE DE INTERVENTORIA CUMPLE

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA O PAVIMENTOS

CUMPLE
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RESUMEN ASIGNACION DE PUNTAJE

CONDICIONES PONDERABLES PUNTAJE Puntaje
CONSORCIO ESAS ENCINO obtenido

Promedio de facturacion mensual de los contratos 10% 8,618221252%
acreditados
Experiencia especifica del proponente 35% 30,8%
Experiencia del equipo de trabajo 35% 35%
Formacion del equipo de trabajo 9% 4.5%
Apoyo a la Industria Nacional 10% 0%
Trabajadores con Discapacidad 1% 1%
TOTAL PUNTAJE 100% 79,918221252
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PROPONENTE RAMON IVAN ORDONEZ TEJADA

REPRESENTANTE LEGAL | NOMBRE

CEDULA 91.215.461
Matricula profesional No. 6820229377STD

INTEGRANTES: Proponente singular

ABONO:

RAMON IVAN ORDONEZ TEJADA

Cedula 91.215.461

T.P.: No. 6820229377STD

VERIFICACION DE CAPACIDAD JURIDICA

DOCUMENTO CUMPLE/NO OBSERVACIONES
CUMPLE

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA CUMPLE

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA CUMPLE

COMPROMISO ANTICORRUPCION CUMPLE

COMPROMISO TRANSPARENCIA CUMPLE Los aporto y se
verificaron

ANTECEDENTES FISCALES CUMPLE Los aporto y se
verificaron

ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS CUMPLE Los aporto y se
verificaron

ANTECEDENTES JUDICIALES CUMPLE Los aporto y se
verificaron

RNMC CUMPLE Los aporto y se
verificaron

ACUERDO CONSORCIAL/UNION
PROMESA SOC

TEMPORAL/ | N/A
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CEDULA REPRESENTANTE LEGAL CUMPLE
LIBRETA MILITAR EXCEPCION  POR
EDAD. EL

ARTICULO 36 DE LA
LEY 48 DE 1993

AUTORIZACION NOTIFICACION ELECTRONICA CUMPLE
RUP CUMPLE
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES CUMPLE
RUT CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y | N/A

REPRESENTACION LEGAL
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CAPACIDAD FINANCIERA
ANALISIS DE INDICES Y REQUERIMENTOS FINANCIEROS
RAMON IVAN ORDONEZ TEJADA
PROPONENTE
RAMON IVAN ORDONEZ TEJADA
PARTICIPACION 100% 100%
INFORMACION FINANCIERA 31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE S 265.615.719,00 | $ 265.615.719,00
ACTIVO TOTAL $ 870.332.969,00 | $ 870.332.969,00
PASIVO CORRIENTE $ 36.993.028,00 | $ 36.993.028,00
PASIVO TOTAL S 36.993.028,00 | $ 36.993.028,00
PATRIMONIO S 833.339.941,00 | $ 833.339.941,00
UTILIDAD OPERACIONAL $ 61.300.000,00 | $ 61.300.000,00
GASTOS DE INTERESES $ 1,00($ 1,00
FINANCIEROS PLIEGO
LIQUIDEZ 7,18 7,18 > 1,34|CUMPLE
ENDEUDAMIENTO 0,04 0,04 < 62%|CUMPLE
COBERTURA DE INTERESES 61.300.000,00 61.300.000,00 > 1,39|CUMPLE
PATRIMONIO 833.339.941,00 833.339.941,00 > 76.862.076,20 |CUMPLE
ORGANIZACIONALES

RENTABILIDAD SOBRE

0,07 0,07 > 0,00|CUMPLE
PATRIMONIO
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 0,07 0,07 > 0,00|CUMPLE

PROPONENTE HABILITADO FINANCIERAMENTE Y ORGANIZACIONALMENTE

Presupuesto Oficial

153.724.152,40
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VERIFICACION DE LA EXPERIENCIA

Experiencia general

‘Los oferentes deberan aportar maximo 3 contratos terminados y liquidados, de objeto sea Interventoria técnica,
administrativa y financiera del proyecto cuyo objeto sea mejoramiento y/o pavimentacién de vias primarias, secundarias y
terciarias, identificados con el Clasificados de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC) en el registro unico de
proponentes con los cédigos que a continuacién se indican: 80101600 Gerencia de Proyectos y 81101500 Ingenieria Civil.
Estas condiciones seran acreditadas con copia del contrato y ademas certificacion y/o acta de liquidacion y/o acta de recibo
final, del o de los contratos aportados, donde se evidencien las actividades y cantidades ejecutadas

1. La sumatoria de los contratos aportados debe ser igual o superior al 100% del Presupuesto oficial expresado en
SMLMV a la fecha de terminacién del respectivo contrato

No. -
cODIGO
CONSECUTIV VALOR DEL
O DEL CONTiAT'ST CONTRATANTE OBJETO CONTRATO 831%2350 CL(’:'\L"“F\’ALPEL/EO
REPORTE
SEGUN RUP
INTERVENTORIA TECNICA
ADMINISTRATIVA
CONSORCIO FINANCIERA AMBIENTAL Y | $767.472.240
50 ARA SOCIAL PARA LOS 80 10 16
INGENIEROS | DEPARTAMENTO | ESTUDIOS, DISENOS | 1.432,92 Smmlv | 8110 15 CUMPLE
DE SANTANDER | MEJORAMIENTO Y | Afectado por %
PAVIMENTACION DE LA VIA | de
VELEZ-CHIPATA SECTOR | participacion:
RAMON IVAN KO+000 AL 8+130 EN EL
ORDONEZ PROYECTO DENOMINADO
TEJADA MEJORAMIENTO Y | 429,876 Smmlv
(30%) PAVIMENTACION DE LAS
VIAS SECUNDARIAS
PERTENECIENTES A LOS
CORREDORES
ESTRATEGICOS DEL
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DEPARTAMENTO DE
SANTANDER
INTERVENTORIA
UNION MEJORAMIENTO DE LAS | $296.856.609,00
60 TEMPORAL DEPARTAMENTO | VIAS SECUNDARIAS
VIAS DE SANTANDER | BUCARAMANGA- MATANZA | 481,91 Smmlv 8010 16 CUMPLE
SANTANDER EN EL SECTOR KM 3+550 A | Afectado por % 811015
BOSCONIA Y VIA CABRERA- de
RAMON IVAN SAN GIL DEK participacion:
ORDONEZ DEPARTAMENTO DE 48,191
TEJADA SANTANDER E
(10%) INTERVENTORIA
MANTENIMIENTO Y
REHABILITACION DE LA VIA
CAPITANEJO SAN MIGUEL
DEL MUNICIPIO DE
CAPITANEJO
DEPARTAMENTO DE
SANTANDER.
CONSORCIO $ 189.799,200
RAMIRO
MESA INTERVENTORIA TECNICA
59 BARRERA- INSTITUTO Y ADMINISTRATIVA DE LAS | 530,16 Smmlv 80 10 16 CUMPLE
RAMON IVAN NACIONAL DE OBRAS DE | Afectado por % 811015
ORDONEZ- VIAS PAVIMENTACION DE LA de
NORIEGA CARRETERA ANOSTURA- participacion:
CAMPINO S YARUMAL 66,27
ENC
RAMON IVAN

ORDONEZ
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TEJADA (12.
5%)

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 153.724.152,40

175,12 SMMLV

544,337 Smmlv

CUMPLE

CUMPLE

Experiencia especifica:

3. La Entidad requiere que el proponente acredite que en UNO (1) los contratos aportados las siguientes actividades en
el 100% de las cantidades de obra:

Construcciéon de Cuneta en Concreto Vaciada in Situ en por lo menos 110 m3.
Suministro y/o Instalacion de por lo menos 25.333,33 kg de Acero de Refuerzo.
Suministro de tuberia drenante de diametro minimo 100 mm en por lo menos 1014 m.
Suministro Mezcla densa en caliente tipo MDC-2 y/o MDC-19 en por lo menos 450 m3.
Excavaciones de por lo menos 5.779 m3.
Suministro de geotextil de por lo menos 3562 m2.

Estas condiciones seran acreditadas con copia del contrato y ademas certificacion y/o acta de liquidacién y/o acta de
recibo final, del o de los contratos aportados, donde se evidencien las actividades y cantidades ejecutadas.

_ Cantidad CUMPLE/NO
Actividades Contrato CUMPLE
., . 2006 DE 11 DE
_Con_strucmon de Cuneta en Concreto Vaciada DICIEMBRE DE 967,60 M3 CUMPLE
in Situ en por lo menos 110 m3 2009
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Suministro y/o Instalacion de por lo menos| 2006 DE 11 DE
25.333,33 kg de Acero de Refuerzo. DICIEMBRE DE| 51.804,07 KG CUMPLE
2009
Suministro de tuberia drenante de didmetro 2006 DE 11 DE
minimo 100 mm en por lo menos 1014 m. DICIEMBRE DE 4669,05 CUMPLE
2009
Suministro Mezcla densa en caliente tipo 2006 DE 11 DE
MDC-2 y/o MDC-19 en por lo menos 450 m3. | DICIEMBRE DE 1.932.29 M3 CUMPLE
2009
- 2006 DE 11 DE
Excavaciones de por lo menos 5.779 m3. DICIEMBRE DE| 18.766,93 M3 CUMPLE
2009
Suministro de geotextil de por lo menos 3562 | 2006 DE 11 DE
m2. DICIEMBRE DE| 8.384,75 M2 CUMPLE
2009

4, La Entidad requiere que el proponente dentro de los contratos aportados, evidencie la interventoria sobre contratos
donde se haya se haya ejecutado lineas de demarcacion con pintura en frio
o Folio Cantidad CUMPLE/NO
Actividades Contrato
CUMPLE
13-19
P 2006 DE 11 DE DOCUMENTO 12.690,00 CUMPLE
LINEAS DE DEMARCACION DICIEMBRE DE 2009 FORMATO 9
EXPERIENCIA CON
CONTRATOS
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Verificacion del Personal Evaluable Minimo requerido para la ejecucion del contrato:

Director de Interventoria:

Formacion académica y experiencia general: Ingeniero Civil o Ingeniero de Vias, especialista en interventoria y/o
Gerencia de Proyectos con experiencia general de 10 afos.
Experiencia Especificay Acumulada: No menor de tres (3) afios de Ejercicio profesional como Director de Interventoria
en proyectos de mejoramiento y/o pavimentacion de vias. Esta experiencia se acreditara a través de maximo seis (6)

certificaciones.

Dedicacién en los contratos acreditados: 30%

NOMBRE: RAMON IVAN ORDONEZ TEJADA CUMPLE/NO
CUMPLE
PROFESION: INGENIERO CIVIL- ESPECIALISTA EN INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION - | CUMPLE
ESPECIALISTA EN AUDITORIA Y ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL
FECHA CUMPLE
MATRICULA MATRICULA 68202-29377 DEL 18 DE AGOSTO DE 1988
PROFESIONAL
EXPERIENCIA | 32 ANOS, 4 MESES, Y 21 DIAS CUMPLE
GENERAL
EXPERIENCIA | CONTRATO | INICIO FIN SUB IN SUSP F. SUS SUB TOTAL
ESPECIFICA TOTAL SUSP
EN 0 0 0 CUMPLE
CONTRATOS | 2142  DE | 24/10/2007 | 23/04/2008 | 6 6
ACUMULADA | 2007 MESES MESES
2006  DE 1 24/02/2011 | 3 11 CUMPLE
2009 10/03/2010 | 24/06/2011 | ANOS, | 08/11/2010 MESES, | MESES
3 Y 16|Y 28
MESES, DIAS DIAS
Y 14 (108
DIAS DIAS)
(471
DIAS)
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24 05/07/2011 | 46 DIAS [ 1 ANO Y | CUMPLE
1837  DE | 14/12/2009 | 30/12/2011 | MESES | 20/05/2011 | 08/08/2011 | 34 DIAS | NUEVE
2009 Y 16| 05/07/2011 | 21/10/2011 | 18 DIAS | MESES
DIAS | 03/10/2011 | 08/11/2011 | 18 DIAS
(746 21/10/2011
DIAS)
20/08/2013 | 03/07/2014 | 10 0 0 0 10 CUMPLE
3595  DE MESES MESES
2013 Y 12 Y 12
DIAS DIAS
(317
DIAS)
231  DE | 13/05/2014 | 15/02/2015 | 9 MESE | 0 0 0 9 MESE | CUMPLE
2014 Y 2 Y 2 DIAS
DIAS
(278
DIAS)
909  DE | 18/07/2018 | 30/06/2019 | 11 0 0 0 11 CUMPLE
2018 MESES MESES
Y 12 Y 12
DIAS DIAS
(347
DIAS)
TOTAL | 5 ANOS
8
MESES
14 DIAS
DEDICACION CUMPLE
EN CUMPLE
CONTRATOS
CARTA  DE | CUMPLE
COMPROMISO
RESULTADO CUMPLE
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Residente de Interventoria:

Formacién académicay experiencia general: Ingeniero Civil, o de transporte. Con una dedicacion del 100%. Experiencia
general No menor de tres (3) afios
Experiencia especifica acumulada en contratos: una Experiencia Especifica No menor de dos (2) afios acumulada, en
Ejercicio profesional como Residente de interventoria en proyectos de mejoramiento y/o pavimentacion de vias. Esta
experiencia se acreditara a través de maximo cuatro (4) certificaciones
Dedicacion en los contratos acreditados: 100%

NOMBRE: FERNANDO ANTONIO ORDORNEZ TEJADA CUMPLE/NO
CUMPLE
PROFESION: | INGENIERO CIVIL — ESPECIALISTA EN LA INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION Cumple
FECHA MATRICULA PROFESIONAL 68202-32692 DEL 27 DE JULIO DE 1989 Cumple
MATRICULA
PROFESIONA
L
EXPERIENCIA | 31 ANOS, 5 MESES, Y 16 DIAS Cumple
GENERAL
EXPERIENCIA | CONTRAT INICIO FIN SUB IN SUSP F. SUS SUB | TOTAL
ESPECIFICA o) TOTAL SUSP
EN 2006  DE | 10/03/201 | 24/06/2011 | 1 ANO, 3 11 Cumple
CONTRATOS | 2009 0 3 08/11/2010 | 24/02/2011 | MESES | MESES
ACUMULADA MESES Y 16|28
Y 14 DiAs | DIAS
DIAS
3595  DE | 20/08/201 | 03/07/2014 | 10 N/A N/A N/A 10 Cumple
2009 3 MESES MESES
12 12
DIAS DIAS
231 DE | 13/05/201 | 15/02/2015 | 9 N/A N/A N/A 9 Cumple
2014 4 MESES MESES
2 DIAS 2 DIAS
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909 DE | 18/07/201 | 30/06/2019 | 11 N/A N/A N/A 11 Cumple
2018 8 MESES MESES
12 12
DIAS DIAS
TOTAL | 3ANOS
6
MESES
24
DIAS
DEDICACION Cumple
EN CUMPLE
CONTRATOS
CARTA DE Cumple
COMPROMISO
CUMPLE
RESULTADO CUMPLE
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Especialista en Geotecnia o Pavimentacion:

Formaciéon académicay experiencia general: Ingeniero Civil, o de transporte especialista en Geotecnia o Pavimentacion.
Con una dedicacion del 4%. Experiencia general No menor de tres (3) afios
Experiencia especifica acumulada en contratos: una Experiencia Especifica No menor de dos (2) afios acumulada,
Ingeniero Especialista en geotecnia y/o pavimentacion en proyectos de mejoramiento y/o pavimentacion de vias. Esta
experiencia se acreditara a través de maximo cuatro (4) certificaciones
Dedicacion en los contratos acreditados: 100%

NOMBRE: JOSE MANUEL ALVAREZ LUGO CUMPLE/NO
CUMPLE
PROFESION: INGENIERO CIVIL — ESPECIALISTA GEOTECNIA AREA DE FUNDACIONES — MAESTRIA EN | Cumple
GEOTECNIA
FECHA MATRICULA PROFESIONAL 25202-37165 DE 22 DE NOVIEMBRE DE 1990 Cumple
MATRICULA
PROFESIONAL
EXPERIENCIA | 30 afios, 1 meses, y 6 dias Cumple
GENERAL
EXPERIENCIA | CONTRATO | INICIO FIN SUB IN SUSP F. SUS SUB | TOTAL
ESPECIFICA TOTAL SUSP
EN 1837 DE | 14/12/2009 | 31/12/2011 | 24 05/07/2011 | 46 1 ANO | Cumple
CONTRATOS | 2009 MESES | 20/05/2011 | 08/08/2011 | DIAS | 9
ACUMULADA Y 17 | 05/07/2011 | 21/10/2011 | 34 MESES
DIAS 03/10/2011 | 08/11/2011 | DIAS
21/10/2011 18
DIAS
2142 DE | 24/10/2007 | 23/04/2008 | 5 N/A N/A N/A |5 Cumple
2007 MESES, MESES,
27 DIAS 27 DIAS
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1584  DE | 01/02/2016 | 01/07/2017 | 17 N/A N/A N/A |17 Cumple
2015 MESES MESES
231 DE | 13/05/2014 | 15/02/2015 | 9 N/A N/A N/A |9 Cumple
2014 MESES, MESES,
Y 2 Y 2
DIAS DIAS
TOTAL | 4 ANOS
4
MESES
29 DIAS
DEDICACION | CUMPLE Cumple
EN
CONTRATOS
CARTA DE | CUMPLE
COMPROMISO
RESULTADO CUMPLE
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CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LA PROPUESTA TECNICA

El puntaje definitivo del Comité respecto de cada propuesta, se obtendra sumando los puntajes finales de calificacion

otorgados a cada proponente. La mejor propuesta sera la que obtenga el puntaje mas alto.

} PUNTAJE
ITEM FACTORES DE EVALUACION MAXIMO
1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 35%
5 EXPERIENCIA DEL EQUIPO 3506
PROFESIONAL
3 FORMACION ACADEMICA DEL EQUIPO 9%
PROFESIONAL 0
PROMEDIO DE FACTURACION .
4 MENSUAL 10%
5 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10%
5 INCENTIVO A PERSONAS CON Los
DISCAPACIDAD 0
PUNTAJE TOTAL 100%
1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
1.1. POR EL VALOR DEL CONTRATO
VALOR DEL 100% 125% 150
CONTRATO
1 175,12 2189 265,68
PUNTAJE 3% 6% 12%
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CONTRATO VALOR SMMLV PUNTAJE
2006 DE 2009 1.432,92 21%
1.2 POR METRO CUBICO DE EXCAVACION
EXCAVACION 7.223,75 M3 8.668,5 M3 10.113,25 M3
CONTRATO
PUNTAJE 3% 6% 12%
CONTRATO M3 PUNTAJE
EXCAVACION
2006 DE 2009 18.766,93 M3 21%
1.3. CANTIDAD DE KILOS DE ACERO DE REFUERZO
KILOS ACERO 31.666,66 KL 37.999,99 KL 40.333,32 KL
REFUERZO
PUNTAJE 3% 6% 12%
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CONTRATO ACERO PUNTAJE
REFUERZO
2006 DE 2009 51.804,07 21%

1.4. PUNTAJE ADICIONAL

Si el proponente acredita las cantidades maximas establecidas en los items ponderables consagrados en el numeral 3.1.2
excavaciones y 3.1.3 acero de refuerzo del presente pliego, se le asignara un 18% del porcentaje total de este criterio

KILOS ACERO ACERO DE REFUERZO | EXCAVACION
REFUERZO
40.333,32 KL 10.113,35 M3
PUNTAJE 18%
CONTRATO ACERO DE EXCAVACION
2006 DE 11 DE DICIEMBRE DE 2009 REFUERZO 18.766,93
51.804,07

PUNTAJE

18%
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1.5. Si acredita en un (1) contrato aportado como experiencia habilitante del Proponente, acredita experiencia en
interventoria a contrato en el cual se haya ejecutado demarcacion de lineas con pintura en frio de por lo menos 4000 ml,
se le asignara un 19% del porcentaje total de este criterio.

CONTRATO Demarcacion de lineas con pintura
en frio de por lo menos 4000 ml
PUNTAJE 19%
CONTRATO Demarcacion de lineas con pintura
en frio
2006 DE 11 DE DICIEMBRE DE 2009
12.690,00 ML
PUNTAJE 19%
2. EXPERIENCIA DEL EQUIPO PROFESIONAL
2.1. VALOR DEL CONTRATO DIRECTOR DE INTERVENTORIA
VALOR DEL 100% 125% 150
CONTRATO
1 175,12 218,9 265,68
PUNTAJE 2% 4% 8%
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CONTRATO VALOR SMMLV PUNTAJE
2006 DE 2009 1.432,92 14%
2.2. CANTIDADES DE ACERO DE REFUERZO
KILOS ACERO 31.666,66 KL 37.999,99 KL 40.333,32 KL
REFUERZO
PUNTAJE 2% 4% 8%
CONTRATO ACERO PUNTAJE
REFUERZO
2006 DE 2009 51.804,07 14%
2.3. PUNTAJE ADICIONAL DIRECTOR DE INTERVENTORIA
KILOS ACERO ACERO DE EXCAVACION
REFUERZO REFUERZO
5.779 m3.
25.333,33 KL

PUNTAJE

10%
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CONTRATO ACERO DE EXCAVACION
REFUERZO
2006 DE 2009 18.766,93 M3
51.804,07
PUNTAJE 10%

2.4. Si el DIRECTOR DE INTERVENTORIA en un (1) contrato de los presentados para experiencia especifica habilitante
demuestra realizar interventoria a un proyecto, en cual se realiz6 interventoria a obras con suministro de tuberia drenante
de didmetro 100 mm en por lo menos 1.014 m, se le asignara un 12% del porcentaje total de este criterio.

TUBERIA DRENANTE DE 100MM
CONTRATO ML
2006 DE 2009 4669,05

PUNTAJE 12%

2.5. VALOR DEL CONTRATO RESIDENTE DE INTERVENTORIA

VALOR DEL 100% 125% 150
CONTRATO
1 175,12 218,9 265,68

PUNTAJE 2% 4% 8%
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CONTRATO VALOR SMMLV PUNTAJE
2006 DE 2009 1.432,92 14%
2.6. CANTIDADES DE ACERO DE REFUERZO RESIDENTE
KILOS ACERO 31.666,66 KL 37.999,99 KL 40.333,32 KL
REFUERZO
PUNTAJE 2% 4% 8%
CONTRATO ACERO PUNTAJE
REFUERZO
2006 DE 2009 51.804,07 14%
2.7. PUNTAJE ADICIONAL RESIDENTE DE INTERVENTORIA
KILOS ACERO ACERO DE EXCAVACION
REFUERZO REFUERZO 5.779 m3.
25.333,33 KL
PUNTAJE 10%
CONTRATO ACERO DE EXCAVACION
2006 DE 2009 REFUERZO 18.766,93 M3

51.804,07
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| PUNTAJE | 10%

2.8. Si el RESIDENTE DE INTERVENTORIA en un (1) contrato de los presentados para experiencia especifica habilitante
demuestra realizar interventoria a un proyecto, en cual se realiz0 interventoria a obras con suministro de tuberia drenante
de didmetro 100 mm en por lo menos 1.014 m, se le asignara un 12% del porcentaje total de este criterio.

TUBERIA DRENANTE DE 100MM
CONTRATO ML
2006 DE 2009 4669,05

PUNTAJE 12%

3. FORMACION DEL EQUIPO DE TRABAJO 9%

Si el director de Interventoria acredita un titulo de especializacién o maestria se le otorgara 25 % del puntaje por este
criterio, acumulable

EL DIRECTOR ACREDITA LA ESPECIALIZACION:

NOMBRE: RAMON IVAN ORDONEZ TEJADA

PROFESION: INGENIERO CIVIL- )
ESPECIALISTA EN INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION -
ESPECIALISTA EN AUDITORIA Y ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL

Puntaje 25%
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Si el director de interventoria acredita dos titulos de especializacion o maestria se le otorgara un puntaje del 25% de este
criterio. Acumulable

NOMBRE: RAMON IVAN ORDONEZ TEJADA

PROFESION: INGENIERO CIVIL- ESPECIALISTA EN INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION — ESPECIALISTA EN
AUDITORIA Y ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL

Puntaje 25%

Si uno de los titulos del Director de Interventoria es una especializacion o maestria es de interventoria de la construccion
tendra un puntaje adicional del 25% de este criterio

NOMBRE: RAMON IVAN ORDONEZ TEJADA

PROFESION: INGENIERO CIVIL- ESPECIALISTA EN INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION - ESPECIALISTA EN
AUDITORIA Y ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL

Puntaje 25%

Si el residente de interventoria acredita una especializacion o maestria se le otorgara un puntaje adicional del 25% de

este criterio

RESIDENTE UNA ESPECIALIZACION

NOMBRE:

FERNANDO ANTONIO ORDONEZ TEJADA

PROFESION:

INGENIERO CIVIL — ESPECIALISTA EN LA INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION

Puntaje

25%
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Promedio de facturacion mensual de los contratos acreditados
| CALCULO DEL PROMEDIO DE FACTURACION MENSUAL DEL PROPONENTE
PROPONENTE RAMON IVAN ORDONEZ
DURACIONO
PLAZODE | VALORTOTALDEL CONTRATO |  VALORDEL
FECHAS DE FECHAS DE FECHA DE VVALOR DEL CONTRATO AFECTADO POR EL
CONTRATO %ACREDITADO |  FECHA DEINICIO TIEMPO DE SUSPENSION EJECUCION DEL | INCLUIDAS SUS ADICIONES YEL | CONTRATOEN
SUSPENSION REINICIO FNALIZACION CONTRATO VA(PESOS) SVLY PORCENTAJE DE PART. EN SMMLV
(MESES)
1 30% 11/02/2010 8/11/2010 40.599,0 3,667 24/06/2011 12966 $ 767.472.240,00 1432921 429876
2 10% 20/08/2013 3072014 10,600( $ 296.856.609,00 481910 48,191
3 12,5% 3/10/2003 29/02/2004 5000( $ 189.799.200,00 530,165 66,271
28,566 544,338
PMFT proponente
2 19,055
VALORES OFICIALES PARA EL CALCULO DEL PROMEDIO DE
EACTURACION VERIFICACION PFMTIPMFO CALCULO DE PUNTAIJE
DESCRIPCION
\(/);I;;ld)el Contrato Presupuesto $ 153.724.152,00 No. Propuestas presentadas 2 PUNTAJE SI PFMT <= 1*PFMO NO APLICA
Plazo Oficial del Modulo (Po) b Vpropmod 2 PUNTAJE SI PFMT > 1*PFMO 9,53281836
salario minimo del afio en curso $ 877.803,00 Relacionp0
Valor del Proceso (contrato a 175124 Relociinps = 1+ (- PFropeg 41 2,414213562
celebrar) en SMMLY '
Promedio Mensual de Facturacion
- 29,187
Oficial (PMFO) (1)
requerimiento para determinar
PFMT/PFMO (1) / (2 1,305673564 CUMPLE
puntaje (0.5*PMFQ) 14'594 wre)
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DOCUMENTO NOTAS PUNTAJE OBSERVACION
APOYO A LA INDUSTRIA El oferente acredita la 10%
NACIONAL promocion de servicios
nacionales
DOCUMENTO NOTAS PUNTAJE OBSERVACION
) No aporta
VINCULACION DE PERSONAS 0 NO APORTA

CON
DISCAPACIDAD
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RESUMEN REQUSITOS HABILITANTES

RAMON IVAN ORDONEZ TEJEDA CUMPLE
INO

CUMPLE
CAPACIDAD JUDIRICA CUMPLE
CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE
CAPACIDAD OPERACIONAL CUMPLE
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE CUMPLE
EXPERIENCIA GENERAL CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECIFICA CUMPLE
EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO CUMPLE
DIRECTOR DE INTERVENTORIA CUMPLE
RESIDENTE DE INTERVENTORIA CUMPLE
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA O PAVIMENTOS CUMPLE
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RESUMEN ASIGNACION DE PUNTAJE

CONDICIONES PONDERABLES PUNTAJE Puntaje
obtenido

Promedio de facturacion mensual de los contratos 10% 9,53281836
acreditados
Experiencia especifica del proponente 35 35
Experiencia del equipo de trabajo 35 35
Formacion del equipo de trabajo 9 9
Apoyo a la Industria Nacional 10 10
Trabajadores con Discapacidad 1 0
TOTAL, PUNTAJE 100% 98,53281836
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PROPONENTE CONSORCIO INTERVIAS CPI
REPRESENTANTE LEGAL | JORGE LUIS RUEDA RODRIGUEZ | CEDULA: 91.210.451
INTEGRANTES:

1 participacion 50%

NOMBRE: NELSON FREDY ARDILA GELVEZ

CEDULA 5.670.828

NOMBRE

CEDULA

2 participacion 50%

NOMBRE. CPI CENTRAL DE PROYECTOS E
INGENIERIA LTDA

NIT: 800.233.670-7

REPRESENTANTE

NOMBRE: JORGE LUIS RUEDA RODRIGUEZ

CEDULA: 91.210.451

ABONO:

Nombre NELSON FREDY ARDILA
GELVEZ

Cédula: 5.670.828

T.P.:01193-0196

Folios CARTA
PRESENTACION FOLIO
l1a6
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VERIFICACION DE CAPACIDAD JURIDICA

DOCUMENTO FOLIO | CUMPLE/NO | OBSERVACIONES
CUMPLE

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA CUMPLE

PROPUESTA

CARTA DE PRESENTACION DE LA | 1y 2 | NO CUMPLE | No contiene la informacion requerida en la carta de

PROPUESTA presentacion

COMPROMISO ANTICORRUPCION CUMPLE

COMPROMISO TRANSPARENCIA CUMPLE

ANTECEDENTES FISCALES CUMPLE Los aporto y se verificaron

ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS CUMPLE Los aporto y se verificaron

ANTECEDENTES JUDICIALES CUMPLE Los aportd y se verificaron

RNMC CUMPLE Los aportd y se verificaron

ACUERDO CONSORCIAL/UNION CUMPLE

TEMPORAL/ PROMESA SOC

CEDULA REPRESENTANTE LEGAL CUMPLE

LIBRETA MILITAR CUMPLE Rep. Legal excepcion por edad. El articulo 36 de la
Ley 48 de 1993

AUTORIZACION NOTIFICACION CUMPLE

ELECTRONICA

RUP NO CUMPLE | CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA
LTDA No cumple con el numeral 1.2.1.1. del Pliego
de Condiciones.
NELSON FREDY ARDILA GELVEZ. Cumple

SEGURIDAD SOCIAL Y NO CUMPLE | No cumple con el numera 1.2.1.2 del pliego de

PARAFISCALES condiciones, ni con lo establecido en el numeral 23
de laley 1150 de 2007

RUT CUMPLE

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y CUMPLE

REPRESENTACION LEGAL
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CAPACIDAD FINANCIERA:
CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA LTDA NO CUMPLE, con el numeral 6.3. de la Ley 1150 de 2007, no

cumple con el numeral 1.1. del Pliego de Condiciones

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA LTDA NO CUMPLE, con el numeral 6.3. de la Ley 1150 de 2007, no

cumple con el numeral 1.1. del Pliego de Condiciones
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VERIFICACION DE LA EXPERIENCIA

Experiencia general

‘Los oferentes deberan aportar maximo 3 contratos terminados y liquidados, de objeto sea Interventoria técnica,
administrativa y financiera del proyecto cuyo objeto sea mejoramiento y/o pavimentacién de vias primarias, secundarias y
terciarias, identificados con el Clasificados de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC) en el registro Unico de
proponentes con los cédigos que a continuacién se indican: 80101600 Gerencia de Proyectos y 81101500 Ingenieria Civil.
Estas condiciones seran acreditada con copia del contrato y ademas certificacion y/o acta de liquidacion y/o acta de recibo
final, del o de los contratos aportados, donde se evidencien las actividades y cantidades ejecutadas

1. La sumatoria de los contratos aportados debe ser igual o superior al 100% del Presupuesto oficial expresado en
SMLMV a la fecha de terminacién del respectivo contrato

No. .
CODIGO
CONSECUTI VALOR DEL
VO DEL CONVIRESVES CONTRATANTE OBJETO CONTRATO SUMIe ©) - EUIEL 20
TA 811015 CUMPLE
REPORTE
SEGUN RUP
52 CPI INVIAS Interventoria para el 717,11 811015 | NO CUMPLE,
CENTRAL mejoramiento y 801016 | con el numeral
mantenimiento de la 6.3 de la Ley
carretera Cucuta — 1150 de 2007.
Pamplona- Presidente. No cumple con
el numeral 1.1.
del Pliego de
Condiciones.
21 NELSON MUNICIPIO SAN | Realizar Interventoria 97,17 811015 CUMPLE
ARDILA AGUSTIN Técnica, Administrativa, 801016
Contable, Financiera,

Juridica y Ambiental, al
proyecto de construccion
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pavimentacion de  vias
urbanas del municipio de
San Agustin departamento
de Huila
134 CPI MUNICIPIO SAN | Interventoria Técnica de 15,84 811015 | NO CUMPLE,
CENTRAL ANDRES Pavimentacion de calles 801016 | con el numeral
Urbanas 6.3. de la Ley
1150 de 2007,
no cumple con
el numeral 1.1.
del Pliego de
Condiciones
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 153.724.252,40 830,12

175,12 SMMLV

Experiencia especifica:

5. La Entidad requiere que el proponente acredite que en UNO (1) los contratos aportados las siguientes actividades en
el 100% de las cantidades de obra:

Construccién de Cuneta en Concreto Vaciada in Situ en por lo menos 110 m3.
Suministro y/o Instalacion de por lo menos 25.333,33 kg de Acero de Refuerzo.
Suministro de tuberia drenante de diametro minimo 100 mm en por lo menos 1014 m.
Suministro Mezcla densa en caliente tipo MDC-2 y/o MDC-19 en por lo menos 450 m3.
Excavaciones de por lo menos 5.779 m3.
Suministro de geotextil de por lo menos 3562 m2.

Estas condiciones seran acreditada con copia del contrato y ademas certificacion y/o acta de liquidacion y/o acta de
recibo final, del o de los contratos aportados, donde se evidencien las actividades y cantidades ejecutadas.
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Suministro de geotextil de por lo menos

Contrato 3454 de
2007
No 1 Experiencia

o lormivon il Sonstirnit' PAGINA 58
Actividades Contrato FOLIO | Cantidad |CUMPLE/NO CUMPLE
681,20 NO CUMPLE, con el numeral
Construccion de Cuneta en Concreto Contraztgo?>7454 de 6.3. de la Ley 1150 de 2007,
Vaciada in Situ en por lo menos 110 m3 L no cumple con el numeral 1.1.
No 1 Experiencia . -
del Pliego de Condiciones
15.139,75 |NO CUMPLE, con el numeral
Suministro y/o Instalacion de por lo menos| Contrato 3454 de 6.3. de la Ley 1150 de 2007,
25.333,33 kg de Acero de Refuerzo. 2007 no Cump|e con el numeral 1.1.
No 1 Experiencia del Pliego de Condiciones
6152,83 NO CUMPLE, con el numeral
Suministro de tuberia drenante de diametro | Contrato 3454 de 6.3. de la Ley 1150 de 2007,
minimo 100 mm en por lo menos 1014 m. 2007 no cumple con el numeral 1.1.
No 1 Experiencia del Pliego de Condiciones
Suministro Mezcla densa en caliente tipo Contrato 3454 de 2.948,30 |NO CUMPLE, con el numeral
MDC-2 y/o MDC-19 en por lo menos 450 2007 6.3. de la Ley 1150 de 2007,
m3. o no cumple con el numeral 1.1.
No 1 Experiencia del Pliego de Condiciones
6.632,9 NO CUMPLE, con el numeral
Excavaciones de por lo menos 5.779 m3. Contrato 3454 de 6.3. de la Ley 1150 de 2007,
2007 no cumple con el numeral 1.1.
No 1 Experiencia del Pliego de Condiciones
22.738,15 |NO CUMPLE, con el numeral

6.3. de la Ley 1150 de 2007,
no cumple con el numeral 1.1.
del Pliego de Condiciones

NOTA: NO CUMPLE, con el numeral 6.3 de la Ley 1150 de 2007

Condiciones.

. No cumple con el numeral 1.1. del Pliego de
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La Entidad requiere que el proponente dentro de los contratos aportados, evidencie la interventoria sobre contratos

donde se haya se ejecutado lineas de demarcacion con pintura en frio

.. Folio Cantidad CUMPLE/NO
Actividades Contrato CUMPLE

NO CUMPLE,

con el numeral

Contrato 3454 de 6.3. de la Ley

LINEAS DE DEMARCACION

2007
No 1 Experiencia

1150 de 2007, no
cumple con el
numeral 1.1. del
Pliego de
Condiciones

Verificacion del Personal Evaluable Minimo requerido para la ejecucién del contrato:

NOTA. NO CUMPLE, con el numeral 6.3 de la Ley 1150 de 2007. No cumple con el numeral 1.1. del Pliego de Condiciones.
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Director de Interventoria:

Formacioén académica y experiencia general: Ingeniero Civil o Ingeniero de Vias, especialista en interventoria y/o
Gerencia de Proyectos con experiencia general de 10 afios.

Experiencia Especificay Acumulada: No menor de tres (3) afios de Ejercicio profesional como Director de Interventoria
en proyectos de mejoramiento y/o pavimentacion de vias. Esta experiencia se acreditara a través de maximo seis (6)
certificaciones.

Dedicacion en los contratos acreditados: 30%

NOMBRE: JHON JAIRO LOZANO MONSALVE CUMPLE /
NO CUMPLE
PROFESION: INGENIERO CIVIL -ESPECIALISTA EN GERENCIA DE INTERVENTORIA DE
OBRAS CIVILES — ESPECIALESTA EN VIAS TERRESTRES
FECHA Matricula: 68202-098996 de 19-06-2003,
MATRICULA
PROFESIONAL
EXPERIENCIA | 17 ANOS, 1 MES, 15 DIAS CUMPLE
GENERAL
EXPERIENCIA | CONTRATO INICIO FIN SUB IN F. SUB | TOTAL
ESPECIFICA TOTAL | SUSP | SUS | SUSP
EN 2126 DE | 1/11/2019| 1/02/2020 3 0 0 0 3| Nocumple
CONTRATOS 2019 meses meses No 2.1.1.
ACUMULADA Pliego de
Condiciones,
niel 3.2.1.4.1
473 de 2017 | 24/08/2017 | 23/11/2017 3 3| Nocumple
meses meses No 2.1.1.
Pliego de
Condiciones,
niel 3.2.1.4.1
0547 de 2015 No cumple
No 2.1.1.
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Pliego de
Condiciones,
niel 32141
104 de 2015 | 30/09/2015 | 15/08/2016 | 10 2 8 No cumple
meses meses | meses No 2.1.1.
20 dias 15 dias | 5 dias Pliego de
Condiciones,
niel 3.2.1.4.1
3454 de 2007 | 06/03/2008 | 21/05/2009 No cumple
No 2.1.1.
DEDICACION 30%
EN
CONTRATOS
CARTA DE CUMPLE
COMPROMISO
RESULTADO No cumple No 2.1.1. Pliego de Condiciones, ni el 3.2.1.4.1 NO CUMPLE
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Residente de Interventoria:

Formacién académicay experiencia general: Ingeniero Civil, o de transporte. Con una dedicacion del 100%. Experiencia
general No menor de tres (3) afios
Experiencia especifica acumulada en contratos: una Experiencia Especifica No menor de dos (2) afios acumulada, en
Ejercicio profesional como Residente de interventoria en proyectos de mejoramiento y/o pavimentacion de vias. Esta
experiencia se acreditara a través de maximo cuatro (4) certificaciones
Dedicacion en los contratos acreditados: 100%

NOMBRE: LEIDY JOHANA BUITRAGO MARTINEZ Folios
PROFESION: INGENIERA CIVIL. ESPECIALISTA EN GERENCIA E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES | CUMPLE
FECHA 68202-110333 de 19 de agosto de 2004
MATRICULA
PROFESIONAL
EXPERIENCIA | 16 afios 15 dias CUMPLE
GENERAL
EXPERIENCIA | CONTRATO INICIO FIN SUB IN SUSP F. SUS SUB | TOTAL
ESPECIFICA TOTAL SUSP
EN 023 DE | 28/02/2015 | 16/12/2016 | 1 afio, lafo9 | No cumple
CONTRATOS 2015 9 meses, | con el
ACUMULADA meses, 22 dias | numeral
22 dias 2.3.2 del
pliego de
condiciones,
ni con el
numeral
3.2.24.1
08-07 de | 21/12/2007 | 13/08/2008 11/06/2008 | 14/07/2008 | 1 7 No cumple
2015 23/07/2008 | 12/08/2008 | mes meses | con el
23 26 dias | numeral
dias 2.3.2 del
pliego de
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condiciones,
ni con el
numeral
3.224.1
DEDICACION | CUMPLE
EN
CONTRATOS
CARTA DE | CUMPLE
COMPROMISO
RESULTADO No cumple con el numeral 2.3.2 del pliego de condiciones, ni con el numeral 3.2.2.4.1 NO CUMPLE
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Especialista en Geotecnia o Pavimentacion:

Formacion académicay experiencia general: Ingeniero Civil, o de transporte especialista en Geotecnia o Pavimentacion
. Con una dedicacion del 4%. Experiencia general No menor de tres (3) afios
Experiencia especifica acumulada en contratos: una Experiencia Especifica No menor de dos (2) afios acumulada,
Ingeniero Especialista en geotecnia y/o pavimentacion en proyectos de mejoramiento y/o pavimentacion de vias. Esta

experiencia se acreditara a través de maximo cuatro (4) certificaciones

Dedicacién en los contratos acreditados: 100%

NOMBRE: NELSON FREDY ARDILA GELVEZ Folios
PROFESION: INGENERIO DE TRANSPORTES Y VIAS, ESPECIALISTA EN GEOTECNIA VIAL Y | CUMPLE
PAVIMENTOS
FECHA 01193-0196 marzo 26 de 1993 CUMPLE
MATRICULA
PROFESIONAL
EXPERIENCIA | 27 afios,5 meses , 22 dias CUMPLE
GENERAL
EXPERIENCIA | CONTRATO INICIO FIN SUB IN SUSP F. SUS SUB | TOTAL
ESPECIFICA TOTAL SUSP
EN 835 de 2019 | 05/08/2019 | 04/06/2020 | 10 10
CONTRATOS meses meses
ACUMULADA 4 dias 4 dias
693 de 2018 | 03/09/2018 | 28/01/2020 | 1 afio, | 12/04/2019 | 08/11/2019 | 6 10 No cumple
4 meses | meses | con el
meses, 26 numeral
26 dias dias 2.1.1 del
Pliego de
Condiciones
07 de 2015 | 17/09/2015 | 26/02/2016 | 5 5 No cumple
meses meses | con el
12 dias 12 dias | numeral
2.1.1 del
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Pliego de
Condiciones

DEDICACION CUMPLE
EN
CONTRATOS

CARTA DE | CUMPLE
COMPROMISO

RESULTADO No cumple con el numeral 2.1.1 del Pliego de Condiciones
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CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LA PROPUESTA TECNICA

El puntaje definitivo del Comité respecto de cada propuesta, se obtendra sumando los puntajes finales de calificacién
otorgados a cada proponente. La mejor propuesta sera la que obtenga el puntaje mas alto.

2 PUNTAJE
ITEM FACTORES DE EVALUACION MAXIMO
1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 35%
> EXPERIENCIA DEL EQUIPO 35%
PROFESIONAL
3 FORMACION ACADEMICA DEL EQUIPO 9%
PROFESIONAL
PROMEDIO DE FACTURACION
4 MENSUAL 10%
5 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10%
6 INCENTIVO A PERSONAS CON 1%
DISCAPACIDAD
PUNTAJE TOTAL 100%
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1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

POR EL VALOR DEL CONTRATO

VALOR DEL 100% 125% 150
CONTRATO
1 175,12 218,9 265,68
PUNTAJE 3% 6% 12%
CONTRATO VALOR SMMLV PUNTAJE

0

NOTA: NO CUMPLE, con el numeral 6.3 de la Ley 1150 de 2007. No cumple con el numeral 1.1. del Pliego de

Condiciones.

1.1. POR METRO CUBICO DE EXCAVACION

EXCAVACION 7.223,75 M3 8.668,5 M3 10.113,25 M3
CONTRATO
PUNTAJE 3% 6% 12%
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NOTA: NO CUMPLE, con el numeral 6.3 de la Ley 1150 de 2007. No cumple con el numeral 1.1.

Condiciones.

CONTRATO

M3
EXCAVACION

PUNTAJE

0

1.2. CANTIDAD DE KILOS DE ACERO DE REFUERZO

del Pliego de

KILOS ACERO 31.666,66 KL 37.999,99 KL 40.333,32 KL
REFUERZO
PUNTAJE 3% 6% 12%
CONTRATO ACERO PUNTAJE
REFUERZO
0

NOTA: NO CUMPLE, con el numeral 6.3 de la Ley 1150 de 2007. No cumple con el numeral 1.1. del Pliego de

Condiciones.

1.3. PUNTAJE ADICIONAL

Si el proponente acredita las cantidades maximas establecidas en los items ponderables consagrados en el numeral 3.1.2
excavaciones y 3.1.3 acero de refuerzo del presente pliego, se le asignara un 18% del porcentaje total de este criterio
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KILOS ACERO ACERO DE EXCAVACION

REFUERZO REFUERZO
10.113,35 M3

40.333,32 KL

PUNTAJE 18%

CONTRATO ACERO DE EXCAVACION

REFUERZO

PUNTAJE 0

1.4. Si acredita en un (1) contrato aportado como experiencia habilitante del Proponente, acredita experiencia en
interventoria a contrato en el cual se haya ejecutado demarcacion de lineas con pintura en frio de por lo menos 4000 ml,
se le asignara un 19% del porcentaje total de este criterio.

CONTRATO Demarcacion de lineas con pintura
en frio de por lo menos 4000 ml

PUNTAJE 0

NOTA: NO CUMPLE, con el numeral 6.3 de la Ley 1150 de 2007. No cumple con el numeral 1.1. del Pliego de
Condiciones.
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2.1. VALOR DEL CONTRATO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

2. EXPERIENCIA DEL EQUIPO PROFESIONAL

VALOR DEL 100% 125% 150
CONTRATO
1 175,12 218,9 265,68
PUNTAJE 2% 4% 8%
CONTRATO VALOR SMMLV PUNTAJE
3454 de 2007 956,115 8%

2.2. CANTIDADES DE ACERO DE REFUERZO

Si el DIRECTOR DE INTERVENTORIA en un (1) contrato de los presentados para experiencia especifica habilitante
demuestra realizar interventoria a un proyecto en el cual se haya ejecutado por lo menos kilos de acero

KILOS ACERO
REFUERZO

31.666,66 KL 37.999,99 KL 40.333,32 KL

PUNTAJE 2% 4% 8%
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CONTRATO ACERO PUNTAJE
REFUERZO
3454 de 2007 15.139,75 0

2.3. PUNTAJE ADICIONAL DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Si el DIRECTOR DE INTERVENTORIA acredita las cantidades maximas establecidas en las actividades de Excavacion y
Acero de Refuerzo en un (1) solo contrato.

KILOS ACERO ACERO DE EXCAVACION
REFUERZO REFUERZO
5.779 m3.
25.333,33 KL
PUNTAJE 10%
CONTRATO ACERO DE EXCAVACION
REFUERZO
6.632,9
15.139,75
PUNTAJE 0
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2.4. Si el DIRECTOR DE INTERVENTORIA en un (1) contrato de los presentados para experiencia especifica habilitante
demuestra realizar interventoria a un proyecto,en cual se realizé interventoria a obras con suministro de tuberia drenante
de diametro 100 mm en por lo menos 1.014 m, se le asignara un 12% del porcentaje total de este criterio.

TUBERIA ML 6152,83
DRENANTE DE
100MM

PUNTAJE 12

2.5. VALOR DEL CONTRATO RESIDENTE DE INTERVENTORIA

VALOR DEL 100% 125% 150
CONTRATO
1 175,12 218,9 265,68
PUNTAJE 2% 4% 8%
CONTRATO VALOR SMMLV PUNTAJE
0

No cumple con el numeral 3.2.2.4.1 del pliego
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2.6. CANTIDADES DE ACERO DE REFUERZO RESIDENTE

KILOS ACERO 31.666,66 KL 37.999,99 KL 40.333,32 KL
REFUERZO
PUNTAJE 2% 4% 8%
CONTRATO ACERO PUNTAJE
REFUERZO
0

No cumple con el numeral 3.2.2.4.1 del pliego

2.7. PUNTAJE ADICIONAL RESIDENTE DE INTERVENTORIA

KILOS ACERO ACERO DE EXCAVACION
REFUERZO REFUERZO
5.779 m3.
25.333,33 KL

PUNTAJE 10%
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CONTRATO ACERO DE EXCAVACION
REFUERZO
PUNTAJE 0

No cumple con el numeral 3.2.2.4.1 del pliego

3. FORMACION DEL EQUIPO DE TRABAJO 9%

3.1. Si el Director de Interventoria acredita un titulo de especializacion o maestria se le otorgara un puntaje 25 % del
puntaje por este criterio, acumulable:

NOMBRE: JHON JAIRO LOZANO MONSALVE

PROFESION: | INGENIERO CIVIL —

ESPECIALISTA EN GERENCIA DE INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES -
ESPECIALESTA EN VIAS TERRESTRES

Puntos 25%

3.2. EL DIRECTOR ACREDITA DOS ESPECIALIZACIONES:

NOMBRE: JHON JAIRO LOZANO MONSALVE

PROFESION: | INGENIERO CIVIL —

ESPECIALISTA EN GERENCIA DE INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES -
ESPECIALESTA EN VIAS TERRESTRES

Puntos 25%
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3.3. Si uno de los titulos del Director de Interventoria es una especializacion o maestria es de interventoria de la
construccion tendra un puntaje adicional del 25% de este criterio

NOMBRE: JHON JAIRO LOZANO MONSALVE

PROFESION: | INGENIERO CIVIL —

ESPECIALISTA EN GERENCIA DE INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES -
ESPECIALESTA EN VIAS TERRESTRES
Puntos 0

3.4. Si el residente de interventoria acredita una especializacion o0 maestria se le otorgara un puntaje adicional del 25% de
este criterio

RESIDENTE UNA ESPECIALIZACION

NOMBRE: LEIDY JOHANA BUITRAGO MARTINEZ Folios

PROFESION: | INGENIERA CIVIL. ESPECIALISTA EN GERENCIA E INTERVENTORIA DE OBRAS | CUMPLE
CIVILES

Puntos 25
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PROMEDIO DE FACTURACION:

En consideracion a que NO CUMPLE, con el numeral 6.3 de la Ley 1150 de 2007. No cumple con el numeral 1.1. del
Pliego de Condiciones, no Se evalla el promedio de facturacion.

DOCUMENTO NOTAS PUNTAJE OBSERVACION
APOYO A LA INDUSTRIA NACIOI ElI oferente acredita la 10
promocién de servicios
nacionales
DOCUMENTO NOTAS PUNTAJE OBSERVACION
La representante legal de la
VINCULACION DE PERSONAS empresa CPlI CENTRAL DE 1
CON PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S
DISCAPACIDAD certifica que la empresa cuenta con

3 trabajadores vinculados a la planta
de personal y un (1) trabajadores en
condicion de discapacidad.

Se aporta el certificado del
Ministerio del Trabajo en la cual
certifica que cuenta con 3
trabajadores vinculados a la planta
de personal y un (1) trabajadores en
condicion de discapacidad.
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RESUMEN REQUSITOS HABILITANTES

CONSROCIO CPI

CUMPLE /NO CUMPLE

CAPACIDAD JUDIRICA NO CUMPLE
CAPACIDAD FINANCIERA NO CUMPLE
CAPACIDAD OPERACIONAL NO CUMPLE
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE NO CUMPLE
EXPERIENCIA GENERAL NO CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECIFICA NO CUMPLE
EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO NO CUMPLE
DIRECTOR DE INTERVENTORIA NO CUMPLE
RESIDENTE DE INTERVENTORIA NO CUMPLE
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA O NO CUMPLE

PAVIMENTOS

Proponente rechazado: Falta de capacidad
juridica art, 6 ley 1150 de 2007.
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RESUMEN ASIGNACION DE PUNTAJE

CONDICIONES PONDERABLES PUNTAJE Puntaje
obtenido
Promedio de facturacién mensual de los contratos 10 0
acreditados
Experiencia especifica del proponente 35 0
Experiencia del equipo de trabajo 35 0
Formacion del equipo de trabajo 9 0
Apoyo ala Industria Nacional 10 0
Trabajadores con Discapacidad 1 0
TOTAL PUNTAJE 100 0

ORIGINAL FIRMADO

VLADIMIR CABALLERO DE LEON
Asesor Externo
Evaluador Juridico

NESTOR MENESES GUTIERREZ
Asesor Externo
Evaluador Técnico

MARIA ISABEL PINZON PRADA
Asesor Externo
Evaluador Financiero




