Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8020019
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	13 días de tiempo transcurrido *(26/06/2025 8:12:09 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	22-013-2025
Objeto del contrato	Prestación del servicio de apoyo logístico, infraestructura, organización y desarrollo de las actividades establecidas en el Plan de Bienestar e Incentivos 2025 de la UAEDIAN, para las Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas de Inírida, Puerto Carreño y San José del Guaviare
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	188 Días
Fecha de inicio de contrato	4 días de tiempo transcurrido *(4/07/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES*

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

COMCAJA

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 800231969

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA	BANCOLOMBIA	Ahorros	03132790191

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *EDGAR FABIO GARCIA CASTAÑEDA* ***Fecha de aprobación:*** *27/06/2025 10:16:56 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Madeleine Manchola Baracaldo* ***Fecha de aprobación:*** *27/06/2025 11:03:23 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8020019_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	12 días de tiempo transcurrido *(26/06/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	12 días de tiempo transcurrido *(26/06/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	12 días de tiempo transcurrido *(26/06/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200

Fecha límite para entrega de garantías: 3/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 6 días de tiempo transcurrido *(3/07/2025 9:13:50 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17407934	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	19.994.989,50 COP	SEGUROS DEL ESTADO	31/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle
CO1.WRT.17407936	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	284.700.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	31/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8020019
Proveedor CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	SOPORTE N° 6 RUT COMCAJA.pdf	SOPORTE N° 6 RUT COMCAJA.pdf	Descargar Detalle
☐	SOPORTE N° 12 AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS.pdf	SOPORTE N° 12 AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS.pdf	Descargar Detalle
☐	SOPORTE N° 13 FORMATO FT-FN-1507.pdf	SOPORTE N° 13 FORMATO FT-FN-1507.pdf	Descargar Detalle
☐	SOPORTE N° 14 FORMATO TRANSFERENCIA ELECTRONICA FORMATO No. 7.pdf	SOPORTE N° 14 FORMATO TRANSFERENCIA ELECTRONICA FORMATO No. 7.pdf	Descargar Detalle
☐	SOPORTE N° 15 CERTIFICACIÓN BANCARIA.pdf	SOPORTE N° 15 CERTIFICACIÓN BANCARIA.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 40 No. 33 A - 27
Ubicación CO-MET-50001 - Villavicencio
País COLOMBIA
Departamento Meta
Municipio Villavicencio
Dirección Calle 40 No. 33 A - 27
Código postal 500001

Grados (º) **Minutos (')** **Segundos (")**

Latitud:
Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Las actividades del contrato se deben ejecutar en las ciudades de Inírida, Puerto Carreño y San José del Guaviare, así como también en cualquier otro municipio del departamento del Guainía, Vichada y Guaviare en los establecimientos ofertados por el contratista y que cumpla con las condiciones establecidas en el Anexo No. 1 Especificaciones Técnicas	COLOMBIA > Guaviare > San José Del Guaviare
2	Las actividades del contrato se deben ejecutar en las ciudades de Inírida, Puerto Carreño y San José del Guaviare, así como también en cualquier otro municipio del departamento del Guainía, Vichada y Guaviare en los establecimientos ofertados por el contratista y que cumpla con las condiciones establecidas en el Anexo No. 1 Especificaciones Técnicas	COLOMBIA > Guainía > Inírida
3	Las actividades del contrato se deben ejecutar en las ciudades de Inírida, Puerto Carreño y San José del Guaviare, así como también en cualquier otro municipio del departamento del Guainía, Vichada y Guaviare en los establecimientos ofertados por el contratista y que cumpla con las condiciones establecidas en el Anexo No. 1 Especificaciones Técnicas	COLOMBIA > Vichada > Puerto Carreño

1 CO1.PCCNTR.8020019

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
39.989.979,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80141607	Prestación del servicio de apoyo logístico, infraestructura, organización y desarrollo de las actividades del Plan de Bienestar para DIAN Inírida, Puerto Carreño y San José del Guaviare	1,00	UN	39.989.979,00	39.989.979,00	39.989.979,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
10. ANEXO CLÁUSULAS DEL CONTRATO-22-013-2025 .pdf	10. ANEXO CLÁUSULAS DEL CONTRATO-22-013-2025 .pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	39.989.979
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		39.989.979

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2825	CDP	No se ha iniciado		39.989.979 COP	13-10-00-022	-	Editar

Saldo de CDP	0 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	0 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
26525	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	39.989.979 COP	39.989.979 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	39.989.979 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	39.989.979 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-