Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6373143
Versión del contrato	3
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	27/05/2024 4:22:16 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	4143.010.26.1.0976.2024
Objeto del contrato	Suministrar un complemento alimentario para el Programa de Alimentación Escolar - PAE durante el calendario escolar y en la jornada académica de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes registrados en la matrícula oficial. Lo anterior en desarrollo del proyecto: Fortalecimiento del programa de alimentación escolar para los estudiantes de las IEO de Santiago de Cali BP-26002679 vigencia 2024. Lote 3
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	112 Días
Fecha de inicio de contrato	30/05/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/04/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	145 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SECRETARIA DE EDUCACION DE CALI

COLOMBIA, Cali

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CORPORACION HACIA UN VALLE SOLIDARIO

COLOMBIA, Yumbo
Número de documento 805029170

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CORPORACION HACIA UN VALLE SOLIDARIO	BANCOLOMBIA	Corriente	06491512124

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CORPORACION HACIA UN VALLE SOLIDARIO* ***Fecha de aprobación:*** *29/05/2024 11:19:18 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Leidy Tatiana Aguilar Rodriguez* ***Fecha de aprobación:*** *29/05/2024 3:38:44 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6373143_Firmado
Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_6373143_En ejecución

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☑ Sí ☐ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos
¿El contrato incluye el suministro de bienes y servicios distintos a alimentos?	☐ Sí ☑ No	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☑Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato
☑ Pago de salarios
☑ Calidad del servicio

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑% del valor de la oferta 5,00

Fecha límite para entrega de garantías: 29/05/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 16 días de tiempo transcurrido *(27/01/2025 7:18:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
ANÁLISIS QUE SUSTENTAN LA EXIGENCIA DE LAS GARANTÍAS.pdf	-	ANÁLISIS QUE SUSTENTAN LA EXIGENCIA DE LAS GARANTÍAS.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.16260600	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	11.205.731.145,22 COP	SEGUROS DEL ESTADO	30/04/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.16261608	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	1.245.081.238,36 COP	SEGUROS DEL ESTADO	30/04/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.15788613	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	8.599.192.819,72 COP	SEGUROS DEL ESTADO	6/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.15788647	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	955.465.868,86 COP	SEGUROS DEL ESTADO	6/12/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencida	Detalle
CO1.WRT.14444231	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	955.465.868,86 COP	SEGUROS DEL ESTADO	6/12/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencida	Detalle

1 2 »

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No *

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6373143
Proveedor CORPORACION HACIA UN VALLE SOLIDARIO
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Av. 4 Norte No. 13 - 39 Edificio Boulevard de la 6a
Ubicación CO-VAC-76001 - Cali
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Cali
Dirección Av. 4 Norte No. 13 - 39 Edificio Boulevard de la 6a

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	IEO DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI	COLOMBIA > Valle del Cauca > Cali

1 CO1.PCCNTR.6373143

1.1 Lote 3 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							25.094.648.175,00	24.901.624.767,15
Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		93131600	VALOR OFERTA LOTE 3	1,00	UN	19.302.340.785,00	19.109.317.377,15	19.302.340.785,00	19.109.317.377,15
			Mis observaciones: TENER PRESENTE VALOR DILIGENCIADO EN FORMATO OFERTA ECONOMICA						
1		93131600	VALOR ADICIÓN	1,00	UN	5.792.307.390,00	5.792.307.390,00	5.792.307.390,00	5.792.307.390,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO 4143.010.26.1.0976.2024 CORPORACION HACIA UN VALLE SOLIDARIO_0001.pdf	CONTRATO 4143.010.26.1.0976.2024 CORPORACION HACIA UN VALLE SOLIDARIO_0001.pdf	(detalle)
RESOLUCION 2561 MAYO 27 DE 2024 PROCESO DE SELECCION DE LICITACION PUBLICA._0001.pdf	RESOLUCION 2561 MAYO 27 DE 2024 PROCESO DE SELECCION DE LICITACION PUBLICA._0001.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑Sí ☐No *	8.769.424.757
Participación para educación	☐Sí ☑No *	
Participación para salud	☐Sí ☑No *	
Participación para propósito general	☑Sí ☐No *	8.767.630.248
Deporte y recreación	☐Sí ☑No *	
Cultura	☐Sí ☑No *	
Propósito general Libre inversión	☑Sí ☐No *	8.767.630.248
Propósito general libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	☐Sí ☑No *	
Asignaciones Especiales	☑Sí ☐No *	1.794.509
Resguardos indígenas	☐Sí ☑No *	
Programas de alimentación escolar	☑Sí ☐No *	1.794.509
Municipios de la ribera del río Magdalena	☐Sí ☑No *	
Agua potable y saneamiento básico	☐Sí ☑No *	
Atención integral de la primera infancia (Saldos)	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias	☐Sí ☑No *	

- SGR		
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	16.132.200.010,15
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	24.901.624.767,15

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020760010827	2024	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020760010827	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	3500212919	CDP	No se ha iniciado	77.236.100.274 COP	76.559.479.185 COP	00-00-00	-	Editar
☐	3500231393	CDP	No se ha iniciado		2.410.411.261 COP	00-00-00-00	-	Editar
☐	3500231374	CDP	No se ha iniciado		25.967.915.374 COP	00-00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP	77.236.100.274 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	76.559.479.185 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución		
☐	4500331392	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	19.109.317.377,15 COP	19.109.317.377,15 COP	-	-	SIIF	Detalle	Editar

Saldo de compromisos CDP	19.109.317.377,15 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	19.109.317.377,15 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.18136910	Modificar el contrato	27/01/2025 6:25 PM *(UTC -5 horas)*	27/01/2025 7:28 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	3	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.18108261	Reactivar el contrato	24/01/2025 12:07 AM *(UTC -5 horas)*	24/01/2025 12:24 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	2		Detalle
CO1.CTRMOD.17569798	Suspender el contrato	6/12/2024 6:43 PM *(UTC -5 horas)*	7/12/2024 9:44 AM *(UTC -5 horas)*	Publicado	2		Detalle
CO1.CTRMOD.17424925	Modificar el contrato	28/11/2024 8:54 AM *(UTC -5 horas)*	28/11/2024 9:47 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	2	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.17416464	Modificar el contrato	27/11/2024 7:52 PM *(UTC -5 horas)*	27/11/2024 10:41 PM *(UTC -5 horas)*	Rechazado por el proveedor	1	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.17411450	Modificar el contrato	27/11/2024 2:46 PM *(UTC -5 horas)*	27/11/2024 4:54 PM *(UTC -5 horas)*	Cancelado	-	-	