



INVITACIÓN DIRECTA No 084 DE 2025 **SAN JOSÉ**
GRUPO DE INVERSIONES

CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE
VULNERABILIDAD SÍSMICA Y DISEÑO DE
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL HOSPITAL DEL
MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO,
ANTIOQUIA, DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN LA NSR-10.

PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA

GRUPO INVSESIONES SAN JOSE SAS
NIT 901480867-5

Correo electrónico: grupoinversanjosesas@gmail.com

Dirección: Carrera 87 a # 32 a 310 int 2110

Teléfono: 3102413786

GRUPO INVERSIONES SAN JOSE S.A.S
Carrera 87 a # 32 a 310 int 2110 Medellín-Antioquia-Colombia
e-mail: grupoinversanjose@gmail.com Móvil: 310 241 37 86
Nit: 901.480.867-5

INVITACIÓN DIRECTA No 084 DE 2025



CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA Y DISEÑO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL HOSPITAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO, ANTIOQUIA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NSR-10.

Tabla de Contenido

Descripción	Página
Tabla de contenido	2
Carta de presentación de la Propuesta. Documento elaborado por el proponente	3
Copia de la Cédula del proponente o del representante legal	4
Hoja de vida de la Función Pública Persona Jurídica	5
Documento de abono de la propuesta cuando el representante legal no sea ingeniero o arquitecto	11
Copia de la Cédula de quien abona la propuesta	12
Tarjeta Profesional del Proponente o de quien abona la propuesta	13
Certificación de vigencia de la tarjeta profesional del Proponente o de quien abona la propuesta	14
Certificado de Existencia y Representación Legal.	15
Registro Único Tributario (RUT)	24
Certificado de Antecedentes Disciplinarios PROCURADURÍA del Representante Legal y Persona Jurídica o Persona Natural.	25
Certificado de Responsabilidad Fiscal CONTRALORÍA del RL y PJ o PN.	27
Antecedentes Judiciales POLICÍA NACIONAL del RL o PN.	29
Certificado de Medidas Correctivas POLICÍA NACIONAL del RL o PN.	30
Certificado de Inhabilidades por delitos sexuales del RL o PN expedido por la Policía Nacional	31
Certificado de Inhabilidades e Incompatibilidades del RL o PN.	32
Certificación del pago de parafiscales y aportes a la seguridad social de los empleados firmado por el RL o Revisor Fiscal.	33
Copia de la cédula del(a) Contador Público y Revisor(a) Fiscal del Proponente	34
Copia de la Tarjeta Profesional del(a) Contador Público y Revisor(a) del proponente	35
Certificado de la Junta de Contadores del(a) Contador Público	36
Certificación bancaria	37
Formulario anexo de la Oferta económica	38
Garantía de seriedad de la oferta	39
Las personas jurídicas deberán acreditar y aportar al menos dos (2) certificados de contratos ejecutados con objeto relacionado con el presente proceso, expedido por entidades públicas o privadas, suscritos por el representante legal o el funcionario competente.	54
El equipo técnico del contrato de consultoría se refiere al grupo de profesionales que colaborarán para llevar a cabo los servicios contratados	56
Registro Único de Proponentes	167-363

GRUPO INVERSIONES SAN JOSE S.A.S

Carrera 87 a # 32 a 310 int 2110 Medellín-Antioquia-Colombia

e-mail: grupoinversanjose@gmail.com Móvil: 310 241 37 86

Nit: 901.480.867-5

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Medellín, 03 de julio de 2025

Señores:

ISABEL CRISTINA ROLDAN OSPINA

Gerente

Empresa de Desarrollo Urbano La Ceja – EMDUCE



Asunto: Presentación de propuesta para “CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA Y DISEÑO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL HOSPITAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO, ANTIOQUIA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NSR-10”

Yo, María Camila Tascón Mendoza, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.114.064.048 expedida en San Pedro – Valle, actuando en calidad de Representante Legal de la empresa GRUPO INVERSIONES SAN JOSÉ S.A.S, identificada con NIT 901.480.867-5, con domicilio en la ciudad de Medellín, me permito presentar formalmente nuestra propuesta para participar en el proceso de contratación cuyo objeto es INVITACIÓN DIRECTA No 084 DE 2025, de conformidad con los términos, condiciones y requisitos establecidos por la entidad.

Manifiesto, bajo la gravedad de juramento, que:

1. La información contenida en la propuesta es veraz, completa y corresponde a la realidad.
2. Conozco y acepto en su totalidad las condiciones establecidas en los pliegos de condiciones o términos de referencia, y en caso de resultar adjudicatarios, nos comprometemos a suscribir el contrato y cumplir con todas las obligaciones legales, técnicas, financieras y contractuales.
3. GRUPO INVERSIONES SAN JOSÉ S.A.S no se encuentra incurso en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad para contratar con el Estado colombiano.
4. Hemos incluido en nuestra propuesta todos los documentos, formularios y anexos exigidos por la entidad convocante.

Agradecemos la oportunidad de participar en este proceso y quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional.

Cordialmente,

MARIA CAMILA TASCÓN MENDOZA

Representante legal

Grupo Inversiones San José SAS

GRUPO INVERSIONES SAN JOSE S.A.S

Carrera 87 a # 32 a 310 int 2110 Medellín-Antioquia-Colombia

e-mail: grupoinversanjose@gmail.com Móvil: 310 241 37 86

Nit: 901.480.867-5

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.114.064.048
TASCON MENDOZA

APELLIDOS
MARIA CAMILA

NOMBRES
M^g Camila Taxcon M.



FECHA DE NACIMIENTO 29-MAR-1998
SAN PEDRO (VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.53 ESTATURA A+ G.S. RH F SEXO

01-ABR-2016 SAN PEDRO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
JOAN CARLOS SALASO YACUA



P-3109400-00815866-F-1114064048-20160416 0049300665A 1 46341195

**FORMATO ÚNICO
HOJA DE VIDA
PERSONA JURÍDICA
(LEY 190 DE 1995 Y LEY 443 DE 1998)
RESOLUCION 580 DEL 19 DE AGOSTO DE 1999
INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO**

COBERTURA: Este Formato Único de Hoja de Vida debe ser diligenciado por toda persona jurídica, aspirante a celebrar contrato de prestación de servicios con la administración, independientemente de su término de duración.

INSTRUCCIONES GENERALES:

Antes de comenzar a diligenciar este formato tenga en cuenta las siguientes instrucciones :

- Escriba en letra imprenta y en tinta únicamente de color negro.
- Las fechas deben ir en números arábigos.
- Si requiere ampliar la relación de los contratos de prestación de servicios, utilice una hoja en blanco.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS:

I. Identificación:

En el caso de que la entidad o sociedad sea pública, especifique:

ORDEN: Marque con "X" si es del orden nacional (NAL), departamental (DPTL), distrital (DIST), municipal (MPL) u otro (OTRO). Si marca esta última, aclare a qué otro orden corresponde.

TIPO: Escriba el código de la entidad o sociedad, de acuerdo con la siguiente tabla:

CÓDIGO	TIPO
O1	MINISTERIO O DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
O2	SUPERINTENDENCIA O UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
O3	ESTABLECIMIENTO PÚBLICO
O4	ENTE UNIVERSITARIO AUTÓNOMO O EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
O5	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
O6	SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA
O8	OTRO

En el caso de que la entidad o sociedad sea privada, escriba la CLASE a que pertenece, de acuerdo con la siguiente tabla:

CÓDIGO	CLASE
11	SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS
12	SOCIEDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO
13	SOCIEDADES CIVILES
14	ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES
15	SOCIEDADES EXTRANJERAS (SUCURSALES Y FILIALES)
16	OTRA

II. Servicios:

Relacione los principales servicios que ofrece su entidad o sociedad, de acuerdo con el objeto social.

III. Experiencia y Situación Actual:

En orden cronológico establezca los contratos de prestación de servicios que su entidad o sociedad ha realizado, escribiendo el nombre de la entidad contratante, si es pública o no, indicando su número telefónico, la fecha de terminación o conclusión del servicio y el valor del contrato, en pesos colombianos.

IV. Representante Legal o Apoderado:

Relacione el nombre y la identificación del Representante Legal o Apoderado. Establezca su capacidad de contratación aprobada por estatutos. Marque con X "si" o "no" está incurso, como representante legal o apoderado, dentro de las causales de inhabilidad o incompatibilidad existentes. Firme este formato para que la información declarada en él tenga validez. Recuerde anexar los documentos que respaldan su contenido, incluyendo el Certificado de Representación Legal o de Apoderado.

FORMATO ÚNICO
HOJA DE VIDA
PERSONA JURÍDICA

(LEYES 190 DE 1995 Y 443 DE 1998)
 RESOLUCIÓN 580 DEL 19 DE AGOSTO DE 1999

ENTIDAD RECEPTORA

I. IDENTIFICACIÓN					
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN			GRUPO INVERSIONES SAN JOSE SAS		
SIGLA			NIT No. 901480867-5		
PARA ENTIDAD O SOCIEDAD PÚBLICA, DETERMINE ORDEN Y TIPO :			PARA ENTIDAD O SOCIEDAD PRIVADA, DETERMINE CLASE :		
ORDEN <input type="checkbox"/> NAL. <input type="checkbox"/> DPTL. <input type="checkbox"/> DIST. <input type="checkbox"/> MPL. <input type="checkbox"/> OTRO ¿CUÁL? _____ X		TIPO <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="8"/> (VER AL RESPALDO)		CLASE <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="8"/> (VER AL RESPALDO)	
DOMICILIO PARA CORRESPONDENCIA		PAÍS	DEPARTAMENTO		
		COLOMBIA	ANTIOQUIA		
MUNICIPIO		DIRECCIÓN			
MEDELLÍN		CRA 87A 32A-310			
TELÉFONOS		FAX		APARTADO AÉREO	
3102413786					
II. SERVICIOS					
RELACIONE LOS PRINCIPALES SERVICIOS QUE OFRECE SU ENTIDAD O SOCIEDAD					
1 CONSULTORIAS		2 ACTIVIDADES CONSTRUCCIÓN, ARQUITECTURA E INGENIERIA			
3 ESTUDIOS Y DISEÑOS		4			
5		6			
III. EXPERIENCIA Y SITUACIÓN ACTUAL					
RELACIONE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE HA CELEBRADO, EMPEZANDO POR EL ACTUAL O ÚLTIMO :					
ENTIDAD CONTRATANTE	PUB	PRIV	TELÉFONO	FECHA TERMINACIÓN	VALOR
CONSORCIO SALUD 2021		X		26/11/2021	83.000.000
ESE HOSPITAL SAN PABLO TARSO	X		8458606	17/12/2021	11.276.058
ESE HOSPITAL SAN PABLO TARSO	X		8458606	11/06/2021	28.262.676
INTERPROYECTOS SAS		X	3122031439	26/10/2021	26.741.573
ESE HOSPITAL JOSE MARIA CORDOBA CONCEPCIÓN	X		8567024	30/01/2023	150.090.927
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS EL PEÑOL	X		8515750	08/02/2023	151.060.340
ESE HOSPITAL SAN RAFAEL HELICONIA	X		8549897	14/10/2022	77.576.050
ESE HOSPITAL GUILLERMO GAVIRIA CAICEDO	X		8572123	05/07/2022	91.213.359
E.S.E HOSPITAL SAN JOAQUIN NARIÑO - ANTIOQUIA	X		8680273	09/05/2023	163.800.000
ESE HOSPITAL SAN JULIAN ARGELIA	X		8650000	03/10/2023	125.652.922
ESE HOSPITAL SANTAMARIA DE SANTA BARBARA	X		8463131	30/11/2023	332.310.000
ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE ITAGUI	X		4482224	30/09/2023	634.968.000
ESE HOSPITAL FRANCISCO LUIS JIMENEZ MARTÍNEZ	X		8236548	23/10/2023	247.372.230
ESE HOSPITAL EL CARMEN AMALFI	X		8300353	09/10/2023	147.213.710
ESE HOSPITAL SAN PEDRO SABANALARGA	X		8554209	21/10/2023	212.379.408
ESE HOSPITAL LA MISERICORDIA ANGELOPOLIS	X		8421029	03/03/2024	107.479.200
ESE HOSPITAL SAN LUIS BELTRAN SAN JERONIMO	X		858 5997	31/03/2024	116.480.000
ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL BARBOSA	X		4061341	22/03/2024	209.780.000
ESE HOSPITAL DE LA CEJA	X		5531444	09/04/2024	239.958.215
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS SANTA FE DE ANTIOQUIA	X		8531020	18/05/2023	141.646.759
ESE SAN JUAN DE DIOS ANORI	X		8350803	20/09/2024	188.000.000
IV. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO					
PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA)		NOMBRES	
TASCON				MARIA CAMILA	
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN		NÚMERO	ACTÚA EN CARÁCTER DE :		CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN
C.C. <input checked="" type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> PASAPORTE <input type="checkbox"/>		1114064048	Representante Legal <input checked="" type="checkbox"/> Apoderado <input type="checkbox"/>		\$

ACTUANDO EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO, MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE: SI NO ME ENCUENTRO INCURSO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL PARA CELEBRAR UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (ART. 1o. LEY 190 DE 1995).

OBSERVACIONES :

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS, EN EL PRESENTE FORMATO SON VERACES (ART. 5o. LEY 190 DE 1995).

FIRMA

Ma Camila Tascón

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO

12/06/2025

V. OBSERVACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE LA ENTIDAD O SOCIEDAD HA PRESENTADO COMO SOPORTE (ART. 4o. LEY 190 DE 1995).

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL RESPONSABLE

CIUDAD Y FECHA



FORMATO ÚNICO HOJA DE VIDA

Persona Natural
(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

ENTIDAD RECEPTORA

1 DATOS PERSONALES

PRIMER APELLIDO TASCÓN		SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA) MENDOZA		NOMBRES MARIA CAMILA	
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN C.C. <input checked="" type="radio"/> C.E. <input type="radio"/> PAS <input type="radio"/> No. 1.114.064.048			SEXO F <input checked="" type="radio"/> M <input type="radio"/>	NACIONALIDAD PAÍS COL. <input checked="" type="radio"/> EXTRANJERO <input type="radio"/>	
LIBRETA MILITAR PRIMERA CLASE <input type="radio"/> SEGUNDA CLASE <input type="radio"/> NÚMERO _____ D.M. _____					
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO FECHA DÍA 29 MES 03 AÑO 1,9,9,8 PAÍS Colombia DEPTO Valle del Cauca MUNICIPIO San Pedro			DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Carrera 37A # 29-89 PAÍS Colombia DEPTO Antioquia MUNICIPIO Medellín TELÉFONO 3166996603 EMAIL camilatasconm@gmail.com		

2 FORMACIÓN ACADÉMICA

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA
MARQUE CON UNA X EL ÚLTIMO GRADO APROBADO (LOS GRADOS DE 1o. A 6o. DE BACHILLERATO EQUIVALEN A LOS GRADOS 6o. A 11o. DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA)

EDUCACIÓN BÁSICA											TÍTULO OBTENIDO: Bachiller tecnico con énfasis comercial			
PRIMARIA					SECUNDARIA					MEDIA	FECHA DE GRADO			
1o.	2o.	3o.	4o.	5o.	6o.	7o.	8o.	9o.	10	11	MES	1,2	AÑO	2,0,1,4
										<input checked="" type="checkbox"/>				

EDUCACION SUPERIOR (PREGRADO Y POSTGRADO)
DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO, EN MODALIDAD ACADÉMICA ESCRIBA:
TC (TÉCNICA), **TL** (TECNOLÓGICA), **TE** (TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA), **UN** (UNIVERSITARIA),
ES (ESPECIALIZACIÓN), **MG** (MAESTRÍA O MAGISTER), **DOC** (DOCTORADO O PHD),
 RELACIONE AL FRENTE EL NÚMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL (SI ÉSTA HA SIDO PREVISTA EN UNA LEY).

MODALIDAD ACADÉMICA	No. SEMESTRES APROBADOS	GRADUADO		NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TÍTULO OBTENIDO	TERMINACIÓN			No. DE TARJETA PROFESIONAL		
		SI	NO		MES	AÑO				
UN	10	X		Abogado	02	2	0	2	2	380.748

ESPECÍFIQUE LOS IDIOMAS DIFERENTES AL ESPAÑOL QUE: HABLA, LEE, ESCRIBE DE FORMA, REGULAR (R), BIEN (B) O MUY BIEN (MB)

IDIOMA	LO HABLA			LO LEE			LO ESCRIBE		
	R	B	MB	R	B	MB	R	B	MB

FORMATO ÚNICO HOJA DE VIDA

Persona Natural
(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

3 EXPERIENCIA LABORAL

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL.			
EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE			
EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
GRUPO INVERSIONES SAN JOSE S.A.S.		X	Colombia
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD	
Antioquia	Medellín	grupoinversan jose@gmail.com	
TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	
3102413786	DÍA 12 MES 09 AÑO 2024	DÍA <input type="text"/> MES <input type="text"/> AÑO <input type="text"/>	
CARGO O CONTRATO ACTUAL	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN	
Representante legal		CR 87 A 32 A 310 IN 2110	
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR			
EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
Lozano & Bermudez Abogados		X	Colombia
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD	
Valle del Cauca	Santiago de Cali	sepsa_abogados@yahoo.es	
TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	
3015099485	DÍA 29 MES 03 AÑO 2023	DÍA 28 MES 02 AÑO 2025	
CARGO O CONTRATO	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN	
Abogada Junior		Calle 4 # 34-43	
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR			
EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
Juzgado 01 Promiscuo de Familia	X		Colombia
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD	
Valle del Cauca	Guadalajara de Buga	j01fcbuga@cendoj.ramajudicial.gov.co	
TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	
(2)2375510	DÍA 19 MES 02 AÑO 2021	DÍA 19 MES 11 AÑO 2021	
CARGO O CONTRATO	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN	
Judicante		Cra 12 No 6-08 piso 2	
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR			
EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
Consultorio Jurídico UCEVA	X		Colombia
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD	
Valle del Cauca	Tuluá		
TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	
(2) 2245717	DÍA 04 MES 03 AÑO 2019	DÍA 18 MES 12 AÑO 2020	
CARGO O CONTRATO	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN	
Monitora Jurídica		Carrera 26 No. 30-40	

NOTA: SI REQUIERE ADICIONAR MAS EXPERIENCIA LABORAL, IMPRIMA NUEVAMENTE ESTA HOJA.

FORMATO ÚNICO
HOJA DE VIDA

Persona Natural
(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

4 TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA

INDIQUE EL TIEMPO TOTAL DE SU EXPERIENCIA LABORAL EN NÚMERO DE AÑOS Y MESES.

OCUPACIÓN	TIEMPO DE EXPERIENCIA	
	AÑOS	MESES
SERVIDOR PÚBLICO	2	5
EMPLEADO DEL SECTOR PRIVADO	2	3
TRABAJADOR INDEPENDIENTE		
TOTAL TIEMPO EXPERIENCIA	4	8

5 FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SI NO ME ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PÚBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA, SON VERACES, (ARTÍCULO 5o. DE LA LEY 190/95).

Ciudad y fecha de diligenciamiento 30 de junio de 2025


FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

6 OBSERVACIONES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y/O CONTRATOS

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO SOPORTE.

Ciudad y fecha

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS


ABONO DE RESPONSABILIDAD TÉCNICA



Yo, VIVIANA PATRICIA RUIZ GOMEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 43.830.585 de Itagüí, portadora de la matrícula profesional No. 05702-005521 del Concejo Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA, en calidad de profesional en ARQUITECTURA CONSTRUCCION, me permito manifestar que:

1. He sido designada como responsable técnico de la propuesta presentada por la empresa GRUPO INVERSIONES SAN JOSE SAS, identificada con NIT No. 901.480.867-5, cuyo representante legal es la señora MARIA CAMILA TASCÓN MENDOZA, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.114.064.048 de San Pedro – Valle.
2. Me comprometo a ejercer la responsabilidad técnica sobre la ejecución del objeto del contrato, en caso de resultar adjudicataria la empresa mencionada, de conformidad con lo establecido en las normas legales y reglamentarias aplicables.
3. Declaro bajo la gravedad de juramento que cumplo con los requisitos legales, éticos y técnicos para asumir dicha responsabilidad, y que no me encuentro inhabilitado(a) ni sancionado(a) para el ejercicio de mi profesión.

En constancia, se firma en la ciudad de Medellín, a los 03 días del mes de julio de 2025.

Firma: 
Nombre: VIVIANA PATRICIA RUIZ GOMEZ
C.C. 43.830.585
Tarjeta Profesional No. 05702-005521

GRUPO INVERSIONES SAN JOSE S.A.S
Carrera 87 a # 32 a 310 int 2110 Medellín-Antioquia-Colombia
e-mail: grupoinversan jose@gmail.com Móvil: 310 241 37 86
Nit: 901.480.867-5

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 43.830.585

RUIZ GOMEZ

APELLIDOS

VIVIANA PATRICIA

NOMBRES

Viviana P. Ruiz G

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 28-ABR-1975

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60

ESTATURA

O+

G.S. RH

F


SEXO

31-AGO-1993 ITAGUI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO




A-0100100-00126987-F-0043830585-20081112

0005840486A 1

2050032664

REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA



CERTIFICADO DE INSCRIPCION PROFESIONAL

AFIN No.

05702005521ANT

ARQUITECTA CONSTRUCTORA

DE FECHA

15/06/2006

VIVIANA PATRICIA

RUIZ GOMEZ

C.C. 43830585

UNIVERSIDAD NACIONAL DE

COLOMBIA

PRESIDENTE DEL CONSEJO

THOMAS ORO & BONE

02/2005-27469

Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003, que autoriza a su titular para ejercer como Profesional Afín a la Ingeniería en todo el Territorio Nacional.

En caso de extravío debe ser remitido al COPNIA

Cra. 7 No. 64 - 19

Tel. 2498911 Bogotá D. C.

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: cbTlbijjOdnpcly

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: GRUPO INVERSIONES SAN JOSE S.A.S
Sigla: No reportó
Nit: 901480867-5
Domicilio principal: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

MATRÍCULA

Matrícula No.: 21-696895-12
Fecha de matrícula: 28 de Abril de 2021
Último año renovado: 2025
Fecha de renovación: 31 de Marzo de 2025
Grupo NIIF: GRUPO III.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Carrera 87 A 32 a 310
Municipio: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico: grupoinversan jose@gmail.com
Teléfono comercial 1: 3102413786
Teléfono comercial 2: No reportó
Teléfono comercial 3: No reportó
Página web: No reportó

Dirección para notificación judicial: Carrera 87 A 32 a 310
Municipio: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico de notificación: grupoinversan jose@gmail.com
Teléfono para notificación 1: 3102413786
Teléfono para notificación 2: No reportó
Teléfono para notificación 3: No reportó

La persona jurídica GRUPO INVERSIONES SAN JOSE S.A.S SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de l

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: cbTlbijjOdnpcly

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Contencioso Administrativo

CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado del 29 de enero de 2021 del Accionista, inscrito en esta Cámara de Comercio el 28 de abril de 2021 con el No.15134 del Libro IX, se constituyó la Sociedad de naturaleza Comercial denominada:

GRUPO INVERSIONES SAN JOSE S.A.S

TERMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

El objeto de la sociedad será INDETERMINADO, para realizar cualquier actividad industrial, comercial y de servicios que se encuentre dentro de la constitución nacional como actividad lícita más específicamente la prestación de servicios relacionados directamente con la Arquitectura; asesoría en la concepción de un proyecto arquitectónico; diseño de anteproyectos y proyectos arquitectónicos; desarrollo de herramientas en representación gráfica como planos arquitectónicos, bocetos y modelos en 3D; modelos a escala (maquetas); estudios técnicos tales como: Análisis y diseños estructurales, diseño e instalación de redes hidrosanitarias, eléctricas, de comunicaciones y especiales, desarrollo de presupuestos, factibilidades económicas, programación y control de obra, construcción, dirección, gerencia y venta de proyectos inmobiliarios, administración de copropiedades y propiedades horizontales, corretaje inmobiliario o compraventa de inmuebles, avalúos de bienes muebles e inmuebles, urbanos y rurales, arriendo y administración de inmuebles; interventoría y el urbanismo; asesoría, acompañamiento, diseño de proyectos urbanos, estudios urbanísticos y temas como el ordenamiento territorial, planes parciales, estudios de movilidad, espacio públicos, planes de manejo, estudios normativos en general y asesorías en operaciones urbanas, proyectos y estudios inmobiliarios, servicios y mantenimientos generales preventivos y correctivos en infraestructura. En desarrollo del mismo podrá la sociedad ejecutar todos los actos o contratos que fueren convenientes o necesarios para el cabal cumplimiento de su objeto social y que tengan relación directa con el objeto mencionado, tales como; formar parte de otras sociedades anónimas o de responsabilidad limitada.



Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:12 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: cbTlbijjOdnpcly

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

APOYO EN EQUIPAMIENTO Y OBRAS CIVILES Realizar toda clase de contrato en las áreas de la construcción de obras civiles a entidades públicas o privadas del orden nacional e internacional, diseño estructural, diseño arquitectónico, acabados, ingenierías sanitarias, Ingeniería eléctrica, ingeniería hidráulica, pavimentación de calles, avenidas, autopista en concreto rígido o asfáltico, puentes, canalizaciones de agua y todo lo vinculado a la construcción empleando toda clase de materiales para construir a gran escala, viviendas, urbanizaciones, edificios, etc. Ofreciendo nuestros servicios de asesoría técnica y profesional en el campo de la construcción, diseño, gestión, control proveeduría, interventoría, investigación, estudio, planificación, demolición, modificación, mantenimiento, desmonte de obras civiles, obras hidráulicas. Obras sanitarias y ambientales, sistemas de comunicación y obras complementarias, edificación y obras de urbanismos, montajes electromecánicos, sistemas y servidos industriales, obras de minería e hidrocarburos, obras de transportes y complementarias, obras urbanas, suburbanas y rurales, Prestar servicio de fabricación, instalación y adecuación, mantenimiento, reparación de divisiones modulares y todo lo que tenga que ver con remodelación de oficinas, prestar servicio de construcción de obras civiles: vivienda, pavimentaciones de calles y vías urbanas y rurales, construcción de cunetas y bordillos, proyectos de electrificación, proyectos de acueducto y alcantarillado, construcción de letrinas, construcción de aulas escolares, construcción de unidades sanitarias, mantenimiento y reparación de edificaciones, pinturas en todos sus tipos, interventorías en programas de obras civiles, gestionar, desarrollara y proyectos de infraestructura física que mejore la calidad de vida de las comunidades.

PARA EL DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL LA ENTIDAD PODRÁ: Celebrar contratos para la comercialización de la producción en el país o fuera de él y ejecutar los aptos necesarios para la ventas o entregas con las debidas seguridades de acuerdo con las costumbres especiales o comerciales urbanizar, construir operar, mantener, mejorar, administrar, así como comprar o poseer título de dueño, vender, transferir, gravar, arrendar, hipotecar, etc. Bienes, inmuebles y servicios, gestionar asistencia técnica o financiera para la preparación, organización, desarrollo y administración del proyecto futuro en aspecto de planificación, ejecución y organización de la comunidad, realizar labores de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica, explotación de minas y canteras que se encuentren licenciadas en el país.

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: cbTlbijjOdnpdcly

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CAPITAL

CAPITAL AUTORIZADO

Valor	:	\$100.000.000,00
No. de acciones	:	50.000,00
Valor Nominal	:	\$2.000,00

CAPITAL SUSCRITO

Valor	:	\$100.000.000,00
No. de acciones	:	50.000,00
Valor Nominal	:	\$2.000,00

CAPITAL PAGADO

Valor	:	\$100.000.000,00
No. de acciones	:	50.000,00
Valor Nominal	:	\$2.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien no tendrá suplentes, designado para un término de un año por la asamblea general de accionistas.

Las funciones del representante legal terminarán en caso de dimisión o revocación por parte de la asamblea general de accionistas, de deceso o de incapacidad en aquellos casos en que el representante legal sea una persona natural y en caso de liquidación privada o judicial, cuando el representante legal sea una persona jurídica.

La cesación de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da lugar a ninguna indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le correspondieren conforme a la ley laboral, si fuere el caso.

La revocación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá que estar motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo.

En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las funciones quedarán a cargo del representante legal de ésta.

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: cbTlbijjOdnpcly

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Toda remuneración a que tuviere derecho el representante legal de la sociedad, deberá ser aprobada por la asamblea general de accionistas.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. La sociedad será gerenciada administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad.

El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas.

En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal.

Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 04, del 12 de septiembre de 2024, de la Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 18 de septiembre de 2024, con el No. 37683, del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	MARIA CAMILA TASCÓN MENDOZA	C.C. 1.114.064.048

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: cbTlbijjOdnpcly

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

REFORMAS DE ESTATUTOS

Que hasta la fecha la Sociedad no ha sido reformada.

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

SITUACIÓN(ES) DE CONTROL / GRUPO EMPRESARIAL

SITUACION DE CONTROL

SITUACION DE CONTROL

MATRIZ: DUQUE FLOREZ ANDRES FELIPE

DOMICILIO: MEDELLÍN - COLOMBIANA

ACTIVIDAD: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN EMPRESARIAL

DOCUMENTO: FORMATO DECLARA O REHÚSA SITUACIÓN DE CONTROL DE
ENERO 29 DE 2021

DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 15135 28/04/2021

CONTROLA DIRECTAMENTE A:

696895 12 GRUPO INVERSIONES SAN JOSE S.A.S

DOMICILIO: MEDELLÍN - COLOMBIANA

Subordinada

PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO:



Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:12 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: cbTlbijjOdnpdclly

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

PROPIEDAD DEL 100% DE LAS ACCIONES QUE COMPONEN EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD

ACTIVIDAD: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN EMPRESARIAL

DOCUMENTO: FORMATO DECLARA O REHÚSA SITUACIÓN DE CONTROL DE ENERO 29 DE 2021

DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 15135 28/04/2021

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal código CIIU: 4330

Actividad secundaria código CIIU: 6810

Otras actividades código CIIU: 7490, 4220

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica figura matriculado en esta Cámara de Comercio el siguiente establecimiento de comercio/sucursal o agencia:

Nombre:	GRUPO INVERSIONES SAN JOSE
Matrícula No.:	21-722491-02
Fecha de Matrícula:	28 de Abril de 2021
Ultimo año renovado:	2025
Categoría:	Establecimiento-Principal
Dirección:	Carrera 87 A 32 a 310
Municipio:	MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

SE RECOMIENDA VERIFICAR EL PORTAL WWW.GARANTIASMOBILIARIAS.COM.CO DONDE PUEDEN OBRAR INSCRIPCIONES ADICIONALES RELATIVAS A GARANTIAS MOBILIARIAS, CONTRATOS QUE GARANTICEN OBLIGACIONES O LIMITACIONES DE LA PROPIEDAD.



Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: cbTlbijj0dnpdcly

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es pequeña.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$3,276,342,000.00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU: 4330

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir del momento de su expedición, ingresando a www.certificadoscamara.com y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.

.....
.....

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: cbTlbijj0dnpdcly

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.




SANDRA MILENA MONTES PALACIO
Vicepresidente de Registros

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

141174219267



(415)7707212489984(8020) 0000141174219267

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 4 8 0 8 6 7

5

Impuestos de Medellín

1 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

GRUPO INVERSIONES SAN JOSE SAS

36. Nombre comercial

GRUPO INVERSIONES SAN JOSE SAS

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Antioquia

0 5

40. Ciudad/Municipio

Medellín

0 0 1

41. Dirección principal

CR 87 A 32 A 310 IN 2110

42. Correo electrónico

grupoinversanjose@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 0 2 4 1 3 7 8 6

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

4 3 3 0

2 0 2 1 0 1 2 1

6 8 1 0

2 0 2 1 0 1 2 1

7 4 9 0 4 2 2 0

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código

5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre TASCÓN MENDOZA MARIA CAMILA

985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 273634845



PIB
07:32:26
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 12 de junio del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona GRUPO INVERSIONES SAN JOSE S.A.S. identificado(a) con NIT número 9014808675:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamento con el Ciudadano (C)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 273634861



PIB
07:32:51
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 12 de junio del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) MARIA CAMILA TASCÓN MENDOZA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1114064048:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamento con el Ciudadano (C)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 12 de junio de 2025, a las 07:36:57, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	901480867
Código de Verificación	901480867250612073657

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 12 de junio de 2025, a las 07:36:48, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1114064048
Código de Verificación	1114064048250612073647

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado





POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 07:37:56 AM horas del 12/06/2025, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **1114064048**

Apellidos y Nombres: **TASCON MENDOZA MARIA CAMILA**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado #
75 – 25 barrio Modelía, Bogotá
D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: [dijin.araic-
atc@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co)



Presidencia
de la República



Ministerio de
Defensa Nacional



Portal Único
de Contratación



GOV.CO

Todos los derechos reservados.



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 12/06/2025 07:53:41 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **1114064048** y
Nombre: **MARIA CAMILA TASCON MENDOZA.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **117897619** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda

Imprimir

Información

515 9000

**Dios y
Patria**

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 N° 26 - 21
Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

**COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA**

CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 07:50:15 horas del 12/06/2025, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. **1114064048**, Apellidos y Nombres **TASCON MENDOZA MARIA CAMILA**

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO LA CEJA**, con NIT **901105143-5** y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la [Ley 1918 del 12/07/2018](#) "por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones" y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 "por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018", con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

<https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/consulta>

CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES DEL REPRESENTANTE LEGAL




Yo, MARIA CAMILA TASCÓN MENDOZA, mayor de edad, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.114.064.048 de San Pedro - Valle, en mi calidad de Representante Legal de la empresa GRUPO INVERSIONES SAN JOSE SAS, identificada con NIT No. 901.480.867-5, con domicilio en Medellín – Antioquia, me permito manifestar bajo la gravedad de juramento que:

1. No me encuentro incurso(a) en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecidas en la Constitución Política de Colombia, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, ni en ninguna otra disposición legal o reglamentaria vigente para contratar con entidades del Estado colombiano.
2. No he sido condenado(a) mediante sentencia judicial en firme por delitos que impidan contratar con el Estado.
3. No he sido sancionado(a) disciplinaria, fiscal o penalmente en condiciones que impidan la participación en procesos de contratación.
4. La sociedad que represento, así como sus socios o integrantes, tampoco se encuentran incurso(a) en las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la normatividad vigente.

Esta manifestación se realiza para efectos de participación en el proceso de contratación adelantado por EMPRESA DE DESARROLLO URBANO LA CEJA - EMDUCE, dentro del marco legal vigente.

Se firma en la ciudad de Medellín, a los 03 días del mes de julio de 2025.

Firma: 
MARIA CAMILA TASCÓN MENDOZA
C.C. No1.114.064.048 de San Pedro - Valle
Representante Legal
GRUPO INVERSIONES SAN JOSE SAS

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL



Yo, ANA MARIA RIVERA MARIN, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 42.134.157 de Pereira, en mi calidad Revisor Fiscal de la empresa GRUPO INVERSIONES SAN JOSE SAS, identificada con NIT No. 901.480.867-5, certifico que:

La empresa ha cumplido cabalmente con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensiones y Riesgos Laborales), así como con los aportes parafiscales (SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar), correspondientes a todos sus trabajadores vinculados mediante contrato de trabajo, de conformidad con lo establecido en la Ley 789 de 2002 y demás normas aplicables.

Se firma en la ciudad de Medellín, a los 03 días del mes de julio del año 2025.

ANA MARIA RIVERA MARIN

C.C. No 42.134.157 de Pereira

Revisor fiscal

T.P: 145850-T

GRUPO INVERSIONES SAN JOSE SAS

GRUPO INVERSIONES SAN JOSE S.A.S
Carrera 87 a # 32 a 310 int 2110 Medellín-Antioquia-Colombia
e-mail: grupoinversan jose@gmail.com Móvil: 310 241 37 86
Nit: 901.480.867-5

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **42.134.157**

RIVERA MARIN

APELLIDOS
ANA MARIA

NOMBRES

Ana Maria Rivera Marin

FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **25-JUN-1979**

PEREIRA
 (RISARALDA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 **B+** **F**

ESTATURA G.S. RH SEXO

15-JUL-1997 PEREIRA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sanchez Torres*

REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0100100-00194922-F-0042134157-80091108 0017819272A 2 2090483714

SECRETARIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

145850-T

ANA MARIA
RIVERA MARIN
C.C. 42134157
RESOLUCION INSCRIPCION 381
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

FECHA 10/12/2009



PRESIDENTE *LEONARDO SANCHEZ G.*

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 152551

FIRMA DEL TITULAR **70096**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



LOGOCARD 1793 01/2008
WWW

Certificado No:

E B E 8 E 5 1 2 0 7 F D 0 5 A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ANA MARIA RIVERA MARIN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 42134157 de PEREIRA (RISARALDA) Y Tarjeta Profesional No 145850-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.



DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Certificado Bancario

Miércoles, 9 de abril de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que GRUPO INVERSIONES SAN JOSE SAS identificado(a) con NIT 901480867, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	00200005491	2021/07/30	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

**FORMATO 01
PROPUESTA ECONOMICA**



ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Valor	Valor	
1	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO (CONSTRUCCIONES EXISTENTES Y ENTORNO) incluye, Levantamiento de información general, Planimetría (Planta arquitectónica, cortes, Fachadas y detalles constructivos), Dimensiones y niveles, Materiales de acabado, equipamientos e instalaciones, cuadro de áreas y registro fotográfico bien detallado.	m2	17.048,00	1.371	23.372.200	
2	RECONOCIMIENTO EN CAMPO (Incluye exploraciones en campo, laboratorios, resultados análisis de resultados, conclusiones y diseños y propuesta de reforzamiento)	m2	7153,8	\$ 37.309	\$ 266.900.594	
3	ESTUDIOS GEOTECNICOS (Exploraciones de campo, ensayos de laboratorio, diseños y transporte de equipos) se explorará toda el área haciendo los apiques necesarios para obtener la información más precisa posible	Apique	12,0	\$ 6.666.946	\$ 80.003.347	
4	PRESUPUESTO GENERAL PARA LA INTERVENCIÓN Incluye (Presupuesto detallado, Memoria de cantidades, Análisis de precios unitarios -APUS, Discriminación AU, Listado de materiales, Listado de herramienta y equipos, Presupuesto interventoría, Factor multiplicador, Presupuesto plan de manejo ambiental, Plan de manejo de Tránsito, Cronograma de actividades, Especificaciones técnicas..	un	1,0	\$ 6.970.007	\$ 6.970.007	
				SUB TOTAL CD	\$ 377.246.148	
				Estampilla pro universidad	1,00%	5.995.439
				Estampilla pro anciano	4,00%	23.981.758
				Tasa pro deporte	2,50%	14.988.599
				Estampilla pro justicia familiar	2,00%	11.990.879
				Gastos de garantías y cubrimientos del contrato (1%)	1,00%	5.995.439
				SUB TOTAL IMPUESTOS		62.952.114
				SUB TOTAL CD+IMP		440.198.262
				IVA	19%	83.637.670
				TOTAL CONSULTORIA		523.835.932

M^a Camila Tascón
María Camila Tascón Mendoza
 Representante legal
 GRUPO INVERSIONES SAN JOSE

GRUPO INVERSIONES SAN JOSE S.A.S
 Carrera 87 a # 32 a 310 int 2110 Medellín-Antioquia-Colombia
 e-mail: grupoinversanjose@gmail.com Móvil: 310 241 37 86
 Nit: 901.480.867-5

No. PÓLIZA	M-100268296	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	14986908	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	25/06/2025	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas De1	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas De1	DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
	27/06/2025		27/10/2025			VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A
							N/A

TOMADOR	GRUPO INVERSIONES SAN JOSE SAS	No. DOC. IDENTIDAD	901.480.867-5
DIRECCIÓN	CARRERA 37 A # 29-89	TELÉFONO	3102413786
ASEGURADO	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA EMDUCE - MUNICIPIO	No. DOC. IDENTIDAD	901.105.143-5
DIRECCIÓN	CL 15 AA 13 E 21	TELÉFONO	4734927
BENEFICIARIO	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA EMDUCE - MUNICIPIO	No. DOC. IDENTIDAD	901.105.143-5
DIRECCIÓN	CL 15 AA 13 E 21	TELÉFONO	4734927

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE EN VIRTUD DE PROCESO No.084 DE 2025 , CUYO OBJETO ES

CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA Y DISEÑO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL HOSPITAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO, ANTIOQUIA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NSR-10.

ASEGURADO Y BENEFICIARIO: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA - EMDUCE IDENTIFICADO CON EL NIT. 901.105.143-5 Y MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO ANTIOQUIA

CAUSALES SERIEDAD:

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMA\$
SERIEDAD DE LA OFERTA	00:00 Horas De1 27/06/2025	24:00 Horas De1 27/10/2025	52.383.593,20	52.384,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 52.383.593,20	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
RAVE AGENCIA DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	\$	52.384,00
DESCUENTOS	\$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	\$	52.384,00
GASTOS EXP.	\$	5.000,00
IVA	\$	10.902,96
TOTAL A PAGAR	\$	68.286,96

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 25/06/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA. EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
 Nacional: 01 8000 111 935
 Bogotá: 327 4712 - 327 4713



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSNUMDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSION CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R00000059-D00I

No. PÓLIZA	M-100268296	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	14986908	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	25/06/2025	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
00:00 Horas Del	27/06/2025	24:00 Horas Del	27/10/2025		N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

- 1.LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.
- 2.LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACION O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRORROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.
- 3.LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
- 4.EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:

Página web: www.seguosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@seguosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"





**Garantía única de
cumplimiento en favor de**
Entidades estatales
(Decreto 1082 de 2015)

www.segurosmundial.com.co



Garantía única de cumplimiento en favor de

**Entidades estatales
(Decreto 1082 de 2015)**



C O N T E N I D O

	Pág.
1	4
RIESGOS AMPARADOS	
1.1.	4
Amparo de seriedad de la oferta	
1.2.	4
Amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo	
1.3.	5
Amparo de devolución del pago anticipado	
1.4.	5
Amparo de cumplimiento del contrato	
1.5.	5
Amparo de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	
1.6.	5
Amparo de estabilidad y calidad de la obra	
1.7.	6
Amparo de calidad del servicio	
1.8.	6
Amparo de calidad y correcto funcionamiento de los bienes	
2.	6
EXCLUSIONES	
3.	6
SUMA ASEGURADA	
4.	7
VIGENCIA	
5.	7
EFFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA	
6.	9
COMPENSACIÓN	
7.	9
PAGO DEL SINIESTRO	
8.	10
CERTIFICADOS DE MODIFICACIÓN	
9.	10
SUBROGACIÓN	
10.	10
NO EXPIRACIÓN POR FALTA DE PAGO DE PRIMA E IRREVOCABILIDAD	
11.	10
NATURALEZA DEL SEGURO	



Garantía única de cumplimiento en favor de

**Entidades estatales
(Decreto 1082 de 2015)**



C O N T E N I D O

		Pág.
12.	NOTIFICACIONES Y RECURSOS	11
13.	COEXISTENCIA DE SEGUROS	11
14.	COASEGURO	11
15.	PRESCRIPCIÓN	11
16.	DOMICILIO	11



GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (DECRETO 1082 DE 2015)



1. RIESGOS AMPARADOS

La aseguradora otorga a la entidad estatal contratante asegurada hasta el monto del valor asegurado, los amparos mencionados en la carátula de la presente póliza.

Los amparos de la póliza serán independientes unos de otros respecto de sus riesgos y de sus valores asegurados. La entidad estatal contratante asegurada no podrá reclamar o tomar el valor de un amparo para cubrir o indemnizar el valor de otros. Estos no son acumulables y son excluyentes entre sí, según las definiciones y alcance que a continuación se estipulan:

1.1 AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

La garantía de seriedad de la oferta cubre la sanción derivada del incumplimiento de la oferta, en los siguientes eventos:

- 1.1.1 La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres (3) meses.
- 1.1.2 El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas.
- 1.1.3 La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.
- 1.1.4 La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del contrato.

1.2 AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

Este amparo cubre los perjuicios sufridos por la entidad estatal con ocasión de:



Garantía única de cumplimiento en favor de

**Entidades estatales
(Decreto 1082 de 2015)**



- (i) La no inversión del anticipo;
- (ii) El uso indebido del anticipo; y
- (iii) La apropiación indebida de los recursos recibidos en calidad de anticipo.

1.3 AMPARO DE DEVOLUCIÓN DEL PAGO ANTICIPADO

Este amparo cubre los perjuicios sufridos por la entidad estatal por la no devolución total o parcial del dinero entregado al contratista a título de pago anticipado, cuando a ello hubiere lugar.

1.4 AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Este amparo cubre a la entidad estatal de los perjuicios derivados de: (a) el incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (b) el cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (c) los daños imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el contrato no prevé entregas parciales; y (d) el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria.

Adicionalmente, en virtud de lo señalado en el artículo 44 de la ley 610 de 2000, la garantía de cumplimiento cubrirá los perjuicios causados a la entidad estatal asegurada como consecuencia de la conducta dolosa o culposa, o de la responsabilidad imputable al contratista garantizado, derivados de un proceso de responsabilidad fiscal, siempre y cuando esos perjuicios deriven del incumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato amparado por la garantía.

1.5 AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES

Este amparo debe cubrir a la entidad estatal de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución del contrato amparado.

La entidad estatal no debe exigir una garantía para cubrir este riesgo en los contratos que se ejecuten fuera del territorio nacional con personal contratado bajo un régimen jurídico distinto al colombiano.

1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA

Este amparo cubre a la entidad estatal de los perjuicios ocasionados por cualquier tipo de daño o deterioro, imputable al contratista, sufrido por la obra entregada a satisfacción.



Garantía única de cumplimiento en favor de

**Entidades estatales
(Decreto 1082 de 2015)**



1.7 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO

Este amparo cubre a la entidad estatal por los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio prestado

1.8 AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES

Este amparo cubre la calidad y el correcto funcionamiento de los bienes que recibe la entidad estatal en cumplimiento de un contrato.

1.9 OTROS AMPAROS

Adicionalmente, en la medida en que fueren exigidos por la entidad contratante, la aseguradora podrá otorgar los amparos requeridos para cubrir los demás incumplimientos de obligaciones que la entidad contratante considera deben ser amparados de manera proporcional y acorde a la naturaleza del contrato y que se definan en la carátula o en los anexos que se expidan a la presente póliza.



2. EXCLUSIONES

Los amparos previstos en la presente póliza no operaran en los casos siguientes:

- 2.1 Causa extraña, esto es la fuerza mayor o caso fortuito, el hecho de un tercero o la culpa exclusiva de la víctima.**
- 2.2 Daños causados por el contratista a los bienes de la entidad no destinados al contrato.**
- 2.3 Uso indebido o inadecuado o la falta de mantenimiento preventivo al que esté obligada la entidad estatal.**
- 2.4 El deterioro normal que sufran los bienes entregados con ocasión del contrato garantizado, como consecuencia del transcurso del tiempo.**



3. SUMA ASEGURADA

La suma asegurada determinada para cada amparo en la carátula de esta póliza, delimita la responsabilidad máxima de la compañía en caso de siniestro.



Garantía única de cumplimiento en favor de

**Entidades estatales
(Decreto 1082 de 2015)**



4. VIGENCIA

La vigencia de los amparos otorgados por la presente póliza, se hará constar en la carátula o en sus anexos. En los contratos de que trata el artículo 2.2.1.2.3.1.3 del decreto 1082 de 2015, el garante tiene la facultad legal de decidir no garantizar la etapa siguiente, caso en el cual debe informar su decisión por escrito a la entidad estatal garantizada seis (6) meses antes del vencimiento del plazo de la garantía. Este aviso no afecta la garantía de la etapa contractual o período contractual en ejecución. Si el garante no da el aviso con la anticipación mencionada y el contratista no obtiene una nueva garantía, queda obligado a garantizar la etapa del contrato o el período contractual subsiguiente.



5. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA

De acuerdo con lo establecido en el artículo 1077 en concordancia con el artículo 1080 del código de comercio la entidad estatal asegurada deberá demostrar la ocurrencia del siniestro y acreditar la cuantía de la pérdida previo agotamiento del derecho de defensa del contratista y del garante, de la siguiente forma:

- 5.1** en caso de caducidad, una vez agotado el debido proceso y garantizados los derechos de defensa y contradicción del contratista y de su garante de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, por medio del acto administrativo en el cual la entidad estatal declare la caducidad del contrato y ordene el pago al contratista y al garante, bien sea de la cláusula penal o de los perjuicios que ha cuantificado. El acto administrativo de caducidad constituye el siniestro.
- 5.2** en caso de aplicación de multas, una vez agotado el debido proceso y garantizados los derechos de defensa y contradicción del contratista y de su garante de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, por medio del acto administrativo en el cual la entidad estatal impone multas, debe ordenar el pago al contratista y al garante. El acto administrativo correspondiente constituye el siniestro.
- 5.3** en los demás casos de incumplimiento, una vez agotado el debido proceso y garantizados los derechos de defensa y contradicción del contratista y de su garante de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, por medio del acto administrativo en el cual la entidad estatal declare el incumplimiento, puede hacer efectiva la cláusula penal, si está pactada en el contrato, y ordenar su pago al contratista y al garante. El acto administrativo correspondiente es la reclamación para la compañía de seguros.



Garantía única de cumplimiento en favor de

**Entidades estatales
(Decreto 1082 de 2015)**



Las entidades sometidas al estatuto general de contratación de la administración pública podrán declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal. Para tal efecto observarán el siguiente procedimiento:

- A) Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la entidad pública lo citara a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citación, hará mención expresa y detallada de los hechos que la soportan, acompañando el informe de interventoría o de supervisión en el que se sustente la actuación y enunciara las normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. En la misma se establecerá el lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia, la que podrá tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el evento en que la garantía de cumplimiento consista en póliza de seguros, el garante será citado de la misma manera;
- B) En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, presentará las circunstancias de hecho que motivan la actuación, enunciará las posibles normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. Acto seguido se concederá el uso de la palabra al representante legal del contratista o a quien lo represente, y al garante, para que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podrá rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad;
- C) Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entenderá notificada en dicho acto público, la entidad procederá a decidir sobre la imposición o no de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento. Contra la decisión así proferida sólo procede el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia. La decisión sobre el recurso se entenderá notificada en la misma audiencia;
- D) En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, podrá suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte, ello resulte en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuación administrativa. En todo caso, al adoptar la decisión, se señalará fecha y hora para reanudar la audiencia. La entidad podrá dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por algún medio tiene conocimiento de la cesación de situación de incumplimiento.



Garantía única de cumplimiento en favor de

**Entidades estatales
(Decreto 1082 de 2015)**



6. COMPENSACIÓN

Si la entidad estatal contratante asegurada al momento de tener conocimiento del incumplimiento, o con posterioridad a este o del resultado de la liquidación, fuere deudora del contratista garantizado por cualquier concepto, se aplicará la compensación y la indemnización se disminuirá en el monto de las acreencias, según la ley, de conformidad con lo señalado en los artículos 1714 y ss. Del código civil. Igualmente disminuirá el valor de la indemnización, el correspondiente a los bienes que la entidad estatal contratante asegurada haya obtenido del contratista garantizado judicial o extrajudicialmente, en ejercicio de las acciones derivadas del contrato cuyo cumplimiento se garantiza por la presente póliza.



7. PAGO DEL SINIESTRO

La aseguradora pagara el valor del siniestro, así:

- 7.1 Para el caso previsto en el numeral 5.1, dentro del mes siguiente a la comunicación escrita que con tal fin haga la entidad contratante para reclamar el pago, acompañada de una copia autentica del acto administrativo correspondiente ejecutoriado y del acta de liquidación del contrato o de la resolución ejecutoriada que acoja la liquidación unilateral.
- 7.2 Para el caso del numeral 5.2, dentro del mes siguiente a la comunicación escrita que haga la entidad estatal contratante, acompañada de la copia autentica del acto administrativo correspondiente ejecutoriado, junto con la constancia de la entidad estatal de la no existencia de saldos a favor del contratista respecto de los cuales se pueda aplicar la compensación de que trata la condición sexta de este clausulado, o en la que conste la disminución en el valor a indemnizar en virtud de la compensación.
- 7.3 Para el caso presentado en el numeral 5.3, dentro del mes siguiente a la comunicación escrita que con tal fin haga la entidad estatal contratante, acompañada de una copia autentica del acto administrativo que constituya la ocurrencia del siniestro, junto con la constancia de la entidad estatal de la no existencia de saldos a favor del contratista respecto de los cuales se pueda aplicar la compensación de que trata la condición sexta de este clausulado o en la que conste la disminución en el valor a indemnizar en virtud de la compensación.

Parágrafo. – de conformidad con el artículo 1110 del código de comercio la aseguradora podrá optar por cumplir su prestación mediante el pago de la indemnización, o continuando con la ejecución de la obligación garantizada, para este último evento se requiere la aceptación de la entidad estatal contratante asegurada.



Garantía única de cumplimiento en favor de

**Entidades estatales
(Decreto 1082 de 2015)**



La declaratoria de caducidad no impedirá que la entidad estatal contratante asegurada tome posesión de la obra o continúe inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro contratista.

En el evento que por incumplimiento del contratista garantizado la aseguradora resolviera continuar, como cesionario o a favor de quien determine esta, con la ejecución del contrato y la entidad estatal contratante asegurada estuviese de acuerdo con ello, el contratista garantizado acepta desde ahora la cesión del contrato a favor de la aseguradora. En tal evento la aseguradora presentará garantías.



8. CERTIFICADOS DE MODIFICACIÓN

Para los casos en que la suma asegurada sea aumentada o disminuida y para aquellos en los cuales las estipulaciones del contrato original sean modificadas, la aseguradora a solicitud del contratista garantizado podrá expedir un certificado o anexo de modificación del seguro, en donde exprese su conocimiento al respecto de las modificaciones acordadas entre el contratista garantizado y la entidad estatal contratante asegurada.



9. SUBROGACIÓN

En virtud del pago de la indemnización, de acuerdo con el artículo 1096 del código de comercio, en concordancia con el artículo 203 del decreto 663 de 1993 estatuto orgánico del sistema financiero, la aseguradora se subroga hasta concurrencia de su importe, en todos los derechos que la entidad estatal contratante tenga contra el contratista garantizado.



10. NO EXPIRACIÓN POR FALTA DE PAGO DE PRIMA E IRREVOCABILIDAD

La presente póliza no expirará por falta de pago de la prima ni por revocación unilateral.



11. NATURALEZA DEL SEGURO

La garantía otorgada por esta póliza o sus certificados de modificación, no es solidaria, ni incondicional y su exigencia está supeditada a la ocurrencia del siniestro y su cuantificación.



Garantía única de cumplimiento en favor de

**Entidades estatales
(Decreto 1082 de 2015)**



12. NOTIFICACIONES Y RECURSOS

La entidad contratante deberá notificar oportunamente a la aseguradora los actos administrativos atinentes a la efectividad de la póliza, previo agotamiento del derecho de defensa del contratista garantizado y el garante.



13. COEXISTENCIA DE SEGUROS

En caso de existir, al momento de siniestro, otro seguro de cumplimiento con relación al mismo contrato, el importe de la indemnización a que hay lugar, se distribuirá entre los aseguradores en proporción a las cuantías de sus respectivos seguros



14. COASEGURO

En caso de existir coaseguro al que se refiere el artículo 1095 de código de comercio, el importe de la indemnización a que haya lugar se distribuirá entre los aseguradores en proporción de las cuantías de sus respectivos seguros, sin que exista solidaridad entre las aseguradoras participantes, y sin exceder de la suma asegurada bajo el contrato de seguro.



15. PRESCRIPCIÓN

La prescripción de las acciones derivadas del presente contrato se regirá por las normas del código de comercio sobre contrato de seguro.



16. DOMICILIO

Sin perjuicio de las disposiciones procesales, para los efectos relacionados en el presente contrato se fija como domicilio de las partes la ciudad de Bogotá en la república de Colombia en fe de lo anterior, se firma a los 25 días del mes de Junio de 2025.

Firma Autorizada
Compañía Mundial de Seguros S.A.
Angela Munar

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

M^a Camila Tascón
EL TOMADOR/ASEGURADO



Garantía única de
cumplimiento en favor de

**Entidades estatales
(Decreto 1082 de 2015)**





RECIBO ELECTRONICO No. 100000147

NIT: 860.037.013-6

CIUDAD Y FECHA: MEDELLIN 26/06/2025 3:21:42 p.m.

VALOR TOTAL: \$68.286,96

RECIBO DE: GRUPO INVERSIONES SAN JOSE SAS

NUMERO DE IDENTIFICACION: 901480867

POR CONCEPTO DE: PAGO ELECTRONICO DE PRIMAS

FORMA DE PAGO:

Medio De Pago	No. De Documento	No. Autorización	Entidad	Valor
P.S.E.	20250100183250	1581427319	BANCOLOMBIA	68.286,96

OBSERVACIONES:

Ramo: CUMPLIMIENTO Póliza(s): 100268296 Certificado(s): 14986908;

FIRMA AUTORIZADA

CAJA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS

DIRECCIÓN IP: 10.158.85.50 CORREO:

TES-08N-05/2019

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE ITAGÜÍ,
NIT 890.980.066-9

HACE CONSTAR QUE:

GRUPO INVERSIONES SAN JOSE S.A.S identificada con NIT numero 901.480.867-5 ha celebrado con la E.S.E el siguiente Contrato de Prestación de Servicios.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
CONTRATO N°	23-1031-11-070-006
FECHA DEL CONTRATO	VEITIOCHO (28) DE JUNIO DE 2023
CONTRATISTA	GRUPO INVERSIONES SAN JOSE S.A.S
NIT/CEDULA	901.480.867-5
OBJETO DEL CONTRATO	Elaboración de estudios y diseños para la adecuación de la infraestructura física de La E.S.E Hospital San Rafael del municipio de Itagüí Antioquia; incluyendo los estudios de vulnerabilidad sísmica para el cumplimiento de la normativa vigente.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE (\$634.968.000) IVA INCLUIDO
SUPERVISOR	JULIO ALBERTO ARANGO RODRIGUEZ
PLAZO DEL CONTRATO	TRES (03) MESES
FECHA DE INICIO	VEITIOCHO (28) DE JUNIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	TREINTA (30) DE SEPTIEMBRE DE 2023

En constancia de lo anterior y a solicitud del contratista, se firma la presente en el municipio de Itagüí, a los dos (02) días del mes de marzo de 2024


DIEGO LEÓN MUÑOZ ZAPATA
Gerente
E.S.E Hospital San Rafael de Itagüí

Proyectó	Revisó
NOMBRE: Daniel López Agudelo Unidad de Gestión Contractual	NOMBRE: Luis Fernando Cadavid Tejada Líder Oficina Jurídica



LA E.S.E. HOSPITAL SANTAMARIA DE SANTA BARBARA
SANTA BARBARA-ANTIOQUIA
NIT: 890.905.198-3

CERTIFICA

Que la empresa GRUPO INVERSIONES SAN JOSE S.A.S., identificada con NIT 901480867-5, ejecuto el siguiente contrato de consultoría:

Contrato N°:	084 DE 2023
Tipo:	Consultoría
Objeto:	Realizar el estudio de vulnerabilidad sísmica y propuesta reforzamiento estructural de la infraestructura física actual de la E.S.E. Hospital Santamaria de Santa Barbara de conformidad con el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10) y demás disposiciones vigentes que regulen la materia.
Duración:	Cuatro (04) meses
Fecha de inicio:	01 de agosto de 2023
Fecha de terminación:	30 de noviembre de 2023
Valor contratado:	Trescientos treinta y dos millones trescientos diez mil pesos m/c (\$332.310.000)
Valor ejecutado:	Trescientos treinta y dos millones trescientos diez mil pesos m/c (\$332.310.000)
Cumplimiento:	100% recibido a satisfacción

Se expide a solicitud del interesado a los 24 días del mes de enero de 2024, en el municipio de Santa Barbara.

Atentamente,






JORGE IVAN VALENCIA BEDOYA

Gerente

E.S.E. Hospital Santamaria

Cra. 50 No. 45 - 90, Santa Bárbara - Ant.
atencionalusuario@hospitalsantamaria.gov.co
PBX. 8463131, Fax: 8463710
Cel: 314 885 4165 - 314 885 5453

 ESE Hospital Santamaria Santa Bárbara
 @hospitalsb
 Hospital Santamaria Santa Bárbara

www.hospitalsantamaria.santabarbara-antioquia.gov.co

**FORMTO 3
EQUIPO TECNICO**



ROL	PERFIL	CANT	EXPERIENCIA
Director de consultoría	Ingeniero Civil, con especialización en patología estructural o de edificaciones.	1	General: 34 años de experiencia profesional, a partir de la obtención del título profesional. Específica: contrato 001 de 2009 y 082-2012-ESM-1023-BASPC11 calidad de consultor.
Profesional estructural ingeniero civil	Ingeniero Civil, con especialización en patología estructural o de edificaciones, o estructural.	1	General: 15 años de experiencia profesional, a partir de la obtención del título profesional. Específica: Certificados como consultor capitel construcciones y Conubra, diseñador estructural
Profesional Arquitecto o ingeniero civil	Ingeniero civil o arquitecto, con experiencia en diseños estructurales	1	General: 17 años de experiencia profesional, a partir de la obtención del título profesional. Específica: Certificado Dos contratos en calidad de Diseñador arquitectónico
Profesional ingeniero civil presupuestador	Ingeniero civil o arquitecto, con experiencia en diseños estructurales	1	General: 25 años de experiencia profesional, a partir de la obtención del título profesional. Específica: Certificado demás de ocho contratos en calidad de Presupuestador
Profesional - suelos	Ingeniero civil, con título de posgrado en geotecnia o geología.	1	General: 14 años de experiencia profesional, a partir de la obtención del título profesional. Específica: Certificado dos certificados en calidad de consultor de elaboración de estudios de suelos.

M^a Camila Tascón
María Camila Tascón Mendoza
 Representante legal
 GRUPO INVERSIONES SAN JOSE

GRUPO INVERSIONES SAN JOSE S.A.S
 Carrera 87 a # 32 a 310 int 2110 Medellín-Antioquia-Colombia
 e-mail: grupoinversanjose@gmail.com Móvil: 310 241 37 86
 Nit: 901.480.867-5



HOJA DE VIDA

Nombre y Apellidos Federico García Arbeláez.

Cédula de Ciudadanía: 7'544.804 de Armenia – Quindío.

Dirección: Carrera 43 B No 32 b sur 35, Envigado

Profesión: Ingeniero Civil

Matricula Profesional: 0520237815ANT de 21 de Febrero de 1991

Teléfonos: 312 241 0762 -276 26 41 - 300 490 4021

Correo Electrónico: ingenierosoficina@gmail.com - licitacionesfga@gmail.com - lufata35@gmail.com

Superior: Ingeniería Civil
Universidad EAFIT --28 de junio de 1990

Postgrado: *Especialista en Interventoría Obras Civiles.
Universidad de Medellín--19 de Noviembre de 2009

*Especialista en Patología de la Edificación y Técnicas de Intervención y Prevención
Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín --14 de Diciembre 2010

*Especialista en Contratación Estatal
Universidad de Medellín--16 de Agosto de 2012.

*Verificador de Condiciones de Habilitación de Prestadores de Servicios de Salud.
Universidad CES--28 de julio de 2014

*Especialista en Proyectos de Desarrollo
ESAP, sede Medellín--27 de Febrero 2015

*Especialista en Gerencia de Proyectos
Corporación Universitaria Minuto de Dios--12 de Abril de 2019

No	RUP	CONTRATO #	ENTIDAD	OBJETO	Fecha inicia	Fecha Termina	Valor	SMLMV Inicia	SMLMV Termina	salario según	PLAZO	% PART.	CONTRATISTA/ NIT	RTE LEGAL
352		012-CD-2022	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BELLO-EDUNORTE	INTERVENTORIA INTEGRAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS EN LA CABECERA Y CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO			\$82.176.771				6	100% FGA SAS	FGA CONSULTORIAS Y CONSTRUCCION SAS NIT: 900.661.625-3	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804
351		200 DE 2021	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA	1/07/2021		\$46.556.806				7 MESES Y 15 DIAS	95% ELECTRICONSTRUCTORES 5%FEDERICO	CONSORCIO CONTROL PLAZA DE MERCADO NIT:901.482.856-3	LEIDY KATHERINE OSORIO LOPEZ CC 1,122,123,852
350		220-2021	MUNICIPIO DE ANZA	ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE GUINTAR DEL MUNICIPIO DE ANZA	9/12/2021	31/12/2021	\$25.399.984				1	100% DICAC SAS	DICAC SAS NIT: 901.228.088-6	DIANA MARIA GARCIA OCHOA CC. 32.243.269
349		4600013224	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA- SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL DE ANTIOQUIA- DIRECCION SALUD AMBIENTAL Y FACTORES DE RIESGO	REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL ALMACEN DE FONDO ROTATORIO DE ESTUPEFACIENTES DE LA SECRETARIA SECCIONAL Y PROTECCION DE ANTIOQUIA.			\$230.869.398				1	40% FGA SAS 60% DICAC SAS	CONSORCIO SALUD 2021 NIT:901.547.118-7	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
348		SPDT-302-2021	MUNICIPIO DE REMEDIOS	INTERVENTORIA TECNIA, FINANCIERA, LEGAL, JURIDICA, AMBIENTAL Y ADMINISTRATIVA, PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA RURAL DISPERSA EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO DE REMEDIOS-ANTIOQUIA			\$90.000.000				5	100% DICAC SAS	DICAC SAS NIT: 901.228.088-6	DIANA MARIA GARCIA OCHOA CC. 32.243.269
347		DESUR-CD-201-2021	EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO DESUR	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y JURIDICA DE LAS OBRAS CIVILES PARA SUSTITUCION DE LA RED DE ADECUACION DEL ACUEDUCTO RESERVA EL CARRIQUI, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCION # 3 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MARCO ENV-09-09-0898-21	6/12/2021	5/04/2022	\$66.840.767				4	100% FGA SAS	FGA CONSULTORIAS Y CONSTRUCCION SAS NIT: 900.661.625-3	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
346		001-2021 CC DEL 20 DE OCTUBRE DE 2021	HOSPITAL SAN JOSE DE SAMANA	INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA "AMPLIACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO MUNICIPIO DE SAMANA"	28/10/2021	21/01/2023	\$2.431.738.467				15	100% FGA SAS	FGA CONSULTORIAS Y CONSTRUCCION SAS NIT: 900.661.625-3	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804

No	RUP	CONTRATO #	ENTIDAD	OBJETO	Fecha inicia	Fecha Termina	Valor	SMLMV Inicia	SMLMV Termina	salario según	PLAZO	% PART.	CONTRATISTA/ NIT	RTE LEGAL
345		SPDT-277-2021	MUNICIPIO DE REMEDIOS ANTIOQUIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA REMODELACION ADECUACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS- ANTIOQUIA	1/12/2021	28/08/2022	\$260.576.154				9	65% DICAC SAS 35% FGA SAS	UT CAM REMEDIOS NIT: 901.532.923-4	DIANA MARIA GARCIA OCHOA CC. 32.243.269
344		CM-003-SPI-2021-106	MUNICIPIO DE CARAMANTA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DIA PARA EL ADULTO MAYOR MUNICIPIO CARAMANTA, ANTIOQUIA-SUROESTE ANTIOQUEÑO	27/10/2021	25/04/2022	\$110.329.376				6	50% OBRAS Y AMBIENTE SAS 50% FEDERICO GARCIA ARBELAEZ	CONSORCIO INTERVENTORIA CD CARAMANTA NIT: 901.529.617-4	JUAN FELIPE DEL VALLE CANO NIT:71.786.686
343		SDT-269-2021	MUNICIPIO DE REMEDIOS	INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, LEGAL, JURIDICA, AMBIENTAL Y ADMINISTRATIVAS PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION, AMPLIACION, REMODELACION Y/O ADECUACION DE LA CASA DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS	9/11/2021	9/05/2022	\$87.219.584				6	70% DICAC SAS 30% YOHAN FAIR	UNION TEMPORAL JUSTICIA 21 NIT: 901.530.420-2	DIANA MARIA GARCIA OCHOA CC. 32.243.269
342		CC-CMA-182-2021	MUNICIPIO DE CAMPAMENTO	REALIZAR EL SEGIMIENTO TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, AMBIENTAL Y LEGAL DE LA EJECUCION DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: ADELANTAR EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS RURALES EN LAS VEREDAS DEL SECTOR MANZANILLO DEL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO ANTIOQUIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO 2215 DE 2020 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS.	27/09/2021		\$239.523.195				3MESES Y 23 DIAS	20% CATALINA YULIED LOPEZ ROLDAN 55% DICAC SAS 25% ESCALA CCI SAS	UNION TEMPORAL VIA MANZANILLO NIT: 901.518.141-3	CATALINA YULIED LOPEZ ROLDAN CC 1.001.811.729
341		DESUR-CD-161-2021	EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO DESUR	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y JURIDICA D ELAS OBRAS CIVILES, CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS PARA LA ADECUACION DE LAS NUEVAS AULAS UBICADAS EN EL SOTANO DEL BLOQUE 8, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 161-2021 PARA EL DESARROLLO DEL PLAN INTEGRAL CAMPUS 2021 DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO	10/09/2021	31/12/2021	\$74.556.249				3 MESES Y 22 DIAS	100% FGA SAS	FGA CONSULTORIAS Y CONSTRUCCION SAS NIT: 900.661.625-3	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
340		SPDT-243-2021	MUNICIPIO DE REMEDIOS	INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, LEGAL, JURIDICA, AMBIENTAL Y ADMINISTRATIVA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, ADECUACION Y REMODELACION DEL PARQUE LA LIBERTAD, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y EL PARQUE PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO SANTA ISABEL EN EL MUNICIPIO DE REMEDIOS ANTIOQUIA	1/09/2021	31/01/2021	\$67.139.278					100% DICAC SAS	DICAC SAS NIT: 901.228.088-6	DIANA MARIA GARCIA OCHOA CC. 32.243.269
339		4182010261444-2021	DISTRITO SANTIAGO DE CALI UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	REALIZAR LA INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PILAS DEL CABUYAL-LOS ANDES.			\$205.548.700					FGA SAS 1% DEFCO SAS 99%	CONSORCIO INTERVENTORIA ATENAS NIT 901.5 08.309-0	DIEGO EDISON FAJARDO PERILLA CC 79.985.493
338		4182.010.26.1.44 5-2021	DISTRITO SANTIAGO DE CALI UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	REALIZAR LA INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO ATENAS FASE II-LOS ANDES.	25/08/2021	23/12/2021	\$115.544.240				4	FGA SAS 1% DEFCO SAS 99%	CONSORCIO INTERVENTORIA ATENAS NIT 901.5 08.309-0	DIEGO EDISON FAJARDO PERILLA CC 79.985.493

No	RUP	CONTRATO #	ENTIDAD	OBJETO	Fecha inicia	Fecha Termina	Valor	SMLMV Inicia	SMLMV Termina	salario según	PLAZO	% PART.	CONTRATISTA/ NIT	RTE LEGAL
337			MUNICIPIO DE FLANDES- TOLIMA	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE FLANDES, TOLIMA".			\$125.000.000					ANLAGENBAUER S.A.S. 73% PAOLA ANDREA RODRÍGUEZ ALCALÁ 1% FEDERICO 1% FGA SAS 25%	CONSORCIO SACUDETE 2021 NIT:901.512.622-7	JUAN CAMILO DIAZ VARGAS CC 5.829.612
336		001 DE 2021	MUNICIPIO DE ALGECIRAS -HUILA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINNCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO " REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ALGECIRAS DEPARTAMENTO DEL HUILA"	31/07/2021		\$125.000.000				8	45% INGECAG 45%OÑATE 10% FEDERICO	CONSORCIO INTERALGECIDAS SACUDETE NIT:901.505.270-9	JOHAN JAVIER OÑATE NUÑEZ CC. 7.722,019
335		375 DE 2021	MUNICIPIO DE PITALITO-HUILA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE PITALITO (BRUSELAS) HUILA	29/09/2021		\$125.000.000				6	OÑATE 95% FEDERICO 5%	CONSORCIO INTER SACUDETE BRUSELAS NIT:901.512.148-7	JOHAN JAVIER OÑATE NUÑEZ CC. 7.722,019
334		417 DE 2021	MUNICIPIO DE PITALITO-HUILA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL PROYECTO: "CONSTRUCCION CANCHA EN GRAMA SINTETICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA	14/10/2021	13/04/2022	\$234.434.912				6	75%OÑATE 25% FEDERICO	CONSORCIO INTERVILLA OLIMPICA NIT:901.518.683-3	JOHAN JAVIER OÑATE NUÑEZ CC. 7.722,019
333		294 DE 2021	MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2 OPCIÓN 1 EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA	12/10/2021		\$230.000.000				6,5	FEDERICO 50% Ingecag 50%	CONSORCIO INTERSACUDETE LA PLA NIT: 901,501503-1	ERIKA JOHANA FERNANDEZ FIGUEROA CC.33,750,448
332		139	MUNICIPIO DE RESTREPO META	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LA EJECUCION DEL CONTRATO DE LOS ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2 OPCION 1 DEL MUNICIPIO DE RESTREPO META	10/08/2021	7/05/2022	\$ 230.000.000	253,16	253,16	2,53 2,53	9	1% DICAC SAS 1% FGA SAS 98% DEFCO SAS	CONSORCIO INTER DFD NIT.901507415-9	DIEGO EDISON FAJARDO PERILLA CC 79,985,493
331		247/2021	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANCABERMEJA CAFABA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL PRIMER PISO EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO TECNICO DE LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANCABERMEJA CAFABA.	11/08/2021	10/12/2021	\$ 250.005.910	275,18	275,18	5,50	4	2% FGA 98% INNOVACION Y DESARROLLO EN INGENIERIA SAS	UNION TEMPORAL INTER-CAFABA NIT. 901,501,875-6	ARMANDO ANTONIO MONTES MUÑOZ CC 72,186,739
330		2021-I-010-ITAGUI	EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO CASA DIGNA VIDA DIGNA (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.	LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A: LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA "ELABORACIÓN DE LA CATEGORIZACIÓN Y DIAGNÓSTICOS DE LAS VIVIENDAS DE LOS HOGARES HABILITADOS POR FONVIVIENDA, PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA CASA DIGNA VIDA DIGNA; Y LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PRODUCTO DE DICHS DIAGNÓSTICOS, EN LAS ZONAS O PREDIOS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE ITAGUI-ANTIOQUIA	23/09/2021	23/08/2022	\$ 442.696.455	487,27	487,27	487,27	11	100% FGA SAS	FGA CONSULTORIAS Y CONSTRUCCION SAS NIT: 900.661.625-3	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
329		462 DEL 04 DE JUNIO DE 2021 CM 001-2021	MUNICIPIO DE MELGAR	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FANACIERA, AMBIENTAL, Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDEA LA CONTRUCCION Y DOTACION DE LAS AULAS, BATERIAS SANITARIAS, COCINA Y COMEDOR ESCOLAR DEL COLEGIO CAMPESTRE SUMAPAZ EN EL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA	16/06/2021	16/04/2021	\$ 266.464.800	293,29	293,29	2,93 73,32	10	1% FEDERICO 25% FGA SAS 73% ANLAGENBAUER 1% PAOLA RODRIGUEZ ALCALA	CONSORCIO INTERCOLEGIOS 21 NIT. 901.490.689-3	JUAN CAMILO DIAZ VARGAS CC. 5.829.612

No	RUP	CONTRATO #	ENTIDAD	OBJETO	Fecha inicia	Fecha Termina	Valor	SMLMV Inicia	SMLMV Termina	salario según	PLAZO	% PART.	CONTRATISTA/ NIT	RTE LEGAL
328		DESUR-OC-101-2021	EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO DESUR	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA PARA LA REMODELACION, ADECUACION, MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-0594-21.	10/06/2021	9/11/2021	\$ 126.425.912	139,15	139,15	139,15	5	100% FGA SAS	FGA CONSULTORIAS Y CONSTRUCCION SAS NIT: 900.661.625-3	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804
327		CM 004 DE 2021	MUNICIPIO DE CAJICÁ - CUNDINAMARCA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONA PARA LA OBRA CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE UN SALON COMUNAL EN EL SECTOR TAYRONA Y CINCO ESPACIOS COMUNITARIOS DE INNOVACION EN LOS SECTORES DE QUEBRADA DEL CAMPO, CHINTAME SANTA INES, RINCON SANTO, CANELON Y PUENTE VARGAS DLE MUNICIPIO DE CAJICÁ	29/06/2021	28/12/2021	\$ 174.161.975	191,70	191,70	76,68 115,02	7	40% FGA SAS 60% DICAC SAS	CONSORCIO COMUNAL 2021 NIT.901.482.425-2	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804
326		MC SPDT 026-2021	MUNICIPIO DE REMEDIOS - ANTIOQUIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO EDUCATIVO RURAL EN EL MUNICIPIO DE REMEDIOS ANTIOQUIA	12/05/2021	12/08/2021	\$ 20.069.407	22,09	22,09	22,09	4	100% DICAC SAS	DICAC SAS NIT: 901.228.088-6	DIANA MARIA GARCIA OCHOA CC. 32.243.269
325		002/2021	ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE CALDAS	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE CUBIERTA DE LA ESES HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL, DE CALDAS EN CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES DE INFRAESTRUCTURA	19/04/2021	17/08/2021	\$ 90.885.411	100,04	100,04	100,04	4	100% FGA SAS	FGA CONSULTORIAS Y CONSTRUCCION SAS NIT: 900.661.625-3	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804
324		SPDT 118-2021	MUNICIPIO DE REMEDIOS - ANTIOQUIA	INTERVENTORIA TECNICA FINANCIERA LEGAL, JURIDICA AMBIENTAL Y ADMINISTRATIVA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA CRUZADA SEDE COLEGIO LA CRUZADA EN EL MUNICIPIO DE REMEDIOS ANTIOQUIA	6/04/2021	26/06/2021	\$ 13.387.500	14,74	14,74	14,74	3,66	100% DICAC SAS	DICAC SAS NIT: 901.228.088-6	DIANA MARIA GARCIA OCHOA CC. 32.243.269
323		092-2021	MUNICIPIO PUERTO TRIUNFO ANTIOQUIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, AMBIENTAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL TURISTICO EN EL CORREGIMIENTO DE DORADAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO ANTIOQUIA	20/04/2021	19/10/2021	\$ 171.935.484	189,25	189,25	75,7 113,55	6	40% FGA SAS 60% DICAC SAS	CONSORCIO TRIUNFO 2021 NIT. 901468088-5	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804
322		CMC-003-2021	MUNICIPIO DE PUERTO NARE - ANTIOQUIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA SA-005-2020, CUYO OBJETO: APOYO A LA FUERZA PUBLICA CON LA IMPLEMENTACION DEL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS ESTACIONES DE DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARE, ANTIOQUIA	22/01/2021	21/05/2021	\$ 20.500.000	23,35	22,56	22,56	4	100 DICAC SAS	DICAC SAS NIT: 901.228.088-6	DIANA MARIA GARCIA OCHOA CC. 32.243.269
321		CPS-018-2020	EPPN PUERTO NARE	PRESENTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJERCER LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONVENIO No. CD-180-2020, QUE TIENE POR OBJETO: REPOSICION DEL ALCANTARILLADO DE LA CALLE 46 ENTRE CARRERA 05-08 Y CARRERA 05 ENTRE CALLE46-50 D ELA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	12/01/2021	12/06/2021	\$ 54.373.089	61,94	59,85	59,85	5	100 FGA SAS	FGA CONSULTORIAS Y CONSTRUCCION SAS NIT: 900.661.625-3	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804
320		CMC SPDT 071-2020	MUNICIPIO DE REMEDIOS - ANTIOQUIA	INTERVENTORIA TECNICA FINANCIERA LEGAL, JURIDICA AMBIENTAL Y ADMINISTRATIVA PARA LA REMODELACION Y ADECUACION DE TEATRO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE REMEDIOS ANTIOQUIA	29/12/2020	13/08/2021	\$ 26.660.153	30,37	29,34	29,34	7,5	100 DICAC SAS	DICAC SAS NIT: 901.228.088-6	DIANA MARIA GARCIA OCHOA CC. 32.243.269
319		CONTRATO SPDT 354-2020	MUNICIPIO DE REMEDIOS - ANTIOQUIA	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA LEGAL JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA TERMINACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL COLISEO MUNICIPAL DE REMEDIOS ANTIOQUIA	29/12/2020	13/07/2021	\$ 53.785.073	61,27	59,20	29,60	6,5	50% FGA SAS 50% DICAC	CONSORCIO COLISEO REMEDIOS NIT:901.441.845-7	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804
318	052 FGA SAS	1810- DE 2020	MUNICIPIO DE NEIVA - HUILA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA No. 1196 DE 2019, CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION DE COMEDOR, COCINA Y VARIOS Y LA ADECUACION DEL ESPACIO COMPLEMENTARIO QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCION D ELA CUBIERTA DE POLIDEPORTIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JAIRO MORERA LIZCANO, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA"	26/11/2020	26/03/2021	\$ 62.276.984	70,95	68,55	20,56	4	30 FGA SAS 70 ONATE	CONSORCIO INTER NEIVA NIT: 901.429.428-1	JOHAN JAVIER OÑATE NUÑEZ CC 7.722.019
317	348	CDMA-001-2019	MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA, CUYO OBJETO ES FRESADA Y PAVIMENTACION DE LA VIA DE ACCESO PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DEL PEÑOL	27/12/2019	6/02/2021	\$ 133.132.690	151,67	146,54	366,34	3,5	40 FGA 10 DANIELA MORENO 50 MOREAL	UNION TEMPORAL MORENO- MORAL 2019 NIT:901.348.977-3	DANIEL MORENO ALARCON CC. 1.036.945.621
316	DICAC	2020.005	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA- E.I.C.E	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA EN PLACA POLIDEPORTIVA DEL BARRIO SAN CAYETANO EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO	10/11/2020	6/01/2021	\$ 33.318.942	37,96	36,67	36,67	2	100 DICAC SAS	DICAC SAS NIT: 901.228.088-6	DIANA MARIA GARCIA OCHOA CC. 32.243.269
315	051 FGA SAS	CM-001-2020	MUNICIPIO DE PUERTO NARE ANTIOQUIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE OBRAS DE AMPLIACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE- ANTIOQUIA	12/11/2020	11/06/2021	\$ 65.049.255,40	74,10	71,60	19,76 29,64	6	40 FGA SAS 60 DICAC SAS	CONSORCIO ALUMBRADO PÚBLICO NIT: 901.428.478-3	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804
314	050 FGA SAS	2020CPS80	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEL CARMEN	REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA E.S.E HOSPITAL EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE AMALFI DE ANTIOQUIA; CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEFINIDAS EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y EN LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA DEL GRUPO C&J S.A.S QUIEN EJECUTARA EL PROYECTO.	13/10/2020	12/05/2021	\$ 51.605.046	58,79	56,80	56,80	7	100 FGA SAS	FGA CONSULTORIAS Y CONSTRUCCION SAS NIT: 900.661.625-3	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804
313	347	2011 DEL 08 DE OCTUBRE DE 2020	MUNICIPIO DE PLANADAS- TOLIMA	INTERVENTORIA PARA LA REHABILITACION Y CONSTRUCCION CANCHA Y CUBIERTA EN LE BARRIO S DE FEBRERO EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS -TOLIMA BPN No. 2019735550005	20/10/2020	20/01/2021	\$ 85.836.188	97,79	94,48	23,62	3	25 FGA 75 ANLAGENBAUER	CONSORCIO ESCENARIO DEPORTIVO NIT: 901.418.986-0	JUAN CAMILO DIAZ VARGAS CC. 5.829.612
312	346	215 DEL 23 DE JULIO DE 2020	MUNICIPIO DE SALDAÑA -TOLIMA	CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA ADECUACION Y DOTACION DE LA PLAZA DE MERCADO UBICADA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SALDAÑA TOLIMA.	29/07/2020	29/09/2020	\$ 69.995.800	79,74	79,74	19,93	2	25 FGA 50 ANLAGENBAUER 25 CONSTRUCCION MEDIOS Y DISEÑOS	CONSORCIO PLAZA SALDAÑA NIT: 901.396.464-1	JUAN CAMILO DIAZ VARGAS CC. 5.829.612

No	RUP	CONTRATO #	ENTIDAD	OBJETO	Fecha inicia	Fecha Termina	Valor	SMLMV Inicia	SMLMV Termina	salario según	PLAZO	% PART.	CONTRATISTA/ NIT	RTE LEGAL
311	345	CMA-002-2020	MUNICIPIO DE ANGOSTURA - ANTIOQUIA	INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA EN EL REGION NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LOS MUNICIPIOS DE ANGOSTURA, CAROLINA DEL PRINCIPE. PROYECTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS IDENTIFICADO CON EL CODIGO BPIN 201900040003	13/10/2020	12/03/2021	\$ 39.227.160	44,69	43,18	21,59	5	50 FGA 50 DICAC SAS	CONSORCIO VIVIENDA DICAC NIT: 901.413.771-1	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
310	DICAC	CPS-2020-3267	CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	INTERVENTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA DIFERENTES PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE ENTERRIOS EN EL MARCO DEL CONTRATO 010 DE 2020 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE ENTERRIOS Y LA CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS -CIS-	23/07/2020	23/09/2020	\$ 347.467.398	395,84	395,84	395,84	2	100 DICAC SAS	DICAC SAS NIT: 901.228.088-6	DIANA MARIA GARCIA OCHOA CC. 32.243.269
309	344	0409	MUNICIPIO DE MANI - CASANARE	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TÉCNICA A LA CONSULTORIA QUE TIENE POR OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA HELENA DEL CUSIVA DEL MUNICIPIO DE MANI CASANARE	26/11/2019	20/12/2019	\$ 27.963.000	33,77	33,77	27,01	1	80 FGA 20 JUAN MANUELA MEDIAN BARRETO	CONSORCIO INTER CIC MANI 2019 NIT: 901.340.256-5	ERIKA JOHANA FERNANDEZ FIGUEROA CC 33,750,448
308	343	263 de 2019	MUNICIPIO DE SABANALARGA - CASANARE	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA QUE ADELANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL AL CONTRATO DE CONSULTORIA CUYO OBJETO ES "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL EN SABANALARGA, DEPARTAMENTO DE CASANARE"	21/11/2019	20/12/2019	\$ 79.952.292	96,55	91,08	72,87	1	80 FGA 20 JUAN MANUELA MEDIAN BARRETO	CONSORCIO INTER SABANALARGA NIT: 901.341.823-6	ERIKA JOHANA FERNANDEZ FIGUEROA CC 33,750,448
307	049 FGA SAS	636 DE 14 DE NOV DE 2019	DEPARTAMENTO DEL GUAINIA	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE 9 PUESTOS DE SALUD EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL DEPARTAMENTO DE GUAINIA	3/12/2019	2/04/2021	\$ 463.834.630	560,11	510,54	51,05	7	10 FGA SAS 50 INGENIERIA Y SOLUCIONES 40 YOAN FAIR	CONSORCIO INTER CENTRO GUAINIA 2019 NIT: 901.338.471-6	YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA CC.1.077,426,433
306	342 FGA 048 FGA SAS	244 DE 2019	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS - ANTIOQUIA	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE UN CENTRO CULTURAL REGIONAL EN EL NORTE DE ANTIOQUIA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	17/12/2019	28/11/2020	\$ 801.678.000	968,07	913,28	365,31 182,66	10	40 FGA 20 FGA SAS 40 FIGURAR INGENIERIA SAS	CONSORCIO INTEROBRAS DEL NORTE NIT. 901.346.903-1	LUISA FERNANDA CATAÑO SILDARRIAGA CC. 1.000,887,351
305	341 FGA 047 FGA SAS	246-2019	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS - ANTIOQUIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES PAVIMENTACION DE LA VIA QUE CONECTA A LA VEREDA LA UNION MUNICIPIO DE BELLO Y EL CORREGIMIENTO DE OVEJAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	31/12/2019	31/12/2020	\$ 739.790.427	893,34	842,78	345,54 168,56	6	41 FGA 20 FGA SAS 40 FIGURAR INGENIERIA SAS	CONSORCIO INTEROBRAS DEL NORTE NIT. 901.346.903-1	LUISA FERNANDA CATAÑO SILDARRIAGA CC. 1.000,887,351
304	337	201-2019	ESANT S.A E.S.P	INTERVENTORIA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON SANTANDER	22/11/2019	7/05/2020	\$ 37.538.550	45,33	42,76	21,38	4,5	50 FGA	UT INTERDISEÑOS PLAYON NIT. 901.334.514-6	DIANA CAROLINA OQUENDO VARGAS CC. 63,555,340
303	340	RESOLUCION 09/12/2019	ALCALDIA DE BARBOSA - ANTIOQUIA	INTERVENTORIA, LEGAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE COMO OBJETO "CONSTRUCCIÓN DE 110M DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA AGUADA - PANTANILLO, 460M EN LA VEREDA EL PARAÍSO -ALTAMIRA, Y CONSTRUCCIÓN DE 1.602M DE CUNETAS EN LA VEREDA LA AGUADA - PANTANILLO DEL MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA".	9/03/2020	12/09/2020	\$ 47.766.651	54,42	54,42	32,65 21,77	3,5	60 FGA 40 DICAC SAS	CONSORCIO DICAC FGA CC. 901.347.974-7	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
302	336	207-19	ESANT S.A E.S.P	INTERVENTORIA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE ARATOCA	26/02/2020	25/02/2021	\$ 80.571.330	97,29	88,68	8,87	3	10 FGA	UNION TEMPORAL INTERDISEÑOS ARACATOCA NIT. 901.342.930-0	INGRID CAROLINA RAMÍREZ DURÁN CC. 1.096,230,998
301	335	01016262019	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRUCTURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS APRA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL. GRUPO 8	17/10/2019	3/08/2020	\$ 188.921.544	228,13	215,22	64,57	3	30 FGA	CONSORCIO BIENESTAR ICBF NIT. 901.328.105-2	YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA CC.1.077,426,433
300	334	CONTRATO INTERVENTORIA 241 DE 31/10/2019	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS USPEC	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA CONTABLE JURIDICA Y FINANCIERA AL MANTENIMIENTO GENERAL RECURRENTE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PRIMER GRUPO DE ATENCION EN LOS ERON A CARGO DEL INPECC	31/10/2019	13/04/2020	\$ 129.897.774	156,86	147,98	73,99	6	50 FGA	CONSORCIO ERON FY NIT: 901.331.472-1	YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA CC.1.077,426,433
299	333	175 DE 2019	MUNICIPIO DE PAICOL - HUILA	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TÉCNICA AL CONTRATO DE CONSULTORIA QUE TIENE POR OBJETO "CONSULTORIA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PAICOL- DEPARTAMENTO DEL HUILA"	10/09/2019	10/10/2019	\$ 16.900.000	20,41	20,41	20,41	1	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
298	332	120 DE 2019	MUNICIPIO DE AGRADO - HUILA	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TÉCNICA AL CONTRATO DE CONSULTORIA QUE TIENE POR OBJETO "CONSULTORIA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AGRADO - DEPARTAMENTO DEL HUILA, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.854 SUSCRITO ENTRE LA NACION-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL MUNICIPIO DE EL AGRADO HUILA	1/10/2019	29/10/2019	\$ 27.963.000	33,77	33,77	30,39	1	90 FGA 10 JUAN MANUELA MEDIAN	CONSORCIO INTER CIC AGRADO 2019 NIT 901.324.250-4	ERIKA JOHANA FERNANDEZ FIGUEROA CC 33,750,448
297	331	005 DE 2019	MUNICIPIO DE IQUIRA - HUILA	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA AL CONTRATO DE CONSULTORIA QUE TIENE POR OBJETO LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA – C.I.C. DEL MUNICIPIO DE IQUIRA, DEPARTAMENTO DEL HUILA	22/10/2019	21/11/2019	\$ 27.900.000	33,69	33,69	30,32	1	90 FGA 10 WILLIAM ALEXANDER POLO	CONSORCIO INTER CIC IQUIRA 2019 NIT 901.319.648-1	ERIKA JOHANA FERNANDEZ FIGUEROA CC 33,750,448

No	RUP	CONTRATO #	ENTIDAD	OBJETO	Fecha inicia	Fecha Termina	Valor	SMLMV Inicia	SMLMV Termina	salario según	PLAZO	% PART.	CONTRATISTA/ NIT	RTE LEGAL
296	330	05 DE 2019	MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TÉCNICA AL CONTRATO DE CONSULTORIA QUE TIENE POR OBJETO "CONSULTORIA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA CIC - UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TARQUI - DEPARTAMENTO DEL HUILA".	17/09/2019	29/10/2019	\$ 27.963.000	33,77	33,77	27,01	1	80 FGA 20 JUAN MANUELA MEDIAN	CONSORCIO INTER CIC TARQUI NIT 901.319.199-6	ERIKA JOHANA FERNANDEZ FIGUEROA CC 33.750.448
295	329	105 DE 2019	MUNICIPIO DE VILLAVIEJA - HUILA	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TÉCNICA AL CONTRATO DE CONSULTORIA QUE TIENE POR OBJETO "ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (CAM) DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	9/09/2019	8/10/2019	\$ 78.000.000	94,19	94,19	75,35	1	80 FGA 20 JUAN MANUELA MEDIAN	CONSORCIO INTER CAM VILLAVIEJA 2019 NIT 901.314.511	ERIKA JOHANA FERNANDEZ FIGUEROA CC 33.750.448
294	328	003 de 2019	MUNICIPIO DE PALESTINA- HUILA	"INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TÉCNICA AL CONTRATO DE CONSULTORIA QUE TIENE POR OBJETO " ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (CAM) DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"	7/09/2019	17/10/2019	\$ 57.740.000	69,72	69,72	55,78	1 MES 10 DIAS	80 FGA 20 JUAN MANUELA MEDIAN	CONSORCIO INTER CAM PALESTINA 2019 NIT 901.317.612-8	JUAN MANUEL MEDINA CC 12.132.626
293	327 FGA 045 FGA SAS	009 DE 2019	MUNICIPIO DE GIRALDO - ANTIOQUIA	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN PRIMERA FASE DEL PARQUE MULTIFUNCIONAL Y REMODELACIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL EN EL SECTOR LOS PINOS EN EL MUNICIPIO DE GIRALDO - ANTIOQUIA".	8/10/2019	15/12/20 SUSPENDIDO	\$ 229.005.968	276,54	260,89	182,62 78,27	11	70 FGA 30 FGA SAS	CONSORCIO DEPORTES GIRALDO NIT: 901.328.881-1	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804
292	326 FGA 044 FGA SAS	CM- 843-2019	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA JORNADA ÚNICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA ETAPA I	29/10/2019	11/01/2021	\$ 707.806.824	854,72	779,07	389,54	10,77	50 FGA 50 FGA SAS	CONSORCIO URBANISMO FGA NIT: 901.328.685-2	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804
291	043 FGA SAS	CM001/2019	MUNICIPIO DE SOPETRAN - ANTIOQUIA	INTERVENTORIA LEGAL, TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE MIRADOR CHAGUALA EN EL MUNICIPIO DE SOPETRAN ANTIOQUIA	30/05/2019	30/09/2020	\$ 24.791.250	29,94	27,29	27,29	5,5	100 FGA SAS	FGA CONSULTORIAS Y CONSTRUCCION SAS NIT: 900.661.625-3	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804
290	325	003 DE NOVIEMBRE 23 DE 2018	MUNICIPIO DE COLOMBIA - HUILA	INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA AVEREDA POTRERO GRANDE DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA"	18/12/2018	5/06/2019	\$ 28.166.719	34,01	34,01	3,40	120 DIAS	10 FGA 20 ANGELICA MARIA MAHECHA POLANIA	CONSORCIO PG 2018 NIT: 901.235.889-8	ANGELICA MARIA MAHECHA POLANIA CC.36.068.103
289	324	CONTRATO 1619	GOBERNACION DEL TOLIMA	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONSTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO CUYO OBJETO AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y EL MUNICIPIO DE SALDAÑA PARA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA Y RURAL PRIMERA FASE EN EL MUNICIPIO DE SALDAÑA DEPARTAMENTO DE TOLIMA	3/09/2019	1/10/2020	\$ 124.431.150	150,26	141,75	35,44	150 DIAS	25 FGA	CONSORCIO INTER SALDAÑA 2020 NIT: 901.315.775-0	FRANKLIN RICARDO PIRAGUA ROA CC. 93.407.404
288	323	CCO-2019-002	MUNICIPIO DE PUERTO RICO - CAQUETA	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE, SOBRE EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACION PÚBLICA LP-2019-001 CUYO OBJETO CORRESPONDE A CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA.	28/06/2019	26/10/2019	\$ 134.126.903	161,97	161,97	12,96	4	8 FGA 80 OCIPROS 12 OÑATE	CONSORCIO INTERVENTORIA VIAS URBANAS NIT 901.294.985-9	MARIA PAULA CORTES CASTILLO CC. 1.075.286.810
287	322	171 DEL 14 DE AGOSTO DE 2019	MUNICIPIO DE EL PITAL - HUILA	INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA SEGUNDA Y TERCERA FASE DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL PITAL- DEPARTAMENTO DEL HUILA EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO "TODOS UNIDOS CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL 2016-2019"	11/09/2019	26/12/2019	\$ 40.094.632	48,42	48,42	4,84	2	10 FGA 90 INGECAG	CONSORCIO INTER PITAL 2019 NIT: 901.311.789-5	ERIKA JOHANA FERNANDEZ FIGUEROA CC 33.750.448
286	042 FGA SAS	CM 003 DE 2019	MUNICIPIO DE SOPETRAN ANTIOQUIA	INTERVENTORIA TECNICA PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLACA POLIDEPORTIVA DEL CORREGIMIENTO CORDOBA DEL MUNICIPIO DE SOPETRAN	27/09/2019	28/10/2020	\$ 41.054.279	49,58	46,77	46,77	5	100 FGA SAS	FGA CONSULTORIAS Y CONSTRUCCION SAS NIT: 900.661.625-3	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804
285	321	CM AMS 2019 0005	MUNICIPIO DE SOPÓ - CUNDINAMARCA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA LETAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL LABORATORIO CLINICO IMAGENOLOGIA FARMACIA Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA EN EL HOSPITAL DIVINO SALVADOR DEL MUNICIPIO DE SOPÓ	19/09/2019	2/01/2020	\$ 87.284.996	105,40	99,44	9,94	105 DIAS	10 FGA	CONSORCIO DIVINO SALVADOR NIT. 901.317.323-4	JAIME PAROQUIANO ROJAS CC. 79.049.920
284	339	2019-189-VYC-OTR	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER	LA INTERVENTORIA DE OBRA Y SUSCRIBIR LOS CONTRATOS DE CONSULTORIA POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS SIN REAJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, FINANCIERAS, ADMINISTRATIVAS Y JURÍDICAS ESTABLECIDAS PARA LOS PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CORRESPONDIENTES A LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS (UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE VICTIMAS UARIV, AGENCIA DE DESARROLLO RURAL ADR, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL), LA DISTRIBUCIÓN DEPARTAMENTAL DE VICTIMAS-VIGENCIA 2017, DEL BANCO AGRARIO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA, BOYACA, CASANARE, CUNDINAMARCA, GUAVIARE Y META EN EL MARCO DEL CONTRATO C-GV2018-013 SUSCRITO ENTRE EL BANCO AGRARIO Y COMFENALCO SANTANDER	31/05/2019	31/08/2020	\$ 398.721.284	481,48	454,23	136,27	15	30 FGA 30 CONTRUMARCA 30 COMPAÑIA DE INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE LA COSTA S.A.S 10 INVERSIONES KUBIKAR SAS	CONSORCIO INTER2019 NIT. 901.287.664-0	YESENIS YURANIS PINTO DELUQUEZ CC 1.152.439.118
283	320 FGA 041 FGA SAS	Resolucion 175 de 2019	MUNICIPIO DE LIBORINA - ANTIOQUIA	INTERVENTORIA LEGAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SUR DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LIBORINA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 040-COV1906-121 DE 2019, CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA-CORANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE LIBORINA, A TODO COSTO	23/09/2019	15/05/2020	\$ 67.549.811	81,57	76,95	38,48	6	50 FGA 50 FGA SAS	CONSORCIO ALCANTARILLADO LIBORINA NIT: 901.321.315-0	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804
282	319	CP 002 DE 2019	HOSPITAL SAN ROQUE -LA UNION ANTIOQUIA	INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA	23/09/2019	10/05/2021	\$ 553.073.417	667,87	608,76	304,38	595 DIAS	50 FGA	CONSORCIO SALUD 2020 NIT: 901.318.201-9	ELOY EDUARDO PALACIOS RAMIREZ CC 8.025.870
281	338 FGA 046 FGA SAS	SSS20195007169 2	MUNICIPIO DE MEDELLIN	INTERVENTORIA A LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL GRUPO 2 DE PARQUES PARA VOS RESTO DE CIUDAD.	25/11/2019	22/02/2021	\$ 1.020.462.230	1232,27	1123,21	561,60	475 DIAS	50 FGA 50 FGA SAS	CONSORCIO PARQUES FGA NIT: 901.310.784-4	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804

No	RUP	CONTRATO #	ENTIDAD	OBJETO	Fecha inicia	Fecha Termina	Valor	SMLMV Inicia	SMLMV Termina	salario según	PLAZO	% PART.	CONTRATISTA/ NIT	RTE LEGAL
280	318	CMA-002-2019	MUNICIPIO DE VEGACHI - ANTIOQUIA	INTERVENTORIA DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LOS MUNICIPIOS DE SEGOVIA, REMEDIOS Y VEGACHI DEL PROYECTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	5/06/2019	25/03/2020	\$ 482.698.774	582,85	549,89	109,98	9 MESES 10 DIAS	20 FGA	CONSORCIO INTERVENTORIA NORDESTE NIT: 901.290.905-1	JUAN FELIPE DEL VALLE CANO CC. 71.786.686
279	317	CM-007-2019	MUNICIPIO DE CAUCASIA ANTIOQUIA	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN D E PLACA HUELLA EN LOS MUNICIPIOS DE CACERES, CAUCASIA, EL BAGRE, TARAZA, ZARAGOZA, NECHI	24/07/2019	20/01/2020	\$ 1.267.082.143	1529,99	1443,47	288,69	6	20 FGA	CONSORCIO INTERVENTORIA BAJO CAUCA NIT: 901.303.241-8	JUAN FELIPE DEL VALLE CANO CC. 71.786.686
278	040 FGA SAS	2019-VIVA-MC-14	VIVA	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACIÓN, TERMINACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PARQUE EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE ARGELIA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	13/08/2019	5/11/2019	\$ 30.026.080	36,26	36,26	36,26	2 MESES 23 DIAS	100 FGA SAS	FGA CONSULTORIAS Y CONSTRUCCION SAS NIT: 900.661.625-3	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804
277	316	SI-296-2019	MUNICIPIO DE ITAGUI - ANTIOQUIA	CONSULTORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN LAS ZONAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE ITAGUI E INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE PILA PÚBLICA DE LA VEREDA LA MARIA ETAPA N° 2 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	26/07/2019	10/08/2020	\$ 1.748.666.415	2111,49	1992,09	418,34	7	21 FGA	CONSORCIO LA MARIA NIT 901.303.713-2	CLAUDIA GIL ARCHILA CC.43.204.280
276	315 FGA 039 FGA SAS	SPDT-364-2019	MUNICIPIO DE REMEDIOS - ANTIOQUIA	"INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA VEREDA SANTA MARTA DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA".	9/07/2019	23/12/2019	\$ 36.996.661	44,68	44,68	22,34	5	50 FGA 50 FGA SAS	CONSORCIO CAM NIT 900.826.627-8	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804
275	314	CM-002-2019	MUNICIPIO DE BARAYA - HUILA	INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "ADECUACIÓN UNIDAD DEPORTIVA MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SINTETICA, CUBIERTA POLIDEPORTIVO Y OBRAS VARIAS EN EL MUNICIPIO DE BARAYA- DEPARTAMENTO DEL HUILA"	22/04/2019	2/12/2019	\$ 189.310.657	228,60	228,60	22,86	6	10 FGA 80 OÑATE 10 JUAN CARLOS GARCIA	CONSORCIO UD 2019 NIT: 901.275.029-1	JOHAN JAVIER OÑATE NUÑEZ CC. 7.722.019
274	038 FGA SAS	164 DE 2019	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS ANTIOQUIA	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL MONTE FRIO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	4/06/2019	15/11/2019	\$ 90.000.000	108,68	108,68	108,68	5,5	100 FGA SAS	FGA CONSULTORIAS Y CONSTRUCCION SAS NIT: 900.661.625-3	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804
273	037 FGA SAS	01 DE 2019	MUNICIPIO DE ALVARADO - TOLIMA	"INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, Y TÉCNICA AL CONTRATO D ELA LICITACIÓN PÚBLICA N° 12 DE 2018", CUYO OBEJTO "OBRAS DE URBANISMOS EN EL BARRIO SAN PABLO EN EL MUNICIPIO DE ALVARADO TOLIMA"	16/05/2019	23/05/2020	\$ 139.295.992	168,21	158,69	63,47	9,5	40 FGA SAS	CONSORCIO INTER SAN PABLO NIT: 901.279.032-2	JORGE MARIO HERNANDEZ CC 14.135.340
272	313 FGA 036 FGA SAS	339 DE 2019	MUNICIPIO DE COPACABANA - ANTIOQUIA	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL ZARZAL - LA LUZ DEL MUNICIPIO DE COPACABANA ANTIOQUIA".	5/06/2019	20/12/2019	\$ 88.869.649	107,32	107,32	53,66	6,5	50 FGA 50 FGA SAS	CONSORCIO CAM NIT 900.826.627-8	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804
271	312 FGA 035 FGA SAS	No 002 de 06/05/2019	MUNICIPIO DE JARDIN - ANTIOQUIA	INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, LEGAL Y ADMINISTRATIVA PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA CARRERA 4 DEL MUNICIPIO DE JARDIN, ANTIOQUIA	10/06/2019	24/10/2019	\$ 35.543.745	42,92	42,92	21,46	4,5	50 FGA 50 FGA SAS	CONSORCIO CAM NIT 900.826.627-8	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804
270	311	762 DE 2019	ALCALDIA MUNICIPAL DE COTA - CUNDINAMARCA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA REALIZAR EL CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LAS SIGUIENTES OBRAS: APERTURA Y CONSTRUCCION DE LAS VIASS EL SECTOR SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE COTA INCLUYE OBRAS ALCANTARILLADO PLUVIAL, SANITARIO, ACUEDUCTO, ILUMINACION SEÑALIZACION VIAL Y OTROS	21/05/2019	27/10/2020	\$ 820.712.637	991,06	934,96	327,24	8	35 FGA	CONSORCIO MAJUY NIT.901.276.099-1	DANIEL FRANCISCO PATIÑO SANCHEZ CC.1.023.919.687
269	310	061 DE 2019	INVISBU	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE VIVIENDA NORTE CLUB TIBURONES II EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA DIRIGIDOS A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE PROMOCION DE ACCESO A LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL MI CASA YA	17/05/2019	27/02/2021	\$ 749.608.212	905,20	825,08	82,51	8,5	10 FGA	CONSORCIO INTERCONSTRUCCIONES NIT.901.273.053-1	YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA CC.1.077.426.433
268	034 FGA SAS	01-19	MUNICIPIO DE BELMIRA - ANTIOQUIA	CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA C.I.C EN EL CORREGIMIENTO DE LABORES DEL MUNICIPIO DE BELMIRA - ANTIOQUIA.	27/03/2019	10/05/2019	\$ 37.950.000	45,83	45,83	45,83	45 Dias	100 FGA SAS	FGA CONSULTORIAS Y CONSTRUCCION SAS NIT: 900.661.625-3	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804
267	309	CI 029 DE 2019	MUNICIPIO DE NEMOCON	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DEL COMPLEJO DEPORTIVO CORRESPONDIENTE AL PATRINODROMO Y PISTA DE SKATE DEL MUNICIPIO DE NEMOCON	19/02/2019	18/09/2019	\$ 59.996.230	72,45	72,45	7,24	6	10 FGA	CONSORCIO SKATE NIT: 901.242.151-0	OSCAR JAVIER ALFONSO HERRERA CC 7.334.670
266	308	SPDT - 001 - 2019	MUNICIPIO DE REMEDIOS - ANTIOQUIA	INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA TERMINACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LA CRUZADA - SEDE COLEGIO LA CRUZADA EN EL MUNICIPIO DE REMEDIOS, ANTIOQUIA.	27/03/2019	27/06/2020	\$ 99.274.691	119,88	113,09	56,55	4,5	50 FGA 50 FGA SAS	CONSORCIO CAM NIT 900.826.627-8	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804
265	307	704-15 NOV 2017	GOBERNACION DE CAQUETA	INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA) DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "AULAS PARA LA PAZ EN EL MARCO DEL POPSTCONFLICTO A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA"	23/08/2018	19/06/2019	\$ 653.804.616	836,88	789,51	15,79	18	2 FGA 98 JOAHN OÑATE	CONSORCIO INTERVENTORIA AULAS PARA LA PAZ NIT: 901.206.367-1	JOHAN JAVIER OÑATE NUÑEZ CC. 7.722.019
264	306	046-FDLU-2018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL PARQUE VECINAL URBANIZACION MIRAVALLE I, II Y III ETAPAS EL CORTUJO SAN JUAN BAUTISTA Y SAN LUIS COD. 05-042 DE LA LOCALIDAD DE USME EN BOGOTA D.C.	13/02/2019	11/11/2019	\$ 602.408.483	727,44	727,44	363,72	8	50 FGA	CONSORCIO INTERPARQUES DEL SUR 2018 NIT: 901.242.605-2	FRANKLIN RICARDO PIRAGUA ROA CC. 93.407.404
263	295	265 de 2018	MUNICIPIO DE LERIDA TOLIMA	ACTUALIZACION Y AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS SOPORTES DE PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE LERIDA TOLIMA VIABILIZADO POR EL BANCO DE PROYECTOS DE LA GOBERNACION DE TOLIMA	18/12/2018	17/01/2019	\$ 20.995.900	26,88	25,35	24,09	30 DIAS	95 FGA	CONSORCIO VIAS LERIDA NIT: 901.238.717-3	IVONE MARCELA BARRAGAN RAMIREZ CC 65.784.207

No	RUP	CONTRATO #	ENTIDAD	OBJETO	Fecha inicia	Fecha Termina	Valor	SMLMV Inicia	SMLMV Termina	salario según	PLAZO	% PART.	CONTRATISTA/ NIT	RTE LEGAL
262	305 FGA 032 FGA SAS	58 de 2018	EMPRESAS PUBLICAS LA ESTRELLA SAS ESP	"INTERVENTORIA TÉCNICO, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (ESTUDIOS Y DISEÑOS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO Y RECOLECCIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y LLUVIAS) EN LOS SECTORES DE PUEBLO VIEJO Y LA TABLAZA DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA SEGUN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N 760 DE 2017 SUSCRITO CON EL AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA Y CONVENIO 10031082018 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA".	21/12/2018	5/12/2019	\$ 597.358.580	764,63	721,35	360,67	11,5	50 FGA 50 FGA SAS	CONSORCIO CAM NIT 900.826.627-8	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
261	304 FGA 031 FGA SAS	CM 001-PLA- 2018	MUNICIPIO DE LIBORINA - ANTIOQUIA	REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE LIBORINA, A TODO COSTO	10/12/2018	10/12/2019	\$ 119.999.993	153,60	144,91	72,45	8,5	50 FGA 50 FGA SAS	CONSORCIO CAM NIT 900.826.627-8	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
260	303	ENV-09031-143- 18	MUNICIPIO DE ENVIGADO - ANTIOQUIA	INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DARIO DE BEDOUT EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO-DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	21/12/2018	31/12/2019	\$ 206.269.873	264,03	249,08	124,54	11 MESES 40 DIAS	50 FGA	CONSORCIO INTERVENTORIA 2019 NIT: 901.233.350-1	LUZ VICTORIA CARDONA CC 43,550,13
259	302	1406 DE 2018	GOBERNACION DEL HUILA	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA A LOS CONTRATOS DE CONSULTORIA CUYOS OBJETOS SON: 1. "ELABORAR LOS ESTUDIOS BASICOS DE ZONIFICACION DE AMENAZA Y RIESGO POR PROCESOS DE REMOCION EN MASA, INUNDACION Y AVENIDA TORRENTEAL, CON SUS RESPECTIVAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y DE MITIGACION DE LOS MUNICIPIOS DE AIPE, ALGECIRAS, COLOMBIA, HOBÓ, IQUIRA, LA PLATA, NATAGA, NEIVA, PALERMO, EL PITAL, SALADOBLANCO, SANTA MARIA, TARQUI, TERUEL Y YAGUARA Y CONSOLIDAR EL ESTADO ACTUAL DE LA GESTION DEL RIESGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA". 2. "ELABORAR EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".	5/12/2018	5/08/2019	\$ 273.633.170	350,25	330,43	165,21	8	50 FGA	CONSORCIO INTERVENTORIA POD HUILA NIT: 901227058-0	YEISON ANDRES ATEHORTUA GERARDINO CC 12,211,035
258	301 FGA 030 FGA SAS	09111802 DE 2018	MUNICIPIO DE AMALFI - ANTIOQUIA	INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL DE LOS SIGUIENTES CONTRATOS DE OBRA: 1. OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DIA Y HOGAR DE PASO DEL MUNICIPIO DE AMALFI-ETAPA I, DENTRO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO DIA GERONTOLÓGICO AMALFI RESOLUCIÓN S201806034434 DE LA SECCIONAL DE SALUD DE ANTIOQUIA. 2. CONSTRUCCION DE LOS COLECTORES VILLA DELFINA, LA GRANJA, LAS ACACIAS Y DEL ACUEDUCTO LAS ACACIAS, DEL MUNICIPIO DE AMALFI – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	16/11/2018	5/12/2019	\$ 217.310.409	278,16	262,42	144,33 118,09	12 MESES 19 DIAS	55 FGA 45 FGA SAS	CONSORCIO FGA NIT: 901.228.640-2	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
257	300 FGA 029 FGA SAS	SPDT-382-2018	MUNICIPIO DE REMEDIOS - ANTIOQUIA	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VÍA EN EL SECTOR URBANO DEL BARRIO EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS - ANTIOQUIA	8/10/2018	12/11/2019	\$ 133.084.500	170,35	160,71	80,35	7	50 FGA 50 FGA SAS	CONSORCIO CAM NIT 900.826.627-8	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
256	299 FGA 028 FGA SAS	CCC-003-2018	MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR - ANTIOQUIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN VÍAS URBANAS-CALLE 48/CARRERA 47 Y CARRERA 57 DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR, ANTIOQUIA	8/10/2018	8/07/2019	\$ 94.992.747	121,59	114,71	57,35	8 MESES Y 15 DIAS	50 FGA 50 FGA SAS	CONSORCIO CAM NIT 900.826.627-8	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
255	298	357 DE 2018	MUNICIPIO DE COPACABANA - ANTIOQUIA	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE COPACABANA	27/08/2018	7/05/2019	\$ 36.350.533	46,53	43,90	30,73	5 MESES Y 15 DIAS	70 FGA	CONSORCIO FY NIT: 901.074.954-7	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
254	25 FGA SAS 293 FGA	06 DE 2018	MUNICIPIO DE ALVARADO - TOLIMA	"INTERVENTORIA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, Y TÉCNICA AL CONTRATO DE LA LICITACION PUBLICA No. 04 DE 2018." CUYO OBJETO "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES HABITACIONALES DE 60 FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ALVARADO, TOLIMA."	27/09/2018	27/03/2019	\$ 39.731.498	50,86	47,98	23,99	6	50 FGA 50 FGA SAS	CONSORCIO CAM NIT 900.826.627-8	JORGE MARIO HERNANDEZ CC 14.135.340
253	297	429 DE 2018	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE EQUIPAMIENTOS DESTINADOS PARA AMBIENTES DE APRENDIZAJE, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	9/08/2018	19/10/2019	\$ 861.050.130	1102,16	1039,77	519,88	437 DIAS	50 FGA 50 FGA SAS	CONSORCIO CAM NIT 900.826.627-8	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
252	296 FGA 026 FGA SAS	27 DE 2018	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO SANTO DOMINGO S.A.E.S.P.	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGOANTIOQUIA"	16/07/2018	1/06/2020	\$ 235.908.198	301,97	268,75	134,37	594 DIAS	50 FGA 50 FGA SAS	CONSORCIO CAM NIT 900.826.627-8	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
251	292	C-6700003403-18	INDER	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURIDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS CANCHAS EN GRAMA SINTÉTICA, ADMINISTRADAS POR EL INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MEDELLÍN – INDER –	23/08/2018	14/05/2019	\$ 79.482.000	101,74	95,98	47,99	4 MESES Y 15 DIAS	50 FGA	CONSORCIO CANCHAS INDER NIT: 901.200.085-2	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
250	24	229 DE 2018	VIVA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA VALIDACION, ADECUACIÓN, TERMINACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL PARQUE EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE BURITICA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	31/07/2018	31/01/2019	\$ 212.412.144	271,89	256,50	128,25	6	50 FGA SAS	CONSORCIO PARQUES FY NIT: 901.192.882-0	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
249	291	002 DE 2018	MUNICIPIO DEL CARMEN DE VIBORAL - ANTIOQUIA	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIO-AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL, ANTIOQUIA	21/08/2018	4/01/2020	\$ 146.707.300	187,79	167,13	83,57	412 DIAS	50 FGA	CONSORCIO CENTRO VIDA NIT: 901.189.787-8	GABRIEL JAIME QUIROZ FERNANDEZ CC 71,269,099
248	290	180 DEL 04 DE ABRIL DE 2018	MUNICIPIO DE APARTADÓ - ANTIOQUIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CICLOINFRAESTRUCTURA DEPORTIVA URBANA Y BULEVARES DEL MUNICIPIO DE APARTADO, DEPARTAMENTO ANTIOQUIA	11/04/2018	28/11/2019	\$ 532.474.782	681,57	681,57	204,47	16 MESES Y 20 DIAS	30 FGA	UNION TEMPORAL INTERVENTORIAS FP 2018 NIT: 901.169.231-1	PIEDAD ELENA ZULETA SALAS CC 43,044,745

No	RUP	CONTRATO #	ENTIDAD	OBJETO	Fecha inicia	Fecha Termina	Valor	SMLMV Inicia	SMLMV Termina	salario según	PLAZO	% PART.	CONTRATISTA/ NIT	RTE LEGAL
247	289	102 DE 2018	MUNICIPIO DE SILVANIA - CUNDINAMARCA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA DE LOS CONVENIOS 355, 356 Y CONVENIO IDACO 03 DEL 2017	28/05/2018	28/01/2019	\$ 54.579.454	69,86	69,86	3,49	8	5 FGA	CONSORCIO CONTROL EDIFICACIONES SILVANIA NIT: 901.172.712-1	LEIDY KATHERINE OSORIO LOPEZ CC 1,122,123,852
246	288	No 336 –DIADOCADO CENAC INGENIEROS – 2018	CENAC DE INGENIEROS	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "GRUPO 1: MANTENIMIENTO DEL ALOJAMIENTO DE GUARDIA PARA EL BATALLÓN DE INGENIEROS N° 5 "FRANCISCO JOSE CALDAS"; GRUPO 2: MANTENIMIENTO DEL RANCHO DE TROPA PARA EL BATALLÓN DE INFANTERIA NO3 BATALLA DE BÁRBULA; GRUPO 3: MANTENIMIENTO DEL RANCHO DE TROPA PARA EL BATALLÓN DE INFANTERIA N°41 GENERAL RAFAEL REYES PRIETO – BIREY	21/05/2018	21/07/2018	\$ 8.462.220	10,83	10,83	2,71	2	25 FGA	UNION TEMPORAL EXPERTOS INTERVENTORES NIT: 901.174.248-2	INGRID CAROLINA RAMÍREZ DURÁN CC. 1,096.230,998
	287		CENAC DE INGENIEROS	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "GRUPO 1: MANTENIMIENTO DEL ALOJAMIENTO DE GUARDIA PARA EL BATALLÓN DE INGENIEROS N° 5 "FRANCISCO JOSE CALDAS"; GRUPO 2: MANTENIMIENTO DEL RANCHO DE TROPA PARA EL BATALLÓN DE INFANTERIA NO3 BATALLA DE BÁRBULA; GRUPO 3: MANTENIMIENTO DEL RANCHO DE TROPA PARA EL BATALLÓN DE INFANTERIA N°41 GENERAL RAFAEL REYES PRIETO – BIREY	28/05/2018	28/08/2018	\$ 12.693.340	16,25	16,25	4,06	3	25 FGA	UNION TEMPORAL EXPERTOS INTERVENTORES NIT: 901.174.248-3	INGRID CAROLINA RAMÍREZ DURÁN CC. 1,096,230,998
	286		CENAC DE INGENIEROS	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "GRUPO 1: MANTENIMIENTO DEL ALOJAMIENTO DE GUARDIA PARA EL BATALLÓN DE INGENIEROS N° 5 "FRANCISCO JOSE CALDAS"; GRUPO 2: MANTENIMIENTO DEL RANCHO DE TROPA PARA EL BATALLÓN DE INFANTERIA NO3 BATALLA DE BÁRBULA; GRUPO 3: MANTENIMIENTO DEL RANCHO DE TROPA PARA EL BATALLÓN DE INFANTERIA N°41 GENERAL RAFAEL REYES PRIETO – BIREY	5/06/2018	5/10/2018	\$ 16.924.440	21,66	21,66	5,42	4	25 FGA	UNION TEMPORAL EXPERTOS INTERVENTORES NIT: 901.174.248-4	INGRID CAROLINA RAMÍREZ DURÁN CC. 1,096,230,998
245	285	IP 02 DE 2018	ALIANZA FIDUCIARIA	REALIZAR LA INTERVENTORIA DE LOS DISEÑOS URBANÍSTICOS Y ARQUITECTÓNICOS, DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS COMPLEMENTARIOS y el DESARROLLO CONSTRUCTIVO DEL PROYECTO URBANÍSTICO HABITACIONAL CASTILLA-GIRARDOT UBICADO EN EL CRUCE DE LAS VÍAS CARRERA 88 CON CALLE 101A, COLINDANTE A LA UNIDAD DEPORTIVA RENÉ HIGUITA, EN LOTES DE TERRENO IDENTIFICADOS CON LOS COBAMALOTE CBML NOS. 5090100048 Y 5090100052 Y CON LAS MATRÍCULAS INMOBILIARIAS Nos 01N-297329 Y 01N-5629412, COMUNA 5 CASTILLA, BARRIO GIRARDOT DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	23/07/2018	18/02/2019	\$ 883.891.909	1131,39	1067,35	832,54	660 DIAS	78 FGA	CONSORCIO ALIANZA 2018	SEBASTIAN OCAMPO ECHAVARRIA CC 1,128,396,909
244	284	030 - 2018	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE REHABILITACION FUNCIONAL BATALLON DE SANIDAD CRF-BASAN EN BOGOTA D.C	28/03/2018	15/07/2018	\$ 281.137.680	359,86	359,86	17,99	4	5 FGA	CONSORCIO BASAN 2018 NIT: 901.166.989-1	MICHAEL EDUARD GUZMAN CHAPARRO CC 1,024,509,789
243	283	002 DE 2018	MUNICIPIO DE CHOACHI - CUNDINAMARCA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COLEGIO IGNACIO PESCADOR SEDE "A" EN EL MUNICIPIO DE CHOACHI CUNDINAMARCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO ICCU 485 DE 2017	2/05/2018	1/10/2018	\$ 64.615.334	82,71	82,71	33,08	5	40 FGA	CONSORCIO CHOACHI 2018 NIT: 901.168.746-6	OSCAR FRANCISCO BERNAL ROJAS CC 79,612,808
242	282	2908 DE 2018	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE IDR	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA, DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y LAS ORBAS PARA CANCHAS SINTETICAS EN DIFERENTES PARQUES DE BOGOTA D.C. CON CARGO AL PROYECTO 1082 CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES Y EQUIPAMIENTOS PARA TODOS	30/10/2017	30/06/2018	\$ 207.131.681	280,77	265,13	87,49	8,6	33 FGA	CONSORCIO SAN ECCE HOMO 017 NIT: 901.115.327-6	RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA CC 79,573,492
241	281	92 DE 2018	MUNICIPIO DE BETULIA - ANTIOQUIA	INTERVENTORIA, TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROCESO CUYO OBJETO ES: LA CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA GUADUALA VEREDA PINONAL MUNICIPIO DE BETULIA ANTIOQUIA.	22/03/2018	22/09/2018	\$ 66.297.756	84,86	84,86	84,86	6	SE DIO EN CESION	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
240	280	0444 DE 2017	MUNICIPIO DE YONDO - ANTIOQUIA	INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LA OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQUIA	2/02/2018	1/06/2018	\$ 84.000.000	107,52	107,52	5,38	4	5 FGA	UNION TEMPORAL INTER CENTRO VIDA NIT: 901.142.492-8	LINA VANESSA SANABRIA CC 1,096,218,130
239	279	CM 001 DE 2018	MUNICIPIO DE SOPETRAN - ANTIOQUIA	INTERVENTORIA LEGAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MEGACOLEGIO PARA LA INTEGRACION DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA VILLA, SEDE PRINCIPAL Y LA SEDE MARCO FIDEL SUAREZ DEL MUNICIPIO DE SOPETRAN	20/02/2018	29/08/2019	\$ 782.234.891	1001,27	944,60	283,38	18 MESES Y 15 DIAS	30 FGA	CONSORCIO MEGA COLEGIO 2018 NIT: 901.156.888-1	JUVENAL ALEXANDER PALACIOS CHAMAT CC. 71,774,893
238	278	039 DE 2018	INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DE BUCARAMANGA	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	26/02/2018	25/08/2018	\$ 88.071.305	112,73	112,73	33,82	6	30 FGA	CONSORCIO INTERVIVIENDAS NIT: 901.155.709-7	YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA CC.1,077,426,433
237	277	IP 004-2018	EDESO	INTERVENTORIA LEGAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y SOCIO-AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDADES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO	26/02/2018	29/10/2019	\$ 1.163.468.616	1489,26	1404,96	1404,96	18 MESES Y 20 DIAS	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804

No	RUP	CONTRATO #	ENTIDAD	OBJETO	Fecha inicia	Fecha Termina	Valor	SMLMV Inicia	SMLMV Termina	salario según	PLAZO	% PART.	CONTRATISTA/ NIT	RTE LEGAL
236	276	002 DE 2018	INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS	LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO Y REMODELACIÓN DEL BLOQUE I DE LA SEDE CENTRAL, PERTENECIENTES A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA IES-CINOC, EN EL MUNICIPIO DE PENNSILVANIA CALDAS, DE CONFORMIDAD CON EL ALCANCE ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO, ESPECIFICACIONES ANEXAS Y NORMAS TÉCNICAS APLICABLES	1/02/2018	15/12/2018	\$ 307.876.800	394,09	394,09	197,04	8	50 FGA	CONSORCIO CONSULTORIA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL NIT: 901.143.843-4	MARTHA CECILIA URQUIZA RIVERA CC 60.282.762
235	268	429 DE 2017	EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA	INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSULTORIA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA REPAVIMENTACION DE LAS VIAS URBANAS AV. DIAG 7A Y AV. KR. 16 EN EL MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA No. 08 DE 2017 SUSCRITO CON LA ALCALDIA DE RICAURTE	6/12/2017	14/03/2018	\$ 52.756.270	71,51	67,53	33,76	3 MESES Y 9 DIAS	50 FGA	CONSORCIO DISEÑOS VIAL NIT: 901.135.664-9	PAOLA RODRIGUEZ ALCALA
233	267	061 DE 2017	MUNICIPIO DE GARZON - HUILA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA - C.I.C. TIPOLOGÍA 2 - BARRIO JUAN PABLO II DEL MUNICIPIO DE GARZON	8/11/2017	21/12/2017	\$ 11.300.000	15,32	15,32	15,32	1	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804
232	275	CM-002 de 2017	MUNICIPIO DE BETANIA - ANTIOQUIA	INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA PAVIMENTACIÓN RÍGIDA EN LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE BETANIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	4/01/2018	3/06/2018	\$ 45.665.376	58,45	58,45	58,45	5	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804
231	21	002-156-2017	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN FUNCIONAL BATALLÓN DE SANIDAD CRF-BASAN EN BOGOTÁ D.C	24/11/2017	30/01/2018	\$ 99.986.223	135,53	127,98	12,80	68 DIAS	10 FGA SAS	CONSORCIO FY NIT: 901.133.814-8	YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA CC.1.077.426.433
230	266	238 DE 2017	MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN - TOLIMA	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA ENTRE LAS VEREDAS TIGRE Y CONSUELO DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION TOLIMA	23/11/2017	15/03/2018	\$ 94.941.336	128,70	121,53	121,53	4	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804
229	274	779 DE 2017	DEPARTAMENTO DEL GUAINIA	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TRADICIONAL INDÍGENA EN LA COMUNIDAD DE PAJUIL, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAINIA	25/09/2017	24/04/2018	\$ 78.170.000	105,96	100,06	10,01	7	10 FGA	CONSORCIO INTERGUAINIA NIT: 901.112.000-1	YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA CC.1.077.426.433
228	273	VI-CM-17-04	MUNICIPIO DE PARAMO - SANTANDER	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PARAMO, SANTANDER	1/12/2017	30/09/2018	\$ 89.990.072	121,98	115,19	28,80	10	25 FGA	UNION TEMPORAL INTERCASAS PÁRAMO NIT:901.127.979-1	MARIA JULIANA ROMAN PADILLA
227	265	059 DE 2017	MUNICIPIO DE GARZON - HUILA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA - C.I.C. TIPOLOGÍA 2 - SECTOR LAS CEIBAS DEL MUNICIPIO DE GARZÓN	28/09/2017	15/11/2017	\$ 11.300.000	15,32	15,32	14,55	1,5	95 FGA	CONSORCIO INTERVENTORIA C.I.C CEIBAS NIT: 901.118.322-3	SERGIO ANDRES ROJAS ALVAREZ
226	272	CMA 02 DE 2017	MUNICIPIO DE GIRARDOTA - ANTIOQUIA	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL JAMUNDÍ - EL BARRO EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - ANTIOQUIA	20/12/2017	20/10/2018	\$ 338.099.230	458,30	432,77	43,28	10	10 FGA	CONSORCIO INTERVENTORIA GIRARDOTA NIT:901.133.471-5	JOSE IVAN ALMARIO VALDERRAMA CC 7.703.195
225	264	ARG-CMA-008-2017	MUNICIPIO DE ARGELIA - CAUCA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA OBJETO "CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA	1/12/2017	26/02/2018	\$ 112.396.488	152,36	143,87	71,93	1	50 FGA	CONSORCIO ID ARGELIA NIT:901.128.711-8	ROBERT HOYOS
224	263	SI-247-2017	MUNICIPIO DE ITAGUI - ANTIOQUIA	INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACIÓN URBANÍSTICA, PAISAJÍSTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PARQUES SANTA MARÍA No. 2 Y LA ESMERALDA EN EL MUNICIPIO DE ITAGÚI.	16/08/2017	31/01/2018	\$ 257.524.961	349,08	329,64	82,41	5 MESES Y 15 DIAS	25 FGA	CONSORCIO PARQUES ITAGUI 2017 NIT: 901.103.310-1	GABRIEL JAIME QUIROZ FERNANDEZ CC 71.269.099
223	23 FGA SAS 271 FGA	09-00-31-07-093-17	MUNICIPIO DE ENVIGADO - ANTIOQUIA	INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CULTURAL OTRA PARTE EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO	1/09/2017	14/05/2019	\$ 668.828.945	906,62	807,65	403,83 201,91	621 DIAS	50 FGA 25 FGA SAS	CONSORCIO SALOME NIT: 901.105.932-1	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804
222	262	088 DE 2017	MUNICIPIO DE COLOMBIA - HUILA	INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA - C.I.C. EN EL MUNICIPIO DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DEL HUILA."	14/08/2017	14/11/2017	\$ 54.000.000	73,20	73,20	73,20	3	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804
221	261	CM-001 -2017	MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA	17/07/2017	15/03/2018	\$ 141.727.500	192,12	181,41	90,71	7 MESES Y 15 DIAS	50 FGA	CONSORCIO FEDEAGRO NIT: 901.094.299-6	IVONE MARCELA BARRAGAN RAMIREZ CC 65.784.207
220	260	CMA-SI-004-2017	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS - ANTIOQUIA	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y FINANCIERA, A LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA CASA DE LA CULTURA DEL CORREGIMIENTO DE ARAGÓN, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS-ANTIOQUIA.	12/07/2017	11/10/2017	\$ 29.789.262	40,38	40,38	40,38	3	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804
219	259	535 DE 2017	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (ESAP)	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE RESULTE ADJUDICADO DE LA LICITACION PUBLICA, CUYO OBJETO ES ADELANTAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO DE SEDES DE LA ESAP A NIVEL NACIONAL EN LA VIGENCIA 2017.	9/06/2017	29/12/2017	\$ 650.043.186	881,16	881,16	440,58	7	50 FGA	CONSORCIO MANTENIMIENTOS 2017 NIT: 901.085.481-2	ANDREA PELAEZ TERRA CC 32.144.038
218	270	089 DEL 2017	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO - ANTIOQUIA	REALIZAR LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GENEVEVA DIAZ, MUNICIPIO DE SAN JERONIMO, ANTIOQUIA	12/06/2017	22/06/2019	\$ 888.971.380	1177,92	1049,34	314,80	18	30 FGA	UNION TEMPORAL GENEVEVA FP NIT: 901.086.458-7	PIEDAD ELENA ZULETA SALAS CC 43.044.745
217	258	102-2017	MUNICIPIO DE FRONTINO - ANTIOQUIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC, CORREGIMIENTO DE MURRY MUNICIPIO DE FRONTINO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	5/06/2017	5/12/2017	\$ 55.239.800	74,88	74,88	74,88	6	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804
216	269	FNTC-082-2017	FONTUR	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS EN CAÑO CRISTALES, DEPARTAMENTO DEL META.	5/07/2017	4/07/2018	\$ 316.173.480	428,58	404,71	121,41	12	30 FGA	CONSORCIO LA MACARENA NIT:901.079.099-7	YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA CC.1.077.426.433

No	RUP	CONTRATO #	ENTIDAD	OBJETO	Fecha inicia	Fecha Termina	Valor	SMLMV Inicia	SMLMV Termina	salario según	PLAZO	% PART.	CONTRATISTA/ NIT	RTE LEGAL
215	257	09-00-31-07-055-17	MUNICIPIO DE ENVIGADO - ANTIOQUIA	INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LETICIA ARANGO DE AVENDANO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO	20/06/2017	20/08/2018	\$ 650.555.097	881,85	832,72	816,06	420 DÍAS	98 FGA	CONSORCIO LETICIA 2017 NIT: 901.083.207-1	LUZ VICTORIA CARDONA CC 43.550,13
214	256	072 DE 2017	INDERHUILA	INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE RENDIMIENTO DEPORTIVO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA - DEPARTAMENTO DEL HUILA"	5/05/2017	20/12/2017	\$ 30.730.000	41,66	41,66	41,66	7,5	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804
213	255	1813 de 2017	SECRETARIA DE EDUCACIÓN BOGOTA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA REALIZACION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTOS DE LOS ESPACIOS EN LOS COLEGIOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO EN LOS QUE SE ATIENDEN NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERA INFANCIA EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTA.	28/06/2017	27/12/2017	\$ 88.619.300	120,13	120,13	72,08	6	60 FGA	CONSORCIO FY NIT: 901.074.954-7	YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA CC.1.077.426.433
212	254	1849 de 2017	SECRETARIA DE EDUCACIÓN BOGOTA	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS ESTABLECIDAS CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD EN TERMINOS HIGIÉNICO SANITARIOS E INFRAESTRUCTURA EN GENERAL EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL.	17/05/2017	29/01/2018	\$ 91.155.190	123,56	116,68	58,34	7	50 FGA	CONSORCIO SED 004 NIT: 901.072.564-9	JORGE MARIO HERNANDEZ CC 14.135.340
211	253	343 de 2017	CENAC INGENIEROS	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL No. 055-DIAD-CADCO-CENAC INGENIEROS-2017 CUYO OBJETO ES "ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS PARA LAS INSTALACIONES PARA EL CENTRO DE ARMAS COMBINADAS FUERTE MILITAR DE BUENAVISTA - GUAJIRA (ALOJAMIENTO DE CUADROS)".	17/05/2017	20/12/2017	\$ 161.604.000	219,06	219,06	109,53	8	50 FGA	CONSORCIO JOEL CENAC NIT: 901.072.347-7	MICHAEL EDUARD GUZMAN CHAPARRO CC 1,024.509.789
210	252	MC 003 DE 2017	MUNICIPIO DE DABEIBA - ANTIOQUIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES PAVIMENTACION DE RIELES DE CONCRETO Y CONCRETO CICLOPEO PARA PLACA HUELLA DE 1 KILOMETRO EN LA VÍA CARACOLON DEL MUNICIPIO DE DABEIBA - ANTIOQUIA	27/01/2017	23/07/2017	\$ 15.299.200	20,74	20,74	20,74	4	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804
209	251	CM 001 DE 2017	MUNICIPIO DE DABEIBA - ANTIOQUIA	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE MURO EN GAVIONES EN EL CORREGIMIENTO DE CAMPARRUSIA DEL MUNICIPIO DE DABEIBA – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	8/03/2017	8/11/2017	\$ 41.855.114	56,74	56,74	56,74	8	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804
208	250	030 DE 2016	MUNICIPIO DE BARAYA - HUILA	CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA C.I.C. EN EL MUNICIPIO DE BARAYA DEPARTAMENTO DEL HUILA	16/02/2017	10/03/2017	\$ 11.000.000	14,91	14,91	14,91	1	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804
207	18	0647 de 2017	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA -MUNICIPIO DE BARRANACABERMEJA	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE BARRANACABERMEJA"	10/05/2017	2/10/2018	\$ 224.783.860	304,70	287,73	28,77	8	10 FGA SAS	UNIÓN TEMPORAL PCA&FGA NIT: 901.056.839-1	LEIDY DIANA IGLESIAS GUIASO CC 37,579,068
206	22	001417 DE 2016	SENA REGIONAL CALDAS	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, LEGAL, CONTABLE Y FINANCIERA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR LA ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACION APLICADA, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN AGROALIMENTARIA DEL CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA Y EL CAMERINO DEL DESPACHO DE DIRECCIÓN DEL SENA REGIONAL CALDAS, UBICADA EN EL KILOMETRO 10 VÍA AL MAGDALENA, EN LA CIUDAD DE MANIZALES - DEPARTAMENTO DE CALDAS	16/01/2017	25/12/2019	\$ 201.034.433	272,51	242,76	242,76	26,9	100 FGA SAS	FGA CONSULTORIAS Y CONSTRUCCION SAS NIT: 900.661.625-3	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804
205	249	0911190-2016	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA - ANTIOQUIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO COMANDO DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA, ANTIOQUIA SEGÚN CONVENIO No. M-1122 DE 2016 SUSCRITO CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON	23/12/2016	23/02/2018	\$ 393.037.000	570,07	503,09	327,01	14	65 FGA	CONSORCIO COMANDO DE POLICIA NIT: 901.034.781-9	JUAN GUILLERMO VALLEJO LONDOÑO CC 98.569,274
204	248	SI-C-2172-2016	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA REPARACION Y MEJORAMIENTO DE AULAS DE CLASES Y UNIDADES SANITARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ACHI, EL CARMEN DE BOLIVAR, MAHATES, SAN PABLO Y TURBACO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	9/02/2017	30/10/2017	\$ 197.942.400	268,32	268,32	268,32	5	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804
203	247	SIF-INT-001-2017	MUNICIPIO DE AMALFI - ANTIOQUIA	INTERVENTORIA DE LOS CONTRATOS ADECUACION DE LA PLANTA DE BENEFICIO Y FAENADO DEL MUNICIPIO DE AMALFI, SEGUNDA ETAPA Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE AMALFI	20/01/2017	3/11/2017	\$ 358.823.232	486,40	486,40	486,40	6	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804
202	246	C3835 DE 2016	ITM	INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE AREAS DE ESTUDIO PARA LOS CAMPUS DE FRATERNIDAD Y LA FLORESTA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO ITM	5/12/2016	4/03/2017	\$ 15.776.000	22,88	21,38	21,38	3	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804
201	245	355 DE 2016	MUNICIPIO DE EL COLEGIO - CUNDINAMARCA	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, AMBIENTAL Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 223 DE 2016 CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION DE TREINTA (30) VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL COLEGIO – CUNDINAMARCA CONVENIO UJAV No. 0057 de 2015"	6/10/2016	30/04/2017	\$ 32.040.000	46,47	43,43	22,15	4 Meses y 23 días	51 FGA	UNIÓN TEMPORAL CASAS EL COLEGIO NIT: 901.013.506-1	DAVID LEONARDO ROZO GASCA CC 1,121.199,334

No	RUP	CONTRATO #	ENTIDAD	OBJETO	Fecha inicia	Fecha Termina	Valor	SMLMV Inicia	SMLMV Termina	salario según	PLAZO	% PART.	CONTRATISTA/ NIT	RTE LEGAL
200	244	CMC 012 DE 2016	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA - ANTIOQUIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES EL MEJORAMIENTO LOCATIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA TABLAZA CON EL FIN DE GENERAR LOS ESPACIOS ADECUADOS PARA EJECUTAR LAS EXPRESIONES CULTURALES QUE ALLI SE DESARROLLAN Y MEJORAMIENTO LOCATIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA COMISARIA DE FAMILIA Y LA INSPECCION DE POLICIA DE LA TABLAZA EN EL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	25/11/2016	19/05/2017	\$ 22.199.820	32,20	30,09	30,09	5 Meses Y 25 días	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
199	17	0911187-2016	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA - ANTIOQUIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION PARQUE LUDICO, RECREATIVO, DEPORTIVO Y CULTURAL SOBRE LA CALLE 83A SUR ENTRE CARRERA 60 Y 62 DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	5/12/2016	4/09/2018	\$ 358.047.670	519,32	458,31	114,58	21	25 FGA SAS	CONSORCIO LA ESTRELLA 2016 NIT: 901.029.609-1	GUSTAVO ADOLFO MUÑOZ BETANCUR CC 71.213,480
198	243	112 de 2016	MUNICIPIO DE DOLORES - TOLIMA	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE SEDE PICACHOS DE LA VEREDA PICACHOS DEL MUNICIPIO DE DOLORES- TOLIMA	9/11/2016	1/02/2018	\$ 26.329.460	38,19	33,70	33,70	5	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
197	16 FGA SAS 242 FGA	09-00-31-07-105-16	MUNICIPIO DE ENVIGADO - ANTIOQUIA	INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL DE LA LOMA DEL CHOCHO CON LA TRANSVERSAL INTERMEDIA DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO	18/01/2017	30/12/2017	\$ 377.647.219	511,91	511,91	204,76 153,57	11,5	40 FGA 30 FGA SAS	CONSORCIO ENVIGADO 2017 NIT: 901.018.832-9	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
196	15	343 DE 2016	MUNICIPIO DE COPACABANA - ANTIOQUIA	INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE DEMOLICION, DESMONTE Y RETIRO DE CONSTRUCCIONES QUE NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES ORDENADAS EN EL P.B.O.T. Y QUE TIENEN ACTO ADMINISTRATIVO EJECUTORIADO EN DONDE SE ORDENA TAL SANCION, TANTO EN LA ZONA RURAL COMO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE COPACABANA, EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES Y LAS METAS CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA DE GOBIERNO Y EL EVENTUAL PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 COPACABANA SOMOS TODOS, EJE ESTRATEGICO 2 PROGRAMA EL DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE SOMOS TODOS, COMPONENTE EL PBOT COMO EL INSTRUMENTO PRINCIPAL DE LA PLANIFICACION SOSTENIBLE	4/11/2016	11/03/2018	\$ 6.120.000	8,88	7,83	7,83	16,4	100 FGA SAS	FGA CONSULTORIAS Y CONSTRUCCION SAS NIT: 900.661.625-3	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
195	241	319 de 2016	MUNICIPIO DE COPACABANA - ANTIOQUIA	INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN LA VIA TERCERARIA EN EL ANILLO VIAL VEREDA QUEBRADARRIBA-VEREDA PEÑOLCITO SECTOR AGUAPANTAL DEL MUNICIPIO DE COPACABANA-ANTIOQUIA.	20/09/2016	17/03/2017	\$ 22.620.000	32,81	30,66	15,33	4	50 FGA	CONSORCIO PLACA HUELLA NIT: 901.008.447-3	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
194	14	307 de 2016	MUNICIPIO DE COPACABANA - ANTIOQUIA	INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR REPARACIONES Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A CARGO DEL MUNICIPIO DE COPACABANA	29/08/2016	26/12/2016	\$ 4.400.000	6,38	6,38	6,38	4	100 FGA SAS	FGA CONSULTORIAS Y CONSTRUCCION SAS NIT: 900.661.625-3	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
193	13	005 de 2016	GOBERNACIÓN DE CHOCO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS DE REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL LASCARIO BARBOSA AVEDAÑO DE ACANDI, CHOCO, OCCIDENTE.	27/09/2016	19/01/2018	\$ 275.096.763	399,01	352,13	176,06	16	50 FGA SAS	CONSORCIO HOSPITAL ACANDI 2016 NIT: 900.998.793-1	BORYS ANDRES PEDROZA VALDES CC 1,077,420,588
192	240	293 de 2016	MUNICIPIO DE EL COLEGIO - CUNDINAMARCA	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, AMBIENTAL Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 190 DE 2016 CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN A PRECIOS FIJOS UNITARIOS DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA (CIC) VEREDA PORVENIR MUNICIPIO DE EL COLEGIO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".	21/09/2016	15/10/2017	\$ 35.329.859	51,24	47,89	24,42	7	51 FGA	UNION TEMPORAL CIC MESITAS NIT: 900.997.039-1	DAVID LEONARDO ROZO GASCA CC 1,121,199,334
191	239	FNT 114 DE 2016	FONTUR	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SENDERO ECOTURÍSTICO, CENTRO DE VISITANTES, ESCALERAS DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE - TUTUNENDO, MUNICIPIO DE QUIBDO, CHOCO.	28/07/2016	28/02/2017	\$ 152.550.000	221,26	206,79	8,27	7	4 FGA	CONSORCIO INTERVENTORES TUTUNENDO NIT: 900.992.992-1	YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA CC. 1,077,426,433
190	238	09-00-32-07-083-16	MUNICIPIO DE ENVIGADO - ANTIOQUIA	INTERVENTORIA EN EL MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO.	27/07/2016	24/12/2016	\$ 58.720.252	85,17	85,17	85,17	150 Dias	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
189	12 FGA SAS 237 FGA	4600065452 de 2016	DAGRD	INTERVENTORIA PARA EL CONTRATO DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN DE RECURSOS ORDINARIOS EN LAS COMUNAS UBICADAS EN EL COSTADO ORIENTAL DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN. ASOCIADO AL COMPONENTE MANEJO DE DESASTRES FONGRED	16/08/2016	16/12/2016	\$ 61.071.997	88,58	88,58	44,29	4	50 FGA SAS 50 FGA	CONSORCIO CAM NIT 900.826.627-8	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
188	236	SI-144-2016	MUNICIPIO DE ITAGUI - ANTIOQUIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LO RELACIONADO CON LA ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO (AOM) DEL ALUMBRADO PUBLICO OPERADO POR LAS EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE ITAGUI	1/06/2016	31/03/2017	\$397.900.573	577,12	539,37	161,81	10	30 FGA	CONSORCIO AOM 2016 NIT: 900.973.495-1	DIEGO FERNANDO GIRALDO QUIROS CC 1,152,436,422
187	235	00017-16	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL VETERINARIO DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA, SEDE SUR BARRIO MIRAMAR DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA.	30/03/2016	25/05/2016	\$ 78.062.500	113,22	113,22	56,61	58 días	50 FGA	CONSORCIO U TOLIMA NIT: 900.953.248-3	KELLY FERNANDO HUERTAS CESPEDES CC 14,297,664
186	234	0817-16	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA PARA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CANCHA POLIDEPORTIVA BLANCA DURAN DE PADILLA DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	8/08/2016	7/02/2017	\$ 299.998.035	435,12	406,66	20,33	6	5 FGA	CONSORCIO SANTA ANA NIT: 900.921.729-7	JORGE ELIECER ALVAREZ CARREÑO CC 91,275,391
...	POLITECNICO JAIME ISAZA	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA , AL CONTRATO DE OBRA No. 14510 OBRAS PARA LA	CONSORCIO FGA - JAVO	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ

No	RUP	CONTRATO #	ENTIDAD	OBJETO	Fecha inicia	Fecha Termina	Valor	SMLMV Inicia	SMLMV Termina	salario según	PLAZO	% PART.	CONTRATISTA/ NIT	RTE LEGAL
185	233	14542 DE 2016	CADAVID	REMODELACION Y ADECUACION DE LABORATORIOS EN EL CENTRO DE LABORATORIOS Y EXPERIMENTACIÓN DEL POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID.	14/03/2016	12/06/2016	\$ 22.009.076	31,92	31,92	19,15	3	60 FGA	NIT: 900.940.068-8	CC 7,544,804
184	232	C-00475-16	INDER	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURÍDICA Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL LA MARACAÑA, A GRAMA SINTÉTICA, INCLUYE LAS OBRAS DE URBANISMO INMEDIATO; UBICADA EN LA CARRERA 73 CON CALLE 98, COMUNA 6, DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN.	28/03/2016	28/10/2016	\$ 244.256.528	354,27	354,27	177,14	8	50 FGA	CONSORCIO SAN LUIS INDER NIT: 900.922.792-6	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
183	231	256 de 2015	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - BOGOTA	REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA EJECUCION DE LA PRIMERA ETAPA DE OBRA, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, PARA LA INTERVENCION DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA PLAZA DE MERCADO DE LA CONCORDIA, LA CONSTRUCCION DE LA GALERIA SANTAFE Y SU ENTORNO INMEDIATO, UBICADA EN LA CARRERA 1B # 14-62 (ANTIGUA) - CARRERA 1 B # 12C - 62 (NUEVA) DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.	28/03/2016	31/10/2017	\$ 828.564.683	1201,77	1123,15	280,79	19 Meses y 4 días	25 FGA	CONSORCIO SAN ANDRES IPC NIT: 900.921.092-4	LUIS CARLOS GALVIS VELASCO CC 91,297,471
182	230	PC-0418 DE 2015	MUNICIPIO DE SEGOVIA - ANTIOQUIA	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA OBRA PUBLICA TENDIENTE A LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRAY MARTIN DE PORRES EN EL MUNICIPIO DE SEGOVIA, ANTIOQUIA, OCCIDENTE.	24/02/2016	24/07/2016	\$ 41.833.907	60,68	60,68	60,68	5	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
181	229	2057 de 2015	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PARQUES EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	15/03/2016	19/02/2017	\$ 406.986.000	590,30	551,68	110,34	5	20 FGA	UNION TEMPORAL INTERVENTORES PARQUES 2015 NIT: 900.915.704-9	LEIDY DIANA IGLESIAS GUISAO CC 37,579,068
180	11 FGA SAS 228 FGA	94 de 2015	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS PARA LA REPOTENCIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO SAN ANTONIO DE PRADO, MUNICIPIO DE MEDELLÍN.	22/02/2016	31/10/2017	\$ 270.134.892	391,81	366,18	219,71 146,47	447 días	60 FGA 40 FGA SAS	CONSORCIO CAM NIT 900.826.627-8	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
179	10	112 de 2016	MUNICIPIO DE ESPINAL - TOLIMA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN BLOQUE CONSULTA EXTERNA Y MEDICINA ESPECIALIZADAS HOSPITAL SAN RAFAEL MUNICIPIO DE ESPINAL TOLIMA.	10/03/2016	24/09/2018	\$ 350.101.091	507,79	448,13	134,44	12	30 FGA SAS	CONSORCIO ESPINAL E.S.E. NIT: 900.945.063-4	PAOLA RODRIGUEZ ALCALA
178		SI-015-2013	MUNICIPIO DE ITAGUI - ANTIOQUIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE QUEBRADAS, ZONAS VERDES, TALA, PODA Y ORNATO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE ITAGUI.	22/04/2014	24/11/2015	\$ 1.381.668.495	2242,97	2144,28	2144,28	19	DIRECTOR	CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S. NIT: 900.284.959-0	
177	227	36 del 2016	MUNICIPIO DE EL PITAL - HUILA	INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS CUBIERTAS PARA LOS POLIDEPORTIVOS DE LAS VEREDAS EL CAUCHAL, PEÑA NEGRA, MONSERRATE, CAMPOALEGRE Y C.P. EL SOCORRO DEL MUNICIPIO DE EL PITAL - DEPARTAMENTO DEL HUILA.	19/02/2016	30/06/2017	\$ 106.910.000	155,06	144,92	14,49	7	10 FGA	CONSORCIO INGECAG 2016 NIT 900.919.692-7	RODRIGO PEDROZA MEDINA
176	226	447 del 2015	MUNICIPIO DE AIPE - HUILA	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCIÓN PLAZOLETA LUDICA Y AGORA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AIPE DEPARTAMENTO DEL HUILA".	29/12/2015	15/11/2017	\$ 217.365.000	337,34	294,65	29,46	19	10 FGA	CONSORCIO INTERVENTORIA ÁGORA NIT: 900.920.501-0	WEYMAR FERNEY ESCOBAR MALPICA
175	225	PAF-PRD-I-024-2015	FINDETER	INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUES RECREO - DEPORTIVOS EN URBANIZACIONES DONDE SE DESARROLLA EL PROGRAMA DE 100.000 VIVIENDAS - ZONA NORTE GRUPO 9 Y GRUPO 10	7/04/2016	15/12/2017	\$ 533.197.176	773,36	722,77	361,38	6	50 FGA	CONSORCIO ZONA NORTE NIT: 900.934.467-9	FRANKLIN RICARDO PIRAGUA ROA CC. 93.407.404
174	9 FGA SAS 224 FGA	1245 DE 2015	MUNICIPIO DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT	28/12/2015	17/03/2017	\$ 557.533.199	865,26	755,75	188,93 37,79	420 días	25 FGA SAS 5 FGA	CONSORCIO FEGROAL NIT: 900917014-4	PAOLA RODRIGUEZ ALCALA
173	223	063 DE 2015	SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL SAS	INTERVENTORIA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA "CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE II, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA"	11/02/2016	10/09/2017	\$ 507.487.171	736,07	687,92	330,20	10	48 FGA	CONSORCIO INTERVENTORIA FASE II SETP NIT: 900.915.592-0	RENZO ANDREE GÓMEZ GUARIN
172	8 FGA SAS 222 FGA	86 de 2015	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ECOPARQUE GOLONDRINAS, EN EL MARCO DEL PROYECTO JARDIN CIRCUNVALAR DE MEDELLÍN, EN LA COMUNA 8 DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	4/05/2016	29/03/2017	\$ 327.845.002	475,51	444,40	266,64 177,76	330 DIAS	60 FGA 40 FGA SAS	CONSORCIO CAM NIT 900.826.627-8	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
171	221	PAF-PRD-I-018-2015	FINDETER	INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUES RECREO - DEPORTIVOS EN URBANIZACIONES DONDE SE DESARROLLA EL PROGRAMA DE 100.000 VIVIENDAS - ZONA NORTE GRUPO 5.	28/01/2016	13/07/2016	\$ 310.684.805	450,62	450,62	225,31	5,5	50 FGA	CONSORCIO ZONA NORTE G5 NIT: 900.911.773-9	FRANKLIN RICARDO PIRAGUA ROA CC. 93.407.404
170	220	AOF-SPIF-028-2015	MUNICIPIO DE ANDES - ANTIOQUIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA , AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR LA AGUADA, MUNICIPIO DE ANDES-ANTIOQUIA	24/11/2015	26/11/2016	\$ 18.000.000	27,94	26,11	26,11	70 días	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
169	7		FIDUCIARIA CENTRAL S.A	INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN DE 26 EDIFICIOS DE LA ETAPA 3 DEL PROYECTO VILLA CAMILA EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA, POR LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN PRECIO GLOBAL FIJO	12/04/2016	2/10/2017	\$ 354.254.533	513,82	480,20	480,20	17	100 FGA	FGA CONSULTORIAS Y CONSTRUCCION SAS NIT: 900.661.625-3	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804

No	RUP	CONTRATO #	ENTIDAD	OBJETO	Fecha inicia	Fecha Termina	Valor	SMLMV Inicia	SMLMV Termina	salario según	PLAZO	% PART.	CONTRATISTA/ NIT	RTE LEGAL
168	219	CMS-462 DE 2015	MUNICIPIO DE SAN CARLOS - ANTIOQUIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y MECANICAS PARA LA MITIGACION DE PROCESOS EROSIVOS EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°. 417-2015, SUSCRITO ENTRE CORNARE Y EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	28/10/2015	29/12/2015	\$ 24.960.300	38,74	38,74	38,74	2	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
167	218	26 DE 2015	VIVA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE TITIRIBÍ- DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	4/11/2015	19/02/2016	\$ 25.926.725	40,24	37,60	37,60	3,5	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
166	217	SI-188-2015	MUNICIPIO DE ITAGUI - ANTIOQUIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LO RELACIONADO CON LA ADMINISTRACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (AOM) DEL ALUMBRADO PUBLICO OPERADO POR LAS EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE ITAGUI.	13/10/2015	15/06/2016	\$ 240.132.597	348,29	348,29	87,07	8	25 FGA	CONSORCIO AOM 2015 NIT: 900.896.303-6	DIEGO FERNANDO GIRALDO QUIROS CC 1,152,436,422
164	6	2015-SS-37-0010	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA BELENCITO, MUNICIPIO DE CAREPA - ANTIOQUIA.	2/10/2015	2/01/2016	\$ 59.362.000	92,13	86,10	43,05	3	50 FGA SAS	UNIÓN TEMPORAL ACUEDUCTO BELENCITO NIT: 900.884.294-6	JUAN FELIPE DEL VALLE CANO CC. 71.786.686
163	215	001-192/15	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO DE AULAS PARA LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA UBICADA EN EL CANTON NORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C	8/10/2015	30/01/2017	\$ 557.263.567	864,85	755,39	75,54	14,5	10 FGA	CONSORCIO SAN GABRIEL NIT: 900.893.837-3	LUIS CARLOS GALVIS VELASCO CC 91,297,471
162	214	4600004645 - 2015	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE POLICIA DEL CORREGIMIENTO DE EL JORDAN DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS - ANTIOQUIA	25/09/2015	30/03/2016	\$ 67.092.349	104,12	97,31	97,31	5,60	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
161	213	004961 de 2015	SENA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA Y CONTABLE DE LOS CONTRATOS QUE SE DERIVEN DEL PROCESO DE CONTRATACION DE LAS ADECUACIONES Y EL MANTENIMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA A CARGO DEL COMPLEJO CENTRAL DEL SENA REGIONAL ANTIOQUIA	21/10/2015	21/01/2016	\$ 65.771.999	102,07	95,40	57,24	3,00	60 FGA	CONSORCIO FGA - CSI NIT: 900.897.096-0	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
160	212	CMC-062-2015	MUNICIPIO DE YARUMAL - ANTIOQUIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE CASETAS COMUNALES URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL.	28/10/2015	27/04/2016	\$ 17.990.000	27,92	27,92	27,92	6,00	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
159	211	CMA-004-2015	MUNICIPIO DE YARUMAL - ANTIOQUIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE EN EL CENTRO EDUCATIVO LA LOMA DE OCHALI, DEL CORREGIMIENTO DEL MISMO NOMBRE DE YARUMAL	28/10/2015	27/03/2016	\$ 23.920.000	37,12	37,12	37,12	5,00	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
157	209	261	MUNICIPIO DE COPACABANA - ANTIOQUIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS NO CONVENCIONALES EN LA VEREDA EL SALADO PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE COPACABANA	11/05/2015	17/11/2015	\$ 35.471.579	55,05	55,05	13,76	5,50	25 FGA	CONSORCIO CM 03 NIT: 900.839.398-2	LINA ALFONSO NARANJO CC 41,951,903
156	5	078 - 2015	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO - ANTIOQUIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROCESO DE ADECUACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS CUBIERTAS DE LOS DIFERENTES BLOQUES DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO DE A CUERDO A LA FICHA TECNICA SUMINISTRADA PARA PROCESO 003-2015	9/10/2015	9/01/2016	\$ 32.100.000	49,82	46,56	46,56	3,00	100 FGA SAS	FGA CONSULTORIAS Y CONSTRUCCION SAS NIT: 900.661.625-3	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
155	208	C-02836-15	INDER	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURÍDICA Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL LAS ESMERALDAS A GRAMA SINTÉTICA, INCLUYENDO LAS OBRAS DE URBANISMO INMEDIATO; UBICADA EN LA CARRERA 45 CON CALLE 88, COMUNA 04, MUNICIPIO DE MEDELLÍN	9/11/2015	9/04/2016	\$ 157.005.608	243,67	227,72	113,86	5,00	50 FGA	CONSORCIO SAN FRANCISCO INDER NIT: 900.879.038-7	LUIS CARLOS GALVIS VELASCO CC 91,297,471
154	207	1000-10-01-187	MUNICIPIO DE HELICONIA - ANTIOQUIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURIDICA DE LA CONSTRUCCION DE LA PLACA DEPORTIVA EN LA VEREDA EL LLANO DE SAN JOSÉ Y DE LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL COLISEO PERTENECIENTE AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE HELICONIA.	28/08/2015	28/10/2015	\$ 9.750.400	15,13	15,13	15,13	2,00	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
153	206	175 DE 2015	MUNICIPIO DE LIBANO - TOLIMA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS PISTAS DE DOWNHILL DEL ALTO DE SAN JUAN - PACHA, Y CROSS COUNTRY (XCO), MUNICIPIO DE LIBANO, TOLIMA.	17/08/2015	16/12/2015	\$ 5.150.000	7,99	7,99	7,99	4,00	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
152	205	014 DE 2015	MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA SUPERVISIÓN DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN Y COOPERACIÓN No. 008 de 2015 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA Y LA CORPORACIÓN HORIZONTE AZUL.	22/05/2015	22/09/2015	\$ 18.000.000	27,94	27,94	27,94	4,00	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
151	204	14224 DE 2015	POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA 04 DE 2015 CUYO OBJETO LO CONSTITUYE LA OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE LABORATORIOS EN LA SEDE APARTADO DEL POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	18/08/2015	18/12/2015	\$ 50.088.322	77,73	77,73	58,30	4,00	75 FGA	CONSORCIO LABORATORIOS APARTADÓ NIT: 900.877.380-2	JHONNY ALBERTO VERGARA OROZCO CC 71,274,165
150	203	1211 de 2015	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD EN EL BARRIO EL REFUGIO, BARRIO PASEO DEL PUENTE II, VEREDA SAN ISIDRO, VEREDA UMPALA, VEREDA PLANADAS, Y REMODELACION EN LA VEREDA LA ESPERANZA, DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	10/09/2015	23/12/2015	\$ 207.298.481	321,72	321,72	32,17	3,50	10 FGA	CONSORCIO INTERVENTORIAS UNIDAS 900.879.806-7	ALVARO SARMIENTO AVELLANEDA CC 91,244,402

No	RUP	CONTRATO #	ENTIDAD	OBJETO	Fecha inicia	Fecha Termina	Valor	SMLMV Inicia	SMLMV Termina	salario según	PLAZO	% PART.	CONTRATISTA/ NIT	RTE LEGAL
149	202	1675-2015	ALCANDIA DE BARRANCABERMEJA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA FASE I (URBANISMO BORDE CIENAGA MIRAMAR Y PERFIL VIAL CALLE 52) EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA.	20/08/2015	21/03/2018	\$ 1.097.181.128	1702,77	1591,37	159,14	10,00	10 FGA	UNIÓN TEMPORAL FZ & FG MALECON NIT: 900.874.301-7	GUSTAVO FURNIELES PAEZ CC 79,577,848
148	4	A5-IN-0269-2015-CM	MUNICIPIO DE SEGOVIA - ANTIOQUIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA OBRA PÚBLICA TENDIENTE A REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO VEREDAL FRAGUAS, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA	3/08/2015	2/05/2016	\$ 139.554.301	216,58	202,41	202,41	9,00	100 FGA SAS	FGA CONSULTORIAS Y CONSTRUCCION SAS NIT: 900.661.625-3	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
147	201	N° CC-SPIF-001-2015	MUNICIPIO DE ANDES - ANTIOQUIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE 12 VIVIENDAS EN LA URBANIZACIÓN CEIBAS ETAPA III, DEL MUNICIPIO DE ANDES, ANTIOQUIA.	14/07/2015	14/12/2015	\$ 34.718.800	53,88	53,88	53,88	5,00	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
146	200	09-00-32-07-103-15	MUNICIPIO DE ENVIGADO - ANTIOQUIA	INTERVENTORIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANISMO DE LA I.E LETICIA ARANGO DE AVENDAÑO EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO	3/08/2015	1/12/2015	\$ 29.462.505	45,72	45,72	45,72	4,00	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
145	199	0784 DE 2015	GOBERNACION DE TOLIMA	INTERVENTORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVA JOSÉ MARÍA CARBONELL DE SAN ANTONIO Y FRANCISCO NUÑEZ PEDROSO DEL MUNICIPIO DE MARIQUITA	22/07/2015	4/12/2017	\$ 275.200.726	427,10	373,04	18,65	335 días	5 FGA	CONSORCIO AULAS TOLIMA NIT: 900.852.023-1	FRANKLIN RICARDO PIRAGUA ROA CC. 93.407,404
144	198	No. 386 de 2015	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (ESAP)	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA FINAL DE LA NUEVA SEDE DE LA ESAP UBICADA EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA	10/06/2015	31/12/2016	\$ 269.925.813	418,91	391,51	78,30	15,00	20 FGA	CONSORCIO NUEVA SEDE NIT: 900.852.485-9	ANDREA PELAEZ TERRA CC 32,144,038
143	197	No. 073 de 2015	MUNICIPIO DE PRADO - TOLIMA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 056-2.015 CUYO OBJETO CONSISTE EN CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA FUTBOL 5 EN EL BARRIO LAS PALMAS DEL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE PRADO - TOLIMA	13/07/2015	13/09/2015	\$ 9.250.000	14,36	14,36	14,36	2,00	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
142	196	243 de 2015	MUNICIPIO DE COPACABANA - ANTIOQUIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE ALCANTARILLADO NO CONVENCIONAL EN LA VEREDA MONTAÑA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE COPACABANA	14/04/2015	17/09/2015	\$ 42.029.476	65,23	65,23	16,31	5,00	25 FGA	CONSORCIO CM 01 NIT: 900.833.480-1	LINA ALFONSO NARANJO CC 41,951,903
141	195	1054 - 15	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CUBIERTA CON OBRAS DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN URBANÍSTICA DEL POLIDEPORTIVO CENTRO CÍVICO BARRIO GALÁN (COTRAECO) EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	13/07/2015	30/08/2016	\$ 482.623.452	749,01	700,01	140,00	10,00	20 FGA	UNIÓN TEMPORAL CUBIERTA COTRAECO NIT: 900.848.085-0	ROLANDO FONSECA ARZUZA
140	194	SI-121-2015	MUNICIPIO DE ITAGÜÍ - ANTIOQUIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE EXPANSIÓN VEGETATIVA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ QUE INCLUYE LAS ACTIVIDADES DE REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO.	30/04/2015	29/12/2015	\$ 210.037.720	325,97	325,97	81,49	8,00	25 FGA	CONSORCIO AP-ITAGÜÍ NIT: 900.841.641-4	DIEGO FERNANDO GIRALDO QUIROS CC 1,152,436,422
139	193	N°1657 de 2014	MUNICIPIO DE NEIVA - HUILA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA - C.I.C TIPOLOGÍA 2 - UBICADA EN LA URBANIZACIÓN EL COCLI DEL MUNICIPIO DE NEIVA - DEPARTAMENTO DE HUILA	11/11/2014	17/05/2015	\$ 47.610.000	77,29	73,89	36,94	4,00	50 FGA	CONSORCIO INTERVENTORÍA CIC COCLI NIT: 900.788.083-8	ALVARO LIS ROJAS CC 1,077,857,110
138	192	1658 DE 2014	MUNICIPIO DE NEIVA - HUILA	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA DEL BARRIO VILLA REGINA - COMUNA 5 - MUNICIPIO DE NEIVA - DEPARTAMENTO DEL HUILA	11/11/2014	17/05/2015	\$ 47.780.000	77,56	74,15	37,08	4,00	50 FGA	CONSORCIO INTERVENTORIA CIC VILLA REGINA NIT: 900788088-4	ALVARO LIS ROJAS CC 1,077,857,110
137	191	984 de 2015	MUNICIPIO DE NEIVA - HUILA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES LA " CONSTRUCCION DEL PARQUE BIBLIOTECA MIRADOR DEL SUR - COMUNA 6 DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DE HUILA	11/05/2015	24/08/2016	\$ 230.654.021	357,96	334,55	167,27	345 días	50 FGA	CONSORCIO INTERVENTORIA MIRADOR NIT: 900.830.731-1	ERIKA JOHANA FERNANDEZ FIGUEROA CC 33,750,448
136	190	N°002 de 2014	TRANSFEDERAL SETP S.A.S	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES : ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO -SETP DE NEIVA	16/04/2015	8/06/2016	\$ 237.499.500	368,59	344,47	172,24	8 Meses y 10 días	50 FGA	CONSORCIO INTERVENTORIA DISEÑOS 2015 NIT: 900.831.330-6	ERIKA JOHANA FERNANDEZ FIGUEROA CC 33,750,448
135	3 FGA SAS 189 FGA	OC 21 de 2015	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL CAM	13/03/2015	18/06/2015	\$ 65.326.560	101,38	101,38	20,28 81,10	2,60	20 FGA 80 FGA SAS	CONSORCIO CAM NIT 900.826.627-8	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
134	188	N°09-00-07-025-15	MUNICIPIO DE ENVIGADO - ANTIOQUIA	INTERVENTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE UN LLENO ESTRUCTURAL PARA ESTABILIZAR LOS TALUDES Y CONTENER LAS VIVIENDAS AFECTADAS POR EL PROYECTO SAN JOSÉ PLAZA EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO	5/02/2015	3/08/2015	\$ 68.000.000	105,53	105,53	105,53	6,00	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
132	186	4600058311 de 2015	ALCALDÍA DE MEDELLÍN	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA ALA OBRA CIVIL PARA LAS ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SALAS CIEPS DE LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	2/02/2015	16/07/2015	\$ 79.458.879	123,32	123,32	123,32	5,50	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
131	185	CM 004 DE 2015	ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE SÚPER CROSS BMX MARIANA PAJÓN EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN	28/01/2015	28/10/2015	\$ 380.740.247	590,89	590,89	295,45	9,00	50 FGA	CONSORCIO H&F PAJÓN NIT: 900.806.670-1	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
130	184	4600003034 DE 2015	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA I.E PERLA DEL CITARA (SECCIÓN A), DEL MUNICIPIO DE BETANIA ANTIOQUIA	23/02/2015	4/12/2015	\$ 169.909.550	263,69	263,69	197,77	285 días	75 FGA	CONSORCIO PERLA 2014 NIT: 900.797.130-4	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804

No	RUP	CONTRATO #	ENTIDAD	OBJETO	Fecha Inicia	Fecha Termina	Valor	SMLMV Inicia	SMLMV Termina	salario según	PLAZO	% PART.	CONTRATISTA/ NIT	RTE LEGAL
129	183	183 de 2014	MUNICIPIO DE GUARNE - ANTIOQUIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y LAS OTRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL SANGO DEL MUNICIPIO DE GUARNE - ANTIOQUIA	22/10/2014	23/07/2015	\$ 22.200.000	36,04	34,45	34,45	8,50	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
128	182	004 de 2014	MUNICIPIO DE YAGUARA - HUILA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN SEGUNDA FASE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANA ELISA CUENCA LARA DEL MUNICIPIO DE YAGUARA	29/09/2014	28/09/2015	\$ 251.165.593	407,74	389,80	3,90	12,00	1 FGA	CONSORCIO SANTA ISABEL NIT: 900.773.238-7	GUILLERMO ORTIZ CUENCA CC 12,113,195
127	181	C - 2524 - 14	INDER	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURÍDICA Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL DE SAN CRISTÓBAL A GRAMA SINTÉTICA, INCLUYE LAS OBRAS DE URBANISMO INMEDIATO; LA CANCHA ESTÁ UBICADA EN LA CARRERA 130B CON CALLE 64, COMUNA 60, DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.	6/10/2014	25/03/2015	\$ 187.723.080	304,75	291,34	145,67	5,50	50 FGA	CONSORCIO SAN RAFAEL NIT: 900.770.726-6	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
126	180	257 de 2014	MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN - TOLIMA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN EN EL COLISEO DE FERIAS SERVANDO OLIVEROS TRIANA Y LA PLAZA DE TOROS SAN JERÓNIMO DEL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN TOLIMA.	29/09/2014	9/05/2015	\$ 140.060.141	227,37	217,37	217,37	6,00	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
125	179	C-2522-14	INDER	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURÍDICA Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS ADMINISTRADOS POR EL INDER ALCALDÍA DE MEDELLÍN Y PRIORIZADOS A TRAVÉS DE LAS JORNADAS DE VIDA	6/10/2014	30/01/2015	\$ 232.102.952	376,79	360,21	180,11	4,00	50 FGA	CONSORCIO ESCENARIOS 2015 NIT: 900.770.921-6	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
124	178	141-BAS04-2014	FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA - EJERCITO NACIONAL	INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA Y CONTABLE AL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL ALOJAMIENTO DE SOLDADOS DEL GRUPO DE CABALLERÍA MECANIZADO JUAN DEL CORRAL	14/08/2014	14/12/2014	\$ 27.842.924	45,20	45,20	45,20	120 días	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
123	177	4600055619 de 2014	DAGR	INTERVENTORÍA DE OBRA CUYO OBJETO ES JVE 3 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN LA COMUNA 3 DEL SECTOR ORIENTAL ZONA 1 DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN CON RECURSOS DE JORNADAS DE VIDA.	21/08/2014	21/01/2015	\$ 106.329.503	172,61	165,02	115,51	5,00	70 FGA	CONSORCIO MITIGACIÓN DAGRED NIT: 900.756.367-7	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
122	176	CMS 235 de 2014	MUNICIPIO DE SAN CARLOS - ANTIOQUIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA Y ADECUACIÓN DE ESTRUCTURA EXISTENTE PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) UBICADO EN EL CORREGIMIENTO EL JORDÁN DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	19/08/2014	18/01/2015	\$ 24.999.994	40,58	38,80	38,80	5,00	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
121	175	CMS 232 de 2014	MUNICIPIO DE SAN CARLOS - ANTIOQUIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL MODULO 2 DEL COMPLEJO DEPORTIVO JULIÁN CONRADO DAVID EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS.	14/07/2014	13/12/2014	\$ 29.999.920	48,70	48,70	48,70	5,00	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
120	174	233 de 2014	MUNICIPIO DE SAN CARLOS - ANTIOQUIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA RECUPERACIÓN DE 60 VIVIENDAS EN RIESGO EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS ANTIOQUIA- SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS.	14/07/2014	13/12/2014	\$ 31.999.760	51,95	51,95	51,95	5,00	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
119	173	2014-20	HIDROELÉCTRICA ITUANGO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL HIDROELÉCTRICA ITUANGO	29/07/2014	7/05/2015	\$ 110.588.137	179,53	171,63	171,63	240 días	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
118	182	2014-13	HIDROELÉCTRICA ITUANGO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE TOLEDO EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL HIDROELÉCTRICA ITUANGO	19/08/2014	17/05/2015	\$ 144.877.910	235,19	224,84	224,84	271 días	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
117	171	293 de 2014	MUNICIPIO DE COPACABANA - ANTIOQUIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA DE LA VEREDA ANCON DEL MUNICIPIO DE COPACABANA ANTIOQUIA	17/06/2014	15/10/2014	\$ 57.900.197	93,99	93,99	93,99	120 días	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
116	170	101 de 2014	MUNICIPIO DE GUARNE - ANTIOQUIA	INTERVENTORÍA LEGAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTO TOMAS DE AQUINO DE LA SEDE CENTRAL, MUNICIPIO DE GUARNE	20/05/2014	15/11/2014	\$ 17.200.000	27,92	27,92	27,92	180 Días	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
115	169	295 de 2014	MUNICIPIO DE COPACABANA - ANTIOQUIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, Y JURÍDICA PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL BARRIO VILLANUEVA EN EL MUNICIPIO DE COPACABANA	24/06/2014	5/02/2015	\$ 131.240.687	213,05	203,68	203,68	7,00	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
114	2	-	FIDUCIARIA CENTRAL S.A	INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CIENTO POR CIENTO (100%) DE LAS OBRAS DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO DENOMINADO "URBANIZACIÓN VILLA CAMILA"	20/05/2014	30/03/2016	\$ 407.988.083	662,32	591,75	591,75	21,00	100 FGA SAS	FGA CONSULTORIAS Y CONSTRUCCION SAS NIT: 900.661.625-3	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
113	168	075-BAS04 de 2014	BATALLÓN DE A.S.P.C No. 04 "CACIQUE YARIGUES"	INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA Y CONTABLE AL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASONA DEL GRUPO DE CABALLERÍA MECANIZADO No. 04 "JUAN DEL CORRAL"	14/08/2014	14/01/2015	\$ 13.650.000	22,16	21,18	21,18	180 días	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
112	167	524 de 2014	MUNICIPIO DE BELLO - ANTIOQUIA	INTERVENTORÍA LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA CATALINA DEL MUNICIPIO DE BELLO	8/05/2014	26/12/2014	\$ 87.982.800	142,83	142,83	142,83	157 días	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804

No	RUP	CONTRATO #	ENTIDAD	OBJETO	Fecha inicia	Fecha Termina	Valor	SMLMV Inicia	SMLMV Termina	salario según	PLAZO	% PART.	CONTRATISTA/ NIT	RTE LEGAL
111	166	OC 53 /2014	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS ADECUACIONES Y OBRAS MENORES CASA MUSEO BICENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	28/04/2014	20/07/2015	\$ 83.446.276	135,46	129,50	129,50	235 Días	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
109	164	2374 de 2013	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE IDR	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL COLISEO DEL PARQUE ZONAL ARBORIZADORA ALTA EN BOGOTÁ D.C.	4/02/2014	3/02/2015	\$ 294.066.604	477,38	456,38	182,55	12,00	40 FGA	CONSORCIO SAN CARLOS IDR NIT: 900.686.396-1	LUIS CARLOS GALVIS VELASCO CC 91.297,471
108	163	09-00-31-07-174-13	MUNICIPIO DE ENVIGADO - ANTIOQUIA	INTERVENTORÍA PARA LA REMODELACIÓN DEL PARQUE SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO	31/03/2014	28/02/2015	\$ 258.114.903	419,02	400,58	400,58	13,00	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
107	162	837 DE 2014	ALCALDÍA DE NEIVA - HUILA	INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL SEPARADOR "AVENIDA INES GARCIA DE DURAN" DE LA VÍA SURABASTOS DE LA CIUDAD DE NEIVA	19/12/2014	19/06/2015	\$ 299.442.400	486,11	464,72	4,65	6,00	1 FGA	CONSORCIO SANTA ANA 2014 NIT: 900.702.267-7	GUILLERMO ORTIZ CUENCA CC 12,113,195
104	159	210 de 2013	MUNICIPIO DE BETULIA - ANTIOQUIA	INTERVENTORÍA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE ACCESO Y LA CONSTRUCCIÓN DE LAS CELDAS 1 Y 2 COMO LAS OBRAS QUE GARANTICEN LA CONSTRUCCIÓN ÓPTIMA DE LA AMPLIACIÓN DEL RELLENO LA FLORIDA, DE ACUERDO A PROYECTO, PLANOS Y PLAN TÉCNICO Y FINANCIERO DE DICHA OBRA.	25/11/2013	25/03/2014	\$ 15.345.409	26,03	24,91	24,91	4,00	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
103	158	994 de 2013	ALCALDÍA DE NEIVA - HUILA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA ADECUACIÓN CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA Y OBRAS VARIAS DEL CAMPO DE FÚTBOL UBICADO EN CALLE 27 ENTRE CARRERA 1° Y 2° DEL BARRIO CÁNDIDO, MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA	25/11/2013	23/09/2014	\$ 160.085.176	271,56	259,88	129,94	8,00	50 FGA	CONSORCIO INTERVENTORIA CANDIDO NIT: 900.646.875-5	ERIKA JOHANA FERNANDEZ FIGUEROA CC 33,750,448
102	1	392 de 2013	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, LEGAL Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA SUBSEDE DEL CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD EN LOS PROGRAMAS DE DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA - SENA.	27/11/2013	17/01/2015	\$ 515.193.966	873,95	799,56	799,56	417 días	100 FGA SAS	FGA CONSULTORIAS Y CONSTRUCCION SAS NIT: 900.661.625-3	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
101	157	001 DE 2013	MUNICIPIO DE GUARNE - ANTIOQUIA	INTERVENTORÍA LEGAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CARRERA 52 Y 52 D Y SUS VÍAS CONECTORAS EN EL MUNICIPIO DE GUARNE - ANTIOQUIA	5/11/2013	7/10/2015	\$305.892.000	518,90	474,73	237,36	660 días	50 FGA	CONSORCIO VÍAS GUARNE 2013 NIT: 900.653.558-4	JUAN ANDRES ESCOBAR URIBE CC 71,855,718
100	156	141 de 2013	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARQUE BIBLIOTECA DOCE DE OCTUBRE EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	15/11/2013	26/05/2014	\$ 139.519.000	236,67	226,49	226,49	160 días	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
99	155	CMI-048-2013	MUNICIPIO DE COCORNÁ - ANTIOQUIA	APOYO A LA GESTIÓN DEL MUNICIPIO DE COCORNÁ, REALIZANDO INTERVENTORÍA AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 01-2013 CELEBRANDO CON CORPOBOSQUES	26/09/2013	26/12/2013	\$ 6.939.767	11,77	11,77	11,77	3,00	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
98	154	SI-213-2013	MUNICIPIO DE ITAGÜÍ - ANTIOQUIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDES COMUNALES NUEVAS PARA LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ	1/08/2013	6/09/2014	\$ 448.507.040	760,83	728,10	36,40	10,00	5 FGA	CONSORCIO ITAGÜÍ SIGLO XXI NIT: 900.636.544-1	ANDRES FELIPE HENAO VALÁZQUEZ CC 71,220,518
97	153	MCRN01-012 FRR de 2013	REGISTRADURÍA NACIONAL DE ESTADO CIVIL	INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS PRODUCTO DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONTRATAR BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE MEDELLÍN	14/08/2013	28/11/2013	\$ 13.750.234	23,33	23,33	23,33	105 días	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
96	152	065 de 2013	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN EL BARRIO HORIZONTES, CORREGIMIENTO DE SAN ANTONIO DE PRADO DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	26/08/2013	23/12/2013	\$ 58.559.839	99,34	99,34	99,34	120 Días	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
95	151	952 DE 2013	MUNICIPIO DE NEIVA - HUILA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN PARQUE BIBLIOTECA "PEÑON REDONDO" COMUNA 8 MUNICIPIO DE NEIVA	2/09/2013	12/11/2014	\$ 128.940.000	218,73	209,32	104,66	6,00	50 FGA	CONSORCIO INTERVENTORIA PEÑON REDONDO NIT: 900.637.534-0	ERIKA JOHANA FERNANDEZ FIGUEROA CC 33,750,448
94	150	64 de 2013	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS GRADERÍAS IGLESIA DOCE DE OCTUBRE EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	26/08/2013	14/10/2013	\$ 13.012.417	22,07	22,07	22,07	50 Días	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
93	149	995 de 2013	MUNICIPIO DE NEIVA - HUILA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN PARQUE BIBLIOTECA "METROPOLITANO" COMUNA 10 MUNICIPIO DE NEIVA	20/12/2013	16/06/2015	\$ 236.179.519	400,64	366,54	183,27	11,00	50 FGA	CONSORCIO INTERVENTORIA METROPOLITANO NIT: 900.642.439-9	ERIKA JOHANA FERNANDEZ FIGUEROA CC 33,750,448
92	148	254 de 2013	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN LORENZO, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	8/07/2013	6/05/2014	\$ 283.717.245	481,28	460,58	460,58	303 días	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
91	147	09-00-32-07-078-13	MUNICIPIO DE ENVIGADO - ANTIOQUIA	INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FÚTBOL PANTANILLO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO - ANTIOQUIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	29/07/2013	12/11/2013	\$ 15.997.000	27,14	27,14	27,14	105 días	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804

No	RUP	CONTRATO #	ENTIDAD	OBJETO	Fecha Inicia	Fecha Termina	Valor	SMLMV Inicia	SMLMV Termina	salario según	PLAZO	% PART.	CONTRATISTA/ NIT	RTE LEGAL
90	146	238 de 2013	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PRIORITARIAS PARA EL PARQUE BIBLIOTECA 12 DE OCTUBRE EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	17/06/2013	30/08/2013	\$ 26.566.900	45,07	45,07	45,07	75 días	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804
88	144	036 de 2013	MUNICIPIO DE JERICÓ - ANTIOQUIA	CONSULTORIA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES COMPLEMENTARIOS Y DISEÑOS ELÉCTRICOS DEL TEATRO SANTA MARÍA Y LA CASA ANTIGUA DEL MUNICIPIO DE JERICÓ ANTIOQUIA	30/04/2013	30/06/2013	\$ 9.000.000	15,27	15,27	15,27	2,00	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804
87	143	091200962013 de 2013	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA - ANTIOQUIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES LA REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE EN LA CALLE 77 SUR ENTRE CARRERAS 55 Y 61, CALLE 80 SUR ENTRE CARRERAS 50 Y 58 Y CALLE 83 SUR ENTRE CARRERAS 55 Y 57 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	15/05/2013	14/01/2014	\$ 216.771.520	367,72	351,90	175,95	8,00	50 FGA	CONSORCIO INTERVENTORÍA VIAL NIT: 900.567.368-3	JUAN ANDRES ESCOBAR URIBE CC 71.855.718
86	142	70 de 2013	VIVA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, LEGAL Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LOS CONTRATOS QUE SE SUSCRIBAN DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA PARA EL MUNICIPIO DE CARAMANTA CON 30 VIVIENDAS, Y 32 VIVIENDAS MONTEBELLO	9/12/2013	16/09/2015	\$ 227.277.827	385,54	352,72	352,72	13,00	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804
85	141	09-00-32-07-022-13	MUNICIPIO DE ENVIGADO - ANTIOQUIA	INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PISTA ATLÉTICA DE LA UNIDAD DEPORTIVA BARRIO EL DORADO EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO	7/03/2013	15/06/2013	\$ 7.830.000	13,28	13,28	13,28	90 días	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804
84	140	37 de 2013	VIVA	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, LEGAL Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LOS CONTRATOS QUE SE SUSCRIBAN DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA PARA EL MUNICIPIO DE TÁMESIS CON 92 VIVIENDAS Y FREDONIA CON 86 VIVIENDAS."	18/06/2013	5/07/2014	\$ 261.596.418	443,76	424,67	424,67	11,00	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804
83	139	CMC No 025-2013	MUNICIPIO DE ABEJORRAL - ANTIOQUIA	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS TENDIENTES A LA ELABORACIÓN DE PLANOS DE LOCALIZACIÓN DEL ÁREA CON LAS COORDENADAS PLANAS DEL POLÍGONO NORMAS DE PRESENTACIÓN DE PLANOS POR EL CÓDIGO DE MINAS Y ENSAYOS DE LABORATORIO DE CUATRO POSIBLES CANTERAS UBICADAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ABEJORRAL ANTIOQUIA	4/02/2013	18/02/2013	\$ 8.000.000	13,57	13,57	13,57	15 días	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804
82	138	SP-033-de 2013	MUNICIPIO DE CISNEROS - ANTIOQUIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA LA EJECUCIÓN DEL TRAMO FALTANTE POR EJECUTAR DE LA REHABILITACIÓN DE 5,3 KILÓMETROS DE LA VÍA TERCERA EL SILENCIO EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE CISNEROS SUBREGIÓN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	25/01/2013	10/03/2013	\$ 8.710.335	14,78	14,78	14,78	45 días	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804
81	137	001-2013	MUNICIPIO DEL CARMEN DE VIBORAL - ANTIOQUIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONOMICA Y FINANCIERA EN LAS ETAPAS CONTRACTUALES Y POS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE SE GENERE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 001 DE 2012 QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN EL KM 2+300 DE LA VÍA CANADA, EL CARMEN DE VIBORAL	4/03/2013	11/06/2013	\$ 21.000.000	35,62	35,62	35,62	100 días	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804
80	136	#####	MUNICIPIO DE LA CEJA - ANTIOQUIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS, CARLOS ALBERTO BERNAL, CORREGIMIENTO SAN JOSÉ, MARÍA AUXILIADORA, MADEROS EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO	25/01/2013	24/10/2013	\$ 496.619.047	842,44	842,44	673,95	9,00	80 FGA	CONSORCIO ESCENARIOS 2013 NIT: 900.583.006-1	ANNELAYKE DIAZ DIAZ CC 30.580.759
79	135	SI-008-2013	MUNICIPIO DE ITAGUÍ - ANTIOQUIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ACUAPARQUE DITARES DEL MUNICIPIO DE ITAGUI	13/02/2013	11/12/2013	\$ 219.304.600	372,02	372,02	18,60	300 días	5 FGA	CONSORCIO ITAGUÍ CONSULTOR 2012 NIT: 900.561.300-6	ANDRES FELIPE HENAO VALÁZQUEZ CC 71.220.518
78	134	043 de 2013	MUNICIPIO DE GIRARDOTA - ANTIOQUIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL SIMON BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA ANTIOQUIA	6/02/2013	4/09/2013	\$ 130.691.401	221,70	221,70	221,70	7,00	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804
77	133	CM 635 de 2012	ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	REALIZAR LA INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LINEAL LA SEÑORITA, PRIMERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE BELLO.	28/12/2012	2/11/2013	\$ 113.416.767	200,14	192,39	96,20	4,50	50 FGA	UNION TEMPORAL CONSULTORIA 2013 NIT: 900.577.484-2	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804
76	132	611 de 2012	ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN ZONAS DE AMENAZA ALTA EN LA VEREDA LA VALERIA DEL MUNICIPIO DE CALDAS	28/12/2012	12/09/2013	\$ 269.000.001	474,68	456,32	228,16	8,50	50 FGA	UNION TEMPORAL LA VALERIA	LUIS ALEJANDRO ARIAS ROJAS
75	131	596 de 2012	ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE QUEBRADAS MEDIANTE EL MANEJO ADECUADO DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS A TRAVÉS DE SISTEMAS NO CONVENCIONALES EN SITIOS DE DIFÍCIL RECOLECCIÓN FASE IV	28/12/2012	19/07/2013	\$ 249.007.360	439,40	422,40	211,20	6,50	50 FGA	UNION TEMPORAL SANEAMIENTO METROPOLITANO	LUIS ALEJANDRO ARIAS ROJAS
74	130	SI-435 de 2012	ALCALDÍA DE ITAGUÍ - ANTIOQUIA	CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS SINTÉTICAS EN LAS DIFERENTES ZONAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE ITAGUÍ.	13/10/2012	12/12/2012	\$798.440.760	1408,93	1408,93	70,45	60 días	5 FGA	CONSORCIO ITAGUÍ CONSULTOR 2012 NIT: 900.561.300-6	ANDRES FELIPE HENAO VALÁZQUEZ CC 71.220.518
73	129	CCI-001-2012	MUNICIPIO DE HISPANIA - ANTIOQUIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS INDIVIDUALES DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS EN LAS VEREDAS LA FLORIDA Y LA CUELGA DEL MUNICIPIO DE HISPANIA ANTIOQUIA	14/09/2012	22/12/2012	\$ 16.188.489	28,57	28,57	28,57	3 Meses y 8 días	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804
72	128	082-2012 ESM1023-BASPC11	DIRECCIÓN DE SANIDAD DEL EJERCITO NACIONAL	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA ADECUACIÓN DEL DISPENSARIO MEDICO DEL BASPC No 11 - DECIMO PRIMERA BRIGADA EN MONTERÍA	2/08/2012	10/12/2012	\$ 96.000.000	169,40	169,40	84,70	4,00	50 FGA	CONSORCIO PRIMERA BRIGADA NIT: 900.537.939-0	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804

No	RUP	CONTRATO #	ENTIDAD	OBJETO	Fecha inicia	Fecha Termina	Valor	SMLMV Inicia	SMLMV Termina	salario según	PLAZO	% PART.	CONTRATISTA/ NIT	RTE LEGAL
71	127	159-2012 DISANEJC-2012	DIRECCIÓN DE SANIDAD DEL EJERCITO NACIONAL	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA N° 39 "SUMAPAZ", CENTRO NACIONAL DE LEISHMANIOSIS EN BONZA – DUITAMA – BOYACÁ; OFICINAS DIRECCIÓN DE SANIDAD DISAN – BOGOTÁ, D.C.	2/08/2012	30/07/2013	\$ 102.625.200	181,09	174,09	87,04	12,00	50 FGA	CONSORCIO DUITAMA NIT: 900.537.044-4	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804
70	126	09-00-32-07-058-12	MUNICIPIO DE ENVIGADO - ANTIOQUIA	INTERVENTORIA MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO	25/06/2012	10/11/2012	\$ 20.000.000	35,29	35,29	35,29	180 días	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804
69	125	2012-VIVA- CM-001	VIVA	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE 92 UNIDADES DE VIVIENDA EN ZONA URBANA - MUNICIPIO DE ANDES	23/06/2012	23/01/2013	\$ 59.666.920	105,29	101,22	101,22	210 días	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804
68	124	213 de 2012	MUNICIPIO DE CALDAS - ANTIOQUIA	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN, READECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PRESAS EN LA QUEBRADA LA CLARA EN EL ALTO DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE CALDAS	9/07/2012	5/11/2012	\$ 12.458.133,90	21,98	21,98	21,98	120 días	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804
67	123	043/2012	MUNICIPIO DE JERICÓ - ANTIOQUIA	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RIELES EN LA VÍA JERICÓ-LA AGUADA.	22/03/2012	15/12/2012	\$ 13.000.000	22,94	22,94	22,94	131 días	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804
66	122	4600040623 de 2012	SECRETARIA DE EDUCACIÓN MPIO DE MEDELLÍN	INTERVENTORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DE LA I.E. JOSÉ EUSEBIO CARO	9/07/2012	9/04/2013	\$ 192.188.800	339,14	326,02	163,01	9,00	50 FGA	CONSORCIO EUSEBIO CARO 2012 NIT: 900.487.047-0	HECTOR MAURICIO GUTIERREZ CC 12.133.544
65	121	046 de 2011	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO (DE OBRA CIVIL) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE FISCALIAS CONTRA BANDAS EMERGENTES (BACRIM) EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN	5/01/2012	1/08/2012	\$59.989.516	105,86	105,86	105,86	180 días	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804
64	120	006 de 2011	MUNICIPIO DE ZARAGOZA - ANTIOQUIA	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN OBRAS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO VEGAS DE SEGOVIA - MUNICIPIO ZARAGOZA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	25/11/2011	25/12/2011	\$ 24.712.002	46,14	46,14	46,14	1,00	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804
63	119	SPIF-032 de 2011	MUNICIPIO DE ANDES - ANTIOQUIA	INTERVENTORIA TÉCNICA, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE UN DISTRITO MILITAR EN EL MUNICIPIO DE ANDES, SEGÚN PRESUPUESTO QUE HACE PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL No. 2011 cf - 13 - 0127 CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE GOBIERNO Y EL MUNICIPIO DE ANDES - ANTIOQUIA	5/12/2011	24/09/2012	\$ 44.769.311	83,59	79,00	79,00	70 días	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804
62	118	375 de 2011	MUNICIPIO DE COPACABANA - ANTIOQUIA	INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA EL MANEJO ADECUADO DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS EN EL SECTOR LA CRUZ DE LA VEREDA EL CABUYAL Y BARRIO CRISTO REY - MUNICIPIO DE COPACABANA	17/11/2011	30/10/2012	\$ 14.395.600	26,88	25,40	25,40	40 días	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804
61	117	377 de 2011	MUNICIPIO DE COPACABANA - ANTIOQUIA	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: CONSTRUCCIÓN TERCER NIVEL DE LA ESCUELA RURAL LA LUZ, CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO NIVEL ESCUELA RURAL MONTAÑUELA, CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA Y RESTAURANTE ESCOLAR I.E. GABRIELA MISTRAL SECCIÓN RURAL QUEBRADA ARRIBA, CERRAMIENTO DE LA CASA BLANCA Y CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DEL CENTRO VIDA PARA EL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE COPACABANA	18/11/2011	29/12/2011	\$ 38.684.483	72,23	72,23	36,11	42 días	50 FGA	CONSORCIO MONTAÑUELA NIT: 900.458.511-3	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804
60	116	004 de 2011	MUNICIPIO DE SONSÓN - ANTIOQUIA	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA EN CUAL INCLUYE PLANTA POTABILIZACIÓN, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO LA DANTA DEL MUNICIPIO DE SONSON	1/11/2011	8/01/2013	\$ 157.625.161	294,30	267,39	267,39	325 días	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804
59	115	CMC 494 de 2011	ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	INTERVENTORIA A LAS ADECUACIONES DE AUDITORIO, SALÓN MÚLTIPLE Y LAS SALAS DE REUNIONES PARA LA SEGUNDA ETAPA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	12/09/2012	29/12/2012	\$ 18.141.707	32,01	32,01	32,01	70 días	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804
58	114	CC-01-2011	MUNICIPIO DE LA PINTADA - ANTIOQUIA	LA INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA PARA LA REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO TRECE DE JUNIO ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA PINTADA	26/10/2011	26/03/2012	\$ 34.939.338	65,23	61,65	30,83	150 días	50 FGA	CONSORCIO PIPINTA NIT: 900.470.364-6	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804
57	113	161-2011	MUNICIPIO DE ANGOSTURA - ANTIOQUIA	INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA RESTAURACIÓN A TODO COSTO DE LA SEGUNDA ETAPA DEL MUSEO DEL PADRE MARIANITO EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA	11/10/2011	7/01/2012	\$ 17.369.000	32,43	30,65	30,65	90 días	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804
56	112	303 de 2011	MUNICIPIO DE COPACABANA - ANTIOQUIA	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS PROYECTOS: CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LA VÍA EN EL SECTOR DE MIRAFLORES CALLE 47 A KRA 49A, OBRERO (CALLE 47 CON KRA 51), ZARZAL LA LUZ, LAS VEGAS PARTE ALTA, Y CONSTRUCCIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE COPACABANA	12/10/2011	30/12/2011	\$ 14.800.000	27,63	27,63	27,63	60 días	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804
55	111	No 09-00-32-07-125-11	MUNICIPIO DE ENVIGADO - ANTIOQUIA	INTERVENTORIA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR LA PRADERA VEREDA EL VALLANO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO	5/10/2011	27/05/2012	\$ 21.590.000	40,31	38,10	38,10	235 días	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804
54	110	001 de 2011	MUNICIPIO DE CISNEROS - ANTIOQUIA	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA REHABILITACIÓN DE 5,3 KIÓMETROS DE VÍA TERCERARIA EL SILENCIO EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE CISNEROS, SUBREGIÓN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	10/10/2011	9/01/2012	\$ 7.570.665	14,13	13,36	13,36	3,00	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804

No	RUP	CONTRATO #	ENTIDAD	OBJETO	Fecha inicia	Fecha Termina	Valor	SMLMV Inicia	SMLMV Termina	salario según	PLAZO	% PART.	CONTRATISTA/ NIT	RTE LEGAL
53	109	Nº 006 DE 2012	MUNICIPIO DE URAO - ANTIOQUIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCERÍA SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE URAO	10/01/2012	5/05/2012	\$ 8.400.000	14,82	14,82	14,82	115 días	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
52	108	002 de 2011	MUNICIPIO DE SONSÓN - ANTIOQUIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES EL MEJORAMIENTO LOCATIVO (REPOTENCIACIÓN) DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BRAULIO MEJÍA DEL MUNICIPIO DE SONSÓN	14/09/2011	28/01/2012	\$ 153.884.000	287,31	271,54	271,54	135 días	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
51	107	CM 478 de 2011	ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	REALIZAR LA INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN URBANA Y PAISAJÍSTICA EN EL PARQUE DE ARTES Y OFICIOS PRIMERA ETAPA	21/09/2011	7/03/2012	\$ 75.904.089	141,72	133,94	66,97	5,50	50 FGA	CONSORCIO OFICIOS FUTUROS NIT: 900.459.484-7	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
50	106	C11-0124	INSTITUCIÓN PRESTADORA SERVICIOS SALUD UNIVERSIDAD ANTIOQUIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA OBRAS CIVILES DE REPOTENCIACIÓN SEMISÓTANO LA CLÍNICA LEÓN XIII EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN	13/09/2011	13/01/2013	\$ 230.534.340	430,42	391,07	58,66	16,00	15 FGA	CONSORCIO REPOTENCIACION NIT: 900.458.335-3	
49	105	C11-0123	INSTITUCIÓN PRESTADORA SERVICIOS SALUD UNIVERSIDAD ANTIOQUIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CONSTRUCCIÓN DE LA CENTRAL DE MEZCLAS BLOQUE 2 PISO 3-CLÍNICA LEÓN XIII EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN	13/09/2011	13/01/2012	\$ 79.938.500	149,25	141,06	21,16	4,00	15 FGA	CONSORCIO LEON XIII	
48	104	279 de 2011	MUNICIPIO DE COPACABANA - ANTIOQUIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE JUEGO DEL BARRIO LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE COPACABANA	13/09/2011	12/02/2012	\$ 128.093.000	239,16	226,03	45,21	5,00	20 FGA	CONSORCIO ANCON NORTE NIT: 900.452.511-3	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
47	103	CM 467 de 2011	ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN, URBANA Y PAISAJÍSTICA DE LAS TERRAZAS 3, 4, 5, DE LA UNIDAD DEPORTIVA GIRARDOTA	1/09/2011	16/03/2012	\$ 160.712.594	300,06	283,59	283,59	6,50	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
46	102	008 de 30 de JUNIO de 2011	SENA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN O DE CONSTRUCCIÓN QUE SE REALIZARÁN EN EL CENTRO EN LAS SEDES DE GUARNE, INDUSTRIA Y LA ESCUELA GASTRONOMICA DE LA SEDE COMERCIO	21/07/2011	31/08/2012	\$ 41.292.000	77,09	72,86	72,86	9,86	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
45	101	195 de 2011	MUNICIPIO DE COPACABANA - ANTIOQUIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRINCIPAL DE ACCESO A LA VEREDA QUEBRADA ARRIBA Y CONSTRUCCIÓN DE ANDENES, CUNETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA VÍA QUE CONDUCE AL SANTUARIO DE LA CRUZ EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE COPACABANA	30/05/2011	20/08/2011	\$ 24.543.749	45,82	45,82	13,75	110 días	30 FGA	CONSORCIO LA CRUZ 2011 NIT: 900.433.880-8	ANDRES FELIPE HENAO VALÁZQUEZ CC 71,220,518
44	100	09-00-31-07-031-11	MUNICIPIO DE ENVIGADO - ANTIOQUIA	INTERVENTORÍA PARA LA ADECUACIÓN Y OBRAS DE URBANISMO EN EL POLIDEPORTIVO SUR DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO	23/05/2011	23/10/2011	\$ 43.997.779	82,15	82,15	41,07	5,00	50 FGA	CONSORCIO ABURRA SUR NIT: 900.425.281-2	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
43	99	037 DE 2011	MUNICIPIO DE COPACABANA - ANTIOQUIA	CONSULTORÍA PARA DESARROLLAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES DE POZOS SÉPTICOS EN EL MUNICIPIO DE COPACABANA E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL PARA EL MANEJO DE AGUAS RESIDUALES Y MANTENIMIENTO DE POZOS SÉPTICOS.	14/02/2011	10/11/2011	\$ 52.498.993	98,02	98,02	78,42	9,00	80 FGA	CONSORCIO AGUAS RESIDUALES NIT: 900.412.327-6	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
42	98	N.A.	FUNDACIÓN PARA EL BIENESTAR GLOBAL	INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 3 PLANTAS Y 45 SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, REGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	15/12/2010	5/09/2011	\$ 50.024.480	97,13	93,40	93,40	250 días	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
41	97	4600029899 de 2010	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MEDELLÍN	INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	14/03/2011	31/08/2012	\$ 334.013.996	623,63	589,40	294,70	13,00	50 FGA	CONSORCIO G&G NIT: 900.401.816-9	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
40	96	CT-2010-1137	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LOS MUNICIPIOS ALEDAÑOS AL EMBALSE RÍO GRANDE II, INCLUYENDO LA CONSTRUCCIÓN DE UN BOX COULVERT EN EL SECTOR LOS RUICES DE LA VEREDA LA PALMA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	11/01/2011	6/01/2012	\$ 27.850.000	52,00	49,14	49,14	360 días	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
39	95	304 de 2010	MUNICIPIO DE COPACABANA - ANTIOQUIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CALLE 48 CON CARRERA 51 DEL MUNICIPIO DE COPACABANA	23/08/2010	19/02/2011	\$ 21.139.130	41,05	39,47	39,47	135 días	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
38	94	09-00-31-07-061-10	MUNICIPIO DE ENVIGADO - ANTIOQUIA	INTERVENTORÍA EN LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y OBRAS DE DRENAJE EN EL LOTE DONDE SE CONSTRUIRÁ EL HOGAR MÚLTIPLE INFANTIL BARRIO LA SEBASTIANA	19/04/2010	17/11/2010	\$ 75.199.468	146,02	146,02	146,02	7,00	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
37	93	645 de 2010	MUNICIPIO DE BELLO - ANTIOQUIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE BELLO	25/05/2010	31/12/2011	\$ 314.248.568	610,19	586,72	586,72	19,16	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
36	92	001 de 2009	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL CAROLINA DEL PRÍNCIPE	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL LOCAL DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE	18/01/2010	12/05/2011	\$ 189.000.000	366,99	352,88	352,88	15 meses, 24 días	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
35	91	479 de 2009	ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VEREDA YARUMITO MUNICIPIO DE BARBOSA	18/01/2010	19/10/2010	\$ 54.103.172	105,05	105,05	105,05	7,00	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
34	90	CONVENIO FBG	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS - ANTIOQUIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DE LA ESCUELA URBANA PEDRO ROBERTO ARROYAVE VELEZ Y CONSTRUCCIÓN DE DOS BLOQUES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TAMBO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS.	15/10/2009	30/05/2011	\$ 77.250.000	155,46	144,23	144,23	14,50	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
33	89	336/2009	ALCALDÍA MUNICIPIO DE ANGOSTURA - ANTIOQUIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO CUBIERTO EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA ANTIOQUIA	24/11/2009	23/08/2010	\$ 48.800.000	98,21	94,76	47,38	270 días	50 FGA	CONSORCIO GARCIA-GARCIA NIT: 900.341.583-1	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
32	88	4600020272/2009	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MEDELLÍN	INTERVENTORÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO, TERMINACIÓN Y ACABADOS EN LAS ESTACIONES DEL SISTEMA CABLE LA ALDEA - LA FRISOLA (FILO LAS TERESITAS) - EL MORRÓN EN EL CORREGIMIENTO DE SAN SEBASTIAN DE PALMITAS	1/10/2009	28/02/2011	\$ 315.219.912	634,37	588,54	147,13	17,00	25 FGA	CONSORCIO ALPUJARRA NIT: 900.300.806-1	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804
31	87	02-07-228-09	MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR ANTIOQUIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA 2ª ETAPA DE LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA DE BENEFICIO DE BOVINOS Y PORCINOS DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR	6/07/2009	19/04/2011	\$ 236.894.498	476,74	442,30	221,15	570 días	50 FGA	CONSORCIO BOLIVAR CONSULTORES NIT: 900.279.443-2	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7,544,804

No	RUP	CONTRATO #	ENTIDAD	OBJETO	Fecha inicia	Fecha Termina	Valor	SMLMV Inicia	SMLMV Termina	salario según	PLAZO	% PART.	CONTRATISTA/ NIT	RTE LEGAL
30	86	476 de 2007	ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CALDAS	13/09/2007	2/01/2009	\$ 81.510.434	187,94	164,04	82,02	13 meses, 21 días	50 FGA	CONSORCIO CALDAS 2007 NIT: 900.167.509-9	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804
29	85	426 de 2007	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU	INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN HABITACIONAL EN LA QUEBRADA JUAN BOBO ETAPA II	3/12/2007	3/06/2009	\$ 369.378.220	851,69	743,37	371,68	550 días	50 FGA	CONSORCIO HABITACIONAL 2007 NIT: 900.177.175-5	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804
28	84	548 DE 2007	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SIGUIENTE INSTITUCIÓN EDUCATIVA I.E JESÚS REY, S.E SAN PABLO, I.E JUAN DE DIOS COCK, S.E CONTRANAL	6/02/2008	20/02/2009	\$ 152.998.973	331,53	307,91	153,95	347 días	50 FGA	CONSORCIO PABLO REY NIT: 900.189.637-8	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804
27	83	556 DE 2007	ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	INTERVENTORÍA PARA LA ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y PAISAJISMO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE CAV	23/11/2007	18/11/2008	\$ 55.359.986	127,65	119,96	59,98	9,20	50 FGA	CONSORCIO CAV 2007 NIT: 900.181.324-1	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804
26	82	CD 80207 de 2007	AEROPUERTO OLAYA HERRERA	INTERVENTORÍA PARA LA OBRA PÚBLICA CONSISTENTE EN MITIGACIÓN DE RIESGO SÍSMICO EN EDIFICIO ETAPA III	29/10/2007	13/06/2008	\$ 58.295.455	134,41	126,32	63,16	7,50	50 FGA	CONSORCIO MITIGACIÓN NIT: 900.177.403-1	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804
25	81	11-11-01-0017-07	CORPOURABA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE INTERCEPTOR Y LA PRIMERA ETAPA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES GENERADAS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE URRAO	21/08/2007	20/01/2008	\$ 15.676.240	36,15	33,97	16,98	5,00	50 FGA	CONSORCIO DARIÉN 2020 NIT: 900.188.890-0	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804
24	80	00000387 de 2007	SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPIO DE CALDAS	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE II EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL SALINAS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO, AUDITORIO Y REUBICACIÓN DE ESPACIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO ÁNGEL, DEL MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA	3/12/2007	22/12/2008	\$ 15.000.000	34,59	32,50	32,50	12,60	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804
23		5200000825 de 2006	LAZCANO Y ESGUERRA CIA LTDA.	INTERVENTORÍA DE LA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEFENSAS VIALES, PASAMANOS Y BARANDAS DE PROTECCIÓN EN DIFERENTES SITIOS DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN.	2/10/2006	16/04/2007	\$ 79.719.840	195,39	183,81	183,81	6,50	DIRECTOR		
22		5200000596 Y 5100003285	CONSORCIO G&G	INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENRIQUE OLAYA HERRERA	24/04/2006	20/10/2006	\$ 56.969.290	139,63	139,63	139,63	6,00	RESIDENTE		
21	79		FOVIS MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE 100 VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL EN URBANIZACIÓN NUEVO AMANECER EN SANTA ROSA DE OSOS	12/07/2005	26/07/2006	\$ 19.500.000	51,11	47,79	47,79	12,50	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804
20	78	055-2005	ICFES	INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, RESTAURACIÓN, REMODELACIÓN, ACABADOS Y REFORMAS DE OBRA CIVILES Y ARQUITECTÓNICAS, EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL EDIFICIO REPUBLICANO DEL INTEP EN ROLDANILLO VALLE	19/08/2005	28/02/2006	\$ 77.671.892	203,60	190,37	95,19	6,30	50 FGA	CONSORCIO JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR - FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ NIT. 900.038.390-7	
19		514704	JOSÉ IVÁN GÓMEZ SALAZAR	INTERVENTORÍA CONTRATO DE INFRAESTRUCTURA EN PAVIMENTOS EN PLATAFORMA ETAPA I, AEROPUERTO OLAYA HERRERA	25/01/2005	24/05/2005	\$ 280.800.028	736,04	736,04	736,04	120 días	RESIDENTE		
18	77	813404	AEROPUERTO OLAYA HERRERA	INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE MITIGACIÓN DE RIESGO SÍSMICO I	24/01/2005	15/09/2005	\$ 40.582.779	106,38	106,38	53,19	235 días	50 FGA	CONSORCIO GARCÍA GÓMEZ	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804
17	76	24/2004	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EL SANTUARIO	INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS UNA BATERÍA SANITARIA EN SEGUNDO PISO Y TERMINACIÓN AULAS 1,2,3 PISOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA EN EL MUNICIPIO DE SANTUARIO	10/02/2005	30/07/2005	\$ 20.480.000	53,68	53,68	40,26	5,67	75 FGA	CONSORCIO EL SANTUARIO NIT. 900.005.120-4	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804
16	75	5200000087/2003	SECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDELLÍN	INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS COMUNAS 11, 12, 13, 50 Y 60	16/02/2004	3/10/2004	\$ 32.948.788	92,04	92,04	92,04	7,67	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804
15	74	CD CONS-03-01	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ENVIGADO	INTERVENTORÍA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE POTABILIZACIÓN Y ADECUACIÓN REDES PARA EL ACUEDUCTO MULTIVERDEAL DE ENVIGADO	23/02/2001	23/09/2001	\$ 73.999.899	258,74	258,74	258,74	240 días	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804
14	73	-	UNIVERSIDAD EAFIT	INTERVENTORÍA DEL ACUEDUCTO PIEDRAS BLANCAS (CONSTRUCCIÓN DE BOCATOMA, TANQUE DESARENADOR, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y REDES DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN PARA UN TOTAL DE 6000 ML)	1/07/1999	1/09/1999	\$ 4.800.000	20,30	20,30	20,30	2,07	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804
13	72	DOP9800898	CORVIDE	INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 30 SOLUCIONES DE VIVIENDA EN LA URBANIZACIÓN OASIS JARDÍN	22/12/1998	20/04/1999	\$ 12.998.536	63,77	54,97	54,97	180 días	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804
12	71	002-97	MUNICIPIO DE FREDONIA - ANTIOQUIA	INTERVENTORÍA DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE INTERVEREDAL DEL MUNICIPIO DE FREDONIA ANTIOQUIA	23/12/1997	23/06/1998	\$ 21.888.000	127,25	107,39	107,39	6,07	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804
11	70	940300117/97	IDEA	INTERVENTORÍA DE LA ADECUACIÓN Y REFORMA DEL CENTRO CÍVICO COMUNITARIO DEL BARRIO SANTA CRUZ	4/06/1997	24/10/1997	\$ 8.999.998	52,32	52,32	52,32	140 días	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804
10	69	041-1996	INDER	INTERVENTORÍA DE LA OBRA PÚBLICA No. 04 de 1997 ADECUACIÓN DE LAS ZONAS DEPORTIVAS DEL LICEO ASAMBLEA DEPARTAMENTAL EN MEDELLÍN	3/02/1997	13/04/1997	\$ 2.227.497	12,95	12,95	12,95	70 días	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804
9	68	940300117/95	IDEA	INTERVENTORÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL DEL BARRIO KENNEDY	7/12/1995	7/07/1996	\$ 13.999.989	118,47	98,50	98,50	7,00	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804
8	67	2317 DE 1995 Y 143 DE 1996	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MEDELLÍN	INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ANILLO VIAL Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS BARRIO NUEVO CONQUISTADORES Y CONSTRUCCIÓN DE VIADUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS BARRIO INDEPENDENCIA I	4/12/1995	3/06/1996	\$ 20.657.998	174,81	145,35	145,35	180 días	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804
7	66	104DE 1995	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MEDELLÍN	INTERVENTORÍA VÍAS PRIMED PAVIMENTACIÓN EN LA PLAZOLETA BARRIO 13 DE NOVIEMBRE CALLE 56 EE BARRIO EL PINAL	27/03/1995	26/09/1995	\$ 13.939.200	117,95	117,95	117,95	180 días	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804
6	65	197 DE 1994	MI RIO	INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 279 METROS DE CANAL Y ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS COMPLEMENTARIAS EN LA QUEBRADA EL BURRO	1/02/1995	14/09/1995	\$ 15.930.000	134,80	134,80	134,80	225 días	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804
5	64	198 DE 1994	MI RIO	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE 70 M DE CANALIZACIÓN DE LA QUEBRADA LA BERMEJALA (ZANCUÑO), EN EL BARRIO SAN BLAS	26/12/1994	25/04/1995	\$ 8.496.000	86,08	71,89	71,89	4,00	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804
4	63	1148 DE 1994	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MEDELLÍN	INTERVENTORÍA ANILLO VIAL CARPINELO COMPROMISO CARAMBOLAS LA ASOMADERA	6/11/1994	4/04/1995	\$ 9.462.000	95,87	80,07	80,07	150 días	100 FGA	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ CC. 7.544.804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804
3	62	-	CONTRALORIA MUNICIPIO DE MEDELLÍN	INTERVENTOR FISCAL AUDITORIA DELEGADA PARA EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN (E.P.M)	22/03/1994	16/08/1994	\$ 2.597.147	26,31	26,31	26,31	4,90	-		FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC 7.544.804
2	61	035 de 1994	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MEDELLÍN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO INTERVENTOR	6/04/1994	6/10/1994	\$ 3.960.000	40,12	40,12	40,12	180 días	-		

No	RUP	CONTRATO #	ENTIDAD	OBJETO	Fecha inicia	Fecha Termina	Valor	SMLMV Inicia	SMLMV Termina	salario según	PLAZO	% PART.	CONTRATISTA/ NIT	RTE LEGAL
1	60	Resolución No 032 de 6 Julio 1990	CONTRALORIA MUNICIPAL ENVIGADO	INTERVENTOR FISCAL	10/07/1990	22/06/1993	VINCULACIÓN		-		36,07	-		
1														

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **7.544.804**

GARCIA ARBELAEZ
APELLIDOS

FEDERICO
NOMBRES



Federico Garcia Arbelaez
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **06-JUL-1964**
ARMENIA
(QUINDIO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.78

ESTATURA

A+

G.S. RH

M

SEXO

24-SEP-1982 ARMENIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Juan Carlos Galindo Vacha
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A-0125000-43158929-M-0007544804-20070531

0207507151N 02 218132460

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES



MATRICULA No. 0528237815ANT
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 1991-02-21
APELLIDOS
GARCIA ARBELAEZ
NOMBRES
FEDERICO
C.C. 7.544.884
UNIV. EAFIT

Jairo Bateman
Presidente del Consejo



LA UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

Con personería jurídica reconocida mediante Resolución número 103 de 31 de julio de 1950 del Ministerio de Justicia

EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
Y CON AUTORIZACIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

OTORGA EL TÍTULO DE

Especialista en Interventoría de Obras Civiles

A

FEDERICO GARCIA ARBELAEZ

POR HABER COMPLETADO LOS REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS

Expedido en Medellín a los diecinueve días del mes de noviembre del año dos mil nueve

El Rector,

NESTOR HUNCAPIE VARGAS

La Decana,

Martha Maria Gil Zapata
MARTHA MARIA GIL ZAPATA

La Secretaria General,

Esperanza Restrepo de Isaza
ESPERANZA RESTREPO DE ISAZA

45

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA



TENIENDO EN CUENTA QUE

Federico García Arbeláez
C.C. 7.544.804 de Armenia

CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE TODOS LOS REQUISITOS REGLAMENTARIOS
DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO LE CONFIERE EL TÍTULO DE

*Especialista en Patología de la
Edificación y Técnicas de
Intervención y Prevención*

EN LA CIUDAD DE Medellín, a los 14 días del mes de diciembre de 2010


DECANATURA DE FACULTAD


RECTORÍA


SECRETARÍA GENERAL

REGISTRO No. 0348, Folio 24 del Libro de Diplomas No. 1
DE LA SEDE DE Medellín FACULTAD DE Arquitectura

23473

THOMAS BIRD & SONS



Libertad y Orden
República de Colombia
Ministerio de Salud y de la Protección Social



UNIVERSIDAD CES
Un Compromiso con la Excelencia
Resolución del Ministerio de Educación Nacional No. 1571 del 22 de marzo de 2007
Facultad de Medicina

CERTIFICAN QUE:

FEDERICO GARCIA ARBELAEZ
C.C. 7544804

Cumplió con las actividades académicas programadas con una intensidad horaria 150 horas y reunió los demás requisitos exigidos por las normas universitarias, por lo cual le expide el presente certificado que lo acredita como:

**VERIFICADOR DE LAS CONDICIONES DE HABILITACIÓN DE
PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD**

Esta certificación se expide bajo el Acuerdo Número 21 del 5 de Marzo de 2007, emitido por el Consejo Nacional para el Desarrollo de los Recursos Humanos en Salud, Ministerio de la Protección Social y Ministerio de Educación Nacional; por medio del cual se autoriza a la Universidad CES para formar Verificadores del cumplimiento de Condiciones para la Habilitación de Prestadores de Servicios de Salud.

Medellín, Junio de 2014

JORGE JULIÁN OSORIO GÓMEZ
Decano Facultad de Medicina

47



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

La Escuela Superior de Administración Pública

CREADA POR LA LEY 19 DE 1958, ORGANIZADA POR EL D.L. No. 350 DE 1960 Y REORGANIZADA POR EL D. No. 219 DE 2004

Teniendo en cuenta que

FEDERICO GARCIA ARBELAEZ

C.C. No. 7.544.804 DE ARMENIA

Aprobó los estudios de formación avanzada programados por la institución y cumplió los requisitos exigidos por la Ley y los reglamentos, le confiere el título de

ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE DESARROLLO

Dirección Nacional

Secretaría General

Subdirección Académica



Bogotá D.C. (Cundinamarca) 27 de febrero de 2015
(Decreto No. 2150 de 1995, Artículo 63)
Registro ESAP No. 2015 - 00984
Anotado al Folio 06 Libro 19

Facultad de Posgrado (E)

48



LA UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN
 Con personería jurídica reconocida mediante Resolución número 103 de 30 de Julio de 1950 del Ministerio de Justicia
 EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
 Y CON AUTORIZACIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

OTORGA EL TÍTULO DE

Especialista en Contratación Estatal

A

FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ

POR HABER COMPLETADO LOS REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS

Expedido en Medellín a los dieciocho días del mes de agosto del año dos mil doce

El Rector,
 NÉSTOR HINCAPIÉ VARGAS

El Decano,
 JUAN CARLOS VÁSQUEZ RIVEZA

La Secretaria General,
 ESPERANZA RESTREPO DE ISAAA

Escuela de Contratación Estatal de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Medellín

011763



CERTIFICACION

LA E.S.E.HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAROLINA DEL PRINCIPE

JULIO 13 del 2011

Por medio de la presente me permito certificar que: Federico Garcia Arbelaez con c.c 7.544.804 de Armenia - Quindio ejecuto de manera satisfactoria el siguiente contrato.

CONTRATO:	001 DE 2009
OBJETO:	INTERVENORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL LOCAL DE CAROLINA DEL PRINCIPE
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA:	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ
FECHA DE INICIACION:	18 de ENERO de 2010
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	14 de NOVIEMBRE de 2010
FECHA DE TERMINACION PRORROGA 1	14 de MARZO de 2011
FECHA DE TERMINACION PRORROGA 2	17 de ABRIL De 2011
SUSPENSIÓN DEL CONTRATO	8 de ABRIL de 2011
FECHA DE REANUDACION	2 de MAYO de 2011
FECHA DE TERMINACION FINAL DEL CONTRATO	12 de MAYO de 2011
PLAZO DE EJECUCION:	15 MESES 24 DÍAS
VALOR DEL CONTRATO INICIAL:	\$ 130.000.000,00
VALOR ADICIONAL 1:	\$ 52.000.000,00
VALOR ADICIONAL 2:	\$ 7.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 189.000.000,00
DIRECTOR DE OBRA:	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ
RESIDENTE DE OBRA:	GLADYS MORENO LUJAN
AREA DE EDIFICACION:	2.224 m2
AREA TOTAL INTERVENIDA:	8.300 m2
AREA ESTRUCTURA METALICA:	915 m2
PESO ESTRUCTURA METALICA INSTALADA :	16.750 Kg
CLASIFICACION/GRUPOS:	20101,20102,20103,20104,20105,20106,20111,20204,20218,20219,20220,20221,20301,20302,20303,20304,20305,20306,20307,20308,20309,20310,20311,20312,20313,20314,20315,20316,20317,20318,20319,20401,20402,20403,20404,20405,20501,20502,20503,20601,20602,20603,20701,20702,20801,20802,20803,20804,20805,20806,20807,20808,20901,20902,20903,20904,21001,21002,21003,21004,21005,21006.
CALIDAD Y CUMPLIMIENTO:	BUENO
CALIFICACION:	EXCELENTE
MULTAS Y SANCIONES:	NINGUNA

Las obras objeto del presente contrato de interventoria fueron ejecutadas por el CONSORCIO P & M HOSPITALES con NIT: 900, 333,326,-1 con el objeto del contrato CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAROLINA DEL PRINCIPE, INCLUYENDO

Las actividades objeto de los contratos citados se pueden resumir asi:

- * Construccion de una edificacion hospitalaria de dos pisos con nivel de atencion 1 con un area cubierta construida de 2.020 m2.
- * Construccion de piso en grano con un area total de 1.518 m2
- * La construccion de losas aligeradas en concreto de 21,0 mpa con un espesor de 0,40 m en un area total de 797 m2
- * La construccion de una losa maciza de un espesor de 0,15 m en un area total de 81 m2
- * Colocacion de un total de 5.4926 kg de acero
- * La construccion de mamposteria estructural con area de 3.529 m2
- * La construccion de revoque en un area total de 5.880 m2
- * Aplicacion de estuco en polvo en muros en un area de 2.556 m2
- * Aplicacion de estuco plastico en muros en un area de 946 m2
- * Aplicacion de pintura vinilica - acrilica - koraza en un area de 5.788
- * La construccion de una rampa metalica con un area en pisos duros de 54 m2 y una longitud de 35 m
- * Construccion de techos en teja de policarbonato en un area total de 141,86 m2
- * Construccion de techos en teja termo - acustica (standing - seam) en un area de 633 m2
- * Construccion de la redes electricas de alta y baja tension, telefonicas y datos
- * Deposito de cadaveres

1/11

Las actividades ejecutadas en este contrato fueron:

OBRA CONTRACTUAL

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
PRELIMINARES					
1	Descapote terreno a maquina.	M2	3798.93	9,500	\$ 36,089,835
3	Localización y replanteo	Dia	20.00	345,000	\$ 6,900,000
4	Caseta provisional	GBL	1.00	1,500,000	\$ 1,500,000
1	Excavación .30x.40 para vigas de fundación .	ML	600.74	8,500	\$ 5,106,290
3	Concreto ciclopeo para reemplazo suelos	M3	151.34	250,000	\$ 37,835,000
4	Movimiento tierra y escombros fuera del area de trabajo	M3	640.18	9,000	\$ 5,761,620
6	Botada escombros	M3	747.30	22,000	\$ 16,440,600
29	Viga dintel .10x.20y .15 x .20 reforzada	MI	454.50	35,000	\$ 15,907,500
32	Acabado de escalas en grano pulido	GBL	2.00	1,020,000	\$ 2,040,000
33	Pasamanos en acero según diseño	ML	71.12	230,000	\$ 16,357,600
35	Sobrecimiento bloque .10 (una hiladas)	ML	433.01	5,000	\$ 2,165,050
36	Sobrecimiento bloque .15 (una hiladas)	ML	104.28	6,000	\$ 625,680
37	Impermeabilización sobrecimiento 3 caras	MI	573.75	6,500	\$ 3,729,375
38	Mamposteria ladrillo .10 revitado	M2	2223.01	33,000	\$ 73,359,330
39	Mamposteria ladrillo .15 revitado	M2	502.57	36,000	\$ 18,092,520
41	Revoque liso sobre muros incluye ranuras y filetes	M2	4643.66	18,000	\$ 83,585,880
42	Fajas en revoque, ancho hasta .30 mts	MI	860.48	5,500	\$ 4,732,640
43	Cielorosas en Dry Wall	M2	546.80	47,000	\$ 25,699,600
44	Sum.e inst mediacañas en poliuretano para cielos	ML	545.91	17,500	\$ 9,553,425
45	ENCHAPES .20 x .20 piso, tipo Egeo	M2	573.28	33,000	\$ 18,918,240
47	Instalación varilla <i>matex</i> remate baldosín	ML	1419.61	4,200	\$ 5,962,362
48	PISOS en baldosa de grano pulida y brillada	M2	580.65	68,000	\$ 39,484,200
49	PISOS acceso en arenón y tableta gres	M2	70.92	33,000	\$ 2,340,360
50	Zócalo recto en grano pulido y brillado, incl. varilla aluminio	MI	1009.88	15,500	\$ 15,653,140
51	Zócalo en 1/2 caña pulido y brillado, incl. varilla aluminio	MI	601.81	34,000	\$ 20,461,540
53	Sumin. e instal. rejillas de piso	Un	35.00	16,000	\$ 560,000
54	Sumin. e instal. sanitario completo (línea blanca)	Un	21.00	235,000	\$ 4,935,000
55	Sumin. e instal. Lavamanos completo (línea blanca)	Un	20.00	155,000	\$ 3,100,000
56	Sumin. e instal. orinal completo (línea blanca)	Un	2.00	220,000	\$ 440,000
59	Instalación llaves cuello alto en pozuelos, Grival	Un	8.00	85,500	\$ 684,000
62	sum.e inst duchas cromadas (Teleduchas)	Un	3.00	34,000	\$ 102,000
63	Instalación guarda en madera para golpe de camilla	MI	175.20	33,000	\$ 5,781,600
64	Estuco sobre revoque incluye ranuras y filetes	M2	354.77	6,200	\$ 2,199,574
65	Pintura acrilica en cielo y muros	M3	830.44	5,500	\$ 4,567,420
66	Pintura Koraza en fachadas	M2	465.35	8,500	\$ 3,955,475
73	Limpieza y aseo	GL	1.00	850,000	\$ 850,000
1	Excavación .40 x.60para viga de fundación y reemplazo suelos	ML	62.89	8,500	\$ 534,565
3	Movimiento mat. Excav. Fuera de rea de trabajo	M3	15.60	7,400	\$ 115,440
18	Mamposteria ladrillo .10 revitado	M2	436.89	33,000	\$ 14,417,370
19	Mamposteria ladrillo .15 revitado	M2	308.42	36,000	\$ 11,103,120
23	Cielorosas en Dry Wall	M2	325.84	47,000	\$ 15,314,480
27	PISOS en baldosa de grano pulida y brillada	M2	364.90	68,000	\$ 24,813,200
28	PISOS en concreto paleteado refuerzo malla electrosoldada E.:10	M2	54.60	51,500	\$ 2,811,900
32	Sumin. e instal. rejillas de piso	Un	10.00	16,000	\$ 160,000
33	Sumin. e instal. sanitario completo (línea blanca)	Un	20.00	240,000	\$ 4,800,000
34	Sumin. e instal. Lavamanos completo (línea blanca)	Un	20.00	160,000	\$ 3,200,000
36	Estuco sobre revoque incluye ranuras y filetes	M2	259.50	6,200	\$ 1,608,900
37	Pintura vinilica en cielo y muros	M2	2794.82	6,500	\$ 18,166,330
38	Pintura Koraza en fachadas	M2	600.00	8,500	\$ 5,100,000
40	Limpieza y aseo	GL	1.00	450,000	\$ 450,000
HOSPITALIZACION Y PARTOS					
5	Mamposteria ladrillo .10 revitado	M2	18.55	33,000	\$ 612,150
8	Revoque liso sobre muros incluye ranuras y filetes	M2	1233.01	18,000	\$ 22,194,180
9	Cielorosas en Dry Wall	M2	502.44	47,000	\$ 23,614,680
14	PISOS en baldosa de grano pulida y brillada	M2	300.00	67,500	\$ 20,250,000
16	Zócalo en 1/2 caña pulido y brillado, incl. varilla aluminio	MI	82.04	34,000	\$ 2,789,360
18	Sumin. e instal. sanitario completo (línea blanca)	Un	6.00	240,000	\$ 1,440,000
19	Sumin. e instal. Lavamanos completo (línea blanca)	Un	15.00	160,000	\$ 2,400,000
24	Instalación llave mezcladora en ducha	Un	16.00	59,500	\$ 952,000
26	Instalación llaves cromadas (cuarto de aseo)	Un	11.00	33,800	\$ 371,800
28	Estuco sobre revoque incluye ranuras y filetes	M2	1893.42	6,200	\$ 11,739,204
30	Pintura Koraza en fachadas	M2	556.24	8,500	\$ 4,728,040
36	Limpieza y aseo	GL	1.00	850,000	\$ 850,000
AREA ADMINISTRACION Y AUDITORIO					
7	Cielorosas en Dry Wall	M2	229.92	47,000	\$ 10,806,240

2/11

8	ENCHAPES .20 x .20 piso, tipo Egeo	M2	121.03	33,000	\$ 3,993,990
11	PISOS en baldosa de grano pulida y brillante	M2	201.20	68,000	\$ 13,681,600
13	Sumin. e instal. rejillas de piso	Un	44.00	16,000	\$ 704,000
19	Estuco sobre revoque ranuras y filetes	M2	82.50	6,900	\$ 569,250
20	Pintura vinilica en cielo y muros	M2	13.86	6,500	\$ 90,090
23	Limpieza y aseo	GL	1.00	450,000	\$ 450,000
SUBESTACION ,CUARTO DE BOMBAS (Obra civil).					
10	Vaciado vigas de amarre superiores 15x20 incluye refuerzo	ML	200.00	64,500	\$ 12,900,000
CUARTO DE BOMBAS					
1	ESTRUCTURA Y CUBIERTA POLICARBONATO. Tuberia unicon redonda de 4 1/2 E=2,5mm, viguetas en PTS de 50x50x2,0mm roladas, correas en tuberia mec. 2"x1" cal:18, platinas para anclajes en lamina de 1/4", pernos para anclajes de 1/2" Log= 20cm.+ anticorrosivo industrial a dos manos. suministro e instalacion de cubierta en policarbonato alveolar de 6mm para los domos. Incluye todos los conectores y elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.	M2	141.86	208,000	\$ 29,506,880
4	RUANAS: Ruanas en lamina calibre 24. Color blanco RAL. 9002 desarrollo hasta 405mm	ML	255.64	25,600	\$ 6,544,384
5	Canoa metalica con dilo 1 ml	ML	153.86	67,000	\$ 10,308,620
6	TRAGANTE DOBLE EN LAMINA	Un	45.00	32,000	\$ 1,440,000
7	RAMPA METALICA, con columnas metalica losa en metaldeck cal 22 y anclajes pernados de 5/8 con pintura industrial y vaciado de placa concreto e:0.10 +baldosa tipo anden	M2	76.50	450,000	\$ 34,425,000
HIDROSANITARIO					
1	Boca sanitaria de 3"-4"	UN	84.00	60,000	\$ 5,040,000
2	Boca sanitaria de 1 1/2"-2"	UN	242.00	39,500	\$ 9,559,000
3	Tramos tub.sanit. 3"-4" pvcs (incl. bajantes)	ML	231.00	23,000	\$ 5,313,000
4	Tramo tub.sanit. 6" pvcs	ML	182.54	65,500	\$ 11,956,370
10	Salidas hidraulicas 1"pvcp	UN	6.00	31,500	\$ 189,000
11	Salidas hidraulicas 1/2"pvcp	UN	190.00	14,500	\$ 2,755,000
12	Salidas hid.1/2"Cpvcp	UN	5.00	20,500	\$ 102,500
14	Tub.pvcp de 1/2"	ML	155.40	4,400	\$ 683,760
16	Columna vertical pvcp 1"	ML	20.70	7,850	\$ 162,495
17	Tub.pvcp de 1 1/2"	ML	258.90	18,200	\$ 4,711,980
18	Tub.HG de 1 1/2"	ML	72.00	18,200	\$ 1,310,400
19	Tub.pvcp de 2"	ML	46.00	31,500	\$ 1,449,000
20	Camaras neumaticas tub cobre 1/2"	UN	99.00	34,000	\$ 3,366,000
21	Llaves de contencion de 1/2"	UN	50.00	24,500	\$ 1,225,000
22	Cajas de empalme .60 x .60 terminadas	Un	6.00	208,000	\$ 1,248,000
SUMINISTRO ACEROS					
1	Sumin. e instal. mesas en acero inoxidable	MI	44.58	190,000	\$ 8,470,200
2	Lavabos quirurgicos	Un	1.00	890,000	\$ 890,000
4	Suministro de materiales y mano de obra necesarios para la instalacion de gabinetes contra incendio: incluye gabinete, manguera y hacha)	UN	4.00	1,000,000	\$ 4,000,000
SUBTOTAL OBRA ORDINARIA					\$ 877,865,334
OBRA EXTRA					
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PRELIMINARES					
OE-1	Sendero virtual entrada a la obra	ML	120.00	\$ 12,736.00	\$ 1,528,320.00
OE-2	Cerramiento en Tela Saran	ML	414.70	\$ 10,900.00	\$ 4,520,230.00
OE-3	Cerramiento en Teja de Zinc con saran Interior	ML	142.10	\$ 28,880.00	\$ 4,103,848.00
OE-4	Explanacion del Terreno, incluye transporte interno y acopio donde lo indique la intervnetoria	M3	2550.91	\$ 6,939.00	\$ 17,700,764.49
OE-5	Acarreo Interno	M3	148.50	\$ 5,700.00	\$ 846,450.00
OE-6	lleno con material de la excavacion incluye riego y compactacion mecanica	M3	317.31	\$ 16,000.00	\$ 5,076,960.00
OE-7	Suministro Transporte y colocacion de Sub Base sin Procesar para carretable ingreso a obra	m3	46.19	\$ 44,166.00	\$ 2,040,027.54
SUBESTRUCTURA Y ESTRUCTURA					
EXCAVACIONES					
OE-8	Excavacion Manual para pilas de 0 a 1.5 metros en material homogeneo	M3	83.07	\$ 75,000.00	\$ 6,230,250.00
OE-9	Excavacion Manual para pilas de 1.5 a 3 metros en material Rocoso	M3	86.29	\$ 75,000.00	\$ 6,471,750.00
ACERO DE REFUERZO					
OE-10	Acero de Refuerzo 40.000 y 60.000 psi	KG	54925.74	\$ 3,900.00	\$ 214,210,386.00
OE-18	Concreto nuevo a endurecido losa epoto-sikatop 32 premier	M2	5.00	\$ 61,150.00	\$ 305,750.00

3/11

OE-19	Suministro transporte y colocacion de Malla electrosoldada D -131	M2	796.47	\$ 6,902.00	\$ 5,497,235.94
CONCRETOS					
OE-11	Concreto para fundaciones de pilas de f'c 17.5 Mpa	M3	111.29	\$ 453,651.00	\$ 50,486,819.79
OE-12	Concreto para fundaciones de pilas de f'c 21.0 Mpa	M3	125.44	\$ 519,180.00	\$ 65,125,939.20
OE-16	Vaciado de columnas con concreto de 50x40 en concreto de 21.Mpa no incluye el refuerzo	ML	284.80	\$ 141,275.00	\$ 40,235,120.00
OE-17	Losa Aligerada con Caseton Perdido un espesor de 40 cm	M2	796.47	\$ 175,841.00	\$ 140,052,081.27
OE-20	celadores por administracion	dia	1.00	\$ 2,689,559.00	\$ 2,689,559.00
OE-21	Vaciado de vigas Aereas de 0.30 x 0.40	ML	276.17	\$ 96,973.00	\$ 26,781,033.41
OE-22	Vigas de techo 0.50x0.30	ML	89.48	\$ 101,731.00	\$ 9,102,889.88
OE-23	losa macisa de 15 cm para techo	M2	80.77	\$ 149,711.00	\$ 12,092,157.47
OE-24	Construccion de dovelas en muros de 0.10 en Vigas y losa	ML	902.90	\$ 17,900.00	\$ 16,161,910.00
OE-25	Construccion de dovelas en muros de 0.10 en Vigas y losa con icopor	ML	167.60	\$ 18,180.00	\$ 3,046,968.00
OE-26	Construccion de dovelas en muros de 0.15 en Vigas y losa	ML	387.00	\$ 20,200.00	\$ 7,817,400.00
OE-27	Construccion de dovelas en muros de 0.15 en Vigas y losa con icopor	ML	112.50	\$ 20,480.00	\$ 2,304,000.00
OE-28	Construccion de dovelas en muros de 0.20 en Vigas y losa	ML	12.20	\$ 22,500.00	\$ 274,500.00
OE-29	Construccion de dovelas en muros de 0.20 en Vigas y losa con icopor	ML	9.60	\$ 22,810.00	\$ 218,976.00
OE-30	Barra grafiladas de 4.5 mm para refuerzo de muros	ML	7288.00	\$ 1,575.00	\$ 11,478,600.00
OE-31	Vaciado de vigas Aereas de 0.20 x 0.40	ML	22.60	\$ 66,531.00	\$ 1,503,600.60
OE-32	Mamposteria ladrillo .20 revitado	m2	41.98	\$ 54,462.00	\$ 2,286,314.76
OE-34	Anclaje de acero en losas con aditivo fijador	und	694.00	\$ 6,000.00	\$ 4,164,000.00
OE-35	Construccion de muro Estructural de 0,20 cm macizo en concreto de 2.10 mpa para soporte de escaleras.	M2	25.55	\$ 147,730.00	\$ 3,774,501.50
OE-36	Tramo de escaleras long 1.5 m	TRA	1.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00
OE-37	Muro en bloque 0.15 estructural incluye grouting hasta un metro de altura NO INCLUYE ACERO.	M2	44.61	\$ 95,443.00	\$ 4,257,712.23
OE-38	Excavacion manual para reemplazo y tuberias no incluye transporte fuera del area de trabajo	m3	262.97	\$ 14,000.00	\$ 3,681,580.00
OE-41	lagrimal vaciado en concreto 21 Mpa. según diseño. e = 10 cm.	ml	201.87	\$ 25,116.00	\$ 5,070,166.92
VARIOS					
OE-13	Alquiler retrocargadora 416 por administracion	hora	19.00	\$ 80,000.00	\$ 1,520,000.00
OE-14	personal por administracion	jornal	70.00	\$ 32,445.00	\$ 2,271,150.00
OE-15	Concreto para anden peatonal de f'c 21.0 Mpa	m2	3.63	\$ 62,799.00	\$ 227,960.37
OE-33	Suministro,transporte e instalacion de cubierta en perfil PHR en c grado 50 y teja termoacustica sin traslapo de 12 mts.la estructura se entrega con 2 manos anticorrosivo gris y pintura domestico color a definir	m2	708.02	\$ 140,440.00	\$ 99,434,328.80
OE-39	Suministro,transporte e instalacion de cubierta en perfil PHR EN C grado 50.la estructura se entrega con 2 manos anticorrosivo gris y pintura domestico color a definir	m2	110.00	\$ 72,728.00	\$ 8,000,080.00
OE-44	Piso Vaciado Color Gris (duchas Baños primero y segundo Piso)	m2	17.54	\$ 80,000.00	\$ 1,403,200.00
OE-45	Pintura epoxipoliamida area partos y urgencias	m2	654.93	\$ 18,000.00	\$ 11,788,740.00
RAMPA					
OE-55	Excavacion cargue y botada de material sobrante	m3	423.47	\$ 18,000.00	\$ 7,622,460.00
OE-56	Limo de la zona para llenos estructurales	m3	457.63	\$ 47,473.00	\$ 21,725,068.99
OE-57	Concreto para vigas y fundaciones de pilas de f'c 21.0 Mpa	M3	12.17	\$ 519,180.00	\$ 6,318,420.60
URBANISMO					
PLOMERIA					
OE-42	Excavacion manual para redes de servicios lectricos e hidrosanitarios ,no incluye botada de,ni transporte interno	m3	122.46	\$ 14,000.00	\$ 1,714,440.00
OE-43	Tuberia pvc-s de 2"	ML	89.54	\$ 10,216.00	\$ 914,740.64
OE-46	Tuberia pvc-II 2"	ML	14.90	\$ 9,664.00	\$ 143,993.60
OE-47	Tuberia pvc-II 3"	ML	27.00	\$ 12,314.00	\$ 332,478.00
OE-48	Tuberia pvc-II 4"	ML	285.24	\$ 21,038.00	\$ 6,000,879.12
OE-58	Tuberia sanitaria de 8"novafort para acometidas	ml	51.40	\$ 43,300.00	\$ 2,225,620.00
OE-59	Tuberia sanitaria de 10"novafort	ML	13.20	\$ 60,750.00	\$ 801,900.00
OE-61	Construccion de MH con D=1.20 ,incluye solado de piso,cono concent	und	5.20	\$ 951,745.00	\$ 4,949,074.00
OE-63	cabezote en concreto	m3	6.27	\$ 588,600.00	\$ 3,690,522.00
OE-65	Material de reemplazo para cimentaciones en tuberia,en triturado 1 1/2 de girardota	m3	18.35	\$ 96,300.00	\$ 1,767,105.00
TANQUES DE ALMACENAMIENTO					
PISOS					
OE-40	Acomodamiento y nivelación de piedra de entresuelo e= .15 cm. incluye adición de recebo compactado en arenilla e = 5 cm para su correcta nivelación	M2	1017.21	\$ 17,303.00	\$ 17,600,784.63
OE-49	arenilla cemento para reemplazo de baldosa	M3	50.00	\$ 108,273.00	\$ 5,413,650.00
OE-50	Piso en concreto espesor 0,5cms 3000 psi sin refuerzo,incluye plastico	M2	204.63	\$ 24,638.00	\$ 5,041,673.94

4/11

OE-51	impermeabilizacion con manto en baños y losetas	M2	195.85	\$ 27,000.00	\$ 5,287,950.00
	Suministro, transporte e instalacion de malla electrosoldada D50 para	M2	1403.43	\$ 5,000.00	\$ 7,017,150.00
OE-53	pisos				
OE-54	suministro e instalacion de polietileno para pisos	M2	937.04	\$ 1,700.00	\$ 1,592,968.00
	GRIFERIAS				
OE-66	fluxometro para sanitario y orinal ref.tipo tig	Und.	5.00	\$ 553,000.00	\$ 2,765,000.00
OE-69	sanitario discapacitado	Und.	2.00	\$ 350,000.00	\$ 700,000.00
OE-70	griferia baño discapacitados	Und.	2.00	\$ 550,000.00	\$ 1,100,000.00
OE-71	griferia orinal PUSH	Und.	2.00	\$ 160,000.00	\$ 320,000.00
OE-72	Sanitario infantil	Und.	2.00	\$ 362,040.00	\$ 724,080.00
OE-73	baterias en mueble en acero para divisiones de baños publicos hombres 1er y 2do piso.(incluye parales, tabiques y puertas en acero)	Und.	2.00	\$ 2,285,800.00	\$ 4,571,600.00
OE-74	baterias en mueble en acero para divisiones de baños publicos mujeres 1er y 2do piso.(incluye parales, tabiques y puertas en acero)	Und.	2.00	\$ 2,744,250.00	\$ 5,488,500.00
	CERRAJERIA METALICA				
	PUERTAS METALICA				
OE-77	PV1-02 (1,20X2,40)	Und.	2.00	\$ 1,240,000.00	\$ 2,480,000.00
OE-80	PV2-08 (1.5X2,10) 2 alas	Und.	2.00	\$ 1,640,000.00	\$ 3,280,000.00
OE-81	PV2-09 (3.50X2,10) 2 alas	Und.	1.00	\$ 2,875,000.00	\$ 2,875,000.00
OE-85	P1-08 (1,00X2,10)1 ala	Und.	12.00	\$ 380,000.00	\$ 4,560,000.00
OE-86	P1-09 (1,20X2,10)1 ala de 0.9 +1 ala 0.3	Und.	5.00	\$ 475,000.00	\$ 2,375,000.00
OE-89	Puerta garage en lamina y pintura electrostatica(4.6x2.4)	Und.	1.00	\$ 2,990,000.00	\$ 2,990,000.00
	VENTANERIA EN ALUMINIO				
OE-90	(V1-01) 0.45X2.35 BATIENDE, vidrio 4 mm.	Un	3.00	\$ 340,000.00	\$ 1,020,000.00
OE-91	(V1-02) 1.2X1.85 PROYECTANTE ,vidrio 4 mm.	Un	1.00	\$ 421,000.00	\$ 421,000.00
OE-92	(V1-03) 1.2X3.90 BATIENDE, vidrio 4 mm.	Un	1.00	\$ 696,000.00	\$ 696,000.00
OE-93	(V1-04) 1.2X3.60 PROYECTANTE, vidrio 5 mm	Un	1.00	\$ 430,000.00	\$ 430,000.00
OE-94	(V1-05) 1.0X0.80 PROYECTANTE, vidrio 4 mm.	Un	1.00	\$ 179,900.00	\$ 179,900.00
OE-95	(V1-06) 0.45X0.60 PROYECTANTE, vidrio 4 mm	Un	1.00	\$ 162,000.00	\$ 162,000.00
OE-96	(V2-01) 1.13X2.18 FIJA, vidrio 5 mm.	Un	1.00	\$ 585,000.00	\$ 585,000.00
OE-97	(V2-01A) 4.2X1.2 FIJA, vidrio 5 mm.	Un	1.00	\$ 1,069,683.00	\$ 1,069,683.00
OE-98	(V2-01B) 4.03X1.03 FIJA, vidrio 5 mm.	Un	1.00	\$ 910,000.00	\$ 910,000.00
OE-103	(VF 1-01) 2.4X1.65 FIJA, vidrio 5 mm.	Un	1.00	\$ 583,000.00	\$ 583,000.00
OE-105	(VF 1-02) 0.75X2.00-2.4 PROYECTANTE, vidrio 4 mm.	Un	12.00	\$ 400,000.00	\$ 4,800,000.00
OE-108	(VF 1-04) 0.75X0.6 PROYECTANTE, vidrio 4 mm.	Un	2.00	\$ 187,000.00	\$ 374,000.00
OE-109	(VF 1-04-1) 0.75X1.1 -1.5 PROYECTANTE, vidrio 4 mm.	Un	5.00	\$ 265,000.00	\$ 1,325,000.00
OE-111	(VF 1-04-1B) 0.82X2.35 PROYECTANTE, vidrio 4 mm.	Un	4.00	\$ 710,666.00	\$ 2,842,664.00
OE-112	(VF 1-05) 0.75X3.6 PROYECTANTE, vidrio 4 mm.	Un	1.00	\$ 548,000.00	\$ 548,000.00
OE-113	(VF 1-06) 3.34X2.1 PROYECTANTE, vidrio 5 mm.	Un	1.00	\$ 624,000.00	\$ 624,000.00
OE-114	(VF 1-07) 3.00X2.1 PROYECTANTE, vidrio 6 mm.	Un	1.00	\$ 624,000.00	\$ 624,000.00
OE-115	(VF 2-01) 0.8-1.20X1.4 PROYECTANTE, vidrio 5 mm.	Un	6.00	\$ 300,000.00	\$ 1,800,000.00
OE-116	(VF 2-02) 1.4X1.4 FIJA, vidrio 5 mm.	Un	1.00	\$ 265,000.00	\$ 265,000.00
OE-117	(VF 2-03) 1.4X2.4-2.55 PROYECTANTES, vidrio 5 mm.	Un	2.00	\$ 570,000.00	\$ 1,140,000.00
OE-118	(VF 2-04) 1.4X1.8-2.67 CORREDIZA, vidrio 5 mm.	Un	18.00	\$ 500,000.00	\$ 9,000,000.00
OE-119	(VF 2-06) 1.4X3.1-3.4 FIJA, vidrio 5 mm	Un	2.00	\$ 565,000.00	\$ 1,130,000.00
OE-120	(VF 2-07) 0.4X1.8 FIJA, vidrio 4 mm.	Un	1.00	\$ 190,000.00	\$ 190,000.00
OE-121	(VF 2-08) 1.4X1.5 PROYECTANTE, vidrio 5 mm.	Un	1.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00
OE-123	(VE 2-01) 0.45X5.10 FIJA, vidrio 5 mm.	Un	1.00	\$ 351,000.00	\$ 351,000.00
OE-124	(VE 2-02) 3.2X4.1 celosia	Un	1.00	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00
OE-125	Suministro y colocacionnde celosia en aluminio natural 0.60 m. sin alfagia, incluye elementos de anclaje y proteccion hasta el final de la obra	m2	17.52	\$ 205,200.00	\$ 3,595,104.00
	CERRAJERIA EN MADERA				
	PUERTAS EN MADERA				
OE-126	P1-01 (0.6-0.8X 2.1)	Und.	33.00	\$ 300,000.00	\$ 9,900,000.00
OE-127	P1-01 (0.85X 2.1)	Und.	2.00	\$ 300,000.00	\$ 600,000.00
OE-128	P1-01 (0.9-1.00X 2.1)	Und.	68.00	\$ 300,000.00	\$ 20,400,000.00
OE-130	P1-03 (1.50X 2.1) 2 alas	Und.	11.00	\$ 850,000.00	\$ 9,350,000.00
OE-131	P1-03-1 (1.20X 2.4) 2 alas	Und.	2.00	\$ 900,000.00	\$ 1,800,000.00
	CIELO RASOS				
OE-136	Perfil cielo raso a junta perdida CIRCULACIONES	ML	321.62	\$ 18,000.00	\$ 5,789,160.00
OE-137	muros en superboard 2 caras incluye pintura	m2	102.78	\$ 80,000.00	\$ 8,222,400.00
	VENTANA TAQUILLAS				
OE-138	taquilla M01 Recepcion SIAU L=10,18 1er piso	und	1.00	\$ 3,471,000.00	\$ 3,471,000.00
OE-138A	taquilla M14 acceso urgencias L=6.03 1er piso	und	1.00	\$ 2,351,700.00	\$ 2,351,700.00
OE-139	taquilla M22 Atencion Farmacia L=2.30 1er piso ,reemplaza administracion	und	1.00	\$ 897,000.00	\$ 897,000.00
OE-140	taquilla M23 rayos x, vidrio fijo sin perforaciones L=0.50 1er piso	und	1.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00
OE-141	taquilla M29 recibo y entrega laboratorio L=2.25 1er piso	und	1.00	\$ 897,000.00	\$ 897,000.00
OE-141A	taquilla M12 recepcion obstetricia L=1.51 2er piso	und	1.00	\$ 588,900.00	\$ 588,900.00

5/11

INSTALACIONES ELECTRICAS					
OE-142	Salida 120V para luminaria fluorescente 4x17W en tubería EMT 1/2", caja 12x12 y toma doble P.T.Zona Pacientes	Un	96.00	\$ 45,000.12	\$ 4,320,011.90
OE-143	Suministro e Instalación de luminaria fluorescente 4x17W, 0.60x0.60 con pantalla acrílica. Zona Pacientes	Un	94.00	\$ 182,282.00	\$ 17,134,508.00
OE-144	Suministro e Instalación de luminaria fluorescente 4x17W, 0.60x0.60 con rejilla espejular. Zona Pacientes	Un	2.00	\$ 184,834.00	\$ 369,668.00
OE-145	Salida 120V para luminaria fluorescente 4x17W en tubería PVC 1/2", caja 12x12 y toma doble P.T. Zona mantenimiento	Un	25.00	\$ 30,400.00	\$ 760,000.00
OE-146	Suministro e Instalación de luminaria fluorescente 4x17W, 0.60x0.60 con pantalla acrílica. Zona Mantenimiento	Un	25.00	\$ 182,282.00	\$ 4,557,050.00
OE-148	Salida 120V para ojo de buey fluorescente en tubería EMT 1/2", caja 4x4 y toma doble P.T. Zona de pacientes	Un	32.00	\$ 45,000.12	\$ 1,440,003.97
OE-149	Suministro e instalación de ojo de buey fluorescente 2x26W con vidrio templado serigrafiado. Zona de pacientes (Incluye elementos de fijación)	Un	32.00	\$ 114,135.48	\$ 3,652,335.36
OE-150	Salida 120V para ojo de buey fluorescente en tubería PVC 1/2", caja 4x4 y toma doble P.T.Zona Mantenimiento	Un	7.00	\$ 30,400.00	\$ 212,800.00
OE-151	Suministro e instalación de ojo de buey fluorescente 2x13W. Zona de pacientes. Zona Mantenimiento (Incluye elementos de fijación)	Un	7.00	\$ 114,135.48	\$ 798,948.36
OE-152	Salida 120V para ojo de buey fluorescente en tubería EMT 1/2", caja 4x4 y toma doble P.T.Zona de pacientes	Un	26.00	\$ 45,000.12	\$ 1,170,003.22
OE-153	Suministro e instalación de ojo de buey fluorescente 2x13W. Zona de pacientes (Incluye elementos de fijación)	Un	26.00	\$ 114,135.48	\$ 2,967,522.48
OE-156	Salida 120V para lámpara de emergencia en tubería EMT, caja 12x12 y toma doble P.T. Zona de pacientes	Un	6.00	\$ 45,000.12	\$ 270,000.74
OE-157	Suministro e Instalación de lámpara de emergencia 2x25W. Zona de pacientes	Un	6.00	\$ 161,565.74	\$ 969,394.44
OE-158	Salida 120V para lámpara tipo EXIT en tubería EMT, caja 12x12 y toma doble P.T. Zona de pacientes	Un	6.00	\$ 45,000.12	\$ 270,000.74
OE-159	Suministro e Instalación de lámpara tipo Exit Led 5W. Zona de pacientes	Un	6.00	\$ 203,420.84	\$ 1,220,525.04
OE-160	Salida 120V para aplique de muro o cielo en tubería EMT 1/2", caja 4x4 y plafón de loza. Zona de pacientes	Un	2.00	\$ 45,000.12	\$ 90,000.25
OE-161	Cable encauchetado en 3No.12 y clavija para conexión de lámpara.	m	323.75	\$ 7,366.36	\$ 2,384,859.05
OE-162	Salida para interruptor sencillo en tubería EMT. Zona de pacientes	Un	65.00	\$ 45,000.12	\$ 2,925,008.06
OE-163	Salida para interruptor doble en tubería EMT. Zona de pacientes	Un	12.00	\$ 45,000.12	\$ 540,001.49
OE-164	Salida para interruptor sencillo conmutable en tubería EMT. Zona de pacientes	Un	4.00	\$ 45,000.12	\$ 180,000.50
OE-165	Salida para interruptor sencillo en tubería PVC. Zona de Mantenimiento	Un	17.00	\$ 45,000.12	\$ 765,002.11
OE-166	Salida para interruptor sencillo conmutable en tubería PVC. Zona de Mantenimiento	Un	10.00	\$ 45,000.12	\$ 450,001.24
OE-169	TOMAS ELECTRICAS				
OE-170	Salida para toma doble energía normal con polo a tierra en tubería EMT 3/4". Zona de Pacientes	Un	81.00	\$ 52,404.71	\$ 4,244,781.67
OE-171	Salida para toma doble GFCI con polo a tierra en tubería EMT 3/4". Zona de Pacientes	Un	31.00	\$ 90,104.71	\$ 2,793,246.07
OE-172	Salida para toma doble energía regulada con polo a tierra en tubería EMT 3/4". Zona de Pacientes	Un	28.00	\$ 56,534.31	\$ 1,582,960.74
OE-173	Salida para toma doble grado hospital color blanco energía normal con polo a tierra en tubería EMT 3/4". Zona de Pacientes	Un	8.00	\$ 79,200.71	\$ 633,605.70
OE-174	Salida para toma doble grado hospital color naranja energía regulada con polo a tierra en tubería EMT. Zona de Pacientes	Un	34.00	\$ 79,200.71	\$ 2,692,824.21
OE-176	Salida para toma patatrada 30A 220V con polo a tierra en tubería EMT 3/4". Zona de Pacientes	Un	5.00	\$ 66,728.86	\$ 333,644.28
OE-177	Salida para toma doble energía normal con polo a tierra en tubería PVC. Zona de Mantenimiento	Un	17.00	\$ 56,534.31	\$ 961,083.30
OE-178	Salida para toma doble GFCI con polo a tierra en tubería PVC. Zona de Mantenimiento	Un	5.00	\$ 41,600.00	\$ 208,000.00
OE-179	Salida para toma trifásico 50A 220V con polo a tierra en tubería PVC. Zona de Mantenimiento	Un	3.00	\$ 60,800.00	\$ 182,400.00
OE-180	Gabinete ML Principal que contiene:	Un	1.00	\$ 14,664,056.00	\$ 14,664,056.00
OE-182	Acometida para TMB-UPS1 en 3No.8+1No.8+1No.8 en tubería EMT 1"	m	25.00	\$ 32,000.00	\$ 800,000.00
OE-183	Gabinete ML Piso 1 que contiene:	Un	1.00	\$ 11,766,374.00	\$ 11,766,374.00
OE-184	Acometida para ML Piso 1 en 3No.1/0+1No.2+1No.6 en tubería EMT 2"	m	55.00	\$ 129,129.00	\$ 7,102,095.11
OE-185	Gabinete de transferencia automática R.C.I. que contiene:	Un	1.00	\$ 3,875,840.00	\$ 3,875,840.00
OE-187	Tablero Multibreaker Trifásico TMB-MT 24Ctos.	Un	1.00	\$ 380,000.00	\$ 380,000.00

6/11

OE-188	Acometida para TMB-MT en 3No.6+1No.8+1No.10 en tubería EMT 1 1/2"	m	6.00	\$ 55,330.08	\$ 331,980.50
OE-189	Tablero Multibreaker Trifásico TMB-RYX 24Ctos. con espacio para totalizador.	Un	1.00	\$ 380,000.00	\$ 380,000.00
OE-190	Acometida para TMB-RYX en 3No.2+1No.4+1No.8 en tubería EMT 2"	m	36.00	\$ 96,483.34	\$ 3,473,400.17
OE-191	Totalizador industrial 3x100A	Un	1.00	\$ 331,200.00	\$ 331,200.00
OE-192	Totalizador industrial 3x60A	Un	1.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00
OE-193	Breaker enchufable 2x40A tipo SWD (Switching Duty)	Un	2.00	\$ 81,800.00	\$ 163,600.00
OE-194	Breaker enchufable 1x20A tipo SWD (Switching Duty)	Un	4.00	\$ 43,680.00	\$ 174,720.00
OE-195	Breaker enchufable 3x30A	Un	2.00	\$ 88,596.00	\$ 177,192.00
OE-196	Breaker enchufable 2x30A ó 2x20A	Un	2.00	\$ 44,980.00	\$ 89,960.00
OE-197	Breaker enchufable 1x20A(Switching Duty)	Un	14.00	\$ 43,680.00	\$ 611,520.00
OE-199	Alimentadores de circuitos 120V en 3No.12	m	1670.00	\$ 8,890.00	\$ 14,846,300.00
OE-200	Alimentadores de circuitos 220V en 4No.12	m	253.00	\$ 11,291.00	\$ 2,856,623.00
OE-201	Alimentadores de circuitos 220V en 4No.10	m	44.00	\$ 14,936.72	\$ 657,215.68
OE-202	Ducto metálico cerrado de 20x10 energía normal	m	87.00	\$ 40,007.00	\$ 3,480,609.00
OE-203	Elementos de fijación para ducto que incluye anclas zamak, perfil ranurado unistrut y dos esparragos	Un	43.50	\$ 44,954.80	\$ 1,955,533.80
OE-204	Ducto metálico cerrado de 20x10 energía regulado	m	87.00	\$ 40,007.00	\$ 3,480,609.00
OE-205	Elementos de fijación para ducto que incluye anclas zamak, perfil ranurado unistrut y dos esparragos	Un	44.00	\$ 44,954.80	\$ 1,978,011.20
OE-206	Ducto metálico cerrado de 10x10 comunicaciones	m	87.00	\$ 32,638.20	\$ 2,839,523.40
OE-207	Elementos de fijación para ducto que incluye anclas zamak, perfil ranurado unistrut y dos esparragos	Un	44.00	\$ 44,954.80	\$ 1,978,011.20
OE-208	Cable Cu Desnudo No.8	m	261.00	\$ 4,037.40	\$ 1,053,761.40
OE-209	Grapa de cobre para fijación de Cable Cu Desnudo No.8 al ducto	Un	22.00	\$ 1,760.00	\$ 38,720.00
TOMAS VOZ Y DATOS					
OE-210	Salida para toma doble de voz y datos en tubería PVC	Un	28.00	\$ 112,298.45	\$ 3,144,356.66
OE-212	Salida para toma antena TV en tubería PVC	Un	3.00	\$ 66,529.68	\$ 199,589.03
OE-213	Cable UTP Categoría 6	m	2200.00	\$ 3,687.00	\$ 8,111,400.00
OE-214	Rack cerrado de pared móvil de 1.20x0.62x0.64	Un	1.00	\$ 844,550.00	\$ 844,550.00
OE-215	Patch Panel de 24 puertos	Un	6.00	\$ 1,223,587.00	\$ 7,341,522.00
OE-216	Canaleta metálica de 11 x 5 cm con división	m	21.00	\$ 86,434.00	\$ 1,815,114.00
OE-217	Strip telefonico 60x80x15 con fondo de madera	Un	1.00	\$ 156,807.00	\$ 156,807.00
OE-218	Regleta telefonica marca Siemens 25 pares	Un	2.00	\$ 9,856.00	\$ 19,712.00
ILUMINACIÓN					
OE-219	Salida 120V para luminaria fluorescente 4x17W en tubería EMT 1/2", caja 12x12 y toma doble P.T. Zona de Pacientes	Un	73.00	\$ 45,000.12	\$ 3,285,009.05
OE-220	Suministro e Instalación de luminaria fluorescente 4x17W, 0.60x0.60 con pantalla acrílica. Zona de Pacientes	Un	71.00	\$ 182,282.00	\$ 12,942,022.00
OE-221	Suministro e Instalación de luminaria fluorescente 4x17W, 0.60x0.60 con rejilla especular. Zona de Pacientes	Un	2.00	\$ 184,834.00	\$ 369,668.00
OE-222	Salida 120V para luminaria cilíndrica en tubería EMT 1/2", caja 12x12 y toma doble P.T. Zona de Pacientes	Un	1.00	\$ 45,000.12	\$ 45,000.12
OE-223	Salida 120V para ojo de buey fluorescente en tubería EMT 1/2", caja 4x4 y toma doble P.T. Zona de Pacientes	Un	32.00	\$ 45,000.12	\$ 1,440,003.97
OE-224	Suministro e instalación de ojo de buey fluorescente 2x26W con vidrio templado serigrafiado. Zona de Pacientes (Incluye elementos de fijación)	Un	32.00	\$ 114,135.48	\$ 3,652,335.36
OE-225	Salida 120V para ojo de buey fluorescente en tubería EMT 1/2", caja 4x4 y toma doble P.T. Zona de Pacientes	Un	9.00	\$ 45,000.12	\$ 405,001.12
OE-226	Suministro e instalación de ojo de buey fluorescente 2x13W. (Incluye elementos de fijación)	Un	9.00	\$ 114,135.48	\$ 1,027,219.32
OE-229	Salida 120V para lámpara de emergencia en tubería EMT, caja 12x12 y toma doble P.T. Zona de Pacientes	Un	5.00	\$ 45,000.12	\$ 225,000.62
OE-230	Suministro e Instalación de lámpara de emergencia 2x25W. Zona de Pacientes	Un	5.00	\$ 161,565.74	\$ 807,828.70
OE-231	Salida 120V para lámpara tipo EXIT en tubería EMT, caja 12x12 y toma doble P.T.	Un	4.00	\$ 45,000.12	\$ 180,000.50
OE-232	Suministro e Instalación de lámpara tipo Exit Led 5W	Un	4.00	\$ 203,420.84	\$ 813,683.36
OE-234	Salida 120V para luminaria fluorescente 4x17W en tubería PVC 1/2", caja 12x12 y toma doble P.T. Zona Administrativa Y RAMPA	Un	30.00	\$ 30,400.00	\$ 912,000.00
OE-236	Suministro e Instalación de luminaria fluorescente 4x17W, 0.60x0.60 con rejilla especular. Zona Administrativa	Un	18.00	\$ 184,834.00	\$ 3,327,012.00
OE-237	Salida 120V para ojo de buey fluorescente en tubería PVC 1/2", caja 4x4 y toma doble P.T. Zona Administrativa	Un	10.00	\$ 30,400.00	\$ 304,000.00
OE-238	Suministro e instalación de ojo de buey fluorescente 2x13W. Zona Administrativa (Incluye elementos de fijación)	Un	10.00	\$ 114,135.48	\$ 1,141,354.80
OE-239	Salida 120V para lámpara de emergencia en tubería PVC, caja 12x12 y toma doble P.T. Zona Administrativa	Un	2.00	\$ 30,400.00	\$ 60,800.00

7/11

OE-240	Suministro e Instalación de lámpara de emergencia 2x25W. Zona Administrativa	Un	2.00	\$ 161,565.74	\$ 323,131.48
OE-241	Cable encauchetado en 3No.12 y clavija para conexión de lámpara.	m	260.75	\$ 7,366.36	\$ 1,920,778.37
OE-242	Salida para interruptor sencillo en tubería EMT. Zona de Pacientes	Un	62.00	\$ 45,000.12	\$ 2,790,007.69
OE-243	Salida para interruptor doble en tubería EMT. Zona de Pacientes	Un	8.00	\$ 45,000.12	\$ 360,000.99
OE-244	Salida para interruptor triple en tubería EMT. Zona de Pacientes	Un	4.00	\$ 45,000.12	\$ 180,000.50
OE-245	Salida para interruptor sencillo conmutable en tubería EMT. Zona de Pacientes	Un	6.00	\$ 45,000.12	\$ 270,000.74
OE-246	Salida para interruptor sencillo en tubería PVC. Zona Administrativa	Un	9.00	\$ 27,600.00	\$ 248,400.00
OE-247	Salida para interruptor doble en tubería EMT. Zona Administrativa	Un	2.00	\$ 45,000.12	\$ 90,000.25
TOMAS ELECTRICAS					
OE-248	Salida para toma doble energía normal con polo a tierra en tubería EMT. Zona de Pacientes	Un	65.00	\$ 52,404.71	\$ 3,406,306.28
OE-249	Salida para toma doble GFCI con polo a tierra en tubería EMT. Zona de Pacientes	Un	20.00	\$ 90,104.71	\$ 1,802,094.24
OE-250	Salida para toma doble energía regulada con polo a tierra en tubería EMT. Zona de Pacientes	Un	26.00	\$ 56,534.31	\$ 1,469,892.11
OE-254	Salida para toma doble grado hospital color blanco energía normal con polo a tierra en tubería EMT. Zona de Pacientes	Un	27.00	\$ 79,200.71	\$ 2,138,419.22
OE-255	Salida para toma doble grado hospital color naranja energía regulada con polo a tierra en tubería EMT. Zona de Pacientes	Un	54.00	\$ 79,200.71	\$ 4,276,838.45
OE-256	Salida para toma doble energía normal con polo a tierra en tubería PVC. Zona Administrativa	Un	27.00	\$ 56,534.31	\$ 1,526,426.42
OE-257	Salida para toma doble energía regulada con polo a tierra en tubería PVC. Zona Administrativa	Un	11.00	\$ 36,800.00	\$ 404,800.00
OE-258	Salida para toma doble GFCI con polo a tierra en tubería PVC. Zona Administrativa	Un	3.00	\$ 41,600.00	\$ 124,800.00
OE-259	Gabinete ML Administración que contiene:	Un	1.00	\$ 4,508,400.00	\$ 4,508,400.00
OE-260	Acometida para ML Administración en 3No.6+1No.8+1No.10 en tubería EMT 2"	m	22.00	\$ 64,039.53	\$ 1,408,869.66
OE-261	Gabinete ML Piso 2 que contiene:	Un	1.00	\$ 9,079,211.60	\$ 9,079,211.60
OE-262	Acometida para ML Piso 2 en 3No.2+1No.4+1No.6 en tubería EMT 2"	m	58.00	\$ 90,662.94	\$ 5,258,450.55
OE-263	Acometida para TMB-UPS1 en 3No.8+1No.8+1No.8 en tubería EMT 1"	m	60.00	\$ 32,000.00	\$ 1,920,000.00
OE-264	Breaker enchufable 2x40A tipo SWD (Switching Duty)	Un	2.00	\$ 81,800.00	\$ 163,600.00
OE-265	Breaker enchufable 1x20A tipo SWD (Switching Duty)	Un	4.00	\$ 43,680.00	\$ 174,720.00
OE-266	UPS Monofásica 2kVA, 208/208V.	Un	1.00	\$ 2,736,000.00	\$ 2,736,000.00
OE-268	Alimentadores de circuitos 120V en 3No.12	m	1558.00	\$ 8,890.00	\$ 13,850,620.00
OE-269	Alimentadores de circuitos 220V en 4No.12	m	32.00	\$ 11,291.00	\$ 361,312.00
OE-270	Alimentadores de circuitos 220V en 4No.10	m	22.00	\$ 14,936.72	\$ 328,607.84
OE-271	Ducto metálico cerrado de 20x10 energía normal	m	59.00	\$ 40,007.00	\$ 2,360,413.00
OE-272	Elementos de fijación para ducto que incluye anclas zamak, perfil ranurado unistrut y dos esparragos	Un	30.00	\$ 44,954.80	\$ 1,348,644.00
OE-273	Ducto metálico cerrado de 20x10 energía regulado	m	59.00	\$ 40,007.00	\$ 2,360,413.00
OE-274	Elementos de fijación para ducto que incluye anclas zamak, perfil ranurado unistrut y dos esparragos	Un	30.00	\$ 44,954.80	\$ 1,348,644.00
OE-275	Ducto metálico cerrado de 10x10 comunicaciones	m	59.00	\$ 32,638.20	\$ 1,925,653.80
OE-276	Elementos de fijación para ducto que incluye anclas zamak, perfil ranurado unistrut y dos esparragos	Un	30.00	\$ 44,954.80	\$ 1,348,644.00
OE-277	Cable Cu Desnudo No.8	m	177.00	\$ 4,037.40	\$ 714,619.80
OE-278	Grapa de cobre para fijación de Cable Cu Desnudo No.8 al ducto	Un	89.00	\$ 1,760.00	\$ 156,640.00
OE-279	Salida para toma doble de voz y datos en tubería PVC	Un	30.00	\$ 112,298.45	\$ 3,368,953.56
OE-281	Salida para toma antena TV en tubería PVC	Un	15.00	\$ 66,529.68	\$ 997,945.13
OE-282	Cable UTP Categoría 6	m	2800.00	\$ 3,687.00	\$ 10,323,600.00
OE-283	Rack cerrado de pared móvil de 1.20x0.62x0.64	Un	1.00	\$ 844,550.00	\$ 844,550.00
OE-284	Patch Panel de 24 puertos	Un	4.00	\$ 1,223,587.00	\$ 4,894,348.00
OE-285	Canaleta metálica de 11 x 5 cm con división	m	24.00	\$ 86,434.00	\$ 2,074,416.00
LLAMADO DE ENFERMERIA (SOLO DUCTOS)					
OE-286	Salida para aviso luminoso de llamado en tubería PVC	Un	9.00	\$ 4,345.20	\$ 39,106.83
OE-287	Salida para pulsador de llamado en tubería PVC	Un	27.00	\$ 4,345.20	\$ 117,320.49
OE-288	Salida para caja principal 40x40 en tubería PVC	Un	1.00	\$ 131,062.80	\$ 131,062.80
OE-289	Sistema llamado de enfermera	Un	1.00	\$ 8,272,440.00	\$ 8,272,440.00
OE-312	Caja de piso 50x50 para acometida secundaria (solo herraje)	Un	2.00	\$ 114,130.00	\$ 228,260.00
OE-313	Bajante Secundario en TMG 3"x6m con boquilla, curva PVC y cinta banduit	Un	1.00	\$ 522,440.80	\$ 522,440.80
OE-314	Gabinete de Medida que contiene:	Un	1.00	\$ 5,839,400.00	\$ 5,839,400.00
OE-315	Acometida Principal en 6No.4/0+2No.2/0	m	46.00	\$ 344,749.40	\$ 15,858,472.44
OE-316	Tubería PVC DB Ø4"	MI	40.00	\$ 34,412.93	\$ 1,376,517.33

8/11

OE-323	Caja de inspección 0.3x0.3m	Un	3.00	\$ 42,560.00	\$ 127,680.00
OE-325	Bajante Telefónico en TMG 2"x6m con boquilla, curva PVC y cinta banduit	Un	1.00	\$ 32,189.11	\$ 32,189.11
OE-326	Tubería DB Ø2"	MI	30.00	\$ 8,087.54	\$ 242,626.20
RED CONTRAINCENDIOS Y OTROS(ADICIONALES)					
OE-328	Demolicion de muros	m2	14.14	\$ 18,500.00	\$ 261,590.00
OE-330	Suministro y colocacion de llave de cobre de 1 1/2"	u	5.00	\$ 106,550.00	\$ 532,750.00
OE-332	Salida hidraulica en HG de 11/2" para red contraincendio incluye accesorios,tarraja,teflon industrial	u	4.00	\$ 101,600.00	\$ 406,400.00
OE-333	Accesorios 11/2" HG Red contraincendios	un	21.00	\$ 23,100.00	\$ 485,100.00
OE-334	Malla de revoque para columnas	ml	151.20	\$ 6,740.00	\$ 1,019,088.00
OE-345	Accesorios 4" PVC bajante de techos	un	30.00	\$ 31,664.00	\$ 949,920.00
RED DE GASES MEDICINALES					
OE-342	Estructura para Manifold 2x3 con soportes, válvulas de corte de alta.presion por cilindro y mangueras importadas	und	1.00	\$ 5,647,609.64	\$ 5,647,609.64
OE-343	Control de Regulación tipo 1. (DOS REGULADORES DE ALTA Y REGULACION DE LINEA CON BYPASS	und	1.00	\$ 2,407,844.48	\$ 2,407,844.48
OE-335	Alarma de Área Amvex O2 con Sensor Remoto. Incluye Instalación.	und	1.00	\$ 2,597,040.48	\$ 2,597,040.48
OE-336	Tubería de Cobre tipo L. Diam: 1/2" M	ML	192.70	\$ 34,754.76	\$ 6,697,242.25
OE-337	tubo de Cobre tipo Flexible. Diam: 5/8" OD M	ML	59.40	\$ 30,827.00	\$ 1,831,123.80
OE-338	Valvula de corte en Bronce, Marca CIM. Diam: 1/2". Incluye adaptadores de bronce	und	2.00	\$ 33,187.60	\$ 66,375.20
OE-339	Caja de Válvulas con válvula en SS tipo 4 tornillos 600 WOG. Diam1-2.fabricacion nacional.incluye instalacion.	und	1.00	\$ 322,345.44	\$ 322,345.44
OE-340	Toma Chemetrón Quick Connect para Oxigeno	und	26.00	\$ 233,084.60	\$ 6,060,199.60
OE-341	Gastos no locales	und	1.00	\$ 5,272,727.80	\$ 5,272,727.80
OE-346	Estuco plastico para base pintura epoxipoliamicida	m2	945.92	\$ 8,800.00	\$ 8,324,096.00
OE-347	instalacion ducha lavajos	UN	1.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00
OE-348	planos RX	SG	1.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00
OE-349	Desviaciones red contraincendios	un	12.00	\$ 13,500.00	\$ 162,000.00
OE-350	Rebancos para muebles	ml	40.33	\$ 22,000.00	\$ 887,260.00
OE-351	Colocacion de Platinas para la rampa		14.00	\$ 47,000.00	\$ 658,000.00
OE-352	Cuelgas de ALL - ARR- ACUEDUCTO		276.00	\$ 7,500.00	\$ 2,070,000.00
OE-353	fajas en grano remate pasamanos	ml	55.68	\$ 75,000.00	\$ 4,176,000.00
OE-354	Caja de empalme de 60x60x1.00	un	30.00	\$ 457,995.00	\$ 13,739,850.00
OE-355	Piso en concreto de 0,15 mt. AREA GARAGE	M2	45.09	\$ 79,000.00	\$ 3,562,110.00
OE-356	Tratamiento con graniplas columnas	ml	279.20	\$ 5,000.00	\$ 1,396,000.00
OE-357	fajas en drywall	ml	85.03	\$ 27,000.00	\$ 2,295,810.00
OE-358	muros en drywall 1 cara	m2	100.00	\$ 60,000.00	\$ 6,000,000.00
OE-359	cielo raso en superboard	m2	28.21	\$ 55,000.00	\$ 1,551,550.00
OE-360	fajas en superboard exteriores	ml	84.39	\$ 32,000.00	\$ 2,700,480.00
OE-361	Estructura adicional para soportes de muros de superboard en la rampa	m2	96.71	\$ 23,000.00	\$ 2,224,330.00
OE-364	canao especial domo en lamina cal. 16,recubierta con manto asfáltico y pintura epoxica	ml	22.70	\$ 75,000.00	\$ 1,702,500.00
OE-365	lavaescobas en granito trani pulido ,incluye pedestal en adobe, revoque y enchape 20x20 egeo	und	6.00	\$ 147,500.00	\$ 885,000.00
OE-366	muros en superboard 1 caras incluye acabado,no incluye pintura	M2	449.08	\$ 70,000.00	\$ 31,435,600.00
OE-367	Vano listo para recibir lamparas incluye perfileria	un	213.00	\$ 27,000.00	\$ 5,751,000.00
OE-368	ventana especial para farmacia	und	1.00	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00
INST. ELECTRICAS ADICIONALES					
OE-369	Tablero monofasico de 8 circuitos CAFETERIA	und	1.00	\$ 110,000.00	\$ 110,000.00
OE-370	Acometida para tablero de 8 circuitos en 2#8 + 2 #10	ml	30.00	\$ 14,100.00	\$ 423,000.00
OE-371	Breakers 20 Y 30 AMP.	und	6.00	\$ 9,000.00	\$ 54,000.00
OE-372	Cajas de paso de 12X12X5 TERCOL	und	16.00	\$ 5,500.00	\$ 88,000.00
OE-373	Cajas de paso metalica 4x4	und	24.00	\$ 2,000.00	\$ 48,000.00
OE-374	Caja para totalizador termo plastica RX,Manifold	und	2.00	\$ 85,000.00	\$ 170,000.00
OE-375	Salidas para lampara de cabecera HOSPITALIZACION	und	16.00	\$ 45,000.00	\$ 720,000.00
SISTEMA DE APANTALLAMIENTO Y PUESTA TIERRA					
OE-376	Cable Al desnudo 1/0		360.00	\$ 2,320.00	\$ 835,200.00
OE-377	Cable Cu Desnudo 1/0		240.00	\$ 16,422.12	\$ 3,941,308.80
OE-378	Punta Franklin		17.00	\$ 47,850.00	\$ 813,450.00
OE-379	Varilla Cu/Cu		11.00	\$ 130,500.00	\$ 1,435,500.00
OE-380	soldaduras exotérmicas		25.00	\$ 26,100.00	\$ 652,500.00
OE-381	Tubo galvanizado de 3/4		17.00	\$ 36,074.84	\$ 613,272.28
OE-382	Conector bimetálico 1/0		25.00	\$ 10,046.76	\$ 251,169.00
OE-383	Bentonita		14.00	\$ 214,825.04	\$ 3,007,550.56
OE-384	Mano de obra		1.00	\$ 4,142,486.00	\$ 4,142,486.00
OTROS					
OE-386	muros en drywall 2 caras incluye caras ,no incluye pintura	m2	38.03	\$ 70,000.00	\$ 2,662,100.00
OE-387	filete cielo en drywall	ML	351.56	\$ 13,500.00	\$ 4,746,060.00
OE-391	Persiana 1.2x0,4 MANIFOLD	und	1.00	\$ 223,000.00	\$ 223,000.00

9/11

OE-392	Persiana 0.6x0,4 RAMPA CUARTOS TECNICOS	und	3.00	\$ 111,000.00	\$ 333,000.00
OE-393	ruana especial muro superbord	ML	29.20	\$ 80,000.00	\$ 2,336,000.00
OE-394	Suministro, transporte e instalacion de mesones en granito para atencion al publico, incluye superficies de atencion, meson en granito linea cafepinto , incluye pulida y brillada. la medida incluye colillas, cortes, escuadras y todo lo necesario para su correcta instalacion.	ml	38.19	\$ 300,000.00	\$ 11,457,000.00
OE-395	varilla filete en cielo rasos	ml	447.44	\$ 13,500.00	\$ 6,040,440.00
OE-396	Puerta marco y ala en aluminio blanco (0,8-1,2x2,1), aseos basuras urgencias DE 2 ALAS	und	2.00	\$ 1,000,000.00	\$ 2,000,000.00
OE-396	Puerta marco y ala en aluminio blanco (0,8-2,1), BODEGA DE BAJO DE LAS ESCALAS	und	1.00	\$ 720,000.00	\$ 720,000.00
OE-396	pueta en lamina pintura electrostatica de 1,5x2,1 ACCESO MANTENIMIENTO	und	1.00	\$ 550,000.00	\$ 550,000.00
OE-397	registro cielo raso contenciones	und	50.00	\$ 13,500.00	\$ 675,000.00
OE-398	PUERTA TAQUILLA FARMACIA Y ARCHIVO(0,95X2,1) MARCO METALICO ,ALA MADERA Y MESON EN MADERA	und	2.00	\$ 420,000.00	\$ 840,000.00
OE-399	puerta vidriera tipo banco (1,5x2,4) en vidrio templado de 10 mm, incluye guardacamilla	und	1.00	\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00
OE-400	puerta vidriera tipo banco (3,1x2,4) en vidrio templado de 10 mm, acceso principal	und	1.00	\$ 4,100,000.00	\$ 4,100,000.00
OE-401	fachada flotante de (3,8x2,4) CAFETERIA	und	1.00	\$ 2,400,000.00	\$ 2,400,000.00
OE-402	Rejillas metalicas de 3"	und	10.00	\$ 22,500.00	\$ 225,000.00
OE-403	Rejillas metalicas de 4"	und	1.00	\$ 39,200.00	\$ 39,200.00
OE-404	tuberia de 3" cuadrada para bajantes	ml	3.00	\$ 37,600.00	\$ 112,800.00
OE-409	Mortero 0,05 mt. losas apoyo tanques	m2	106.00	\$ 33,000.00	\$ 3,498,000.00
OE-410	zocalo en tableta de gress area de patios	ml	42.85	\$ 13,460.00	\$ 576,761.00
OE-411	Tuberia CPVC 1" agua caliente	ml	153.00	\$ 23,500.00	\$ 3,595,500.00
OE-414	logo institucional puerta vidriera	und	3.00	\$ 100,000.00	\$ 300,000.00
OE-415	Zocalo en pisos en tipo anden	ml	52.67	\$ 17,160.00	\$ 903,817.20
OE-416	PIAMIGOS EN ACERO INOX CAL 18	und	60.00	\$ 75,000.00	\$ 4,500,000.00
OE-417	Colillas en media cana en cielos	und	395.00	\$ 8,750.00	\$ 3,456,250.00
OE-418	cajas electricas de 60x80 en bloque con grouting y cama en triturado	und	2.00	\$ 611,520.00	\$ 1,223,040.00
OE-419	cajas telefonica de 50x50 vaciada insitu con herraje	und	6.00	\$ 392,800.00	\$ 2,356,800.00
OE-420	suministro e instalacion de cheque de 2 para acometida agua potable	und	1.00	\$ 245,000.00	\$ 245,000.00
OE-421	Relleno en graniplast para superbord simulacion de revoque	m2	75.35	\$ 7,500.00	\$ 565,125.00
OE-422	pozuelo en acero inoxidable para mesones	und	17.00	\$ 190,000.00	\$ 3,230,000.00
OE-423	Topepuertas	und	110.00	\$ 13,000.00	\$ 1,430,000.00
OE-424	P1-08(1,00X2,10) 1 ALA MARCO EN ALUMINIO RAMPA	und	2.00	\$ 430,000.00	\$ 860,000.00
OE-425	Construccion de dintel en bloque macizo RAYOS X L= 1,1	und	1.00	\$ 225,195.00	\$ 225,195.00
OE-426	Suministro e instalacion de bujes de 2x1/2	und	55.00	\$ 6,320.00	\$ 347,600.00
OE-427	Construccion de colillas Guardacamillas	und	50.00	\$ 6,000.00	\$ 300,000.00
OE-428	Colocacion de fajas en baldosin de 0,4 area mesones	ml	61.26	\$ 33,062.00	\$ 2,025,378.12
OE-429	Puertas corredizas con marco en madera tipo roble d ela montana ,secado al horno, incluye moldura guardaluz, tiradera en aluminio, pintura blanca tipo acualux	und	16.00	\$ 585,039.00	\$ 9,360,624.00
OE-430	Perfil cortagotera especial para teja policarbonato sector rampa	ml	22.50	\$ 16,958.00	\$ 381,555.00
OE-431	Tuberia pvc 2" para MANIFOLD	ML	75.00	\$ 7,300.00	\$ 547,500.00
OE-432	Acometida en cable 3#1/0 RAYOS X	ML	36.00	\$ 24,000.00	\$ 864,000.00
OE-433	Totalizador de 100 amp. RAYOS X	und	1.00	\$ 140,000.00	\$ 140,000.00
OE-434	Tuberia de 3" pvc para RAYOS X	ML	36.00	\$ 21,000.00	\$ 756,000.00
OE-435	Montaje de caja de alarma de oxigeno	und	1.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
OE-436	Circuito para alarma de oxigeno	ml	50.00	\$ 6,500.00	\$ 325,000.00
OE-437	Caja para totalizador AUTOCLAVE	und	1.00	\$ 113,000.00	\$ 113,000.00
OE-438	Caja para totalizador RAYOS X	und	1.00	\$ 113,000.00	\$ 113,000.00
OE-439	Acometida en cable 3#8 AUTOCLAVE	ML	60.00	\$ 13,362.00	\$ 801,720.00
OE-440	Tuberia de pvc de 2" para PLANTA DE EMERGENCIA	ML	30.00	\$ 12,000.00	\$ 360,000.00
OE-441	Caja de 20x20 planta de emergencia	und	1.00	\$ 26,000.00	\$ 26,000.00
OE-442	Lampara tipo tortuga para RAMPA	und	12.00	\$ 160,000.00	\$ 1,920,000.00
OE-443	Caja 15x15 alimentacion de telefono	und	1.00	\$ 26,000.00	\$ 26,000.00
OE-444	Argamasa para muros y techos	m2	7.54	\$ 6,200.00	\$ 46,748.00
OE-445	llave vertical para lavadora	und	2.00	\$ 50,000.00	\$ 100,000.00
OE-446	caja para llave de lavadora	und	1.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
OE-447	Suministrado de Abastos santinado grival ref. 2296720	und	35.00	\$ 27,000.00	\$ 945,000.00
OE-448	suministro e instalacion de desagüe en pozuelos incluye canastilla de 4", adaptador de 2x1/2", sifon en p y demas accesorios para su correcto funcionamiento	und	18.00	\$ 23,000.00	\$ 414,000.00
OE-449	suiches para lampara de cabecera	und	16.00	\$ 53,469.00	\$ 855,504.00
OE-450	totalizador de 3x40 CAFETERIA	und	1.00	\$ 116,746.00	\$ 116,746.00
OE-451	Tuberia EMT DE 11/2"	ML	10.00	\$ 12,667.00	\$ 126,670.00
SUBTOTAL OBRA EXTRA					\$ 1,598,550,876.00

10/11

SUBTOTAL OBRA ORDINARIA	\$ 877,865,334.00
SUBTOTAL OBRA EXTRA	\$ 1,598,550,876.00
SUBTOTAL	\$ 2,476,416,210.00
AIU (30.00)	\$ 742,924,863.00
TOTAL	\$ 3,219,341,073.00

Para constancia se firma en el municipio de carolina del principe a los 14 días del mes de julio de 2011

GUSTAVO ADOLFO RUIZ GARCIA , Gerente Hospital San Rafael ,
Municipio Carolina del Principe

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL
Carolina del Principe

Gerente

11/11

EJERCITO NACIONAL
DECIMOPRIMERA BRIGADA
BATALLON DE ASPC No 11 "CACIQUE TIRROME"



ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1023

CERTIFICA

El **CONSORCIO PRIMERA BRIGADA**, con Nit N° 900.537.939-0, Integrado por **FEDERICO GARCIA ARBELAEZ** con cedula de ciudadanía 7.544.804 de Armenia-Quindío y **C.S.I CONSTRUCCIONES SERVICIOS E INGENIERIA** con Nit N° 900.157.098-0, cada uno con el 50% de participación, ejecuto a entera satisfacción un contrato de Interventoría con el Ejército Nacional- Decimo Primera Brigada- Batallón de ASPC N° 11 "Cacique Tirrome"- Establecimiento de Sanidad Militar, cuyo número, objeto y plazo entre otros, corresponde a la siguiente información.

OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA "ADECUACION DEL DISPENSARIO MEDICO" DEL BASPC N° 11 DECIMO PRIMERA BRIGADA EN MONTERIA.
CONTRATO N°:	082-2012-ESM 1023-BASPC 11
CONTRATISTA:	CONSORCIO PRIMERA BRIGADA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 73.541.854
ADICION 1 (VALOR)	\$ 22.458.146
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 96.000.000
FECHA DE INICIO:	2 DE AGOSTO DE 2012
FECHA ADICION 1:	5 DE OCTUBRE DE 2012
FECHA DE TERMINACION:	10 DE DICIEMBRE DE 2012
MULTAS Y SANCIONES:	NO TIENE
GRUPOS RUP:	20103-20105-20109-20221-20303-20306-20308-20401-20402-20501-20502-20602-20901-21004-21006.
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA 1:	MONICA SALDARRIAGA ALZATE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA 2:	DUNEIS GALVAN LOPEZ

El precitado contrato de Interventoría tiene su razón de ser en el siguiente contrato:

EJERCITO NACIONAL
DECIMOPRIMERA BRIGADA
BATALLON DE ASPC No 11 "CACIQUE TIRROME"



ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1023

OBJETO:	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL DISPENSARIO MEDICO DEL BASPC N° 11-DECIMO PRIMERA BRIGADA EN MONTERIA.
CONTRATO N°:	084-2012-ESM 1023- BASPC N°11
CONTRATISTA:	CONSORCIO C Y T
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 626.458.146
ADICION 1 (VALOR)	\$ 7.260.011
ADICION 2 (VALOR)	\$ 237.541.854
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 864.000.000
TOTAL OBRA EJECUTADA:	\$ 864.000.000
FECHA DE INICIO:	2 DE AGOSTO DE 2012
FECHA ADICION 1:	30 DE JULIO DE 2012
FECHA ADICION 2:	5 DE OCTUBRE DE 2012
FECHA DE TERMINACION:	10 DE DICIEMBRE DE 2012

Las actividades en la obra nueva, tienen por objeto la construcción de las siguientes secciones en el dispensario médico:

Consultorios 5, Oficinas 3, Área de Farmacia 1, Área de Fisioterapia 1, Área de P y P 1, Salas de Espera 2, Bodega de Farmacia 1, Archivo 1, Cuarto de Hidroflow 1, Cuarto Eléctrico 1, Cuarto de Aseo 1, W.C 13, W.C Discapacitados 2.

- **AREA TOTAL CONSTRUIDA:** **3.807 M2**
- **AREA TOTAL INTERVENIDA:** **4.329 M2**
- **ACERO DE REFUERZO:** **17.652 KG**
- **CONCRETO VACIADO:** **1.126.8 M3**
- **CIELO FALSO:** **706.05 M2**
- **INSTALACION DE PUNTOS DE VOZ:** **16 PTOS**
- **INSTALACION DE PUNTOS DE DATOS:** **16 PTOS**

EJERCITO NACIONAL
DECIMOPRIMERA BRIGADA
BATALLON DE ASPC No 11 "CACIQUE TIRROME"



ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1023

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1.01	Campamento en Tabla Ordinaria (18 M2)	UND	1,69
1.02	Localización y Replanteo Arquitectónico	M2	730,00
1.03	Protección en Malla Fibra Tejida	ML	204,00
1.04	Retiro de Ventanas	UND	31,00
1.05	Retiro de Puertas y Marcos	UND	18,00
1.06	Desmante de Aparatos Sanitarios	UND	4,00
1.07	Demolición de Pisos en Baldosa + Mortero	M2	486,00
1.08	Demolición Muros de Ladrillo	M2	741,41
1.09	Demolición Pañetes	M2	1.386,00
1.10	Desmante de Cielo Rasos	M2	1.036,80
1.11	Desmante de Cubierta en Teja de Asbesto Cemento y/o metálica y Estructura de Cubierta	M2	520,40
1.12	Demolición placa de contrapiso en concreto, E≤12 cms.	M2	518,40
1.13	Retiro de Escombros del Sitio	M3	195,00
2	CIMENTACIÓN		
2.01	Excavación en tierra, a mano	M3	226,00
2.02	Concreto Ciclópeo, Concreto Simple 17,5 Mpa, relación 60C/40P	M3	42,48
2.03	Solado concreto 17.5 Mpa., E= 5 cms.	M2	145,86
2.04	Zapata en concreto 21,0 Mpa.	M3	13,80
2.05	Pedestales en Concreto 21,0 Mpa.	M3	1,70
2.06	Viga cimienta B=40/60, H=40/60 cms.	M3	18,18
2.07	Acero de Refuerzo flejado, 420 Mpa.	KLG	4.212,44
2.08	Malla Electrosoldada Tipo D84 (15x15, 4 mm)	KLG	716,95
2.09	Relleno con material seleccionado importado, compactado ≥ 90% del P.M.	M3	377,00
2.10	Losa de contrapiso, concreto 21,0 Mpa, E=10 cms.	M2	615,00
3	ESTRUCTURA		
3.01	Columna en concreto 21,0 Mpa	M3	9,80
3.02	Viga de concreto aérea, 21,0 Mpa	M3	22,80

EJERCITO NACIONAL
DECIMOPRIMERA BRIGADA
BATALLON DE ASPC No 11 "CACIQUE TIRROME"



ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1023

3.04	Viga Cinta de Confinamiento (12x20), concreto 21.0 Mpa, incluye refuerzo	ML	225,00
3.05	Acero de Refuerzo flejado, 420 Mpa.	KLG	6.428,00
4	MAMPOSTERÍA		
4.01	Muros en ladrillo de Arcilla, Tizón, E= 0,15 cms.	M2	818,91
5	INSTALACIONES SANITARIAS		
5.01	Caja de Inspección en Ladrillo 60x60	UND	12,00
5.02	Caja de Inspección en Ladrillo 80x80	UND	5,00
5.03	Tubería Sanitaria PVC, Tipo Novafort, Ø 6"+accesorios	ML	98,00
5.04	Tubería Sanitaria PVC, Ø 2"+accesorios	ML	30,00
5.05	Salida Sanitaria PVC Ø 1 1/2"	PTO	21,00
5.06	Salida Sanitaria PVC Ø 3"	PTO	16,00
5.07	Salida Sanitaria PVC Ø 4"	PTO	15,00
6	CUBIERTA		
6.01	Estructura Metálica Perfil Abierto HR C120x60 mm, 2,0 mm., Cal. 14. Incluye anticorrosivo	KG	6.295,00
6.02	Teja Termoacústica, Tipo Cindurib, color Verde/Blanco, Cal.35 mm.	M2	675,70
6.03	Caballetes, limatesas, Limahoyas, terminales para teja Termoacústica Tipo Cindurib, Color Verde/Blanco, Cal. 35 mm.	ML	99,10
7	PAÑETES		
7.01	Pañete Liso Muro, mortero 1:3	M2	1.316,00
7.02	Pañete Liso Cartera + Filos, Mortero 1:3	ML	101,00
7.03	Pañete Columnas + Filo (1 cara)	ML	356,00
7.04	Pañete Vigas + Filo (1 cara)	ML	80,00
8	INSTALACIONES HIDRÁULICAS		
8.01	Tubería presión PVC Ø 1". Incluye accesorios	ML	85,60
8.02	Salida Agua Fría Ø 1/2"	PTO	33,00
8.03	Válvula de cierre rápido Ø 1/2"	UND	16,00
8.04	Válvula de cierre rápido Ø 1"	UND	2,00
8.05	Caja en concreto. Incluye tapa metálica	UND	2,00
9	CIELOS FALSOS		

EJERCITO NACIONAL
DECIMOPRIMERA BRIGADA
BATALLON DE ASPC No 11 "CACIQUE TIRROME"



ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1023

9.02	Tapa de los aleros en Súper Board 8MM, Incluye pintura Vinilo Tipo I (3M)	ML	120,0
10	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
10.1	Acometida Eléctrica 3F (4#6+1#8), Tubería PVC 2"	ML	14,00
10.2	Acometida Eléctrica 2F (2#8+1#10T) Tubería PVC 1" desde TG a Tablero Regulado	ML	10,00
10.3	Gabinete de pared para alojar Swuch y Pactch	UND	1,00
10.4	Tablero 3F 24 circuitos NTQ. Incluye Marcación	UND	1,00
10.6	Breaker 3F 75 Amp., Tipo Industrial. Acometida principal	UND	1,00
10.8	Breaker 1F desde 15 hasta 60 Amp.	UND	24,00
10.9	Breaker 2F desde 15 hasta 60 Amp.	UND	21,00
10.10	Salida Lámpara (C/T/A: 2#12+1#14), Tubería 3/4" EMT	UND	20,00
10.11	Salida Lámpara (C/T/A: 2#12+1#14), Tubería 3/4" PVC	UND	72,00
10.12	Salida Interruptor doble conmutable	UND	4,00
10.13	Salida de interruptor sencillo	UND	38,00
10.14	Salida de interruptor Doble	UND	8,00
10.15	Salida lámpara toma monofásica	UND	36,00
10.16	Salida Bifásica para Mini Split en pared, tubería PVC	UND	21,00
10.17	Toma eléctrica regulada, tipo levitón con polo a tierra aislado color naranja	UND	16,00
10.18	Toma eléctrica normal, tipo levitón con polo a tierra color beige	UND	52,00
10.19	Suministro e instalación de lámparas de incrustar tipo bala 2x26w, Incluye cableado, ductería y puesta en funcionamiento	UND	16,00
10.21	Suministro e Instalación Cable eléctrico 3x12 THNN para circuito de Tomas normal y regulada	ML	2.042,00
10.22	Identificación salida eléctrica en puesto de trabajo.	UND	60,00
10.23	Puesta a Tierra General	UND	1,00
	VOZ Y DATOS		
10.24	Suministro e Instalación Cable UTP NIVEL Categoría 6, 4 pares.	ML	515,00
10.25	Suministro e Instalación Jack categoría 6 para voz y datos	UND	16,00
10.26	Suministro e Instalación Fase Plate (placa de Plástico) para 2 puertos	UND	16,00
10.27	Suministro e Instalación Patch cord flexible UTP 2 mt.	UND	16,00

EJERCITO NACIONAL
DECIMOPRIMERA BRIGADA
BATALLON DE ASPC No 11 "CACIQUE TIRROME"



ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1023

	RJ45/RJ45 Cat. 6		
10.28	Identificación de salidas lógicas, paneles y cables lógicos.	UND	17,00
10.29	Patch panel de 24 puertos para datos	UND	1,00
10.30	Organizador de cable horizontal doble con tapa 1 UR	UND	2,00
10.31	Switch 10/100/1000 24 Puertos.	UND	1,00
11	CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA		
11.01	Ventana Perfilera de Aluminio P 50-20 1600x1200. Incluye vidrio transparente de 3 mm.	M2	53,62
11.03	Puerta y Marco Perfilera de Aluminio (0,90x2.20), nave entamborada Llena. Batiente. Incluye cerradura entrada principal	UND	27,00
11.04	Puerta y Marco Perfilera de Aluminio (1,10x2.20), nave entamborada Llena. Batiente. Incluye cerradura entrada principal	UND	4,00
11.07	Puerta y Marco Perfilera de Aluminio (1,40x2.20), nave entamborada Llena, con visor en vidrio (0,50x0,60) de 4 mm. Vaivén. Incluye cerradura entrada principal	UND	2,00
11.08	Bisagras Hidráulicas Speddy fuerza roja, para puertas de acero inoxidable vaivén	UND	4,00
11.09	Puerta de acceso (2,20x2,40) con dos hojas vaivén, marcos en Perfilera de aluminio, vanos en vidrio laminado incoloro de 8 mm. Incluye cerraduras superior e inferior y manijas externas e internas	UND	2,00
11.10	Ventanas piso-techo (0,90x2,60), marcos en Perfilera de aluminio y vidrios fijos laminados incoloros de 8 mm.	UND	5,00
12	PINTURAS		
12.01	Estuco Plástico Muros	M2	1.102,89
12.02	Estuco plástico Cartera + Filos	ML	356,00
12.04	Vinilo Tipo I sobre Muros (3M)	M2	1.102,00
12.05	Muros de Fachada en Graniplast	M2	326,00
13	PISOS Y ENCHAPES		
13.02	Alistado de piso, mortero 1:4, E= 4 cms.	M2	423,80
13.03	Cerámica para pisos 20x20	M2	28,02
13.04	Cerámica enchape Muros, color blanco, 20x30	M2	125,78

EJERCITO NACIONAL
DECIMOPRIMERA BRIGADA
BATALLON DE ASPC No 11 "CACIQUE TIRROME"



ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1023

13.05	Baldosa de Grano 30x30, vibroprensada. Incluye destroncada, pulida, brillada y cristalizada	M2	396,0
13.07	Tablón de Gres 33x33, dilatado con gravilla mona lavada (3-5) cms.	M2	88,00
13.08	Guardaescoba Media caña en gravilla mona lavada	ML	354,56
13.09	Bordillo en L en gravilla mona, desarrollo 25 cms.	ML	77,00
13.10	Cuneta en concreto 210Kg/cm ² , sección libre (40x25), E=10 cms.; incluye refuerzo malla electrosoldada Tipo U-84, excavación, conformación y material seleccionado compactado de base E=10 cms.	ML	48,36
14	APARATOS SANITARIOS		
14.01	Lavamanos de colgar, línea media. Incluye accesorios y grifería	UND	15,00
14.02	Sanitario línea media, tipo Avanti. Incluye accesorios y grifería	UND	15,00
14.03	Incrustaciones cerámicas. Jgo. 4 piezas. Avanti-Verona	JGO	15,00
14.04	Cajilla Tapa Válvula PVC 20x20	UND	16,00
14.05	Rejilla con Sosco 4"x3" de Aluminio	UND	16,00
15	ASEO GENERAL		
15.01	Limpieza y aseo general permanente	GLB	1,00
15.02	Retiro de Escombros de la Obra. Incluye cargue a mano a Volqueta	M3	344,00
1	PRELIMINARES		
	diseños estructurales, hidráulicos, sanitarios y ajustes a los arquitectónicos	UN	1,00
	SUBTOTAL CAPÍTULO		
5	INSTALACIONES SANITARIAS		
	caja de inspección de 1,20x1,20	UN	1,00
9	CIELO FALSO		
	cielo raso en drywall, incluye estructura, y pintura	M2	586,05
10	INSTALACIONES ELECTRICAS		
10.1	tablero de 36 circuitos con espacio para totalizador	UND	1,00
10.2	acometida eléctrica f=2" con3#2+1#4+1#6t	ML	49,00

EJERCITO NACIONAL

DECIMOPRIMERA BRIGADA

BATALLON DE ASPC No 11 "CACIQUE TIRROME"



ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1023

10.3	breaker de 150 amp. Tipo ind.	UND	1,00
10.4	salida toma monofásica regulada	UND	14,00
10.5	certificación de salidas lógicas voz y datos	UND	14,00
10.6	Suministro e instalación UPS de 6kva y baterías para 30 minutos de continuidad.	UND	1,00
10.7	instalación tubería f=1" pvc para cable utp N6	ML	166,28
10.8	salida toma monofásica circuito especial para equipos de fisioterapia	UND	6,00
10.9	suministro e instalación de bandeja portacable de 0.40 cms.	UND	54,00
10,10	lámpara de 43x43 tipo incrustar con 4 bombillos ahorradores	UND	41,00
10,11	lámpara tipo bala de 4" bombillo ahorrador normal	UND	60,00
	CARPINTERIA METALICA - MADERA		
11	CARPINTERIA METALICA - MADERA		
	Suministro e instalación de repisa en madera y formica 0.40x1.00 entrega medicamentos	UND	5,00
13	PISOS Y ENCHAPES		
14	EQUIPAMENTO		
14,1	Suministro e Instalación de cortina vertical en fibra de vidrio	M2	63,15
14,2	Suministro e Instalación de Aires Acondicionado Tipo Mini split 12000 BTU	UND	17,00
14,3	Suministro e Instalación de Aires Acondicionado Tipo Mini split 24000 BTU	UND	4,00
15	SUBESTACIÓN AEREA 150 KVA		
15,1	Suministro e Instalación Transformador 150 KVA de 13200v/220v. Incluye incada de postes, 100 mt de cable ecológico #2/0 para media tensión, revestimiento de postes con pararrayos, cortacircuitos, vigas, crucetas tipo centro, diagonales, collarines, pernos, varilla tierra y demás accesorios para puesta en marcha (No incluye postes serán suministrados por el Batallón).	GB	\$ 1,00

EJERCITO NACIONAL
DECIMOPRIMERA BRIGADA
BATALLON DE ASPC No 11 "CACIQUE TIRROME"



ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1023


M.Y JAIME RICARDO VELASQUEZ GOMEZ
Supervisor Contrato



EMPRESA DE DESARROLLO URBANO

CERTIFICA

Que FEDERICO GARCIA ARBELAEZ Identificado con C.C 7.544.804, de Armenia Quindío Ejecuto a entera satisfacción un contrato de Interventoría con la EDU – Empresa de Desarrollo Urbano, cuyo número, objeto y plazo entre otros, corresponde a la siguiente información.

Contrato N°	254 de 2013
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN LORENZO, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN
Contratista	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ
NIT	7544804-5
Valor del contrato	\$ 209,064,480
Anticipo entregado a la interventoría	\$ 0
Valor Adición 1	\$ 58,824,484
Valor Adición 2	\$ 15,828,281
Valor total del Contrato	\$283.717.245
Fecha del contrato	28/05/2013
Plazo	210 DIAS
Fecha de Inicio	08/07/2013
Fecha de terminación	06/05/2014
Multas y Sanciones	Ninguna
Calidad	Excelente
Cumplimiento	Excelente
Salario fecha de inicio	481.28
Salario fecha de terminación	460.58
Director de Obra	Federico García Arbeláez
	María del Pilar Villa Delgado
Residente de Interventoría	Nilce Gisel Perea Rentería
	Paula Quintero Uribe
Residente Socio-Ambiental	María Paulina Betancur
Auxiliar de Interventoría	Tatiana Sepúlveda
	Daniela Ochoa Torres
Asesor Residente Eléctrico	Saturnino Rodríguez Urrego

El precitado contrato de Interventoría tiene su razón de ser en el siguiente contrato:


Contrato N°	258 de 2013
OBJETO	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD SANLORENZO EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN.
Contratista	CONSORCIO LUCON (CONINTEL S.A.- LUIS ALBERTO ARANGO)
N.I.T	900.621.246 - 4
Valor del contrato	\$ 2,936,314,117.00
Anticipo entregado al contratista	\$ 587,262,823
Valor Adición 1	\$ 144,081,758
Valor Adición 2	\$ 50,000,000
Fecha del contrato	29/05/2013
Plazo	273 DIAS
Fecha de Inicio	08/07/2013
Fecha de terminación	21/04/2014
Valor Total del Contrato	\$ 3,130,395,875

El contrato consistió en movimiento de tierras, construcción de pilas entre 7 y 9 metros de profundidad, la obra que se realizó tiene 752 m², en 3 pisos contando con un nivel -1, un nivel 0 y cubierta, con facilidades como lo son parqueaderos y ascensor para personas discapacitadas.

Total urbanismo de 760 m²
 Total edificación de 752 m²
 Colocación total adoquín aprox. 383 m²

Dado en Medellín a los 5 días del mes de Septiembre de 2014.

Atentamente,



 CARLOS MAURICIO SUAREZ M.
 Profesional designado para seguimiento.
 EDU

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E. HOSPITAL SAN ROQUE MUNICIPIO
DE LA UNION ANTIOQUIA NIT. 890.980.866-4**


HACE CONSTAR:

Que de acuerdo con los archivos que reposan en la Entidad, CONSORCIO SALUD 2020 con NIT. 901.318.201-9, celebró con E.S.E. HOSPITAL SAN ROQUE MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA. El siguiente contrato:

Contratante:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E. HOSPITAL SAN ROQUE MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA NIT. 890.980.866-4		
Objeto:	"INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA "		
Contrato N°:	2019-069 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019		
Contratista de interventoria:	CONSORCIO SALUD 2020 NIT. 901.318.201-9 FACTOR INGENIERÍA SAS-NIT 900.911.841-1 PARTICIPACION 60% FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ-CC7.544.804 PARTICIPACION 40%		
Plazo inicial:	CIENTO SESENTA (160) DIAS		
Plazo Adición 1:	DOSCIENTOS TREINTA (230) DÍAS		
Plazo Adición 2:	CUARENTA Y OCHO (48) DIAS		
Plazo Adición 3:	CUATRO (04) MESES		
Plazo Adición 4:	QUINCE (15) DIAS		
Acta de Suspensión N° 1:	21 DIAS		
Acta Prorroga de Suspensión N° 1:	13 DIAS		
Acta Prorroga de Suspensión N° 2:	07 DIAS		
Elabora: Asesor Tecnico	Firma	Revisó: Gerente E.S.E Hospital San Roque	Firma
Fecha septiembre de 2021		Fecha : Septiembre de 2021	

Acta Prorroga de Suspensión N° 3:	02 DIAS
Acta de Suspensión N° 2:	23 DIAS
Acta Prorroga de Suspensión N° 1:	6 DIAS
Valor Inicial:	\$378.054.475
Valor Adicional N°1:	\$175.018.942
Valor Adicional N°2:	\$108.034.551
Valor Adicional N°3:	\$6.461.700
SMMLV	734 SMMLV
Valor total ejecutado:	\$667.569.668
Valor anticipo:	\$151.221.790
Fecha de inicio:	23 de Septiembre de 2019
Plazo total:	646 días
Fecha de terminación:	30 de junio de 2021
Etapas	Poscontractual

Para constancia firman los que intervinieron, a los siete (07) días del mes de septiembre del año 2021



OLGA CECILIA ECHEVERRI PAREJA
Gerente
E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE

Elabora: Asesor Técnico	Firma	Revisó: Gerente E.S.E Hospital San Roque	Firma
Fecha: septiembre de 2021		Fecha: Septiembre de 2021	

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO. Nº	2020CPS80
CONTRATISTA	F.G.A. CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIÓN S.A.S
Nº DE IDENTIFICACIÓN	NIT: 900.661.625-3
PLAZO	Cinco (5) meses, contados a partir del día 13 de octubre de 2020 hasta el 12 de marzo del año 2021
VALOR	CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL CUARENTA Y SEIS PESOS M.L. (\$51.605.046).
SUPERVISOR	SUBDIRECTOR CIENTÍFICO
ESTADO ACTUAL:	TERMINADO

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

CESIÓN	NA
OTRO SÍ (VALOR)	NA
PRORROGAS-SUSPENSIONES-REINICIOS	El 12 de marzo de 2021 se realiza otrosí para modificar cláusula sexta: Plazo del contrato: el cual se amplía en 2 meses, contados a partir del 13 de marzo de 2021
OBSERVACIONES:	NA


OBJETO: Realizar interventoría técnica, administrativa, legal, ambiental y financiera del contrato de obra cuyo objeto es realizar las obras de adecuación y ampliación de la infraestructura de la E.S.E Hospital el Carmen del municipio de Amalfi de Antioquia; conforme a las especificaciones técnicas definidas en los pliegos de condiciones y en la propuesta técnica y económica del grupo CJ S.A.S quien ejecutará el proyecto.

En el municipio de Amalfi Antioquia a los treinta y uno (31) de agosto de 2022 en las oficinas de la E.S.E. Hospital El Carmen de Amalfi se reunieron LICINIA RAVE BERMUDEZ, Representante Legal de la Empresa Social del Estado Hospital El Carmen de Amalfi, RAMIRO EMILIO AGUDELO MADRIGAL (Subdirector Científico) como SUPERVISOR y FEDERICO GARCIA A, como Representante y Director de Interventoria de la firma F.G.A. CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S, CONTRATISTA, con el propósito de proceder a su liquidación conforme con el siguiente detalle:


FECHA DE INICIO	octubre 13 de 2020
FECHA DE FINALIZACIÓN	Mayo 12 de 2021
VALOR DEFINITIVO	\$51'605.046
VALOR EJECUTADO	\$51'605.046
PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA	\$51'605.046
SALDO NO EJECUTADO	\$0.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$0.00


En virtud del análisis efectuado al balance anterior se concluye que, el valor contratado, fue ejecutado y pagado en su totalidad por lo cual las partes de común acuerdo se declaran a paz y salvo y de esta forma se da por liquidado el contrato N°. 2020CPS80, renunciando a cualquier reclamación posterior.

Para constancia se firma por quienes han intervenido en esta diligencia, una vez aprobada.


LICINIA RAVE BERMUDEZ
Representante Legal


FEDERICO GARCIA G.
Representante contratista


RAMIRO AGUDELO MADRIGAL
Supervisor


HOSPITAL EL CARMEN
DE AMALFI
SUBDIRECTOR CIENTÍFICO



Ingeniero civil, especialista en estructuras de la Universidad Industrial de Santander, con buena formación académica y personal, me caracterizó por tener excelentes relaciones interpersonales, facilidad para el trabajo en grupo además de un alto grado de responsabilidad.

NOMBRE:	SERGIO ABRIL RODRIGUEZ
PROFESION:	INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	91.532.497 Bucaramanga
FECHA DE NACIMIENTO:	03 de Septiembre de 1984
LUGAR DE NACIMIENTO:	Bucaramanga, Santander
DIRECCIÓN:	Calle 197 # 15-184 Jardín de Versalles casa 94

Celular 3006866371

Email: sergioestrk@gmail.com

Email: sergioa04@gmail.com

FIRMA:

FORMACIÓN ACADÉMICA

Posgrado: Universidad Industrial de Santander
Especialización en estructuras, septiembre de 2016.

Universidad Industrial de Santander
Maestría en ingeniería Estructural (c)

Universitarios: Universidad Industrial de Santander
Ingeniero civil, marzo de 2010.

Estudios Secundarios: Instituto Tecnico Superior Damaso Zapata
Barrio La Universidad.
Bachiller académico
1996 – 2001

Estudios Primarios: Concentracion Escolar Las Americas.
1990-1995

SEMINARIOS, CURSOS Y OTROS

- I Congreso Iberoamericano sobre construcciones historicas y estructuras de mamposteria.
- Bucaramanga, julio 30,31 y Agosto 1.

- Universidad Industrial de Santander.
- XVIII Seminario Nacional Hidráulica e Hidrología.
- Bogotá, 22,23 y 24 de mayo de 2008.
- Sociedad Colombiana de Ingenieros.
- Semana Técnica de Ingeniería Civil del Oriente Colombiano.
- Bucaramanga, 5,6y 7 de noviembre de 2008.
- Universidad Industrial de Santander.
- Curso en el SENA de costos y presupuestos para edificaciones.
- Curso en el SENA de autocad 2d
- CONOCIMIENTO EN SOFTWARE
- Microsoft excel , word, power point, project y visio.
- Sap 2000, Etabs
- Cypecad
- Dc-cad
- Autocad 2 y 3d

EXPERIENCIA LABORAL

- Auxiliar de Diseño de Hormigón Armado I y II.
- Dalmo Ingeniería S.A

CARGO: Ingeniero Calculista

JEFE INMEDIATO: Miguel Antonio Peralta.

TELEFONO: 3175318996

Febrero de 2010 a Marzo de 2011

- Peralta Ingeniería S.A.S

CARGO: Ingeniero Calculista

JEFE INMEDIATO: Miguel Antonio Peralta.

TELEFONO: 3175318996

Marzo de 2011 a Noviembre de 2012

- Revisor estructural Oficina Asesora de planeacion Alcaldía Municipio de Girón

TELEFONO: 6463030

Enero de 2014-Noviembre 2015

- Consultor Independiente

TELEFONO: 3006866731

Noviembre de 2012-Actual

- Revisor estructural Curaduría Urbana numero 2 Municipio de Girón

TELEFONO: 6901926

Diciembre de 2015- actual

REFERENCIAS PROFESIONALES.

- DALTON MORENO GIRARDOT

Profesion: Ingeniero Civil- Msc en estructuras

Telefono: 3153847886

- CRISTIAN RICARDO CABALLERO

Profesion: Ingeniero Civil

3202213209

REFERENCIAS FAMILIARES.

- DANILO ABRIL HERNANDEZ
- Profesion: Msc. Ingeniero Industrial.
- Telefono: 3002125270
- Hermano

LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Y EN SU NOMBRE:

LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER



CONFIERE EL TÍTULO DE

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

A

SERGIO ABRIL RODRIGUEZ

CEDULA DE CIUDADANIA N° 91.532.497 expedida en BUCARAMANGA

*Quien cumplió satisfactoriamente los requisitos académicos exigidos.
En testimonio de ello le otorga el presente*

DIPLOMA

En la ciudad de Bucaramanga, el 27 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Registrado al folio 879 Libros 1341 Diplomas de Grado


Rector


Secretario General

Personería Jurídica UIS - Resolución No. 25 del 23 de Febrero de 1984 del Ministerio de Justicia

75831

LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Y EN SU NOMBRE

LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

CONFIERE EL TÍTULO DE
INGENIERO CIVIL

A

SERGIO ABRIL RODRIGUEZ

CEBULA DE CIUDADANIA N° 91.532.497 expedida en BUCARAMANGA

*Quien cumplió satisfactoriamente los requisitos académicos exigidos.
En testimonio de ello le otorga el presente*

DIPLOMA

En la ciudad de Bucaramanga, EL 23 DE MARZO DE 2010

Registrado el 23/03/2010 Libro 128 Diploma de Grado


Rector


Secretario General

Procedencia: Resolución 1431 de 2009 del 17 de Febrero de 2009 del Consejo de Rectoría de la Universidad Industrial de Santander

51833



EL COLEGIO NACIONAL DE CURADORES URBANOS

CERTIFICA QUE:

Sergio Abril

Asistió al

"Seminario – Taller Revisión Estructural"

Realizado en la ciudad de Bogotá, D. C., el día 28 de septiembre
de 2017, con una intensidad académica de 8 horas.


COLEGIO NACIONAL DE CURADORES URBANOS

Cra 13 A N° 28-38 Of. 204 Manzana 2 Parque Central Bavaria • Bogotá, D. C.
Tels: 243 1762 Fax: 243 2282 • www.curadoresurbanos.org - colegio@curadoresurbanos.org

ANGELA MARIA RESTREPO URIBE
Presidente



Matricula profesional

Rodríguez

Ing. Sergio Abril

ANEXOS ALGUNOS PROYECTOS REALIZADOS

DALMO INGENIERÍA S.A Febrero de 2010 a Marzo de 2011

- Suministro y construcción portería 25 de agosto norte de la gerencia complejo-Barrancabermeja, Santander.
- Análisis de vulnerabilidad sísmica de la estructura de concreto reforzado del tanque criogénico Ecopetrol-Barrancabermeja, Santander.
- Suministro, fabricación e instalación de cerchas y pórticos de acero, cubierta grupo 3 b y grupo 7, escaleras y pescantes para el taller de válvulas en la GRB de Ecopetrol-Barrancabermeja, Santander.
- Diseño estructural extractora de palma la gloria, cesar 30000m2 estructura metálica y obras civiles, fosos, muros de contención, bases de equipos, placas de piso.
- Diseño estructural Cra 13ª d55-37 pueblo nuevo Barrancabermeja-5 pisos
- Diseño estructural edificio Korona de sol, puerta del sol, Bucaramanga 12 pisos
- Diseño estructural colegio vereda la vega, matanza, Santander.

PERALTA INGENIERIA S.A.S Marzo de 2011 a Noviembre de 2012

- Asesoría estructural para el motor 2953E- Barrancabermeja, Santander.
- Diseño estructural de ampliación de caseta metálica para protección de motor MUF2955, diseño estructural escalera de acceso- Barrancabermeja, Santander.
- Planos de cubierta para piscina de lodos- Barrancabermeja, Santander.
- Elaboración de ingeniería detallada del área civil y asistencia técnica en campo para la ampliación del motor 950 y modificación de ingeniería detallada para la ampliación del motor 811A- Barrancabermeja, Santander.

- Estudio de vulnerabilidad, patología y reforzamiento estructural para la subestación eléctrica DEMEX y la subestación eléctrica de las torres enfriadoras- Barrancabermeja, Santander.
- Diseño estructural de bases para las torres para rayos- Barrancabermeja, Santander.
- Análisis estructural y reforzamiento para las placas del cuarto subestación U2950.
- Estudio de vulnerabilidad de la estructura intercambiador UNIBON
- Diseño estructural colegio las mercedes, Matanza, Santander
- Diseño estructural edificio la libertad, Barrancabermeja 8-pisos.
- Vulnerabilidad y reforzamiento estructural bases de turbinas generadoras, central del norte, refinería, Barrancabermeja, Santander
- Vulnerabilidad y reforzamiento estructural hospital san Martin, Cesar.
- Diseño estructural coliseo de Oiba, Santander
- Diseño estructural edificio las margaritas, Barrancabermeja
- Apoyo en diseño estructural edificio metálico circular iswara, Barrancabermeja 10 pisos.
- Diseño estructural edificio barrio Alarcón calle 24 no 24-57 Bucaramanga 8 pisos
- Diseño de hangares metálicos para Morelco, Yondó, Antioquia.
- diseños estructurales nuevos módulos instituto técnico industrial del socorro, Santander.
- Diseño estructural edificio mar azul rey, Bucaramanga 6 pisos
- Apoyo en diseño estructural edificio Rayenary, Bucaramanga 22 niveles.
- diseño estructural concesionario centro taxis, Barrancabermeja.
- apoyo en diseño estructural edificio Avalon, Bucaramanga 16 niveles.

CONSULTOR INDEPENDIENTE 2013- Actual

ASESORIA SECTOR PUBLICO

- Ingeniero civil grupo de legalización y curaduría cero alcaldía de Bucaramanga contrato 756 de 2019.
- Ingeniero civil revisor de proyectos estructurales secretaria de planeación Girón enero 2014-diciembre 2015
- Revisor estructural actual curaduría urbana 2 de Girón desde diciembre de 2015
- Revisor estructural actual curaduría urbana 2 de Bucaramanga desde de septiembre de 2019

ESTRUCTURAS METALICAS

- Diseño estructural bodegas fertilizantes del oriente Ferticol en estructura metálica, Barrancabermeja 44140 m2
- Diseño estructural bodegas Montesion, junto al hotel san juan, Girón 4700 m2
- Diseño estructural en estructura metálica, estación de servicio jlt San Alberto, Cesar 5000 m2
- Diseño estructural en estructura metálica, iglesia san Martin de tours, Fontana Bucaramanga 1300m2
- Diseño estructural en estructura metálica, bodega las acacias Girón 1200m2
- Diseño estructural cubierta empresa mecanizados y troqueles Girón 1454m2
- Diseño estructural en estructura metálica coliseo de Vélez, Santander 1800m2
- Diseño estructural en estructura metálica coliseo del Peñón, Santander 1248m2
- Diseño estructural en estructura metálica bodegas lubricantes del oriente 1800m2

ESTRUCTURAS DE CONCRETO

- Diseño estructural entre bosques 19 niveles, sistema combinado, Piedecuesta.
- Diseño estructura Santa Mónica 12 pisos más dos sótanos, Bucaramanga.
- Diseño estructural reserva de fontana 23 niveles incluidos sótanos, sistema túnel, Bucaramanga.

- Diseño estructural torres la vega san Gil 12 niveles, sistema túnel.
- Diseño estructural hospital de Floridablanca San Juan de Dios 14316 m2, pórticos de concreto.
- Diseño estructural Villa Demi barranquilla 5 niveles 30000 construcción m2, sistema túnel.
- Diseño estructural Aleg casa loma barranquilla 13 niveles, sistema de pórticos de concreto con losas postensadas.
- Diseño estructural Aleg Lagunetas, Girón 12 niveles, sistema de muros de concreto.
- Diseño estructural de aproximadamente 10500m2 correspondientes a los centros de salud de los barrios la joya, san Rafael, Campo hermoso, Kennedy, Bucaramanga, Girardot, Antonia santos, Gaitán, rosario y Libertad Bucaramanga Santander, sistema de pórticos de concreto
- Diseño estructural UIMIST unidad intermedia materno infantil santa teresita 8000m2, sistema de pórticos de concreto
- Diseño estructural colegio divino niño California, Santander
- Diseño estructural colegio el Gaital Vélez, Santander
- Diseño hospital de Chipatá, Santander
- Diseño estructural área de urgencia centro de salud municipio de gambita, Santander
- Diseño construcción de la sala de la E.S.E hospital regional de Vélez Santander
- Diseño estructural colegio de lagos -cra10 no 25-12, municipio de Floridablanca
- Diseño estructural cancha sintética bahía cars, Bucaramanga
- Revisión estructural edificio de la Esap Bucaramanga
- Diseño estructural edificio mar azul club Bucaramanga, 6 pisos.
- Ingeniero civil revisor de proyectos estructurales en oficina asesora de planeación Girón, Santander desde enero de 2014 hasta diciembre de 2015.
- Revisión Externa centro comercial la aldea, pórticos de acero. Acapulco, Girón.
- Revisión Externa colegio Biffi Cartagena, Bolívar.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
91.532.497

NUMERO

ABRIL RODRIGUEZ

APELLIDOS

SERGIO

NOMBRES

Sergio Abril R

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **03-SEP-1984**

BUCARAMANGA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.78 **AB+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

16-SEP-2002 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Albastriz
REGISTRADORA NACIONAL
ALBASTRIZ BENGIO LOPEZ



A-2700100-59153544-M-0091532497-20061023 0496906296A 02 217128575

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA



MATRICULA PROFESIONAL No
68202186825STD
INGENIERO CIVIL

DE FECHA 20/05/2010

SERGIO
ABRIL RODRIGUEZ
C.C. 91532497
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL
DE SANTANDER


PRESIDENTE DEL CONSEJO

CAPITEL CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
NIT. 900.375.922-1

CERTIFICA

Que, el Señor SERGIO ANDRES ABRIL RODRIGUEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 91.532.497 de Bucaramanga Santander, INGENIERO CIVIL con matrícula profesional No 68202186825STD, ESP. EN ESTRUCTURAS, presto sus servicios profesionales, con contrato de prestación de servicios, en los proyectos que se mencionan a continuación:

- ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA EN EL E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE CISNEROS ANTIOQUIA CON UN AREA INTERVENIDA DE 1228M2.
- ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA EN EL E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL HELICONIA ANTIOQUIA CON UN AREA INTERVENIDA DE 942M2.
- ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA EN EL E.S.E HOSPITAL JOSE MARIA CORDOBA DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION ANTIOQUIA CON UN AREA INTERVENIDA DE 1020M2.
- ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DEL PEÑOL ANTIOQUIA CON UN AREA INTERVENIDA DE 1777M2.
- ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA EN EL E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ANTIOQUIA CON UN AREA INTERVENIDA DE 1100M2.
- ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA EN EL E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ANTIOQUIA CON UN AREA INTERVENIDA DE 1100M2.
- ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA EN EL HOSPITAL GUILLERMO GAVIRIA CORREA DEL MUNICIPIO DE CAICEDO ANTIOQUIA CON UN AREA INTERVENIDA DE 1665M2.

Se expide a solicitud del interesado a los cinco (5) días del mes de julio de 2023.



Ing. ANDRÉS FUENTES PARRA
RPL- CAPITEL CONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT: 900.375.922-1
gerencia@capitelconstrucciones.com
3013954454

📍 Calle 35 No 19-41 Edificio LA TRIADA Torre Sur Oficina 402, Bucaramanga Santander

📞 3013954454 / (7) 6932391

✉ gerencia@capitelconstrucciones.com

🌐 www.capitelconstrucciones.com



NIT: 901.169.358-6

CERTIFICA QUE:

SERGIO ABRIL RODRIGUEZ identificado con cedula de ciudadanía N° **91.532.497**, presta sus servicios profesionales como ingeniero civil diseñador estructural desde hace mas de 5 años para nuestra empresa.

El ingeniero **SERGIO ABRIL RODRIGUEZ** con matrícula profesional 68202-186825 STD, ha sido ingeniero titular diseñador en proyectos en el campo del diseño estructural, reforzamientos estructurales, patologías estructurales y todo lo relacionado con la el campo del diseño estructural sismo resistente para nuestra empresa, presta un servicio integro y profesional ante los entes vinculados.

Se expide a quien pueda interesar a los 11 días del mes de julio de 2023

Atentamente

JUAN FERNANDO GARCIA NOVOA
1.005.258.076 de girón

GRUPO CONURBA S.A.S

NIT: 901.169.358-6

Correo electrónico: grupoconurbasas@gmail.com

Celular: 3154069558

Dirección: calle 31 # 27-11 girón centro



Juan Esteban Patiño Vanegas

Arquitecto

Contacto

(+57) 311 619 18 44
arquijues@yahoo.es
Medellín, Colombia

Perfil

Soy un profesional con alta experiencia en el campo del urbanismo, el ordenamiento territorial y la planificación urbana. Poseo la capacidad para implementar mi pensamiento creativo y estratégico en los diferentes saberes y disciplinas propias de mi carrera. Disfruto mi labor como arquitecto, por lo tanto, siempre pongo todo mi interés y pasión en mis actividades y responsabilidades. Amo la naturaleza y contribuir con el mejoramiento de la sociedad.

Experiencia

Empresa de Desarrollo Urbano EDU **2018**

- Consultoría en el componente de gestión para la formulación del Macroproyecto de la quebrada Santa Elena, del Municipio de Medellín
- Aplicación de instrumentos de gestión, desarrollo del reparto equitativo de cargas y beneficios y simulación financiera.

Municipio de Medellín **2009-2017**

- Consultor para el Departamento Administrativo de Plantación
- Revisión y aprobación de instrumentos de gestión del suelo como Planes Parciales, APIS, entre otros.
- Implementación y gestión del Plan de Ordenamiento Territorial

Universidad Pontificia Bolivariana **2014 - 2018**

- Profesor de cátedra en el área de urbanismo

Universidad San Buenaventura **2011 - 2018**

- Profesor de cátedra en el área de urbanismo y diseño arquitectónico.

Modulo Once Arquitectos **2007 - 2010**

- Director, gestión urbana y diseño de proyectos.

Empresa de Desarrollo Urbano EDU **2006 - 2007**

- Arquitecto líder para la formulación de planes parciales e instrumentos de gestión del suelo.

Habilidades Profesionales

Compromiso ● ● ● ● ●

Trabajo en equipo ● ● ● ● ●

Liderazgo ● ● ● ● ●

Creatividad ● ● ● ● ●

Responsabilidad ● ● ● ● ●

Dibujo digital ● ● ● ● ●



**Juan Esteban
Patiño Vanegas**
Arquitecto

Contacto

(+57) 311 619 18 44
arquijues@yahoo.es
Medellín, Colombia

Educación

Exponencial Business School	2018
Coach Ejecutivo y de Equipos de Alto Desempeño	
Universidad Nacional de Colombia	2010
Magister en Estudios Urbano Regionales	
Universidad Cooperativa de Colombia	2006
Diplomado en Derecho Urbano	
Universidad Nacional de Colombia	2010
Arquitecto	
Universidad Católica del Norte	2013
Diplomado en Docencia Universitaria	
Liceo San Luis	1999
Bachiller Académico	

Ponencias

VIII Seminario Internacional de Investigación en Urbanismo	2016
Barcelona - España	
Congreso Nacional de Ordenamiento Territorial	2015
Colombia	
Congreso Ciudades Habitables	2015
Colombia	

CONSEJO PROFESIONAL
NACIONAL DE ARQUITECTURA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES
COLOMBIA



Arquitecto

PATIÑO VANEGAS
JUAN ESTEBAN

C.C. 8.161.957 de Envigado

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
MEDELLÍN

MATRICULA PROFESIONAL

A05482007-8161957



FECHA DE EXPEDICION : 30/07/2007



E760165

CERTIFICA

Que el Arquitecto JUAN ESTEBAN PATIÑO VANEGAS con cédula de ciudadanía No. 8161957 de Envigado, registra Matrícula Profesional de Arquitectura No. A05482007-8161957, expedida en cumplimiento de la Resolución No. 48 del 30 de Julio de 2007 por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares., la cual se encuentra **VIGENTE**.

El profesional no registra ANTECEDENTES ni SANCIONES VIGENTES en el ejercicio de su profesión por parte del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

La anterior información corresponde en su integridad con los datos del Registro de Arquitectos y Profesionales Auxiliares de la Arquitectura.

El presente certificado tiene una vigencia de seis (6) meses a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Bogotá, D.C., a los 12 días del mes de Junio de 2025.



ALFREDO MANUEL REYES ROJAS
Director Ejecutivo

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria, según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf. La falta de firma del titular no invalida el certificado.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese a la página web

[<https://cpnaa.gov.co/verificacion-de-autenticidad-del-certificado-de-vigencia-profesional-digital>]

y digite el siguiente código de verificación F243a84

Carrera 6 No. 26B-85 Oficina 201, Bogotá, D.C. - Colombia
PBX 601-3502700 Ext. 1101-1124

info@cpnaa.gov.co

www.cpnaa.gov.co

CERTIFICADO DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA

Cartagena, 09 de mayo de 2024.

A quien corresponda:

Por medio del presente, en mi calidad de Representante Legal de la empresa GOLD CONSTRUCTION AND SERVICES SAS, me permito certificar que el arquitecto JUAN ESTEBAN PATIÑO VANEGAS, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 8.161.957 de envigado, y con matrícula profesional No. A05482007-8161957, ha participado con nosotros en calidad de Arquitecto diseñador en la ejecución de los siguientes contratos de consultoría relacionados con diseños arquitectónicos.

Contrato N° 1


- **Objeto:** Diseño arquitectónico ESE Hospital San Camilo Lelis Vegachi
- **Entidad contratante:** ESE Hospital San Camilo Lelis Vegachi
- **Rol desempeñado:** Arquitecto diseñador
- **Duración del contrato:** Desde junio hasta septiembre de 2023
- **Estado:** Ejecutado y finalizado a satisfacción

Contrato N° 2

- **Objeto:** Diseño arquitectónico de ESE Hospital San Francisco Peque
- **Entidad contratante:** ESE Hospital San Francisco Peque
- **Rol desempeñado:** Arquitecto diseñador
- **Duración del contrato:** Desde enero a marzo 2024
- **Estado:** Ejecutado y finalizado a satisfacción

Esta certificación se expide a solicitud del interesado y para los fines que estime convenientes, en cumplimiento de los requisitos exigidos para acreditar experiencia profesional.

Cordialmente,


LEANIS PADILLA MOLINA
Representante legal
GOLD CONSTRUCTION AND SERVICES S.A.S



Gold • construction



3143514069



@construccgold



construccgold@gmail.com

WILMER ANDRÉS LÓPEZ RIVAS



Profesión: Ingeniería Civil- Universidad del Cauca.

Post grado: Especialización en Gerencia de Proyectos- Universidad del Cauca.

Edad: 49

Dirección de residencia: Carrera 2 No 22 BN-115 Apto 606 Torre B

Conjunto Campo Real

Ciudad: Popayán - Cauca.

Tipo y número de identificación:

Cédula 76.318.880

Fecha de nacimiento: 17/11/1973

Teléfono celular: 310 2029065

Correo electrónico: wandresl@gmail.com

Años experiencia laboral: 22

Género: Masculino

Estado civil: Casado.

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero civil especialista en Gerencia de Proyectos con experiencia para adelantar seguimiento, control técnico, administrativo y financiero a proyectos de vivienda y saneamiento básico, infraestructura educativa e infraestructura social como producto de mi participación en el desarrollo y ejecución de convenios de cooperación internacional y contratos con entidades del sector público y privado del orden nacional y local, capacidad para finalizar con éxito contratos de construcción en infraestructura educativa, saneamiento básico y sistemas de suministro de agua potable.

EXPERIENCIA LABORAL

Empresa: Consorcio Edificar SAS

Cargo: Director de Interventoría

Sector: Construcción

Subsector: Infraestructura Social

Cargo: Ejecutivo

Área de trabajo: Construcción

Duración: 15/09/2022– 15/04/ 2023. 07 meses

Jefe: Funciones y logros

Realizar acompañamiento y supervisión del cumplimiento de Normas técnicas y especificaciones para alcanzar un 100 % de avance en la ejecución de las obras derivadas del Contrato 20211800024527 de 2021 interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental en el marco del proyecto denominado “Desarrollo de las obras de infraestructura en el Centro de Bienestar Animal C.B.A en la ciudad de Popayán”

*Empresa: JK Asociados S.A.S.
Cargo: Director de Obra Contrato de Construcción
Sector: Construcción
Subsector: Infraestructura Social
Cargo: Ejecutivo
Área de trabajo: Construcción
Duración: 22/09/2021– 30/08/ 2022. 11 meses
Jefe: Funciones y logros*

Superar con éxito todos los inconvenientes representados por falencias de planos arquitectónicos y estructurales, condiciones adversas por temporada invernal y sobrecostos de materiales de construcción para alcanzar un 100 % de avance en la ejecución de las obras derivadas del Contrato AD 010 de 2021 para la construcción del Centro DIA para el adulto mayor del municipio de Cañas gordas, Antioquia.

*Empresa: JK Asociados S.A.S.
Cargo: Director de Obra Contrato de Construcción
Sector: Construcción
Subsector: Infraestructura Social
Cargo: Ejecutivo
Área de trabajo: Construcción
Duración: 10/05/2021– 10/09/ 2021. 4 meses
Jefe: Funciones y logros*

En el desarrollo de mis funciones como Director de Obra realice la planificación total de las actividades de ejecución del proyecto hasta alcanzar un 100 % de avance en la ejecución de las obras derivadas del Contrato IP 014 de 2021 para la construcción del Centro DIA para el adulto mayor del Municipio de Caramanta Suroeste Antioqueño.

*Empresa: Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y JK Asociados S.A.S.
Cargo: Director de Obra Contrato de Construcción COC 509 de 2020 VIPS-263
Sector: Construcción
Subsector: Vivienda
Cargo: Ejecutivo
Área de trabajo: Construcción
Duración: 07/06/2020– 07/08/ 2020. 2 meses
Jefe: Funciones y logros*

En el desarrollo de mis funciones como Director de Obra realice la planificación total de las actividades de ejecución del proyecto mediante la selección de proveedores, compra y entrega de materiales de construcción, contratación de personal calificado, control de normas de seguridad industrial y protocolo de bioseguridad y seguimiento de avances de construcción en campo hasta la construcción total de las obras para la entrega de tres plantas de procesamiento de lácteos y aceite de palma necesarias para implementar proyectos para víctimas del conflicto armado en el marco del programa de Fortalecimiento Institucional para Víctimas (VISP) en los municipios de Quibdó- Choco, Florencia- Caquetá y Pasto -Nariño.

Empresa: Sr Edilberto Gómez-Propietario

Cargo: Contratista de la Construcción de Edificio de vivienda Familiar y Multifamiliar.

Sector: Construcción

Subsector: Vivienda

Cargo: Ejecutivo

Área de trabajo: Construcción

Duración: 07/06/2019– 21/03/2020. 9 meses

Jefe: Funciones y logros

En el desarrollo de mis funciones como Contratista realizo la planificación total de las actividades de aprobación de Licencia de Construcción mediante el diseño arquitectónico, diseños estructural y ejecución del proyecto mediante la selección de proveedores, compra y entrega de materiales de construcción, contratación de personal calificado, control de normas de seguridad industrial, y seguimiento de avances de construcción en campo hasta la construcción total de las obras para la entrega de un edificio de una vivienda multifamiliar para un total de siete apartamentos en tres niveles y una vivienda campestre.

Empresa: Consorcio Educar - DAIMCO.

Cargo: Ingeniero Residente Contrato de Interventoría no. 1745 de 2017. Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y contable al contrato de obra pública derivado del proyecto: “Construcción primera etapa de la Ciudadela Universitaria para la región Norte del Departamento del Cauca”.

Contrato de obra no. 55-314-022/2017.

Sector: Construcción

Subsector: Infraestructura Educativa.

Cargo: Ejecutivo

Área de trabajo: Construcción

Duración: 12/12/2018– 12/06/ 2019. 6 meses

Jefe: Funciones y logros

En el desarrollo de mis funciones como Interventor realice la supervisión y control de diseño arquitectónico, diseños estructural y ejecución del proyecto mediante el seguimiento diario de avance de obra, verificación calidad de materiales de construcción, regulación de toma de muestras y ensayos de laboratorio para mezclas de concreto, resistencia de suelos y capacidad de estructuras metálicas, cumplimiento de norma sismo resistente, respeto de medidas de planos aprobados, revisión de actas parciales de entrega de obra y tramite de desembolsos, verificación de idoneidad en la contratación de personal calificado, control de normas de seguridad industrial, elaboración de informes mensuales de seguimiento de avances de construcción en campo hasta la construcción total de las obras para la entrega de portería de acceso y de dos bloques de aulas académicas de la fase 1 de construcción de la Ciudadela Universitaria en el Municipio de Santander de Quilichao del Departamento del Cauca en el Convenio interadministrativo de La Gobernación del Cauca, Universidad del Cauca y Fonade.

Empresa: Sr Reinel Ortiz, Ing. Edison Rendón y Sra. Sara Cajibío- Propietarios

Cargo: Contratista de la Construcción de vivienda Familiar y Multifamiliar.

Sector: Construcción

Subsector: Vivienda

Cargo: Ejecutivo

Área de trabajo: Construcción

Duración: 07/01/2017– 07/08/ 2017. 8 meses

Jefe: Funciones y logros

En el desarrollo de mis funciones como Contratista realizo la planificación total de las actividades de diseño arquitectónico, diseños estructural y ejecución del proyecto mediante la selección de proveedores, compra y entrega de materiales de construcción, contratación de personal calificado, control de normas de seguridad industrial, y seguimiento de avances de construcción en campo hasta la construcción total de las obras para la entrega de un edificio de una vivienda familiar en dos niveles, un edificio de apartamentos en tres niveles y una vivienda campestre.

Empresa: Fundación Halü- bienestar Humano

Cargo: Director de obra en la construcción de una gradería con cubierta metálica, unidades de ventas comunitarias y camerino de la cancha deportiva de la Vereda Sabaletas. Buenaventura Valle.

Sector: Construcción

Subsector: Infraestructura Comunitaria

Cargo: Ejecutivo

Área de trabajo: Construcción

Duración: 07/010/2017– 07/12/ 2017. 3 meses

Jefe: Funciones y logros

En el desarrollo de mis funciones como director de obra realice la planificación total de las actividades de levantamiento topográfico, diseño arquitectónico, diseño estructural y ejecución del proyecto mediante la coordinación de un grupo de trabajo conformado por 20 mujeres y 20 hombres afrocolombianos, supervisión en obra de 4 maestros de construcción, selección de proveedores, compra y entrega de materiales de construcción, contratación de personal calificado, control de normas de seguridad industrial, y seguimiento de avances de construcción en campo hasta la construcción total y entrega de las obras comunitarias.

Empresa: ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN

Cargo: Contratista de la orden de trabajo 287-2015 cuyo objeto es la “Reposición Colector Combinado Carrera 14 Calle 4 Hasta La Calle 5, Barrio Cadillal

Sector: Construcción

Subsector: Infraestructura Vial y Sanitaria

Cargo: Ejecutivo

Área de trabajo: Construcción

Duración: 07/01/2016– 07/03/ 2016. 2 meses

Jefe: Funciones y logros

En el desarrollo de mis funciones como Contratista realice la planificación total de las actividades de selección de proveedores, compra y entrega de materiales de construcción, contratación de personal calificado, control de normas de seguridad industrial, y seguimiento de avances de construcción en campo hasta la construcción total de las obras objeto del contrato.

Empresa: RIVAS MORA CONSTRUCCIONES SAS

Cargo: Interventor de Obra en Proyectos de Construcción de Vivienda de Interés Social en cuatro municipios del departamento del Cauca.

Sector: Construcción

Subsector: Vivienda VIS y VIP

Cargo: Ejecutivo

Área de trabajo: Construcción

Duración: 15/10/2013– 30/06/ 2014. 9 meses

Jefe: Ing. Andrés Ricardo Mora.

Funciones y logros

En el desarrollo de mis funciones como Interventor de Obra desarrollo la planificación total de las actividades de selección de proveedores, compra y entrega de materiales de construcción, contratación de personal de mano de obra calificada, control de normas de seguridad industrial, seguimiento de avances de construcción en campo, supervisión de calidad de obras terminadas, elaboración de informes periódicos de avance, entrega total de viviendas terminadas y cierre del contrato de obra de construcción de 185 Viviendas del sector Rural Modalidad Tipo Dispersa en los municipios de Caldone, El Tambo, Sotará y Puracé del Departamento del Cauca.

Empresa: ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES OIM

Cargo: COORDINADOR PROYECTO DE PROGRAMA DE EMERGENCIA CERF (Central Emergency Resources Found) en cuatro municipio del departamento del Cauca.

Sector: Organizaciones No Gubernamentales

Subsector: Ayuda humanitaria y/o cooperación al desarrollo

Cargo: Ejecutivo

Área de trabajo: Construcción

Duración: 15/10/2012 – 30/06/ 2013. 8 meses

Jefe: Dra. Sandra Zulima Castañeda

Funciones y logros

En el desarrollo de mis funciones como Ingeniero Civil y Coordinador del proyecto de Fortalecimiento de la capacidad de alojamiento temporal para proteger a la población desplazada y vulnerable afectados por el conflicto en los municipios de Jambaló, Caloto, Toribio y Caldone como funcionario de la Organización Internacional para las Migraciones OIM, realicé el seguimiento, control técnico, administrativo y financiero a los aportes de recursos de co-financiación de los Fondos CERF de Naciones Unidas logrando el alcance de objetivos representados en mejoramiento de la infraestructura comunitaria de tres sitios de asamblea permanente que incluyó la reparación de pisos, cubiertas, muros de sus instalaciones y sistemas de saneamiento básico, así como la construcción de cocinas ecológicas integrales adaptadas a los usos y costumbres de las comunidades beneficiarias.

Empresa: ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES OIM

Cargo: SUPERVISOR NACIONAL DE PROYECTOS DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Sector: Organizaciones No Gubernamentales

Subsector: Ayuda humanitaria y/o cooperación al desarrollo

Cargo: Ejecutivo

Área de trabajo: Construcción

Duración: 31/10/2011 – 31/08/2012.

Jefe: Dra. Gloria Lucia Ochoa.

Funciones y logros

En el desarrollo de mis funciones como Ingeniero Civil y Supervisor Nacional de Proyectos de Vivienda e Infraestructura Social de la Organización Internacional para las Migraciones OIM en Bogotá, realicé el seguimiento, control técnico, administrativo y financiero al Convenio No 216 DE 2010 - suscrito entre ICBF – MEN y la OIM con el fin de Aunar esfuerzos para ejecutar proyectos de ampliación, mejoramiento, construcción y dotación de infraestructura educativa en zonas urbanas y rurales y de fronteras, y en zonas afectadas por desastres de origen natural o situaciones de violencia.

Empresa: ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES OIM

Cargo: SUPERVISOR NACIONAL DE PROYECTOS DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Sector: Organizaciones No Gubernamentales

Subsector: Ayuda humanitaria y/o cooperación al desarrollo

Cargo: Ejecutivo

Área de trabajo: Construcción

Duración: 01/05/2009 – 31/10/2011. Dos años seis meses.

Jefe: Dra. Martha Yolanda Gómez

Funciones y logros

En el desarrollo de mis funciones como Ingeniero Civil y Supervisor Nacional de Proyectos de Vivienda e Infraestructura Social de la Organización Internacional para las Migraciones OIM en Bogotá, realizo el seguimiento, control técnico, administrativo y financiero a los aportes de recursos de co-financiación del sector público y privado establecidos en los proyectos de vivienda e infraestructura social y comunitaria a nivel nacional y de las oficinas de Nariño, Valle del Cauca, Caquetá, Putumayo, Norte de Santander, Antioquia, Córdoba y Chocó de acuerdo a los lineamientos de los donantes y estrategias del Programa de atención a población desplazada y vulnerable de la OIM. Los mayores logros alcanzados se resumen en el apoyo ofrecido para lograr el posicionamiento de la Organización a nivel nacional mediante el diagnóstico, formulación, gestión de recursos y ejecución de convenios interinstitucionales con ICBF, Acción Social, Ministerios de Medio Ambiente, Vivienda y Educación para el mejoramiento de la calidad de vida de las familias desplazadas en los Departamentos con mayor índice de recepción de población desplazada con la implementación de programas de construcción y mejoramiento de vivienda, acceso a servicios de saneamiento básico, así como la ejecución de proyectos de construcción de infraestructura educativa (Procesos de Licitación de Aulas y restaurantes escolares, baterías sanitarias) e infraestructura social (Procesos de Licitación de Centros de salud, Unidades de Atención y Orientación) de acuerdo a las necesidades focalizadas por la dirección del Programa en Bogotá y al trabajo coordinado con el equipo de profesionales del componente de infraestructura.

Teléfono: 6397777

Empresa: ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES O. I. M

Cargo: SUPERVISOR REGIONAL DE CAMPO OIM NARIÑO

Sector: Organizaciones No Gubernamentales

Subsector: Ayuda humanitaria y/o cooperación al desarrollo

Cargo: Ejecutivo

Área de trabajo: Construcción

Duración: 01/06/2004 - 01/05/2009. 4 años 11 Meses

Jefe: Antonio José Álzate Vargas/ Edgar Alberto Jiménez M

Funciones y logros: En el desarrollo de mis funciones como Ingeniero Civil y Supervisor de campo de la Organización Internacional para las Migraciones OIM en la Oficina Regional de Nariño, realicé el seguimiento, control técnico, administrativo y financiero a los aportes de recursos de co-financiación del sector público y privado establecido en los proyectos de vivienda e infraestructura social y comunitaria en los municipios de Departamento de Nariño con mayor número de familias registradas por desplazamiento forzado de acuerdo a los lineamientos de los donantes y estrategias del Programa de atención a población desplazada y vulnerable de la OIM.

Los mayores logros alcanzados se resumen en el posicionamiento de la Organización a nivel regional mediante el diagnóstico, formulación, gestión de recursos y ejecución de convenios interinstitucionales para el mejoramiento de la calidad de vida de 1.500 familias desplazadas del Departamento de Nariño con la implementación de programas de construcción y mejoramiento de vivienda, acceso a servicios de saneamiento básico, así como la ejecución de proyectos de construcción de infraestructura educativa (Aulas y restaurantes escolares, baterías sanitarias) e infraestructura social (Centros de salud, Unidades de Atención y Orientación) de acuerdo a las necesidades focalizadas por el coordinador de la oficina regional y desde el nivel central en Bogotá.

Teléfono: 311 2599004

Empresa: ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES O. I. M REGIONAL CAUCA

Cargo: Interventor de obra civil

Sector: Organizaciones No Gubernamentales

Subsector: Ayuda humanitaria y/o cooperación al desarrollo

Cargo: Asesor

Área de trabajo: Interventoría

Duración: 01/07/2003 - 01/10/2003. 3 Meses

Jefe: María Ángela Mejía, Coordinadora Regional de OIM en el Cauca

Funciones y logros: Ejecución de las actividades del Contrato de Consultoría para la Supervisión de obra del Convenio CU- 008 para la Construcción de aulas escolares en tres instituciones educativas de Popayán. El logro alcanzado corresponde a la ejecución de tareas de seguimiento y control para lograr que el Contratista diera cumplimiento a los requisitos técnicos y financieros de la infraestructura educativa en tres instituciones colegios de Popayán garantizando la calidad de la obra ejecutada.

Empresa: ALCALDÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN, SECRETARIA DE OBRAS

Cargo: Contratista de obra civil a todo costo

Sector: Construcción

Subsector: Infraestructura

Cargo: Director

Área de trabajo: Obra

Duración: 01/02/2002 - 01/03/2002. 1 Mes

Jefe: Alcaldía Municipal De Popayán, Secretaria de obras

Funciones y logros: El mayor logro alcanzado corresponde al finalizar rapidez y éxito las actividades para construir la primera etapa de la construcción de la batería sanitaria del Colegio Liceo Nacional Alejandro de Humboldt de la ciudad de Popayán.

Teléfono: 8220157

Empresa: ALCALDÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN, SECRETARIA DE OBRAS.

Cargo: Contratista de obra civil a todo costo

Sector: Construcción

Subsector: Infraestructura

Cargo: Director

Área de trabajo: Obra

Duración: 01/02/2002 - 01/03/2002. 1 Mes

Jefe: Alcaldía Municipal de Popayán, Secretaria de obras

Funciones y logros: Ejecución de las actividades del contrato de obra para la Construcción de un Muro de Contención en el Barrio Yanaconas de la ciudad de Popayán.

Teléfono: 8220157

Empresa: RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL REGIONAL CAUCA

Cargo: Contratista

Sector: Consultorías / Asesorías

Subsector: Consultoría en recursos humanos

Cargo: Asesor

Área de trabajo: Consultoría

Duración: 01/02/2002 - 01/05/2003. 1 Año 3 Meses

Jefe: Jimena Lehman, Coordinadora Regional Acción Social Cauca

Funciones y logros: Ejecución de las actividades para la administración y actualización de las bases de datos del Sistema Único de Registro SUR para la Población Desplazada en el Departamento del Cauca.

Teléfono: 8205757

Empresa: ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN SA ESP

Cargo: Contratista de obra civil a todo costo

Sector: Construcción

Subsector: Infraestructura

Cargo: Director

Área de trabajo: Obra

Duración: 01/01/2002 - 01/02/2002. 1 Mes

Jefe: ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN SA ESP

Funciones y logros: Ejecución de las actividades del contrato de Reposición redes de acueducto en el Barrio Pandiguando de la ciudad de Popayán. El mayor logro alcanzado corresponde al finalizar con rapidez y éxito las actividades para realizar la reposición de las redes de acueducto en el Barrio Pandiguando de la ciudad de Popayán.

Teléfono: 8321000

Empresa: CAPRECOM SEDE REGIONAL CAUCA

Cargo: Contratista de obra civil a todo costo

Sector: Construcción

Subsector: Infraestructura

Cargo: Director

Área de trabajo: Obra

Duración: 01/10/2001 - 01/11/2001. 1 Mes

Jefe: Director Oficina Regional Caprecom Sede Popayán

Funciones y logros: Ejecución de las actividades de Remodelación del Edificio de la sede seccional de Caprecom Cauca.

Teléfono: 8392281

Empresa: FUNDACIÓN GEOPAZ

Cargo: Representante Legal

Sector: Consultorías / Asesorías

Subsector: Firmas de consultoría empresarial

Cargo: Ejecutivo

Área de trabajo: Administrativo financiero

Duración: 01/01/2001 - 01/12/2001. 11 Meses

Jefe: Abogada Nelly Becerra

Funciones y logros: Realizar la gestión de recursos económicos y humanos para el desarrollo de proyectos sociales en beneficio de la población desplazada asentada en la periferia de la ciudad de Popayán.

Teléfono: 317 3755751

Empresa: ALCALDÍA MUNICIPAL DE BOLÍVAR CAUCA

Cargo: Contratista de obra civil a todo costo

Sector: Construcción

Subsector: Infraestructura

Cargo: Director

Área de trabajo: Obra

Duración: 01/06/2000 - 01/12/2000. 6 Meses

Jefe: Alcaldía Municipal de Bolívar Cauca, Secretaria de Planeación y obras públicas

Funciones y logros: Ejecutar la totalidad de las obras del contrato de obra para la construcción del Acueducto Rural por gravedad para el corregimiento de San Juan en el Municipio de Bolívar del Departamento del Cauca.

Teléfono: 8272383

Empresa: ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE POPAYAN S.A.

Cargo: Auxiliar de Construcción- División de Medición y Control

Sector: Estatal y relacionados

Subsector: Servicios públicos

Cargo: Auxiliar

Área de trabajo: Obra

Duración: 01/04/2000 - 01/06/2000. 2 Meses

Jefe: Ing. Fernando Genoy Legarda

Funciones y logros: Ingeniero Auxiliar de Medición y control de consumos urbanos, supervisión en los contratos de construcción de acueductos veredales, reposición de redes urbanas de acueducto y alcantarillado de Popayán, control servicio en la atención de daños y emergencias, programación de personal para la chequeos geofónicos y atención al cliente en general.

Teléfono: 8220790

Empresa INDEPENDIENTE

Cargo: Auxiliar de diseño

Sector: Construcción

Subsector: Vivienda

Cargo: Auxiliar

Área de trabajo: Consultoría

Duración: 01/01/2000 - 01/04/2000. 3 Meses

Jefe: Ing. Oscar Rodrigo Martínez

Funciones y logros: Diseño estructural de casas de dos y tres plantas para particulares con áreas no superiores a 500 m2, de acuerdo a la Norma Colombiana de Sismo Resistencia NSR 98.

Teléfono: 310 6801641

EMPRESA: Grupo inversiones san José sas

Cargo: Presupuestador

Sector: Construcción

Área de trabajo: Consultoría

Duración: abril de 2022 hasta la fecha

Jefe: María Camila Tascón Mendoza

ESTUDIOS FORMALES

Universidad del Cauca

Título: Ingeniero Civil

Nivel del estudio: Profesional

Duración: 01/01/1994 - 01/03/2000. Culminado

País y ciudad de destino: Colombia, Cauca, Popayán

Universidad del Cauca

Título: Gerente de Proyectos

Nivel del estudio: Especialista

Duración: 01/02/2012 - 01/03/2013. Culminado

País y ciudad de destino: Colombia, Cauca, Popayán

ESTUDIOS NO FORMALES

Asocreto

Título: Taller de Actualización NSR 10

Duración: 01/09/2010 - 01/09/2010

País y ciudad de destino: Colombia, Bolívar, Cartagena

Dirección de gestión de Riesgo para la atención y prevención de desastres

Título: Evaluación rápida de necesidades humanitarias en desastres de origen natural

Duración: 01/07/2009 - 01/07/2009

País y ciudad de destino: Colombia, Nariño, Pasto

Comcaja y ESAP Nariño Putumayo

Título: Formulación y gestión en Proyectos de de Vivienda de Interés social

Duración: 01/08/2008 - 01/08/2008

País y ciudad de destino: Colombia, Nariño, Pasto

Alto comisionado de los derechos humanos

Título: Curso de profundización de Derecho Internacional y Derechos Humanos

Duración: 01/07/2008 - 01/07/2008

País y ciudad de destino: Colombia, Nariño, Pasto

Instituto Departamental de Salud de Nariño.

Título: Atención en salud a víctimas de violencia en desplazamiento y planes de contingencia

Duración: 01/06/2008 - 01/06/2008

País y ciudad de destino: Colombia, Nariño, Pasto

SENA seccional Cauca

Título: Diseño Asistido por computador Autocad- 2004 2010

Duración: 01/10/2003 - 01/11/2003

País y ciudad de destino: Colombia, Cauca, Popayán

Camacol

Título: Análisis Técnico - Económico de acuerdo a las NSR 98 y Tipologías utilizadas en el Medio Colombiano

Duración: 01/04/1999 - 01/04/1999

País y ciudad de destino: Colombia, Nariño, Pasto

IDIOMAS

Idioma nativo Español

Idioma 1: inglés


PREFERENCIAS LABORALES

Posibilidad de viajar: Sí

Posibilidad de trasladarse: Sí

¿Trabaja actualmente?: Sí

La Universidad del Cauca



En nombre de la
República de Colombia

y por autorización del Ministerio de Educación Nacional,
en atención a que

Wilmer Andrés López Rivas

c.c. N° 76.318.880 de Popayán

ha cumplido con todos los requisitos legales y estatutarios
le otorga el título de

**Especialista en
Gerencia de Proyectos**

con todos los derechos, privilegios y dignidades que lo facultan para
el ejercicio de la especialización.

Popayán, 31 de mayo de 2013.

Registrado en el Libro de Diplomas N° 077 folio N° 472 Diploma N° 472-13
Resolución R 320-23-05-13 Acta N° 14-31-05-13


El Rector
de la Universidad

El Decano
de la Facultad

Director
Centro de Posgrados

La Secretaria General
de la Universidad

Esta tarjeta es el único documento idóneo que autoriza a su titular para ejercer la profesión de Ingeniero dentro de los parámetros establecidos por la Ley 64/78, la Ley 435/98 y el Decreto Reglamentario 2500/87, de acuerdo con el cual se expide.



LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
GRUPO INVERSIONES SAN JOSE SAS
NIT: 901480867-5



A quien corresponda:

Por medio del presente, en mi calidad de Representante Legal de **GRUPO INVERSIONES SAN JOSÉ S.A.S**, me permito certificar que el señor WILMER ANDRES LOPEZ RIVAS, identificado(a) con cédula de ciudadanía No76.318.880, labora en nuestra empresa como consultor desde el mes de abril del año 2022 hasta la fecha, desempeñándose en el cargo de Presupuestador / consultor de obras civiles.

Durante este período, ha participado activamente en la elaboración de presupuestos técnicos, análisis de precios unitarios (APU), cantidades de obra y estructura de costos en el marco de diversos contratos de consultoría para estudios y diseños de infraestructura hospitalaria, entre los que se destacan:

- ESE Hospital Jose María Córdoba Concepción – Antioquia
- ESE Hospital Pbro Luis Felipe Arbeláez de Alejandría – Antioquia
- ESE Hospital San Rafael de Heliconia – Antioquia
- ESE Hospital Santamaria de Santa Bárbara – Antioquia
- ESE Hospital San Juan De Dios El Peñol
- ESE Hospital San Juan de Dios de Anorí – Antioquia
- ESE Hospital San Joaquín de Nariño – Antioquia
- ESE Hospital San Julián de Argelia – Antioquia
- Y otros proyectos similares desarrollados por la empresa

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado(a) para los fines que estime pertinentes, a los 20 del mes de noviembre de 2024.

Atentamente,

MARIA CAMILA TASCÓN MENDOZA
Representante legal
Grupo Inversiones San Jose SAS

GRUPO INVERSIONES SAN JOSE S.A.S
Carrera 87ª 32ª -310 Medellín-Antioquia-Colombia
e-mail: grupoinversanjose@gmail.com Móvil: 310 241 37 86
Nit: 901.480.867-5

INFORMACION PERSONAL

DIEGO IVÁN GALEANO PARRA

Dirección: Carrera 82 No 45c -16 Medellín, Colombia
Identificación: 1.110.461.867
Teléfono: 315 467 99 35
Correo electrónico: digaleanop@gmail.com

INFORMACION ACADEMICA

POSGRADO **DOCTORADO EN INGENIERÍA CIVIL**
ÉNFASIS EN GEOTECNIA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE MEDELLIN 2021

POSGRADO **MAESTRÍA EN INGENIERÍA -GEOTECNIA**
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE MEDELLIN – 2013

FORMACION **INGENIERO CIVIL**
UNIVERSITARIA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE MEDELLIN - 2010

PASANTIAS ACÁDEMICAS

California State University, Long Beach. 2016-II
Long Beach, California, EEUU.

Universidad de Brasilia 10/2012-11/2012
Brasilia, Brasil.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

HIDRAMSA INGENIEROS CONSULTORES

CARGO: Auxiliar geotecnia

PROYECTO: Diseño conceptual y detallado para la modernización del sistema de alcantarillado de las cuencas La Asomadera, Loreto, Doña Maria, La Volcana, La Manguala, La Cabuyala, La Limonar y El Ajizal Grupo 1.

FUNCIONES:

- ✓ Diseño de cimentaciones para viaductos.
- ✓ Diseño de obras de estabilización, como muros de contención, gaviones, muros en tierra armada.
- ✓ Análisis de estabilidad de taludes.

PERIODO: Noviembre 2012 – Noviembre 2013. (Prestación de servicios)

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

CARGO: Ingeniero Interventor Geotecnia

FUNCIONES:

- ✓ Ejecutar actividades de interventoría técnicas a los proyectos definidos por el Fondo de Adaptación para Antioquia.
- ✓ Revisión de diseños geotécnicos y de pavimentos presentados por contratistas para diferentes proyectos.
- ✓ Validación de metodologías, parámetros y diseños geotécnicos.

PERIODO: Noviembre 2013 – Diciembre 2013

Febrero 2014 – Julio 2014 (prestación de servicios).

MUNICIPIO DE BELLO, ANTIOQUIA

CONTRATO: 1400-12-C2-CM-2017-823.

OBJETO: Interventoría Técnica, Administrativa y Jurídica a los estudios y diseños necesarios para la rehabilitación y mantenimiento de la malla vial y construcción de obras complementarias requeridas en diferentes sectores del municipio de Bello.

PERIODO: Noviembre 2017– Diciembre 2017.

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA, ANTIOQUIA

CONTRATO: CMC.SPDT-0040-2017

OBJETO: Interventoría a los estudios y diseños para la construcción de un centro de integración ciudadana – cic, en el municipio de san juan de Urabá – Antioquia

PERIODO: Enero 2018– Marzo 2018.

IN SITU INGENIERÍA

CARGO: Representante Legal - Ingeniero Geotecnista.

FUNCIONES:

- ✓ Elaboración de estudio de suelos.
- ✓ Diseño de obras de estabilización de taludes viales, tales como muros de contención, gaviones y pantallas en pilotes.
- ✓ Diseño de cimentaciones para edificaciones.
- ✓ Manejo en campo de equipo de Geofísica e interpretación de datos (ensayos MASW, Refracción sísmica, ReMi y ESAC).
- ✓ Coordinador laboratorio de Geotecnia.

PERIODO: Febrero 2013 – Actual

Relación de los principales proyectos ejecutados:

IN SITU INGENIERÍA – OPERADORES DE SERVICIOS S.A. E.S.P.

CARGO: Ingeniero Geotecnista.

OBJETO: Estudios geológicos y diseños geotécnicos para el proyecto “Diseño y construcción del plan maestro urbano de acueducto y alcantarillado de las vías calle 51 entre carreras 52 y 50, carrera 50 entre las calles 51 y 44 y carrera 49 entre calle 44 y MH 175, del municipio Fredonia, Antioquia”

PERIODO: Julio 2022

IN SITU INGENIERÍA – OPERADORES DE SERVICIOS S.A. E.S.P.

CARGO: Ingeniero Geotecnista.

OBJETO: Estudios geológicos y diseños geotécnicos complementarios para redes de acueducto, alcantarillado y PTAR 13 de junio, municipio de Fredonia, Antioquia.

PERIODO: Febrero 2022 – Abril 2022.

IN SITU INGENIERÍA – UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

CARGO: Ingeniero Geotecnista.

OBJETO: Realizar exploración geotécnica, ensayos de laboratorio y diseños geotécnicos para Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación – ETCRs.

PERIODO: Agosto 2020 – Octubre 2020

IN SITU INGENIERÍA – GRUPO ARTINCO S.A.S.

CARGO: Ingeniero Geotecnista.

OBJETO: ESTUDIOS GEOLÓGICOS, GEOTECNICOS Y DISEÑO DE PAVIMENTOS EN DESARROLLO DEL PROYECTO “ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante el uso de Placa Huella en los municipios del Departamento del Quindío”

PERIODO: Diciembre 2019 – Mayo 2020

IN SITU INGENIERÍA – GRUPO ARTINCO S.A.S.

CARGO: Ingeniero Geotecnista.

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS GEOTECNICOS PARA DISEÑO DE REDES DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL, NO CONVENCIONAL E INTERCEPTOR SECUNDARIO PARA AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS EN EL CENTRO POBLADO DE LA VEREDA EL CABUYAL DEL MUNICIPIO DE COPACABANA

PERIODO: Febrero 2020 – Abril 2020

IN SITU INGENIERÍA – GRUPO ARTINCO S.A.S.

CARGO: Ingeniero Geotecnista.

OBJETO: ESTUDIOS GEOTECNICOS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y DISEÑO DEL COLECTOR EL MUDO, MUNICIPIO DE SALENTO, DEPARTAMENTO DE QUINDÍO

PERIODO: Enero 2020 – Abril 2020

IN SITU INGENIERÍA – OFICINA URBANA S.A.S.

CARGO: Ingeniero Geotecnista.

OBJETO: Ejecución del estudio de suelos y análisis de estabilidad de taludes en desarrollo del contrato “Elaboración de estudios y diseños técnicos para la ejecución del Jardín Infantil en el corregimiento de Palmitas del municipio de Medellín.

PERIODO: Octubre 2019 – Diciembre 2019

IN SITU INGENIERÍA – UG 21 SUCURSAL COLOMBIA

CARGO: Ingeniero Geotecnista.

OBJETO: ESTUDIOS GEOLÓGICOS, GEOTECNICOS Y DISEÑO DE PAVIMENTOS EN DESARROLLO DEL PROYECTO “ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE PUENTES VEHÍCULARES Y PEATONALES SOBRE LA QUEBRADA LA PICACHA DESDE LA AV. CARRERA 80 HASTA LA CARRERA 63 (AUTOPISTA SUR) DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.”

PERIODO: Agosto 2019 – Junio 2020

IN SITU INGENIERÍA – HVM INGENIEROS LTDA

CARGO: Ingeniero Geotecnista.

OBJETO: EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA Y ENSAYOS LABORATORIO EN DESARROLLO DEL PROYECTO “CORREDOR DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y EL ÁREA DEL NUEVO TANQUE EN EL SECTOR YULIMAR - EL CARMELO”

PERIODO: Mayo 2019 – Junio 2019

IN SITU INGENIERÍA – ÓPTIMA INGENIERÍA

CARGO: Ingeniero Geotecnista.

OBJETO: ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA OCHO (08) SITIOS DE ESTRUCTURA EN LOS CUALES SE UBICAN PÓRTICOS INFORMATIVOS Y DE SEÑALIZACIÓN PARA LAS VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL DE ORIENTE.

PERIODO: Abril 2019 – Mayo 2019

IN SITU INGENIERÍA – UG 21 SUCURSAL COLOMBIA .

CARGO: Ingeniero Geotecnista.

OBJETO: ESTUDIOS GEOLOGICOS, GEOTECNICOS Y DISEÑO DE PAVIMENTOS EN DESARROLLO DEL PROYECTO "COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA EL TRAMO 2 DEL PROYECTO VIAL CARABOBO NORTE, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN"

PERIODO: Abril 2019 – Octubre 2019

IN SITU INGENIERÍA – ÓPTIMA INGENIERÍA

CARGO: Ingeniero Geotecnista.

OBJETO: Estudio de mecánica de suelos y medidas de resistividad para dos sitios de torre del proyecto "línea de transmisión Oriente - La Ceja a 110 KV

PERIODO: Marzo 2019 – Abril 2019

IN SITU INGENIERÍA – GRUPO ARTINCO S.A.S.

CARGO: Ingeniero Geotecnista.

OBJETO: ESTUDIOS GEOTECNICOS DE 3 TRAMOS VIALES LOCALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN, ANTIOQUIA

PERIODO: Marzo 2019 – Abril 2019

IN SITU INGENIERÍA – CORPORACIÓN PARQUE ARVÍ

CARGO: Ingeniero Geotecnista.

OBJETO: ESTUDIOS DE SUELOS PARA EL SENDERO UNIVERSAL EN EL PARQUE ARVÍ, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.

PERIODO: Enero 2019 – Febrero 2019

IN SITU INGENIERÍA – UG 21 SUCURSAL COLOMBIA .

CARGO: Ingeniero Geotecnista.

OBJETO: COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA LOS PROYECTOS VIALES EN LA ZONA CARABOBO NORTE, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN .

PERIODO: Noviembre 2018 – Agosto 2019

IN SITU INGENIERÍA – CORPORACIÓN COLEGIATURA COLOMBIANA.

CARGO: Ingeniero Geotecnista.

OBJETO: Estudios de los componentes geológicos, geotécnicos, hidrológicos, hidráulicos, diseño de pavimentos y evaluación de amenaza en el predio ubicado en la Carrera 10 Nro. 10-58, Kilómetro 7 Vía Las Palmas, en la ciudad de Medellín, Antioquia.

PERIODO: Septiembre 2018 – Diciembre 2018

IN SITU INGENIERÍA – OPERADORES DE SERVICIOS S.A. E.S.P.

CARGO: Ingeniero Geotecnista.

OBJETO: Estudios de suelos componentes geológicos y geotécnicos en vía de acceso a hospital del municipio de Santa Bárbara, Antioquia.

PERIODO: Junio 2018 – Julio 2018

IN SITU INGENIERÍA – OPERADORES DE SERVICIOS S.A. E.S.P.

CARGO: Ingeniero Geotecnista.

OBJETO: Estudios de los componentes geológicos y geotécnicos en inestabilidad ubicada en el corregimiento Versalles del municipio de Santa Bárbara, Antioquia.

PERIODO: Febrero 2018 – Abril 2018

IN SITU INGENIERÍA – OPERADORES DE SERVICIOS S.A. E.S.P.

CARGO: Ingeniero Geotecnista.

OBJETO: Estudios de suelos componentes geológicos y geotécnicos en inestabilidad presentada en el Barrio Palestina, municipio de Santa Bárbara, Antioquia.

PERIODO: Abril 2018 – Junio 2018

IN SITU INGENIERÍA – CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS LIMITADA

CARGO: Ingeniero Geotecnista.

OBJETO: Estudios y diseños geotécnicos detallados para la elaboración de los ajustes de la obra Mejoramiento Loma de Los Mangos.

PERIODO: Noviembre 2017 – Diciembre 2017

IN SITU INGENIERÍA – EGEA INGENIERÍA

CARGO: Ingeniero Geotecnista.

OBJETO: Estudios de los componentes geológicos, geotécnicos, hidrológicos e hidráulicos y evaluación de amenaza por movimientos en masa en el sector la Primavera ubicado en el municipio de Copacabana, Antioquia.

PERIODO: Diciembre 2017 – Marzo 2018

IN SITU INGENIERÍA – UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

CARGO: Ingeniero Geotecnista.

OBJETO: Ejecución de sondeos exploratorios, ejecución ensayos presurimetro de Menard (PMT), ejecución ensayo Downhole en el sector de Caldas – Antioquia.

PERIODO: Marzo 2018 – Abril 2018

IN SITU INGENIERÍA – MATTELSA S.A.S.

CARGO: Ingeniero Geotecnista.

OBJETO: Estudio de suelos para nueva tienda a construir en la Transversal 39 b # 2-36, municipio de medellín, Antioquia.

PERIODO: Octubre 2017 – Diciembre 2017

IN SITU INGENIERÍA – ÓPTIMA INGENIERÍA S.A.S.

CARGO: Ingeniero Geotecnista.

OBJETO: Estudio de suelos para un campo de pruebas de cimentaciones plásticas, ubicado eb la sede Oriente de la Universidad Cooperativa de Colombia.

PERIODO: Octubre 2017 – Diciembre 2017

IN SITU INGENIERÍA – AGUASCOL S.A. E.S.P.

CARGO: Ingeniero Geotecnista.

OBJETO: Elaboración de análisis de estabilidad de taludes en el lote de la PTAP del municipio de Tarazá, Antioquia

PERIODO: Febrero 2018 – Marzo 2018

IN SITU INGENIERÍA – OPERADORES DE SERVICIOS S.A. E.S.P.

CARGO: Ingeniero Geotecnista.

OBJETO: Estudios de suelos para dos muros de contención que presentaron falla en el sector barrio nuevo del municipio de Santa Bárbara No SB-09-2017

PERIODO: Diciembre 2017 – Enero 2018

IN SITU INGENIERÍA – DAVID CALLEJAS SAULE

CARGO: Ingeniero Geotecnista.

OBJETO: Análisis de estabilidad de taludes en las inestabilidades presentadas en los sectores Loma Linda y Quebrada Arriba, ubicados en el municipio de Rionegro, Antioquia.

PERIODO: Noviembre 2017 – Diciembre 2017

IN SITU INGENIERÍA – OFICINA URBANA

CARGO: Ingeniero Geotecnista.

OBJETO: Estudio de suelos para proyecto “Diseño arquitectónico, hidrosanitario, estructural, eléctrico y geotécnico de tres torres medicas Hospital San Rafael de Itagüí”

PERIODO: Julio 2017 – Agosto 2017

IN SITU INGENIERÍA – S&R INGENIERÍA

CARGO: Ingeniero Geotecnista.

OBJETO: Diseños geotécnicos y ensayos de laboratorio para el proyecto estudio geotécnico – línea de transmisión Tesalia – Alferez.

PERIODO: Agosto 2017 – Octubre 2017

IN SITU INGENIERÍA – ÓPTIMA INGENIERÍA

CARGO: Ingeniero Geotecnista.

OBJETO: ENSAYOS DE LABORATORIO PARA EL PROYECTO ESTUDIO GEOTÉCNICO – LÍNEA DE TRANSMISIÓN ANTIOQUIA (ITUANGO) – CERRO A 500 KV”

PERIODO: Julio 2017 – Agosto 2017

IN SITU INGENIERÍA – EQUICONSTRUCCIÓN

CARGO: Ingeniero Geotecnista.

OBJETO: Diseños geotécnico proyecto construcción de pista de patinaje municipio de Caldas, Antioquia

PERIODO: Agosto 2017

IN SITU INGENIERÍA – A TRANSFORMAR MPR CORPORACIÓN.

OBJETO: Elaboración de estudios de suelos, geológicos y geotécnicos para estructuras de captación, desarenador, PTAP, tanque de almacenamiento y estación de bombeo del proyecto Diseño hidráulico del sistema de acueducto aducción, conducción, impulsión y redes de distribución de la vereda carrizal – zona rural municipio de Remedios.

PERIODO: Junio 2017 – Julio 2017

IN SITU INGENIERÍA – OPEN ESTRUCTURAS

CARGO: Ingeniero Geotecnista.

OBJETO: Estudio de suelos para edificación y placa deportiva en sede de la Universidad de Antioquia, Municipio de Puerto Berrio, Antioquia

PERIODO: Julio 2017

IN SITU INGENIERÍA – LUIS FERNANDO ARDILA

CARGO: Ingeniero Geotecnista.

OBJETO: Elaboración de estudio geológico – geotécnico para estación de Bomberos y Morgue en el Municipio de Remedios – Antioquia.

PERIODO: Enero 2017

IN SITU INGENIERÍA – UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 436

CARGO: Ingeniero Geotecnista.

OBJETO: Ejecución de Prospección sísmica y exploración directa en sector de San Luis y cercanos al proyecto corredor Avenida Ayacucho.

PERIODO: Junio 2016

IN SITU INGENIERÍA – UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 891

CARGO: Ingeniero Geotecnista.

OBJETO: Ejecución de sondeos exploratorios y análisis económico de las reparaciones o refuerzo estructural – Proyecto Metro.

PERIODO: Agosto 2016

IN SITU INGENIERÍA – INGENIERÍA, PROYECTOS E INVERSIONES.

CARGO: Ingeniero Geotecnista.

OBJETO: Consultoría y ejecución de estudios geotécnicos para el diseño de puentes en veredas de los municipios Antioqueños de Entreríos, San José de la Montaña, Caramanta, Caicedo, Peque y Puerto Nare.”

PERIODO: Septiembre 2015 – Noviembre 2015

IN SITU INGENIERÍA – INGENIERÍA, PROYECTOS E INVERSIONES.

CARGO: Ingeniero Geotecnista.

OBJETO: Consultoría y ejecución de estudios geotécnicos para el diseño de obras de contingencia a emergencia en el municipio de Salgar (Antioquia).

PERIODO: Julio 2015 – Agosto 2015

IN SITU INGENIERÍA – HUGO NEYTHER NIÑO PEREA

CARGO: Ingeniero Geotecnista.

OBJETO: Estudio Geologico geotecnico, diseño estructural e hidrosanitario, en desarrollo del contrato 0011-2016.

PERIODO: Febrero 2016 – Abril 2016

IN SITU INGENIERÍA – OFICINA URBANA

CARGO: Ingeniero Geotecnista.

OBJETO: Estudio de suelos para proyecto “Elaboración de diseños arquitectonicos y tecnicos con destino a la construcción del pasaje peatonal Betsaida del Municipio de Pueblorrico.

PERIODO: Marzo 2015.

IN SITU INGENIERÍA – OPEN ESTRUCTURAS

CARGO: Ingeniero Geotecnista.

OBJETO: Estudios de suelos y diseño de pavimentos en instalaciones de la Universidad de Antioquia en las ciudades de Medellín y Carepa, Antioquia

PERIODO: Abril 2016

IN SITU INGENIERÍA – BIOEXPLORA

CARGO: Ingeniero Geotecnista.

OBJETO: Prospección sísmica, pequeña central hidroeléctrica ubicada en el Municipio de Labateca Norte de Santander.

PERIODO: Febrero 2015

IN SITU INGENIERÍA – EDL INGENIERÍA

CARGO: Ingeniero Geotecnista.

OBJETO: Prospección sísmica vía Otanche - Puerto Boyacá, Otanche, Boyacá.

PERIODO: Abril 2015

IN SITU INGENIERÍA – PERFOINGENIERIA S.A.S.

CARGO: Ingeniero Geotecnista.

OBJETO: Elaboración estudio geotecnico proyecto the River´s Mall & Hotel, Municipio de Cúcuta Norte de Santander.

PERIODO: Noviembre 2015

IN SITU INGENIERÍA – CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS LIMITADA

CARGO: Ingeniero Geotecnista.

OBJETO: Estudios de Patologías y diseño de estructuras de rehabilitación de obras relacionadas con la malla vial en la zona urbana y rural del municipio de Bello, Antioquia.

PERIODO: Seotiembre 2015 - Octubre 2015

IN SITU INGENIERÍA S.A.S.

CARGO: Ingeniero Geotecnista.
OBJETO: ADECUACIÓN CANCHAS DE TENIS CIUDAD UNIVERSITARIA, UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, READECUACIÓN ZONA DEPORTIVA, CAFETERÍA Y CAMERINOS, SEDE CAREPA (TULENAPA), UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA”
PERIODO: Diciembre de 2015 – Mayo 2016

OFICINA URBANA

CARGO: Ingeniero Interventor.
OBJETO: Interventoria a estudio de suelos y diseño de pavimento para las unidades de vida articulada UVA San Lorenzo e Independencias, en el Municipio de Medellín.
PERIODO: Julio 2013 – Octubre 2013

PUBLICACIONES

- Zapata-Medina, D.G., **Galeano-Parra, D.I.**, and Arboleda-Monsalve, L.G. (2018). “One-Dimensional Compressibility Behavior of Overconsolidated Bootlegger Cove clays.” IFCEE 2018, Geo-Institute-ASCE, March 5-10, Orlando, FL.
- **Galeano-Parra, D.I.**, Zapata-Medina, D.G., Arboleda-Monsalve, L.G. and Gaspar Monsalve (2019). “Compressibility Behavior of Residual Soils in the Colombian Andes under Constant Rate of Strain.” XVI Pan-American Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Cancún, MX. Status: Accepted
- Arboleda-Monsalve, L.G., Zapata-Medina, D.G., and **Galeano-Parra, D.I.** (2019). “Compressibility of Biocemented Loose Sands under Constant Rate of Strain, Loading, and Pseudo K0-Triaxial Conditions.” J. Soils and Foundations. Status: Accepted
- Zapata-Medina, D.G., **Galeano-Parra, D.I.**, and Arboleda-Monsalve, L.G. (2019). “A Triaxial Investigation of Kinematic Yielding and Stiffness Degradation in Residual Soils.” Status: Under preparation.
- **Galeano-Parra, D.I.**, Zapata-Medina, D.G., and Arboleda-Monsalve, L.G. (2019). “One-Dimensional Compressibility of Residual Soils in the Colombian Andes.” Status: Under preparation.
- Gaspar Monsalve, Andres F. Serna, Esteban Lopez, **Diego I. Galeano-Parra**, Leon F. Ramírez-Hoyos, David G. Zapata-Medina., (2020). “Evaluation of Multichannel Analysis of Surface Waves (MASW) and Cross-Correlation Methods in Residual Soils in the Colombian Andes.” Status: Submit.

REFERENCIAS PERSONALES

ANGELA PATRICIA GALEANO PARRA

Médico Dermatólogo.

TEL: 304 249 90 49

Bogotá – Cundinamarca.

MARIO ARANGO SALAS

Ingeniero civil

Concreto S.A.

TEL: 300 646 6978

Medellín- Antioquia



DIEGO IVAN GALEANO PARRA
C.C. 1110461867 de Ibagué, Tolima.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

SEDE MEDELLÍN

FACULTAD DE

Minas

ACTA DE GRADO NÚMERO 2227

El Consejo de Facultad en su sesión del día 16 de noviembre de 2010 - Acta No. 026

CONSIDERANDO QUE

Diego Iván Galeano Parra

C.C. 1.110.461.867 de Ibagué

Cumplió satisfactoriamente con los requisitos exigidos por los Acuerdos y Reglamentos de la Universidad, resuelve otorgarle el título de

Ingeniero Civil

En nombre y representación de la República de Colombia y de la Universidad Nacional de Colombia se expide el Diploma Número 0119274 consignado en el Registro No. 2227, Folio 64 del Libro No. 2

En testimonio de lo anterior se firma la presente Acta de Grado en la ciudad de Medellín, a los 16 días del mes de noviembre de 2010

Buillón
PRESIDENCIA
Consejo de Facultad

[Firma]
SECRETARÍA
Consejo de Facultad



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

SEDE MEDELLÍN

FACULTAD DE

Minas

ACTA DE GRADO NÚMERO 1280

El consejo de Facultad en su sesión del día 15 de julio de 2013 - Acta No. 82

CONSIDERANDO QUE

Diego Iván Galeano Parra

C.C. 1.110.461.867 de Ibagué

Cumplió satisfactoriamente con los requisitos exigidos por los Acuerdos y Reglamentos de la Universidad, resuelve otorgarle el título de

Magíster en Ingeniería - Geotecnia

En nombre y representación de la República de Colombia y de la Universidad Nacional de Colombia se expide el Diploma Número 34776 consignado en el Registro No. 1268, Folio 86 del Libro No. 1

En testimonio de lo anterior se firma la presente Acta de Grado en la ciudad de Medellín, a los 15 días del mes de julio de 2013

Buillón
PRESIDENCIA
Consejo de Facultad

Julio
SECRETARÍA
Consejo de Facultad

MATRICULA PROFESIONAL No.
05202203316ANT
INGENIERO CIVIL

DE FECHA 28/04/2011
DIEGO IVAN
GALEANO PARRA
C.C. 1110461867
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA


PRESIDENTE DEL CONSEJO

Medellín, 14 de noviembre de 2018




A QUIEN LE PUEDA INTERESAR

El suscrito **CESAR NAPOLEÓN CÉSPEDES PUERTA** en calidad de representante legal de **LA EMPRESA OFICINA URBANA S.A.S** identificada con **NIT 900.445.176-2**

CERTIFICA

Que la empresa **IN SITU INGENIERÍA S.A.S.** identificada con **NIT 900.603.321-2**, realizó para oficina urbana s.a.s en relación al contrato con **LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ** El proyecto cuyo objeto fue **"ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE SUELOS PARA LA REPOSICIÓN DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, SEDE UNO (1) Y ZONAS CONEXAS. UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, ANTIOQUIA"**, según las siguientes consideraciones:

DURACIÓN:	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO:	14 DE MARZO DE 2017
FECHA DE TERMINACIÓN:	28 DE ABRIL DE 2017.
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 24.000.000 MÁS IVA
OBJETO:	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE SUELOS PARA LA REPOSICIÓN DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, SEDE UNO (1) Y ZONAS CONEXAS. UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, ANTIOQUIA
ÁREA:	ÁREA PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO 12.904,42 M ² ÁREA DE ESPACIO PÚBLICO 1.700 M ² TOTAL ÁREA DE INTERVENCIÓN: 14.604,42 M ²



CESAR NAPOLEÓN CÉSPEDES PUERTA
Representante legal
C.C 80.133.540
OFICINA URBANA S.A.S

IN SITU INGENIERIA

Consultoría en Geotecnia y obras civiles
Nit. 900 603 321 – 2

El suscrito representante legal de la empresa In Situ Ingeniería S.A.S., identificada con Nit 900.603.321-2


CERTIFICA

Que el Ingeniero **DIEGO IVÁN GALEANO PARRA**, identificado con C.C. No **1.110.461.867**, desempeña el cargo de Ingeniero Geotecnista desde el 02 de febrero de 2013 hasta la fecha, desarrollando las siguientes actividades:

A continuación, se relación algunos proyectos en los cuales el profesional ha participado bajo la normativa nacional NSR 10.

- ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE SUELOS PARA LA REPOSICIÓN DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, SEDE UNO Y ZONAS CONEXAS. UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, ANTIOQUIA 2023
- ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PROYECTO HOSPITAL SANTA MARIA DE SANTA BARBARA – ANTIOQUIA 2023
- ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE SUELOS PROYECTO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ANORÍ, ANTIOQUIA 2024
- ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PROYECTO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA – ANTIOQUIA 2024
- ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PROYECTO HOSPITAL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO– ANTIOQUIA 2024
- ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PROYECTO CENTRO DE SALUD CORREGIMIENTO PORCE MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO– ANTIOQUIA 2024
- ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PROYECTO CENTRO DE SALUD CORREGIMIENTO BOTERO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO– ANTIOQUIA 2024

La presente certificación se expide en Medellín, a los 10 días del mes de octubre del año 2024.



RUBÉN DARÍO GALEANO

Representante Legal
In Situ Ingeniería S.A.S.



In Situ Ingeniería S.A.S
Carrera 82 No 47-118 Medellín
Celular 313 890 40 39
E-mail: ingenieriainsitu@gmail.com



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

La CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6.1 de la ley 1150 de 2007, reglamentado por el artículo 14 del decreto 1510 de 2013, con base en la información suministrada por el inscrito y por las entidades estatales.

**CERTIFICA:
IDENTIFICACIÓN**

Que: GRUPO INVERSIONES SAN JOSE S.A.S

N.I.T: 901.480.867-5

Número del proponente en la Cámara de Comercio: 901480867

**CERTIFICA:
INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN**

Fecha de inscripción en el Registro de los Proponentes: 25 de Marzo de 2022.

Fecha de última renovación en el Registro de los Proponentes: 08 de Mayo de 2025.

**CERTIFICA:
CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Personas jurídicas inscritas en el registro mercantil o en el registro de entidades sin ánimo de lucro

INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN

Matrícula Mercantil Número: 696895-12

Por Documento Privado del 29 de enero de 2021 del Accionista, inscrito en esta Cámara de Comercio el 28 de abril de 2021 con el No.15134 del Libro IX, se constituyó la Sociedad de naturaleza Comercial denominada:

GRUPO INVERSIONES SAN JOSE S.A.S

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Por Acta No. 04, del 12 de septiembre de 2024, de la Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 18 de septiembre de 2024, con el No. 37683, del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	MARIA CAMILA TASCÓN MENDOZA	C.C. 1.114.064.048

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. La sociedad será gerenciada administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad.

El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas.

En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal.

Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

La información anterior ha sido tomada directamente del registro mercantil o de entidades sin ánimo de lucro.

CERTIFICA:
DOMICILIO

Dirección del domicilio principal: Carrera 87 A 32 a 310
Municipio: MEDELLÍN

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Departamento: ANTIOQUIA
 País: COLOMBIA
 Teléfono 1: 3102413786
 Correo electrónico: grupoinversan jose@gmail.com

Dirección notificación judicial: Carrera 87 A 32 a 310
 Municipio para notificación: MEDELLÍN
 Departamento para notificación: ANTIOQUIA
 País: COLOMBIA
 Teléfono 1 para notificación: 3102413786
 Correo electrónico de notificación: grupoinversan jose@gmail.com

La información anterior ha sido tomada directamente del registro mercantil o de entidades sin ánimo de lucro.

CERTIFICA:
 CLASIFICACIÓN POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

Que el inscrito se clasificó como: Pequeña empresa

CERTIFICA:
 INFORMACIÓN FINANCIERA

Que en relación a su información financiera el proponente reportó:

Fecha de corte de la información financiera: 2024/12/31

Activo corriente:	\$1.168.174.251,00
Activo total:	\$1.388.469.165,00
Pasivo corriente:	\$424.861.323,00
Pasivo total:	\$424.861.323,00
Patrimonio:	\$963.607.842,00
Utilidad/pérdida operacional:	\$628.649.520,00
Gastos de intereses:	\$0,00

CERTIFICA:
 CAPACIDAD FINANCIERA

Que en relación a los indicadores de la capacidad financiera el proponente reportó con corte a 31/12/2024

Índice de liquidez:	2,74
Índice de endeudamiento:	0,30

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Razón de cobertura de intereses: INDETERMINADO

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la
 CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CERTIFICA:
 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Que en relación a los indicadores de la capacidad organizacional el
 proponente reportó con corte a 31/12/2024

Rentabilidad del patrimonio: 0,65
 Rentabilidad del activo: 0,45

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la
 CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CERTIFICA:
 CLASIFICACIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

Que en relación a los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las
 entidades estatales, identificados con el clasificador de bienes, obras
 y servicios en el tercer nivel (clase), el proponente reportó:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
10	16	15	00	Árboles y arbustos
10	16	16	00	Plantas florales
10	16	18	00	Plantas sin flor
11	11	15	00	Barro y Tierra
11	11	16	00	Piedra
11	11	17	00	Arena
11	11	18	00	Arcillas
12	13	15	00	Explosivos
12	13	17	00	Encendedores
12	16	23	00	Agentes de curación
12	16	30	00	Mezclas para quitar barro
12	16	31	00	Anti lodo (sludger)
12	16	33	00	Agentes de expansión
12	16	34	00	Extensores
12	16	35	00	Sellador de pozo petrolífero
12	16	41	00	In situ
12	16	42	00	Retardadores



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

12	16	43	00	Controladores de hierro
12	16	48	00	Agentes reductores de agua
12	16	49	00	Agentes de impermeabilización
12	16	50	00	Agentes anti encogimiento
12	17	15	00	Tintes
13	10	16	00	Caucho procesado y sintético
13	10	20	00	Plásticos termoplásticos
13	11	10	00	Resinas
13	11	12	00	Películas
14	11	15	00	Papel de imprenta y papel de escribir
14	11	16	00	Papel fantasía
14	11	17	00	Productos de papel para uso personal
14	11	18	00	Papeles de uso comercial
15	10	15	00	Petróleo y Destilados
15	12	15	00	Preparados lubricantes
15	12	18	00	Anticorrosivos
20	10	17	00	Trituradoras, quebrantadoras y amoladores
20	10	20	00	Sistemas de exploración y desarrollo
20	10	21	00	Barrenas de rocas
20	11	16	00	Maquinaria de perforación y explotación
20	12	11	00	Equipo para cementar
20	12	25	00	Equipo para tubería flexible
20	12	26	00	Equipo sísmico
20	13	13	00	Cemento de pozo petrolero
22	10	15	00	Maquinaria para trabajo de desmonte
22	10	16	00	Equipo de pavimentación
22	10	19	00	Maquinaria y accesorios de construcción de edificios
23	10	15	00	Maquinaria para trabajar madera, piedra, cerámica y similares
23	15	16	00	Maquinaria, equipo y suministros para la industria del cemento, cerámica y vidrio
23	15	21	00	Maquinaria y equipo de separación
23	21	11	00	Maquinaria de procesamiento y fabricación electrónica
23	24	14	00	Máquinas rectificadoras de metales
23	24	16	00	Herramientas cortadoras de metales
23	24	26	00	Maquinas para el cortado de metales especializados o diversos
23	27	14	00	Máquinas soldadoras
23	27	17	00	Accesorios para soldar, soldadura

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

23	27	18	00	fuerte y soldadura débil
			00	Suministros para soldar, soldadura fuerte y soldadura débil
24	10	15	00	Camiones industriales
24	10	16	00	Equipo de izaje y accesorios
24	11	18	00	Tanques y cilindros y sus accesorios
24	13	15	00	Refrigeradores industriales
24	13	16	00	Congeladores industriales
25	10	15	00	Vehículos de pasajeros
25	10	19	00	Vehículos especializados o de recreo
25	12	17	00	Equipo y sistemas de apoyo ferroviario
26	12	16	00	Cables eléctricos y accesorios
27	11	18	00	Herramientas de medida y bocetaje
27	11	19	00	Herramientas gruesas y de acabado
27	11	21	00	Herramientas de sujeción y fijación
27	11	22	00	Herramientas de albañilería y concreto
27	13	15	00	Herramientas neumáticas
30	10	15	00	Ángulos
30	10	17	00	Vigas
30	10	18	00	Conductos
30	10	20	00	Hoja
30	10	22	00	Plancha
30	10	23	00	Perfiles
30	10	24	00	Varillas
30	10	28	00	Pilotaje
30	10	29	00	Pilares
30	10	31	00	Rieles
30	10	32	00	Enrejado
30	10	36	00	Productos estructurales
30	10	37	00	Trenza
30	10	38	00	Fibras y filamentos mecánicos
30	11	15	00	Concreto y morteros
30	11	16	00	Cemento y cal
30	11	17	00	Yesos
30	11	18	00	Agregados
30	11	19	00	Elementos para reforzar concreto
30	12	16	00	Asfaltos
30	12	17	00	Materiales de construcción de caminos y carrileras
30	12	18	00	Materiales de arquitectura paisajística
30	12	19	00	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos
30	13	15	00	Bloques

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	13	16	00	Ladrillos
30	13	17	00	Azulejos y baldosas
30	14	15	00	Aislamiento térmico
30	14	16	00	Aislamiento especial
30	14	17	00	Capas de sellamiento de aislamiento
30	15	15	00	Material para tejados y techos
30	15	16	00	Accesorios para tejados
30	15	17	00	Canalones de tejado y accesorios
30	15	18	00	Materiales para revestimiento de paredes y exterior
30	15	19	00	Materiales y productos para acabados
30	15	20	00	Cercado
30	15	21	00	Superficie
30	16	15	00	Materiales para acabados de paredes
30	16	16	00	Materiales para techos
30	16	17	00	Suelos
30	16	19	00	Moldeado y carpintería mecánica
30	16	21	00	Laminados interiores
30	16	24	00	Muros divisorios
30	17	15	00	Puertas
30	17	16	00	Ventanas
30	17	17	00	Productos de cristal
30	17	19	00	Marcos de ventanas
30	17	20	00	Puertas
30	17	21	00	Puertas para garaje y operadores
30	18	15	00	Porcelana sanitaria
30	18	16	00	Instalaciones residenciales no sanitarias
30	18	17	00	Grifos
30	18	18	00	Cabezas, chorros y partes y accesorios de grifos y duchas
30	19	15	00	Escaleras y andamios
30	19	16	00	Escaleras y accesorios de andamiaje
30	19	17	00	Cobertizos y remolques de construcción
30	19	18	00	Equipos y materiales para construcciones temporales y apoyo al mantenimiento
30	26	63	00	Materiales estructurales de madera
31	15	15	00	Cuerdas
31	15	16	00	Cadenas
31	15	17	00	Cable mecánico
31	15	19	00	Correas
31	15	20	00	Cable de seguridad



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

31	15	22	00	Alambres no eléctricos de hierro y acero
31	16	15	00	Tornillos
31	16	16	00	Pernos
31	16	17	00	Tuercas
31	16	18	00	Arandelas
31	16	20	00	Clavos
31	16	22	00	Remaches
31	16	23	00	Ferretería de montaje
31	16	24	00	Fijadores varios
31	16	28	00	Ferretería en general
31	16	34	00	Redes de metal y estructuras de cribado
31	20	15	00	Cinta adhesiva
31	20	16	00	Otros adhesivos y selladores
31	21	15	00	Pinturas y tapa poros
31	21	16	00	Aditivos para pinturas
31	21	17	00	Acabados en general
31	21	18	00	Disolventes y diluyentes para pinturas
31	21	19	00	Aplicadores de pintura y accesorios para pintar
31	23	14	00	Suplementos
31	24	17	00	Espejos
31	36	14	00	Conjuntos de placas soldadas o soldadas con latón
32	10	15	00	Conjuntos de circuitos y componentes de radiofrecuencia (RF)
32	10	16	00	Circuitos integrados
32	13	10	00	Accesorios, materias primas y piezas de componentes electrónicos
39	10	16	00	Lámparas y bombillas
39	10	19	00	Balastos de lámparas y transformadores de lámparas
39	11	15	00	Iluminación de interiores y artefactos
39	11	16	00	Iluminación exterior y artefactos
39	11	17	00	Alumbrado de emergencia
39	11	18	00	Accesorios de iluminación
39	11	25	00	Luminarias de escenarios y estudios
39	12	10	00	Equipamiento para distribución y conversión de alimentación
39	12	11	00	Centros de control y distribución y accesorios
39	12	13	00	Cuadros, registros y menaje para electricidad



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

39	12	14	00	Lengüetas de conexión, conectadores y terminales
39	12	16	00	Dispositivos y accesorios para la protección de circuitos
39	12	18	00	Instalaciones de Edificios Inteligentes - IBI
39	12	22	00	Interruptores eléctricos y accesorios
40	10	15	00	Ventilación
40	14	16	00	Válvulas
40	14	17	00	Material de ferretería y accesorios
40	15	15	00	Bombas
40	16	15	00	Filtros
40	17	16	00	Tubos y tuberías industriales
40	17	17	00	Adaptadores de tubos
40	17	18	00	Anillos frontales de ángulos de tubos
40	17	25	00	Conectores de tubos
40	17	29	00	Uniones de extensión de tubos
40	17	33	00	Boquillas de tubos
40	17	46	00	T para tubos
40	17	49	00	Uniones para tubos
40	17	52	00	Y de conexión para tubos
40	18	18	00	Tubos de acero soldados
40	18	19	00	Tubos de acero inoxidable soldados
41	11	24	00	Instrumentos de medida y control de la presión
41	11	25	00	Instrumentos de medición y observación del caudal de fluidos
41	11	36	00	Equipo de medición y comprobación eléctrica
41	11	37	00	Instrumentos de medición y comprobación de comunicación electrónica
46	16	15	00	Control de tráfico
46	16	16	00	Seguridad del Agua
46	16	17	00	Equipo y accesorios de rescate
46	18	15	00	Ropa de seguridad
46	18	16	00	Calzado de protección
46	18	17	00	Protectores de cara y cabeza
46	18	18	00	Protección y accesorios para la visión
46	18	19	00	Protectores auditivos
46	19	15	00	Prevención contra incendios
46	19	16	00	Equipo contra incendios
47	10	15	00	Equipo para el tratamiento y suministro de agua

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

47	12	18	00	Equipo de limpieza
49	24	17	00	Equipo y suministros de piscina y spa
52	13	16	00	Persianas
52	13	17	00	Accesorios y ferretería para tratamiento de ventanas
52	15	15	00	Utensilios de cocina desechables domésticos
52	16	15	00	Equipos audiovisuales
52	16	16	00	Accesorios de equipo audiovisual
52	17	10	00	Tratamientos de pared de baño
53	11	16	00	Zapatos
55	10	15	00	Publicaciones impresas
55	12	17	00	Señalización
56	10	15	00	Muebles
56	10	16	00	Muebles para el exterior
56	11	15	00	Sitios de trabajo y paquetes para la oficina
56	12	10	00	Mobiliario de biblioteca
56	12	13	00	Accesorios de instalaciones educativas generales
56	12	15	00	Mobiliario general de aula
56	12	17	00	Módulos de almacenamiento general y de libros para las aulas
56	12	20	00	Muebles de laboratorio
60	10	17	00	Materiales de recursos del profesor
60	10	65	00	Suministros religiosos
60	12	12	00	Pintura del aula y de bellas artes, medios, aplicadores y accesorios
60	12	22	00	Ebanistería
60	14	12	00	Equipo de juegos activos y accesorios
60	14	13	00	Sistemas de construcción y bloques infantiles
70	10	15	00	Explotaciones pesqueras
70	11	15	00	Plantas y árboles ornamentales
70	11	16	00	Plantas de flor
70	11	17	00	Parques, jardines y huertos
70	13	15	00	Protección del terreno y del suelo
70	13	17	00	Gestión del terreno y del suelo
70	15	15	00	Gestión de cultivos forestales
70	15	18	00	Servicios de conservación forestal
70	15	19	00	Recursos forestales
70	16	15	00	Fauna
70	16	16	00	Flora



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	17	15	00	Desarrollo
70	17	16	00	Vigilancia
70	17	17	00	Riego
70	17	18	00	Servicios de drenaje
71	10	17	00	Extracción
71	11	23	00	Servicios sísmicos
71	12	10	00	Servicios de bombear cemento
71	12	11	00	Servicios de tubería adujada
71	12	12	00	Servicios de extracción de muestras
71	12	15	00	Servicios de medida de perforación
71	12	16	00	Servicios de perforación del pozo petrolero
71	12	17	00	Servicios de pesca en el campo petrolífero
71	12	18	00	Servicios de elevación por presión de gas
71	12	20	00	Servicios de perforación de pozo
71	12	23	00	Servicios de pozo submarino
71	12	25	00	Servicios de control de gas o agua
71	12	27	00	Servicios de mantenimiento del pozo
71	12	30	00	Servicios integrados
71	14	10	00	Servicios de emergencia de control del pozo
71	15	12	00	Servicios de modelo económico y de riesgo del campo petrolífero
71	15	13	00	Servicios de interpretación del campo petrolífero
71	15	14	00	Servicios de ingeniería del pozo
71	16	10	00	Servicios de modelar del campo petrolífero
71	16	11	00	Gerencia de la ingeniería de producción del campo petrolífero
71	16	12	00	Gerencia de las operaciones de producción del campo petrolífero
71	16	13	00	Servicios de manejo de proyectos del campo
71	16	14	00	Servicios de manejo de proyectos del campo petrolero
71	16	16	00	Otros servicios de soporte para campos petroleros
72	10	15	00	Servicios de apoyo para la construcción
72	10	21	00	Control de plagas
72	10	29	00	Servicios de mantenimiento y reparación



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

				de instalaciones
72	10	33	00	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura
72	11	10	00	Servicios de construcción de unidades unifamiliares
72	11	11	00	Servicios de construcción de unidades multifamiliares
72	12	10	00	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegas nuevas
72	12	11	00	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina
72	12	12	00	Servicios de construcción de edificios agrícolas
72	12	13	00	Servicios de construcción de talleres automotrices y estaciones de servicio
72	12	14	00	Servicios de construcción de edificios públicos especializados
72	12	15	00	Servicios de construcción de plantas industriales
72	14	10	00	Servicios de construcción de autopistas y carreteras
72	14	11	00	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura
72	14	12	00	Servicios de construcción marina
72	14	13	00	Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas
72	14	14	00	Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención
72	14	15	00	Servicios de preparación de tierras
72	14	16	00	Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo
72	14	17	00	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción
72	15	10	00	Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos
72	15	11	00	Servicios de construcción de plomería
72	15	12	00	Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado
72	15	13	00	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura
72	15	14	00	Servicios de construcción de

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

				recubrimientos de muros
72	15	15	00	Servicios de sistemas eléctricos
72	15	16	00	Servicios de sistemas especializados de comunicación
72	15	17	00	Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial
72	15	19	00	Servicios de albañilería y mampostería
72	15	20	00	Servicios de pañetado y drywall
72	15	21	00	Servicios acústicos y de aislamiento
72	15	22	00	Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos
72	15	23	00	Servicios de carpintería
72	15	24	00	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas
72	15	25	00	Servicios de instalación de pisos
72	15	26	00	Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal
72	15	27	00	Servicios de instalación y reparación de concreto
72	15	28	00	Servicios de perforación de pozos de agua
72	15	29	00	Servicios de montaje de acero estructural
72	15	30	00	Servicios de vidrios y ventanería
72	15	31	00	Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas
72	15	32	00	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fuego
72	15	33	00	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo de estación de servicio
72	15	34	00	Servicios de aparejamiento y andamiaje
72	15	35	00	Servicios de limpieza estructural externa
72	15	36	00	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación
72	15	37	00	Servicios de instalación, mantenimiento y reparación de equipos y construcción de parqueaderos
72	15	39	00	Servicio de preparación de obras de construcción
72	15	40	00	Servicios de edificios especializados y



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

				comercios
72	15	41	00	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento
72	15	42	00	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación
72	15	44	00	Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías
72	15	45	00	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado
73	12	16	00	Terminación de metales
73	15	17	00	Tratamiento de materiales
73	15	18	00	Servicios de conversión
73	15	20	00	Servicios de llenado
73	15	21	00	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de manufactura
73	16	15	00	Manufactura de maquinaria
73	18	10	00	Servicios de maquinado
73	18	11	00	Servicios de revestimiento
73	18	19	00	Servicios de soldadura
76	10	15	00	Desinfección
76	11	15	00	Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas
76	11	16	00	Servicios de limpieza de componentes de edificios
76	12	15	00	Recolección y disposición de basuras
76	12	16	00	Disposición de desechos no peligrosos
76	12	17	00	Tratamiento de desechos líquidos
76	12	19	00	Disposición de desechos peligrosos
76	12	20	00	Servicios de basurero
76	12	21	00	Servicios de mezcla de desechos a combustible
76	12	23	00	Servicios de reciclables
76	12	24	00	Honorarios de disposición y tratamiento de basuras
77	10	15	00	Evaluación de impacto ambiental
77	10	16	00	Planeación ambiental
77	10	17	00	Servicios de asesoría ambiental
77	10	18	00	Auditoría ambiental
77	10	20	00	Servicios de reporte ambiental
77	11	15	00	Servicios de seguridad ambiental
77	11	16	00	Rehabilitación ambiental
77	12	15	00	Contaminación del aire



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	12	16	00	Contaminación del suelo
77	12	17	00	Contaminación del agua
77	13	16	00	Contaminación auditiva
78	10	16	00	Transporte de carga por ferrocarril
78	10	18	00	Transporte de carga por carretera
78	11	15	00	Transporte de pasajeros aérea
78	12	16	00	Servicios de manejo de materiales
78	13	18	00	Bodegaje y almacenamiento especializado
78	14	16	00	Inspección
78	14	19	00	Servicios de alquiler de contenedores de transporte
80	10	15	00	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
80	10	16	00	Gerencia de proyectos
80	10	17	00	Gerencia industrial
80	11	15	00	Desarrollo de recursos humanos
80	11	16	00	Servicios de personal temporal
80	11	17	00	Reclutamiento de personal
80	12	16	00	Servicios de derecho comercial
80	12	17	00	Servicios de responsabilidad civil
80	13	15	00	Alquiler y arrendamiento de propiedades o edificaciones
80	13	17	00	Servicios de custodia y título
80	13	18	00	Servicios de administración inmobiliaria
80	14	15	00	Investigación de mercados
80	14	16	00	Actividades de ventas y promoción de negocios
80	14	19	00	Exhibiciones y ferias comerciales
80	16	15	00	Servicios de apoyo gerencial
80	16	16	00	Supervisión de instalaciones de negocios
81	10	15	00	Ingeniería civil
81	10	16	00	Ingeniería mecánica
81	10	17	00	Ingeniería eléctrica y electrónica
81	10	18	00	Ingeniería química
81	10	19	00	Ingeniería de petróleos y gas
81	10	20	00	Ingeniería de minas
81	10	21	00	Ingeniería de océanos
81	10	22	00	Ingeniería de transporte
81	10	24	00	Ingeniería de transmisión de energía eléctrica
81	10	27	00	Servicios de diseño e ingeniería de



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

				sistemas instrumentados de control
81	11	15	00	Ingeniería de software o hardware
81	11	17	00	Sistemas de manejo de información MIS
81	11	18	00	Servicios de sistemas y administración de componentes de sistemas
81	11	20	00	Servicios de datos
81	11	21	00	Servicios de internet
81	11	22	00	Mantenimiento y soporte de software
81	11	23	00	Mantenimiento y soporte de hardware de computador
81	11	24	00	Servicios de alquiler o arrendamiento de hardware de computador
81	11	25	00	Servicios de alquiler o arrendamiento de licencias de software de computador
81	12	15	00	Análisis económico
81	12	16	00	Sistemas y emisiones monetarias
81	13	15	00	Metodología y Análisis
81	14	15	00	Control de calidad
81	14	16	00	Manejo de cadena de suministros
81	14	17	00	Planeación y control de producción
81	14	18	00	Administración de instalaciones
81	14	19	00	Servicios de investigación y desarrollo de tecnología manufacturera
81	15	15	00	Meteorología
81	15	16	00	Cartografía
81	15	17	00	Geología
81	15	18	00	Oceanografía e hidrología
81	15	19	00	Geofísica
81	16	16	00	Servicios de correo electrónico y mensajería
81	16	17	00	Servicios de telecomunicaciones
82	10	15	00	Publicidad impresa
82	11	15	00	Escritura técnica
82	12	15	00	Impresión
82	12	17	00	Fotocopiado
82	13	16	00	Fotógrafos y cinematógrafos
83	10	15	00	Servicios de acueducto y alcantarillado
83	10	16	00	Servicios de petróleo y gas
83	10	18	00	Servicios eléctricos
83	10	19	00	Conservación de energía
83	11	15	00	Comunicaciones telefónicas locales y de larga distancia
83	11	16	00	Servicios de comunicaciones móviles



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

83	11	18	00	Servicios de televisión
83	11	22	00	Servicios mejorados de telecomunicaciones
83	11	24	00	Servicios de telecomunicaciones de marcado conmutado y circuito de línea dedicada alquilada
83	12	15	00	Bibliotecas
83	12	16	00	Centros de información
84	10	15	00	Asistencia de desarrollo
84	10	16	00	Financiación de ayudas
84	11	15	00	Servicios contables
84	11	16	00	Servicios de auditoría
84	11	17	00	Finanzas corporativas
84	11	18	00	Asuntos y preparación de impuestos
84	12	16	00	Servicios de transferencia de fondos y canje y cambios
84	12	17	00	Asesoría de inversiones
84	12	19	00	Banca hipotecaria
84	13	15	00	Servicios de seguros para estructuras y propiedades y posesiones
84	13	16	00	Seguros de vida, salud y accidentes
84	13	17	00	Fondos de pensiones
84	14	15	00	Agencias de crédito gubernamental
84	14	16	00	Agencias de crédito personal
84	14	17	00	Agencias de crédito comercial
85	10	15	00	Centros de salud
85	10	17	00	Servicios de administración de salud
85	11	17	00	Manejo y control de vectores de enfermedad
85	12	15	00	Servicios de prestadores de cuidado primario
86	10	15	00	Servicios de entrenamiento en Agricultura y silvicultura y otros recursos naturales
86	10	16	00	Servicios de capacitación vocacional científica
86	10	17	00	Servicios de capacitación vocacional no - científica
86	10	18	00	Entrenamiento en servicio y desarrollo de mano de obra
86	12	15	00	Escuelas elementales y secundarias
86	12	16	00	Colegios Menores
86	12	18	00	Escuelas profesionales



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

86	13	18	00	Educación militar
86	14	17	00	Tecnología educacional
90	11	16	00	Facilidades para encuentros
90	11	17	00	Facilidades para acampar
90	14	15	00	Eventos profesionales deportivos
90	14	17	00	Deportes aficionados y recreacionales
90	15	15	00	Atracciones turísticas
90	15	17	00	Parques de diversiones
92	10	16	00	Servicios de bomberos
92	10	19	00	Servicios de rescate
92	11	18	00	Personal y disciplina militar
92	11	19	00	Policía militar
92	12	17	00	Servicios de sistemas de seguridad
93	11	16	00	Representación y participación política
93	13	18	00	Preparación y alivio de desastres
93	14	15	00	Desarrollo y servicios sociales
93	14	16	00	Población
93	14	17	00	Cultura
93	14	18	00	Empleo
93	14	19	00	Desarrollo rural
93	14	20	00	Desarrollo urbano
93	14	21	00	Desarrollo regional
93	15	15	00	Administración pública
93	15	16	00	Finanzas públicas
93	16	18	00	Temas tributarios
93	17	15	00	Política comercial
94	10	16	00	Asociaciones profesionales
94	10	17	00	Asociaciones de personal
94	12	15	00	Clubes deportivos
94	12	17	00	Clubes de aficionados
94	13	15	00	Organizaciones no gubernamentales
94	13	17	00	Asociaciones verdes
95	10	15	00	Lotes residenciales
95	10	16	00	Lotes comerciales
95	10	17	00	Lotes industriales
95	10	18	00	Lotes de terrenos gubernamentales
95	10	19	00	Tierras agrícolas
95	11	15	00	Vías de tráfico limitado
95	11	16	00	Vías de tráfico abierto
95	12	15	00	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento
95	12	16	00	Edificios y estructuras de transporte
95	12	17	00	Edificios y estructuras públicos

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	18	00	Edificios y estructuras utilitarios
95	12	19	00	Edificios y estructuras educacionales y de administración
95	12	20	00	Edificios y estructuras hospitalarias
95	12	21	00	Edificios y estructuras de acomodaciones
95	12	23	00	Edificios y estructuras de salud y deportivas
95	12	24	00	Edificios y estructuras industriales
95	12	25	00	Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca
95	12	26	00	Edificios y estructuras religiosas
95	12	27	00	Edificios y estructuras de defensa
95	13	15	00	Tarimas y graderías
95	14	17	00	Edificios y estructuras prefabricados comerciales e industriales

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

Que en relación a los contratos ejecutados el proponente reportó:

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 1

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: GRUPO INVERSIONES SAN JOSE S.A.S

Nombre del contratante: CONSORCIO SALUD 2021.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 91,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	15	00	10	16	16	00
10	16	18	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	20	00
12	16	23	00	12	16	41	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

12	16	49	00	12	16	50	00
12	17	15	00	13	10	20	00
13	11	10	00	14	11	15	00
14	11	18	00	15	10	15	00
15	12	18	00	20	11	16	00
20	12	11	00	20	12	25	00
22	10	15	00	22	10	19	00
23	10	15	00	23	15	16	00
23	24	16	00	23	27	14	00
23	27	17	00	24	10	16	00
24	11	18	00	25	12	17	00
26	12	16	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	21	00
27	11	22	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	18	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	17	15	00	30	17	16	00
31	15	20	00	31	16	28	00
31	20	15	00	31	21	17	00
40	14	17	00	41	11	24	00
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	19	15	00
46	19	16	00	47	10	15	00
55	10	15	00	55	12	17	00
56	11	15	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	17	15	00
71	12	25	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	39	00	72	15	40	00
76	11	15	00	76	12	15	00
76	12	23	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	78	13	18	00
78	14	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	13	15	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	24	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	27	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	15	15	00
81	15	17	00	81	15	19	00
82	11	15	00	82	12	15	00
82	13	16	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	84	12	16	00
84	12	17	00	84	13	15	00
84	13	16	00	84	14	15	00
84	14	17	00	85	10	15	00
85	10	17	00	86	10	17	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	18	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00	93	16	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00

CERTIFICADO DE PROponentES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	13	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 2

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: GRUPO INVERSIONES SAN JOSE S.A.S

Nombre del contratante: E.S.E. HOSPITAL SAN PABLO

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 31,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	15	00	10	16	16	00
10	16	18	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	20	00
12	16	23	00	12	16	41	00
12	16	49	00	12	16	50	00
12	17	15	00	13	10	20	00
13	11	10	00	14	11	15	00
14	11	18	00	15	10	15	00
15	12	18	00	20	11	16	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

20	12	11	00	20	12	25	00
22	10	15	00	22	10	19	00
23	10	15	00	23	15	16	00
23	24	16	00	23	27	14	00
23	27	17	00	24	10	16	00
24	11	18	00	25	12	17	00
26	12	16	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	21	00
27	11	22	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	17	15	00	30	17	16	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

31	15	20	00	31	16	28	00
31	20	15	00	31	21	17	00
40	14	17	00	41	11	24	00
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	19	15	00
46	19	16	00	47	10	15	00
55	10	15	00	55	12	17	00
56	11	15	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	17	15	00
71	12	25	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	39	00	72	15	40	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

76	11	15	00	76	12	15	00
76	12	23	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	78	13	18	00
78	14	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	13	15	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	15	15	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	17	00	81	15	19	00
82	11	15	00	82	12	15	00
82	13	16	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	84	12	16	00
84	12	17	00	84	13	15	00
84	13	16	00	84	14	15	00
84	14	17	00	85	10	15	00
85	10	17	00	86	10	17	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	18	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00	93	16	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	13	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 3

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: GRUPO INVERSIONES SAN JOSE S.A.S

Nombre del contratante: E.S.E. HOSPITAL SAN PABLO

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:

12,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	15	00	10	16	16	00
10	16	18	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	20	00
12	16	23	00	12	16	41	00
12	16	49	00	12	16	50	00
12	17	15	00	13	10	20	00
13	11	10	00	14	11	15	00
14	11	18	00	15	10	15	00
15	12	18	00	20	11	16	00
20	12	11	00	20	12	25	00
22	10	15	00	22	10	19	00
23	10	15	00	23	15	16	00
23	24	16	00	23	27	14	00
23	27	17	00	24	10	16	00
24	11	18	00	25	12	17	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

26	12	16	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	21	00
27	11	22	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	17	15	00	30	17	16	00
31	15	20	00	31	16	28	00
31	20	15	00	31	21	17	00
40	14	17	00	41	11	24	00
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

46	18	19	00	46	19	15	00
46	19	16	00	47	10	15	00
55	10	15	00	55	12	17	00
56	11	15	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	17	15	00
71	12	25	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	39	00	72	15	40	00
76	11	15	00	76	12	15	00
76	12	23	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	78	13	18	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

78	14	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	13	15	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	15	15	00
81	15	17	00	81	15	19	00
82	11	15	00	82	12	15	00
82	13	16	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00



CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	84	12	16	00
84	12	17	00	84	13	15	00
84	13	16	00	84	14	15	00
84	14	17	00	85	10	15	00
85	10	17	00	86	10	17	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	18	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00	93	16	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	13	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 4

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: GRUPO INVERSIONES SAN JOSE S.A.S

Nombre del contratante: INTERPROYECTOS INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 29,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

10	16	15	00	10	16	16	00
10	16	18	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	20	00
12	16	23	00	12	16	41	00
12	16	49	00	12	16	50	00
12	17	15	00	13	10	20	00
13	11	10	00	14	11	15	00
14	11	18	00	15	10	15	00
15	12	18	00	20	11	16	00
20	12	11	00	20	12	25	00
22	10	15	00	22	10	19	00
23	10	15	00	23	15	16	00
23	24	16	00	23	27	14	00
23	27	17	00	24	10	16	00
24	11	18	00	25	12	17	00
26	12	16	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	21	00
27	11	22	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	17	15	00	30	17	16	00
31	15	20	00	31	16	28	00
31	20	15	00	31	21	17	00
40	14	17	00	41	11	24	00
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	19	15	00
46	19	16	00	47	10	15	00
55	10	15	00	55	12	17	00
56	11	15	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	17	15	00
71	12	25	00	72	10	15	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	39	00	72	15	40	00
76	11	15	00	76	12	15	00
76	12	23	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	78	13	18	00
78	14	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	13	15	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	15	15	00
81	15	17	00	81	15	19	00
82	11	15	00	82	12	15	00
82	13	16	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	84	12	16	00
84	12	17	00	84	13	15	00
84	13	16	00	84	14	15	00
84	14	17	00	85	10	15	00
85	10	17	00	86	10	17	00

CERTIFICADO DE PROponentES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	18	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00	93	16	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	13	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 5

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: GRUPO INVERSIONES SAN JOSE S.A.S

Nombre del contratante: E.S.E. HOSPITAL GUILLERMO GAVIRIA CORREA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 91,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	15	00	10	16	16	00
10	16	18	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	20	00
12	16	23	00	12	16	41	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

12	16	49	00	12	16	50	00
12	17	15	00	13	10	20	00
13	11	10	00	14	11	15	00
14	11	18	00	15	10	15	00
15	12	18	00	20	11	16	00
20	12	11	00	20	12	25	00
22	10	15	00	22	10	19	00
23	10	15	00	23	15	16	00
23	24	16	00	23	27	14	00
23	27	17	00	24	10	16	00
24	11	18	00	25	12	17	00
26	12	16	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	21	00
27	11	22	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	17	15	00	30	17	16	00
31	15	20	00	31	16	28	00
31	20	15	00	31	21	17	00
40	14	17	00	41	11	24	00
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	19	15	00
46	19	16	00	47	10	15	00
55	10	15	00	55	12	17	00
56	11	15	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	17	15	00
71	12	25	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	39	00	72	15	40	00
76	11	15	00	76	12	15	00
76	12	23	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	78	13	18	00
78	14	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	13	15	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	11	17	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	11	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	15	15	00
81	15	17	00	81	15	19	00
82	11	15	00	82	12	15	00
82	13	16	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	84	12	16	00
84	12	17	00	84	13	15	00
84	13	16	00	84	14	15	00
84	14	17	00	85	10	15	00
85	10	17	00	86	10	17	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	18	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00	93	16	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	13	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 6

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: GRUPO INVERSIONES SAN JOSE S.A.S

Nombre del contratante: ESE HOSPITAL JOSE MARIA CORDOBA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 129,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	15	00	10	16	16	00
10	16	18	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	20	00
12	16	23	00	12	16	41	00
12	16	49	00	12	16	50	00
12	17	15	00	13	10	20	00
13	11	10	00	14	11	15	00
14	11	18	00	15	10	15	00
15	12	18	00	20	11	16	00
20	12	11	00	20	12	25	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

22	10	15	00	22	10	19	00
23	10	15	00	23	15	16	00
23	24	16	00	23	27	14	00
23	27	17	00	24	10	16	00
24	11	18	00	25	12	17	00
26	12	16	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	21	00
27	11	22	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	17	15	00	30	17	16	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

31	15	20	00	31	16	28	00
31	20	15	00	31	21	17	00
40	14	17	00	41	11	24	00
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	19	15	00
46	19	16	00	47	10	15	00
55	10	15	00	55	12	17	00
56	11	15	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	17	15	00
71	12	25	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	39	00	72	15	40	00
76	11	15	00	76	12	15	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

76	12	23	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	78	13	18	00
78	14	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	13	15	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	15	15	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	17	00	81	15	19	00
82	11	15	00	82	12	15	00
82	13	16	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	84	12	16	00
84	12	17	00	84	13	15	00
84	13	16	00	84	14	15	00
84	14	17	00	85	10	15	00
85	10	17	00	86	10	17	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	18	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00	93	16	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	13	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 7

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: GRUPO INVERSIONES SAN JOSE S.A.S

Nombre del contratante: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 77,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	15	00	10	16	16	00
10	16	18	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	20	00
12	16	23	00	12	16	41	00
12	16	49	00	12	16	50	00
12	17	15	00	13	10	20	00
13	11	10	00	14	11	15	00
14	11	18	00	15	10	15	00
15	12	18	00	20	11	16	00
20	12	11	00	20	12	25	00
22	10	15	00	22	10	19	00
23	10	15	00	23	15	16	00
23	24	16	00	23	27	14	00
23	27	17	00	24	10	16	00
24	11	18	00	25	12	17	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

26	12	16	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	21	00
27	11	22	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	17	15	00	30	17	16	00
31	15	20	00	31	16	28	00
31	20	15	00	31	21	17	00
40	14	17	00	41	11	24	00
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	19	15	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

46	19	16	00	47	10	15	00
55	10	15	00	55	12	17	00
56	11	15	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	17	15	00
71	12	25	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	39	00	72	15	40	00
76	11	15	00	76	12	15	00
76	12	23	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	78	13	18	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

78	14	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	13	15	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	15	15	00
81	15	17	00	81	15	19	00
82	11	15	00	82	12	15	00
82	13	16	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

84	11	18	00	84	12	16	00
84	12	17	00	84	13	15	00
84	13	16	00	84	14	15	00
84	14	17	00	85	10	15	00
85	10	17	00	86	10	17	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	18	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00	93	16	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	13	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 8

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: GRUPO INVERSIONES SAN JOSE S.A.S

Nombre del contratante: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 130,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

10	16	15	00	10	16	16	00
10	16	18	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	20	00
12	16	23	00	12	16	41	00
12	16	49	00	12	16	50	00
12	17	15	00	13	10	20	00
13	11	10	00	14	11	15	00
14	11	18	00	15	10	15	00
15	12	18	00	20	11	16	00
20	12	11	00	20	12	25	00
22	10	15	00	22	10	19	00
23	10	15	00	23	15	16	00
23	24	16	00	23	27	14	00
23	27	17	00	24	10	16	00
24	11	18	00	25	12	17	00
26	12	16	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	21	00
27	11	22	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	17	15	00	30	17	16	00
31	15	20	00	31	16	28	00
31	20	15	00	31	21	17	00
40	14	17	00	41	11	24	00
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	19	15	00
46	19	16	00	47	10	15	00
55	10	15	00	55	12	17	00
56	11	15	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	17	15	00
71	12	25	00	72	10	15	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	39	00	72	15	40	00
76	11	15	00	76	12	15	00
76	12	23	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	78	13	18	00
78	14	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	13	15	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	15	15	00
81	15	17	00	81	15	19	00
82	11	15	00	82	12	15	00
82	13	16	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	84	12	16	00
84	12	17	00	84	13	15	00
84	13	16	00	84	14	15	00
84	14	17	00	85	10	15	00
85	10	17	00	86	10	17	00

CERTIFICADO DE PROponentES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	18	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00	93	16	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	13	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 9

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: GRUPO INVERSIONES SAN JOSE S.A.S

Nombre del contratante: E.S.E. HOSPITAL SAN JOAQUIN

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 141,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	15	00	10	16	16	00
10	16	18	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	20	00
12	16	23	00	12	16	41	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

12	16	49	00	12	16	50	00
12	17	15	00	13	10	20	00
13	11	10	00	14	11	15	00
14	11	18	00	15	10	15	00
15	12	18	00	20	11	16	00
20	12	11	00	20	12	25	00
22	10	15	00	22	10	19	00
23	10	15	00	23	15	16	00
23	24	16	00	23	27	14	00
23	27	17	00	24	10	16	00
24	11	18	00	25	12	17	00
26	12	16	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	21	00
27	11	22	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	17	15	00	30	17	16	00
31	15	20	00	31	16	28	00
31	20	15	00	31	21	17	00
40	14	17	00	41	11	24	00
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	19	15	00
46	19	16	00	47	10	15	00
55	10	15	00	55	12	17	00
56	11	15	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	17	15	00
71	12	25	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	39	00	72	15	40	00
76	11	15	00	76	12	15	00
76	12	23	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	78	13	18	00
78	14	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	13	15	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	11	17	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	11	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	15	15	00
81	15	17	00	81	15	19	00
82	11	15	00	82	12	15	00
82	13	16	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	84	12	16	00
84	12	17	00	84	13	15	00
84	13	16	00	84	14	15	00
84	14	17	00	85	10	15	00
85	10	17	00	86	10	17	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	18	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00	93	16	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	13	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 10

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: GRUPO INVERSIONES SAN JOSE S.A.S

Nombre del contratante: E.S.E. HOSPITAL SAN JULIAN

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 108,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	15	00	10	16	16	00
10	16	18	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	20	00
12	16	23	00	12	16	41	00
12	16	49	00	12	16	50	00
12	17	15	00	13	10	20	00
13	11	10	00	14	11	15	00
14	11	18	00	15	10	15	00
15	12	18	00	20	11	16	00
20	12	11	00	20	12	25	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

22	10	15	00	22	10	19	00
23	10	15	00	23	15	16	00
23	24	16	00	23	27	14	00
23	27	17	00	24	10	16	00
24	11	18	00	25	12	17	00
26	12	16	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	21	00
27	11	22	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	17	15	00	30	17	16	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

31	15	20	00	31	16	28	00
31	20	15	00	31	21	17	00
40	14	17	00	41	11	24	00
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	19	15	00
46	19	16	00	47	10	15	00
55	10	15	00	55	12	17	00
56	11	15	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	17	15	00
71	12	25	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	39	00	72	15	40	00
76	11	15	00	76	12	15	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

76	12	23	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	78	13	18	00
78	14	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	13	15	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	15	15	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	17	00	81	15	19	00
82	11	15	00	82	12	15	00
82	13	16	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	84	12	16	00
84	12	17	00	84	13	15	00
84	13	16	00	84	14	15	00
84	14	17	00	85	10	15	00
85	10	17	00	86	10	17	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	18	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00	93	16	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	13	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 11

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: GRUPO INVERSIONES SAN JOSE S.A.S

Nombre del contratante: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA MARIA DE SANTA BARBARA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:

286,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	15	00	10	16	16	00
10	16	18	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	20	00
12	16	23	00	12	16	41	00
12	16	49	00	12	16	50	00
12	17	15	00	13	10	20	00
13	11	10	00	14	11	15	00
14	11	18	00	15	10	15	00
15	12	18	00	20	11	16	00
20	12	11	00	20	12	25	00
22	10	15	00	22	10	19	00
23	10	15	00	23	15	16	00
23	24	16	00	23	27	14	00
23	27	17	00	24	10	16	00
24	11	18	00	25	12	17	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

26	12	16	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	21	00
27	11	22	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	17	15	00	30	17	16	00
31	15	20	00	31	16	28	00
31	20	15	00	31	21	17	00
40	14	17	00	41	11	24	00
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

46	18	19	00	46	19	15	00
46	19	16	00	47	10	15	00
55	10	15	00	55	12	17	00
56	11	15	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	17	15	00
71	12	25	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	39	00	72	15	40	00
76	11	15	00	76	12	15	00
76	12	23	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	78	13	18	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

78	14	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	13	15	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	15	15	00
81	15	17	00	81	15	19	00
82	11	15	00	82	12	15	00
82	13	16	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	84	12	16	00
84	12	17	00	84	13	15	00
84	13	16	00	84	14	15	00
84	14	17	00	85	10	15	00
85	10	17	00	86	10	17	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	18	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00	93	16	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	13	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 12

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: GRUPO INVERSIONES SAN JOSE S.A.S

Nombre del contratante: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 547,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

10	16	15	00	10	16	16	00
10	16	18	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	20	00
12	16	23	00	12	16	41	00
12	16	49	00	12	16	50	00
12	17	15	00	13	10	20	00
13	11	10	00	14	11	15	00
14	11	18	00	15	10	15	00
15	12	18	00	20	11	16	00
20	12	11	00	20	12	25	00
22	10	15	00	22	10	19	00
23	10	15	00	23	15	16	00
23	24	16	00	23	27	14	00
23	27	17	00	24	10	16	00
24	11	18	00	25	12	17	00
26	12	16	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	21	00
27	11	22	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	17	15	00	30	17	16	00
31	15	20	00	31	16	28	00
31	20	15	00	31	21	17	00
40	14	17	00	41	11	24	00
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	19	15	00
46	19	16	00	47	10	15	00
55	10	15	00	55	12	17	00
56	11	15	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	17	15	00
71	12	25	00	72	10	15	00

CERTIFICADO DE PROponentES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	39	00	72	15	40	00
76	11	15	00	76	12	15	00
76	12	23	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	78	13	18	00
78	14	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	13	15	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	15	15	00
81	15	17	00	81	15	19	00
82	11	15	00	82	12	15	00
82	13	16	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	84	12	16	00
84	12	17	00	84	13	15	00
84	13	16	00	84	14	15	00
84	14	17	00	85	10	15	00
85	10	17	00	86	10	17	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	18	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00	93	16	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	13	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 13

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: GRUPO INVERSIONES SAN JOSE S.A.S

Nombre del contratante: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL FRANCISCO LUIS JIMENEZ MARTINEZ

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 213,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	15	00	10	16	16	00
10	16	18	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	20	00
12	16	23	00	12	16	41	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

12	16	49	00	12	16	50	00
12	17	15	00	13	10	20	00
13	11	10	00	14	11	15	00
14	11	18	00	15	10	15	00
15	12	18	00	20	11	16	00
20	12	11	00	20	12	25	00
22	10	15	00	22	10	19	00
23	10	15	00	23	15	16	00
23	24	16	00	23	27	14	00
23	27	17	00	24	10	16	00
24	11	18	00	25	12	17	00
26	12	16	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	21	00
27	11	22	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	18	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	17	15	00	30	17	16	00
31	15	20	00	31	16	28	00
31	20	15	00	31	21	17	00
40	14	17	00	41	11	24	00
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	19	15	00
46	19	16	00	47	10	15	00
55	10	15	00	55	12	17	00
56	11	15	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	17	15	00
71	12	25	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	39	00	72	15	40	00
76	11	15	00	76	12	15	00
76	12	23	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	78	13	18	00
78	14	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	13	15	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	24	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	27	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	15	15	00
81	15	17	00	81	15	19	00
82	11	15	00	82	12	15	00
82	13	16	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	84	12	16	00
84	12	17	00	84	13	15	00
84	13	16	00	84	14	15	00
84	14	17	00	85	10	15	00
85	10	17	00	86	10	17	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	18	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00	93	16	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	13	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 14

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: GRUPO INVERSIONES SAN JOSE S.A.S

Nombre del contratante: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EL CARMEN

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 126,90

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	15	00	10	16	16	00
10	16	18	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	20	00
12	16	23	00	12	16	41	00
12	16	49	00	12	16	50	00
12	17	15	00	13	10	20	00
13	11	10	00	14	11	15	00
14	11	18	00	15	10	15	00
15	12	18	00	20	11	16	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

20	12	11	00	20	12	25	00
22	10	15	00	22	10	19	00
23	10	15	00	23	15	16	00
23	24	16	00	23	27	14	00
23	27	17	00	24	10	16	00
24	11	18	00	25	12	17	00
26	12	16	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	21	00
27	11	22	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	17	15	00	30	17	16	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

31	15	20	00	31	16	28	00
31	20	15	00	31	21	17	00
40	14	17	00	41	11	24	00
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	19	15	00
46	19	16	00	47	10	15	00
55	10	15	00	55	12	17	00
56	11	15	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	17	15	00
71	12	25	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	39	00	72	15	40	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

76	11	15	00	76	12	15	00
76	12	23	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	78	13	18	00
78	14	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	13	15	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	15	15	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	17	00	81	15	19	00
82	11	15	00	82	12	15	00
82	13	16	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	84	12	16	00
84	12	17	00	84	13	15	00
84	13	16	00	84	14	15	00
84	14	17	00	85	10	15	00
85	10	17	00	86	10	17	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	18	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00	93	16	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	13	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 15

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: GRUPO INVERSIONES SAN JOSE S.A.S

Nombre del contratante: A&C ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A.S.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 707,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	15	00	10	16	16	00
10	16	18	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	20	00
12	16	23	00	12	16	41	00
12	16	49	00	12	16	50	00
12	17	15	00	13	10	20	00
13	11	10	00	14	11	15	00
14	11	18	00	15	10	15	00
15	12	18	00	20	11	16	00
20	12	11	00	20	12	25	00
22	10	15	00	22	10	19	00
23	10	15	00	23	15	16	00
23	24	16	00	23	27	14	00
23	27	17	00	24	10	16	00
24	11	18	00	25	12	17	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

26	12	16	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	21	00
27	11	22	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	17	15	00	30	17	16	00
31	15	20	00	31	16	28	00
31	20	15	00	31	21	17	00
40	14	17	00	41	11	24	00
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

46	18	19	00	46	19	15	00
46	19	16	00	47	10	15	00
55	10	15	00	55	12	17	00
56	11	15	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	17	15	00
71	12	25	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	39	00	72	15	40	00
76	11	15	00	76	12	15	00
76	12	23	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	78	13	18	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

78	14	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	13	15	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	15	15	00
81	15	17	00	81	15	19	00
82	11	15	00	82	12	15	00
82	13	16	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	84	12	16	00
84	12	17	00	84	13	15	00
84	13	16	00	84	14	15	00
84	14	17	00	85	10	15	00
85	10	17	00	86	10	17	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	18	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00	93	16	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	13	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 16

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: GRUPO INVERSIONES SAN JOSE S.A.S

Nombre del contratante: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN PEDRO

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 183,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

10	16	15	00	10	16	16	00
10	16	18	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	20	00
12	16	23	00	12	16	41	00
12	16	49	00	12	16	50	00
12	17	15	00	13	10	20	00
13	11	10	00	14	11	15	00
14	11	18	00	15	10	15	00
15	12	18	00	20	11	16	00
20	12	11	00	20	12	25	00
22	10	15	00	22	10	19	00
23	10	15	00	23	15	16	00
23	24	16	00	23	27	14	00
23	27	17	00	24	10	16	00
24	11	18	00	25	12	17	00
26	12	16	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	21	00
27	11	22	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	17	15	00	30	17	16	00
31	15	20	00	31	16	28	00
31	20	15	00	31	21	17	00
40	14	17	00	41	11	24	00
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	19	15	00
46	19	16	00	47	10	15	00
55	10	15	00	55	12	17	00
56	11	15	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	17	15	00
71	12	25	00	72	10	15	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	39	00	72	15	40	00
76	11	15	00	76	12	15	00
76	12	23	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	78	13	18	00
78	14	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	13	15	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	15	15	00
81	15	17	00	81	15	19	00
82	11	15	00	82	12	15	00
82	13	16	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	84	12	16	00
84	12	17	00	84	13	15	00
84	13	16	00	84	14	15	00
84	14	17	00	85	10	15	00
85	10	17	00	86	10	17	00

CERTIFICADO DE PROponentES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	18	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00	93	16	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	13	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 17

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: GRUPO INVERSIONES SAN JOSE S.A.S

Nombre del contratante: NUEVA ESE HOSPITAL LA MISERICORDIA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 82,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	15	00	10	16	16	00
10	16	18	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	20	00
12	16	23	00	12	16	41	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

12	16	49	00	12	16	50	00
12	17	15	00	13	10	20	00
13	11	10	00	14	11	15	00
14	11	18	00	15	10	15	00
15	12	18	00	20	11	16	00
20	12	11	00	20	12	25	00
22	10	15	00	22	10	19	00
23	10	15	00	23	15	16	00
23	24	16	00	23	27	14	00
23	27	17	00	24	10	16	00
24	11	18	00	25	12	17	00
26	12	16	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	21	00
27	11	22	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	17	15	00	30	17	16	00
31	15	20	00	31	16	28	00
31	20	15	00	31	21	17	00
40	14	17	00	41	11	24	00
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	19	15	00
46	19	16	00	47	10	15	00
55	10	15	00	55	12	17	00
56	11	15	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	17	15	00
71	12	25	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	39	00	72	15	40	00
76	11	15	00	76	12	15	00
76	12	23	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	78	13	18	00
78	14	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	13	15	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	11	17	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	11	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	15	15	00
81	15	17	00	81	15	19	00
82	11	15	00	82	12	15	00
82	13	16	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	84	12	16	00
84	12	17	00	84	13	15	00
84	13	16	00	84	14	15	00
84	14	17	00	85	10	15	00
85	10	17	00	86	10	17	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	18	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00	93	16	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	13	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 18

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: GRUPO INVERSIONES SAN JOSE S.A.S

Nombre del contratante: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN LUIS BELTRAN

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 89,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	15	00	10	16	16	00
10	16	18	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	20	00
12	16	23	00	12	16	41	00
12	16	49	00	12	16	50	00
12	17	15	00	13	10	20	00
13	11	10	00	14	11	15	00
14	11	18	00	15	10	15	00
15	12	18	00	20	11	16	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

20	12	11	00	20	12	25	00
22	10	15	00	22	10	19	00
23	10	15	00	23	15	16	00
23	24	16	00	23	27	14	00
23	27	17	00	24	10	16	00
24	11	18	00	25	12	17	00
26	12	16	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	21	00
27	11	22	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	17	15	00	30	17	16	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

31	15	20	00	31	16	28	00
31	20	15	00	31	21	17	00
40	14	17	00	41	11	24	00
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	19	15	00
46	19	16	00	47	10	15	00
55	10	15	00	55	12	17	00
56	11	15	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	17	15	00
71	12	25	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	39	00	72	15	40	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

76	11	15	00	76	12	15	00
76	12	23	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	78	13	18	00
78	14	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	13	15	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	15	15	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	17	00	81	15	19	00
82	11	15	00	82	12	15	00
82	13	16	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	84	12	16	00
84	12	17	00	84	13	15	00
84	13	16	00	84	14	15	00
84	14	17	00	85	10	15	00
85	10	17	00	86	10	17	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	18	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00	93	16	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	13	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 19

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: GRUPO INVERSIONES SAN JOSE S.A.S

Nombre del contratante: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 161,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	15	00	10	16	16	00
10	16	18	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	20	00
12	16	23	00	12	16	41	00
12	16	49	00	12	16	50	00
12	17	15	00	13	10	20	00
13	11	10	00	14	11	15	00
14	11	18	00	15	10	15	00
15	12	18	00	20	11	16	00
20	12	11	00	20	12	25	00
22	10	15	00	22	10	19	00
23	10	15	00	23	15	16	00
23	24	16	00	23	27	14	00
23	27	17	00	24	10	16	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

24	11	18	00	25	12	17	00
26	12	16	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	21	00
27	11	22	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	17	15	00	30	17	16	00
31	15	20	00	31	16	28	00
31	20	15	00	31	21	17	00
40	14	17	00	41	11	24	00
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

46	18	19	00	46	19	15	00
46	19	16	00	47	10	15	00
55	10	15	00	55	12	17	00
56	11	15	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	17	15	00
71	12	25	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	39	00	72	15	40	00
76	11	15	00	76	12	15	00
76	12	23	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	12	15	00	78	13	18	00
78	14	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	13	15	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	15	15	00
81	15	17	00	81	15	19	00
82	11	15	00	82	12	15	00
82	13	16	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	84	12	16	00
84	12	17	00	84	13	15	00
84	13	16	00	84	14	15	00
84	14	17	00	85	10	15	00
85	10	17	00	86	10	17	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	18	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00	93	16	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	13	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 20

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: GRUPO INVERSIONES SAN JOSE S.A.S

Nombre del contratante: "EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE LA CEJA".

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 184,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	15	00	10	16	16	00
10	16	18	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	20	00
12	16	23	00	12	16	41	00
12	16	49	00	12	16	50	00
12	17	15	00	13	10	20	00
13	11	10	00	14	11	15	00
14	11	18	00	15	10	15	00
15	12	18	00	20	11	16	00
20	12	11	00	20	12	25	00
22	10	15	00	22	10	19	00
23	10	15	00	23	15	16	00
23	24	16	00	23	27	14	00
23	27	17	00	24	10	16	00
24	11	18	00	25	12	17	00
26	12	16	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	21	00
27	11	22	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	17	15	00	30	17	16	00
31	15	20	00	31	16	28	00
31	20	15	00	31	21	17	00
40	14	17	00	41	11	24	00
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	19	15	00
46	19	16	00	47	10	15	00
55	10	15	00	55	12	17	00
56	11	15	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	17	15	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

71	12	25	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	39	00	72	15	40	00
76	11	15	00	76	12	15	00
76	12	23	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	78	13	18	00
78	14	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	13	15	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	15	15	00
81	15	17	00	81	15	19	00
82	11	15	00	82	12	15	00
82	13	16	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	84	12	16	00
84	12	17	00	84	13	15	00
84	13	16	00	84	14	15	00
84	14	17	00	85	10	15	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

85	10	17	00	86	10	17	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	18	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00	93	16	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	13	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 21

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: GRUPO INVERSIONES SAN JOSE S.A.S

Nombre del contratante: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 122,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	15	00	10	16	16	00
10	16	18	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	20	00
12	16	23	00	12	16	41	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

12	16	49	00	12	16	50	00
12	17	15	00	13	10	20	00
13	11	10	00	14	11	15	00
14	11	18	00	15	10	15	00
15	12	18	00	20	11	16	00
20	12	11	00	20	12	25	00
22	10	15	00	22	10	19	00
23	10	15	00	23	15	16	00
23	24	16	00	23	27	14	00
23	27	17	00	24	10	16	00
24	11	18	00	25	12	17	00
26	12	16	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	21	00
27	11	22	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	18	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	17	15	00	30	17	16	00
31	15	20	00	31	16	28	00
31	20	15	00	31	21	17	00
40	14	17	00	41	11	24	00
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	19	15	00
46	19	16	00	47	10	15	00
55	10	15	00	55	12	17	00
56	11	15	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	17	15	00
71	12	25	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00

CERTIFICADO DE PROponentES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	39	00	72	15	40	00
76	11	15	00	76	12	15	00
76	12	23	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	78	13	18	00
78	14	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	13	15	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	24	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	27	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	15	15	00
81	15	17	00	81	15	19	00
82	11	15	00	82	12	15	00
82	13	16	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	84	12	16	00
84	12	17	00	84	13	15	00
84	13	16	00	84	14	15	00
84	14	17	00	85	10	15	00
85	10	17	00	86	10	17	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	18	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00	93	16	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	13	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 22

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: GRUPO INVERSIONES SAN JOSE S.A.S

Nombre del contratante: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO A. CARDONA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 83,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	15	00	10	16	16	00
10	16	18	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	20	00
12	16	23	00	12	16	41	00
12	16	49	00	12	16	50	00
12	17	15	00	13	10	20	00
13	11	10	00	14	11	15	00
14	11	18	00	15	10	15	00
15	12	18	00	20	11	16	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

20	12	11	00	20	12	25	00
22	10	15	00	22	10	19	00
23	10	15	00	23	15	16	00
23	24	16	00	23	27	14	00
23	27	17	00	24	10	16	00
24	11	18	00	25	12	17	00
26	12	16	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	21	00
27	11	22	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	17	15	00	30	17	16	00
31	15	20	00	31	16	28	00
31	20	15	00	31	21	17	00
40	14	17	00	41	11	24	00
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	19	15	00
46	19	16	00	47	10	15	00
55	10	15	00	55	12	17	00
56	11	15	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	17	15	00
71	12	25	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	39	00	72	15	40	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

76	11	15	00	76	12	15	00
76	12	23	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	78	13	18	00
78	14	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	13	15	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	17	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	14	18	00	81	15	15	00
81	15	17	00	81	15	19	00
82	11	15	00	82	12	15	00
82	13	16	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	84	12	16	00
84	12	17	00	84	13	15	00
84	13	16	00	84	14	15	00
84	14	17	00	85	10	15	00
85	10	17	00	86	10	17	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	18	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00	93	16	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	13	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 23

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: GRUPO INVERSIONES SAN JOSE S.A.S

Nombre del contratante: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 162,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	15	00	10	16	16	00
10	16	18	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	20	00
12	16	23	00	12	16	41	00
12	16	49	00	12	16	50	00
12	17	15	00	13	10	20	00
13	11	10	00	14	11	15	00
14	11	18	00	15	10	15	00
15	12	18	00	20	11	16	00
20	12	11	00	20	12	25	00
22	10	15	00	22	10	19	00
23	10	15	00	23	15	16	00
23	24	16	00	23	27	14	00
23	27	17	00	24	10	16	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

24	11	18	00	25	12	17	00
26	12	16	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	21	00
27	11	22	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	17	15	00	30	17	16	00
31	15	20	00	31	16	28	00
31	20	15	00	31	21	17	00
40	14	17	00	41	11	24	00
46	18	15	00	46	18	16	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	19	15	00
46	19	16	00	47	10	15	00
55	10	15	00	55	12	17	00
56	11	15	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	17	15	00
71	12	25	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	39	00	72	15	40	00
76	11	15	00	76	12	15	00
76	12	23	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	12	15	00	78	13	18	00
78	14	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	13	15	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	15	15	00
81	15	17	00	81	15	19	00
82	11	15	00	82	12	15	00
82	13	16	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00



**CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA**

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	84	12	16	00
84	12	17	00	84	13	15	00
84	13	16	00	84	14	15	00
84	14	17	00	85	10	15	00
85	10	17	00	86	10	17	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	18	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00	93	16	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	13	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 24

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: GRUPO INVERSIONES SAN JOSE S.A.S

Nombre del contratante: E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:

98,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	15	00	10	16	16	00
10	16	18	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	20	00
12	16	23	00	12	16	41	00
12	16	49	00	12	16	50	00
12	17	15	00	13	10	20	00
13	11	10	00	14	11	15	00
14	11	18	00	15	10	15	00
15	12	18	00	20	11	16	00
20	12	11	00	20	12	25	00
22	10	15	00	22	10	19	00
23	10	15	00	23	15	16	00
23	24	16	00	23	27	14	00
23	27	17	00	24	10	16	00
24	11	18	00	25	12	17	00
26	12	16	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	21	00
27	11	22	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	17	15	00	30	17	16	00
31	15	20	00	31	16	28	00
31	20	15	00	31	21	17	00
40	14	17	00	41	11	24	00
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	19	15	00
46	19	16	00	47	10	15	00
55	10	15	00	55	12	17	00
56	11	15	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	17	15	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

71	12	25	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	39	00	72	15	40	00
76	11	15	00	76	12	15	00
76	12	23	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	78	13	18	00
78	14	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	16	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	12	17	00	80	13	15	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	15	15	00
81	15	17	00	81	15	19	00
82	11	15	00	82	12	15	00
82	13	16	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	84	12	16	00
84	12	17	00	84	13	15	00
84	13	16	00	84	14	15	00
84	14	17	00	85	10	15	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

85	10	17	00	86	10	17	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	18	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00	93	16	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	13	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 25

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: GRUPO INVERSIONES SAN JOSE S.A.S

Nombre del contratante: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL PRESBITERO
 LUIS FELIPE ARBELAEZ

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 48,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	15	00	10	16	16	00
10	16	18	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	20	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

12	16	23	00	12	16	41	00
12	16	49	00	12	16	50	00
12	17	15	00	13	10	20	00
13	11	10	00	14	11	15	00
14	11	18	00	15	10	15	00
15	12	18	00	20	11	16	00
20	12	11	00	20	12	25	00
22	10	15	00	22	10	19	00
23	10	15	00	23	15	16	00
23	24	16	00	23	27	14	00
23	27	17	00	24	10	16	00
24	11	18	00	25	12	17	00
26	12	16	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	21	00
27	11	22	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	11	19	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	17	15	00	30	17	16	00
31	15	20	00	31	16	28	00
31	20	15	00	31	21	17	00
40	14	17	00	41	11	24	00
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	19	15	00
46	19	16	00	47	10	15	00
55	10	15	00	55	12	17	00
56	11	15	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	17	15	00
71	12	25	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	14	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	39	00	72	15	40	00
76	11	15	00	76	12	15	00
76	12	23	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	78	13	18	00
78	14	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	13	15	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	17	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	15	15	00
81	15	17	00	81	15	19	00
82	11	15	00	82	12	15	00
82	13	16	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	84	12	16	00
84	12	17	00	84	13	15	00
84	13	16	00	84	14	15	00
84	14	17	00	85	10	15	00
85	10	17	00	86	10	17	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	18	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00	93	16	18	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	13	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 26

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: GRUPO INVERSIONES SAN JOSE S.A.S

Nombre del contratante: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN LORENZO

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 94,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	15	00	10	16	16	00
10	16	18	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	20	00
12	16	23	00	12	16	41	00
12	16	49	00	12	16	50	00
12	17	15	00	13	10	20	00
13	11	10	00	14	11	15	00
14	11	18	00	15	10	15	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

15	12	18	00	20	11	16	00
20	12	11	00	20	12	25	00
22	10	15	00	22	10	19	00
23	10	15	00	23	15	16	00
23	24	16	00	23	27	14	00
23	27	17	00	24	10	16	00
24	11	18	00	25	12	17	00
26	12	16	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	21	00
27	11	22	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	17	15	00	30	17	16	00
31	15	20	00	31	16	28	00
31	20	15	00	31	21	17	00
40	14	17	00	41	11	24	00
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	19	15	00
46	19	16	00	47	10	15	00
55	10	15	00	55	12	17	00
56	11	15	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	17	15	00
71	12	25	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	27	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	39	00	72	15	40	00
76	11	15	00	76	12	15	00
76	12	23	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	78	13	18	00
78	14	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	13	15	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	17	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	14	18	00	81	15	15	00
81	15	17	00	81	15	19	00
82	11	15	00	82	12	15	00
82	13	16	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	84	12	16	00
84	12	17	00	84	13	15	00
84	13	16	00	84	14	15	00
84	14	17	00	85	10	15	00
85	10	17	00	86	10	17	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	18	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00	93	16	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	13	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95 14 19 00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 27

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: GRUPO INVERSIONES SAN JOSE S.A.S

Nombre del contratante: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL PRESBITERO
LUIS FELIPE ARBELAEZ

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 26,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	15	00	10	16	16	00
10	16	18	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	20	00
12	16	23	00	12	16	41	00
12	16	49	00	12	16	50	00
12	17	15	00	13	10	20	00
13	11	10	00	14	11	15	00
14	11	18	00	15	10	15	00
15	12	18	00	20	11	16	00
20	12	11	00	20	12	25	00
22	10	15	00	22	10	19	00
23	10	15	00	23	15	16	00
23	24	16	00	23	27	14	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

23	27	17	00	24	10	16	00
24	11	18	00	25	12	17	00
26	12	16	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	21	00
27	11	22	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	17	15	00	30	17	16	00
31	15	20	00	31	16	28	00
31	20	15	00	31	21	17	00
40	14	17	00	41	11	24	00
46	18	15	00	46	18	16	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	19	15	00
46	19	16	00	47	10	15	00
55	10	15	00	55	12	17	00
56	11	15	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	17	15	00
71	12	25	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	39	00	72	15	40	00
76	11	15	00	76	12	15	00
76	12	23	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	78	13	18	00
78	14	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	13	15	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	15	15	00
81	15	17	00	81	15	19	00
82	11	15	00	82	12	15	00
82	13	16	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	84	12	16	00
84	12	17	00	84	13	15	00
84	13	16	00	84	14	15	00
84	14	17	00	85	10	15	00
85	10	17	00	86	10	17	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	18	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00	93	16	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	13	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 28

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: GRUPO INVERSIONES SAN JOSE S.A.S

Nombre del contratante: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA MARIA DE SANTA BARBARA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:

53,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	15	00	10	16	16	00
10	16	18	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	20	00
12	16	23	00	12	16	41	00
12	16	49	00	12	16	50	00
12	17	15	00	13	10	20	00
13	11	10	00	14	11	15	00
14	11	18	00	15	10	15	00
15	12	18	00	20	11	16	00
20	12	11	00	20	12	25	00
22	10	15	00	22	10	19	00
23	10	15	00	23	15	16	00
23	24	16	00	23	27	14	00
23	27	17	00	24	10	16	00
24	11	18	00	25	12	17	00
26	12	16	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	21	00
27	11	22	00	30	10	15	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	17	15	00	30	17	16	00
31	15	20	00	31	16	28	00
31	20	15	00	31	21	17	00
40	14	17	00	41	11	24	00
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	19	15	00
46	19	16	00	47	10	15	00
55	10	15	00	55	12	17	00
56	11	15	00	70	13	15	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	13	17	00	70	17	15	00
71	12	25	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	39	00	72	15	40	00
76	11	15	00	76	12	15	00
76	12	23	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	78	13	18	00
78	14	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	11	17	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	13	15	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	15	15	00
81	15	17	00	81	15	19	00
82	11	15	00	82	12	15	00
82	13	16	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	84	12	16	00
84	12	17	00	84	13	15	00
84	13	16	00	84	14	15	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

84	14	17	00	85	10	15	00
85	10	17	00	86	10	17	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	18	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00	93	16	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	13	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 29

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: GRUPO INVERSIONES SAN JOSE S.A.S

Nombre del contratante: EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN MUNICIPAL DE SANTA FE DE ANTIOQUIA - EDU ANTIOQUIA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 131,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	15	00	10	16	16	00
10	16	18	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

11	11	18	00	11	12	20	00
12	16	23	00	12	16	41	00
12	16	49	00	12	16	50	00
12	17	15	00	13	10	20	00
13	11	10	00	14	11	15	00
14	11	18	00	15	10	15	00
15	12	18	00	20	11	16	00
20	12	11	00	20	12	25	00
22	10	15	00	22	10	19	00
23	10	15	00	23	15	16	00
23	24	16	00	23	27	14	00
23	27	17	00	24	10	16	00
24	11	18	00	25	12	17	00
26	12	16	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	21	00
27	11	22	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	36	00	30	11	15	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	17	15	00	30	17	16	00
31	15	20	00	31	16	28	00
31	20	15	00	31	21	17	00
40	14	17	00	41	11	24	00
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	19	15	00
46	19	16	00	47	10	15	00
55	10	15	00	55	12	17	00
56	11	15	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	17	15	00
71	12	25	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	39	00	72	15	40	00
76	11	15	00	76	12	15	00
76	12	23	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	78	13	18	00
78	14	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	13	15	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	15	15	00
81	15	17	00	81	15	19	00
82	11	15	00	82	12	15	00
82	13	16	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	84	12	16	00
84	12	17	00	84	13	15	00
84	13	16	00	84	14	15	00
84	14	17	00	85	10	15	00
85	10	17	00	86	10	17	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	18	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

93	15	16	00	93	16	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	13	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 30

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: GRUPO INVERSIONES SAN JOSE S.A.S

Nombre del contratante: GIRALDO OCCIDENTE SAS

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:

58,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	15	00	10	16	16	00
10	16	18	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	20	00
12	16	23	00	12	16	41	00
12	16	49	00	12	16	50	00
12	17	15	00	13	10	20	00
13	11	10	00	14	11	15	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

14	11	18	00	15	10	15	00
15	12	18	00	20	11	16	00
20	12	11	00	20	12	25	00
22	10	15	00	22	10	19	00
23	10	15	00	23	15	16	00
23	24	16	00	23	27	14	00
23	27	17	00	24	10	16	00
24	11	18	00	25	12	17	00
26	12	16	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	21	00
27	11	22	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	16	15	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	16	16	00	30	16	17	00
30	17	15	00	30	17	16	00
31	15	20	00	31	16	28	00
31	20	15	00	31	21	17	00
40	14	17	00	41	11	24	00
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	19	15	00
46	19	16	00	47	10	15	00
55	10	15	00	55	12	17	00
56	11	15	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	17	15	00
71	12	25	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	17	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	39	00	72	15	40	00
76	11	15	00	76	12	15	00
76	12	23	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	78	13	18	00
78	14	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	13	15	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	14	15	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	15	15	00
81	15	17	00	81	15	19	00
82	11	15	00	82	12	15	00
82	13	16	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	84	12	16	00
84	12	17	00	84	13	15	00
84	13	16	00	84	14	15	00
84	14	17	00	85	10	15	00
85	10	17	00	86	10	17	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	18	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00	93	16	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	13	16	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 31
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: GRUPO INVERSIONES SAN JOSE S.A.S
 Nombre del contratante: GOLD CONSTRUCTION AND SERVICES S.A.S.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 265,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	15	00	10	16	16	00
10	16	18	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	20	00
12	16	23	00	12	16	41	00
12	16	49	00	12	16	50	00
12	17	15	00	13	10	20	00
13	11	10	00	14	11	15	00
14	11	18	00	15	10	15	00
15	12	18	00	20	11	16	00
20	12	11	00	20	12	25	00
22	10	15	00	22	10	19	00
23	10	15	00	23	15	16	00
23	24	16	00	23	27	14	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

23	27	17	00	24	10	16	00
24	11	18	00	25	12	17	00
26	12	16	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	21	00
27	11	22	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	17	15	00	30	17	16	00
31	15	20	00	31	16	28	00
31	20	15	00	31	21	17	00
40	14	17	00	41	11	24	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	19	15	00
46	19	16	00	47	10	15	00
55	10	15	00	55	12	17	00
56	11	15	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	17	15	00
71	12	25	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	39	00	72	15	40	00
76	11	15	00	76	12	15	00
76	12	23	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	78	13	18	00
78	14	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	13	15	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	15	15	00
81	15	17	00	81	15	19	00
82	11	15	00	82	12	15	00
82	13	16	00	83	10	15	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00



**CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA**

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

83	10	16	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	84	12	16	00
84	12	17	00	84	13	15	00
84	13	16	00	84	14	15	00
84	14	17	00	85	10	15	00
85	10	17	00	86	10	17	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	18	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00	93	16	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	13	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 32

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: GRUPO INVERSIONES SAN JOSE S.A.S

Nombre del contratante: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 214,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	15	00	10	16	16	00
10	16	18	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	20	00
12	16	23	00	12	16	41	00
12	16	49	00	12	16	50	00
12	17	15	00	13	10	20	00
13	11	10	00	14	11	15	00
14	11	18	00	15	10	15	00
15	12	18	00	20	11	16	00
20	12	11	00	20	12	25	00
22	10	15	00	22	10	19	00
23	10	15	00	23	15	16	00
23	24	16	00	23	27	14	00
23	27	17	00	24	10	16	00
24	11	18	00	25	12	17	00
26	12	16	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	21	00
27	11	22	00	30	10	15	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	17	15	00	30	17	16	00
31	15	20	00	31	16	28	00
31	20	15	00	31	21	17	00
40	14	17	00	41	11	24	00
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	19	15	00
46	19	16	00	47	10	15	00
55	10	15	00	55	12	17	00
56	11	15	00	70	13	15	00

CERTIFICADO DE PROponentES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	13	17	00	70	17	15	00
71	12	25	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	39	00	72	15	40	00
76	11	15	00	76	12	15	00
76	12	23	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	78	13	18	00
78	14	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	11	17	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	13	15	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	15	15	00
81	15	17	00	81	15	19	00
82	11	15	00	82	12	15	00
82	13	16	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	84	12	16	00
84	12	17	00	84	13	15	00
84	13	16	00	84	14	15	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

84	14	17	00	85	10	15	00
85	10	17	00	86	10	17	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	18	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00	93	16	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	13	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 33

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: GRUPO INVERSIONES SAN JOSE S.A.S

Nombre del contratante: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 48,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	15	00	10	16	16	00
10	16	18	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

11	11	18	00	11	12	20	00
12	16	23	00	12	16	41	00
12	16	49	00	12	16	50	00
12	17	15	00	13	10	20	00
13	11	10	00	14	11	15	00
14	11	18	00	15	10	15	00
15	12	18	00	20	11	16	00
20	12	11	00	20	12	25	00
22	10	15	00	22	10	19	00
23	10	15	00	23	15	16	00
23	24	16	00	23	27	14	00
23	27	17	00	24	10	16	00
24	11	18	00	25	12	17	00
26	12	16	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	21	00
27	11	22	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	36	00	30	11	15	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	17	15	00	30	17	16	00
31	15	20	00	31	16	28	00
31	20	15	00	31	21	17	00
40	14	17	00	41	11	24	00
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	19	15	00
46	19	16	00	47	10	15	00
55	10	15	00	55	12	17	00
56	11	15	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	17	15	00
71	12	25	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	39	00	72	15	40	00
76	11	15	00	76	12	15	00
76	12	23	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	78	13	18	00
78	14	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	13	15	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	15	15	00
81	15	17	00	81	15	19	00
82	11	15	00	82	12	15	00
82	13	16	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	84	12	16	00
84	12	17	00	84	13	15	00
84	13	16	00	84	14	15	00
84	14	17	00	85	10	15	00
85	10	17	00	86	10	17	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	18	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

93	15	16	00	93	16	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	13	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 34

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: GRUPO INVERSIONES SAN JOSE S.A.S

Nombre del contratante: HOSPITAL VENANCIO DIAZ DIAZ

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 267,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	15	00	10	16	16	00
10	16	18	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	20	00
12	16	23	00	12	16	41	00
12	16	49	00	12	16	50	00
12	17	15	00	13	10	20	00
13	11	10	00	14	11	15	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

14	11	18	00	15	10	15	00
15	12	18	00	20	11	16	00
20	12	11	00	20	12	25	00
22	10	15	00	22	10	19	00
23	10	15	00	23	15	16	00
23	24	16	00	23	27	14	00
23	27	17	00	24	10	16	00
24	11	18	00	25	12	17	00
26	12	16	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	21	00
27	11	22	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	16	15	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	16	16	00	30	16	17	00
30	17	15	00	30	17	16	00
31	15	20	00	31	16	28	00
31	20	15	00	31	21	17	00
40	14	17	00	41	11	24	00
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	19	15	00
46	19	16	00	47	10	15	00
55	10	15	00	55	12	17	00
56	11	15	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	17	15	00
71	12	25	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	17	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	39	00	72	15	40	00
76	11	15	00	76	12	15	00
76	12	23	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	78	13	18	00
78	14	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	13	15	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	14	15	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	15	15	00
81	15	17	00	81	15	19	00
82	11	15	00	82	12	15	00
82	13	16	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	84	12	16	00
84	12	17	00	84	13	15	00
84	13	16	00	84	14	15	00
84	14	17	00	85	10	15	00
85	10	17	00	86	10	17	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	18	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00	93	16	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	13	16	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 35

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: GRUPO INVERSIONES SAN JOSE S.A.S

Nombre del contratante: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 210,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	15	00	10	16	16	00
10	16	18	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	20	00
12	16	23	00	12	16	41	00
12	16	49	00	12	16	50	00
12	17	15	00	13	10	20	00
13	11	10	00	14	11	15	00
14	11	18	00	15	10	15	00
15	12	18	00	20	11	16	00
20	12	11	00	20	12	25	00
22	10	15	00	22	10	19	00
23	10	15	00	23	15	16	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

23	24	16	00	23	27	14	00
23	27	17	00	24	10	16	00
24	11	18	00	25	12	17	00
26	12	16	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	21	00
27	11	22	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	17	15	00	30	17	16	00
31	15	20	00	31	16	28	00
31	20	15	00	31	21	17	00
40	14	17	00	41	11	24	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	19	15	00
46	19	16	00	47	10	15	00
55	10	15	00	55	12	17	00
56	11	15	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	17	15	00
71	12	25	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	39	00	72	15	40	00
76	11	15	00	76	12	15	00
76	12	23	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	78	13	18	00
78	14	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	13	15	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	15	15	00
81	15	17	00	81	15	19	00
82	11	15	00	82	12	15	00
82	13	16	00	83	10	15	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

83	10	16	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	84	12	16	00
84	12	17	00	84	13	15	00
84	13	16	00	84	14	15	00
84	14	17	00	85	10	15	00
85	10	17	00	86	10	17	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	18	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00	93	16	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	13	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 36

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: GRUPO INVERSIONES SAN JOSE S.A.S

Nombre del contratante: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL TOBIAS PUERTA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:

19,23



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	15	00	10	16	16	00
10	16	18	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	20	00
12	16	23	00	12	16	41	00
12	16	49	00	12	16	50	00
12	17	15	00	13	10	20	00
13	11	10	00	14	11	15	00
14	11	18	00	15	10	15	00
15	12	18	00	20	11	16	00
20	12	11	00	20	12	25	00
22	10	15	00	22	10	19	00
23	10	15	00	23	15	16	00
23	24	16	00	23	27	14	00
23	27	17	00	24	10	16	00
24	11	18	00	25	12	17	00
26	12	16	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	21	00
27	11	22	00	30	10	15	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	17	15	00	30	17	16	00
31	15	20	00	31	16	28	00
31	20	15	00	31	21	17	00
40	14	17	00	41	11	24	00
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	19	15	00
46	19	16	00	47	10	15	00
55	10	15	00	55	12	17	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

56	11	15	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	17	15	00
71	12	25	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	39	00	72	15	40	00
76	11	15	00	76	12	15	00
76	12	23	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	78	13	18	00
78	14	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	11	17	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	13	15	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	15	15	00
81	15	17	00	81	15	19	00
82	11	15	00	82	12	15	00
82	13	16	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	84	12	16	00
84	12	17	00	84	13	15	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

84	13	16	00	84	14	15	00
84	14	17	00	85	10	15	00
85	10	17	00	86	10	17	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	18	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00	93	16	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	13	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 37

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: GRUPO INVERSIONES SAN JOSE S.A.S

Nombre del contratante: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:

19,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 38

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: GRUPO INVERSIONES SAN JOSE S.A.S

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratante: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 534,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	15	00	10	16	16	00
10	16	18	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	20	00
12	16	23	00	12	16	41	00
12	16	49	00	12	16	50	00
12	17	15	00	13	10	20	00
13	11	10	00	14	11	15	00
14	11	18	00	15	10	15	00
15	12	18	00	20	11	16	00
20	12	11	00	20	12	25	00
22	10	15	00	22	10	19	00
23	10	15	00	23	15	16	00
23	24	16	00	23	27	14	00
23	27	17	00	24	10	16	00
24	11	18	00	25	12	17	00
26	12	16	00	27	11	18	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

27	11	19	00	27	11	21	00
27	11	22	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	17	15	00	30	17	16	00
31	15	20	00	31	16	28	00
31	20	15	00	31	21	17	00
40	14	17	00	41	11	24	00
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	19	15	00
46	19	16	00	47	10	15	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

55	10	15	00	55	12	17	00
56	11	15	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	17	15	00
71	12	25	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	39	00	72	15	40	00
76	11	15	00	76	12	15	00
76	12	23	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	78	13	18	00
78	14	16	00	80	10	15	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	13	15	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	15	15	00
81	15	17	00	81	15	19	00
82	11	15	00	82	12	15	00
82	13	16	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	84	12	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

84	12	17	00	84	13	15	00
84	13	16	00	84	14	15	00
84	14	17	00	85	10	15	00
85	10	17	00	86	10	17	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	18	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00	93	16	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	13	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CERTIFICA:

SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

Que en relación con la vinculación del proponente con grupos empresariales o situaciones de control, reporta:

Situación de control: SITUACION DE CONTROL

Nombre: DUQUE FLOREZ ANDRES FELIPE
 Identificación: 1000204278
 Domicilio: COLOMBIA-ANTIOQUIA-MEDELLÍN

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Situacion control:Controlante

Nombre: GRUPO INVERSIONES SAN JOSE S.A.S

Identificación: 901480867

Domicilio: COLOMBIA-ANTIOQUIA-MEDELLÍN

Situacion control:Controlada

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CERTIFICA:

Que el día 25 de Marzo de 2022 el proponente se INSCRIBIÓ en el registro único de proponentes bajo el número 523 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 25 de Marzo de 2022.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

CERTIFICA:

RENOVACIÓN

Que el día 08 de Mayo de 2025 el proponente RENOVÓ el registro único de proponentes bajo el número 3385 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 08 de Mayo de 2025.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

El secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA.

De conformidad con el decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la superintendencia de industria y comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996, la firma mecánica que aparece a continuación tiene plena validez para todos los efectos legales.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 06/06/2025 - 10:54:52 AM

Recibo No.: 0028375943

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dfDowapjFABbkakx

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir del momento de su expedición, ingresando a www.certificadoscamara.com y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.

SANDRA MILENA MONTES PALACIO
Vicepresidente de Registros