
 

  

ANEXO TECNICO DEL SECTOR 

  

El Municipio de Pandi (Cundinamarca) de conformidad con lo previsto en el artículo 

2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, determina:  

  

  

1.  OBJETO  

 

“REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO CENTRO 

MULTIFUNCIONAL DE PANDI CUNDINAMARCA”.  

  

2. ASPECTOS GENERALES  

  

El 2023 cerró con una economía en notable desaceleración pasando de un 7,2% 

en 2022 a un tímido 0,6%. En donde, además la economía colombiana estuvo en 

alto riesgo de tener una recesión técnica, es decir, dos trimestres consecutivos 

creciendo a tasa negativas, ya que el tercer trimestre de 2023 se presentó una 

caída del PIB de -0,6% frente al mismo periodo del año 2022.  

 

La economía colombiana finaliza el 2024 enfrentando un panorama mixto, 

marcado por una recuperación lenta e insuficiente, y una persistente 

incertidumbre y desconfianza en el mercado nacional.  En el tercer trimestre de 

2024 la economía creció 2,0% y en lo corrido del año hasta septiembre, el PIB 

registró una tasa positiva del 1,6%. 

 

Colombia: crecimiento económico – evolución PIB trimestral (%)   
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Cumplimiento del presupuesto y perspectivas 2025 

 

Considerando el entorno complejo que influenció el desempeño de la industria este 

2024, el cumplimiento del presupuesto se convirtió en otro desafío. En esta dirección, 

para el cierre del 2024 el empresariado estima un cumplimiento del presupuesto de 

ventas del 86,2% en promedio. 

 

Con todo lo anterior, el principal problema que señalaron las empresas es la 

demanda. En  este  contexto  algunas  de  las  estrategias  que  han  adoptado  para  

enfrentar  el  bajo dinamismo  de  la  demanda  a  largo  de  2024,  están  basadas  

en  racionalizar  costos (75,8%),  crear  nuevos  productos  (48,4%),  enfoque  en  el  

servicio  al  cliente  (38,9%), promociones  o  descuentos  (38,2%),  productos  de  mayor  

valor  agregado  (35,7%), focalización  en  nichos  de  mercado  (33,8%),  nuevos  

canales  de  distribución  (25,5%), nuevos diseños y empaques (21,7%), publicidad 

(19,7%), facilidades de crédito a clientes (17,8%), desarrollo de productos de menor 

valor agregado (14,0%), otros (3,8%). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el fin de conocer más en detalle lo que esperan los empresarios para el 2025, les 

preguntamos sobre los aspectos que consideran que favorecerán su desempeño.  Se 

destacan como principales factores el aumento de la demanda (21%) y de las 

exportaciones (14,3%). Luego encontramos nuevos productos (13,5%), disminución de 

las tasas de interés (13,5%), estabilización de la tasa de cambio (10,3%), menor 

inflación (9,5%) y mayor suministro de materias primas, mayor crecimiento económico, 

optimización de procesos, aumento de la capacidad instalada, entre otros. 
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Por otro lado, aquellos factores que los empresarios consideran que perjudicarán el 

desempeño en el 2025 son:  incertidumbre e inestabilidad política (26,2%); tasa de 

cambio (24,6%), incertidumbre por las reformas (23%), desaceleración de la demanda 

(15,6%), mayores impuestos (13,1%), costos, suministro y calidad de las materias primas 

e insumos (13,1%), problemas y costos logísticos (12,1%), situación económica mundial 

(9,8%), inseguridad (8,2%), entre otros.   

El sector construcción en 2024 permanece en un bajo dinamismo. Por un lado, la 

buena noticia de este año para el mercado de vivienda llega por el lado de la 

inflación.  La continua desaceleración de los precios en la economía ha permitido al 

Banco Central reducir sus tasas y, por esa vía, estimular los créditos hipotecarios y de 

construcción. Las tasas de interés han caído cerca de 700 puntos básicos, lo que 

facilita el cierre financiero de los hogares (gráfico 2). De igual forma, se han reducido 

en cerca de 700 puntos básicos los costos de financiamiento para el constructor 

(gráfico 3). 

 

Tasas de interés hipotecarias. Bancos comerciales – Tasas promedio anuales 
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Tasa de interés crédito constructor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, se acabó el año y nunca llegó el anunciado programa de reactivación 

económica. El mercado paulatinamente ha venido reduciendo su caída, pues 

pasamos de caídas de dos dígitos a caídas de un dígito e incluso a incrementos leves. 

Según Coordenada Urbana (Camacol) a lo largo de 2024 a octubre, los indicadores 

lanzamientos e iniciaciones registraron caídas de 16,2 % y 12,6%, respectivamente. Sin 

embargo, las ventas registran un crecimiento de 0,7 %. 

 

Tasa de interés crédito constructor 
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Mercado laboral 

En los últimos años, el empleo en Colombia ha tenido una gran recuperación frente 

al fuerte deterioro resultado de la pandemia. Para 2022, ya se había logrado 

recuperar los 21,3 millones de empleos que existían en 2019, llegando a cerca de 22 

millones de personas empleadas. Es decir, en 2022 hubo cerca de 1,6 y 3 millones de 

empleos más frente a 2021 y 2020, respectivamente. Por su parte, el año 2023 tuvo un 

crecimiento de cerca de 756 mil empleos, donde el 76,7% de esta variación provino 

de lo que podría denominarse el macro sector de los servicios, que incluye 

actividades como entretenimiento, salud, educación, entre otros. 

En 2024, el mercado laboral ha mostrado resultados mixtos, mientras en algunos meses 

la tasa de desempleo creció frente al mismo mes del año pasado, en otros disminuyó 

incluso llegando a cifras de un solo digito en los últimos meses del año.  Por su parte, 

comparando el periodo enero- noviembre de los últimos 3 años, se encuentra que en 

2024 hubo una desaceleración en el crecimiento del empleo, pues frente al año 

pasado solo ha crecido un 0,9%, mientras que en 2023 había crecido un 3,59%.   

En concreto, en lo corrido del año solo se han generado 201 mil empleos 

concentrados en la Industria manufacturera (72 mil), Actividades artísticas (61 mil) y 

Alojamiento y servicios de comida (33 mil), mientras que los sectores que más caen 

en empleo son la Construcción (-28 mil) y actividades profesionales (-16 mil).   

Con todo, el macro sector de los servicios sigue siendo el gran generador de empleo 

en el país con 124 mil puestos de trabajo, es decir, el 62% de la variación de los 

ocupados. Esto último no es un dato menor, pues al observar la composición del 

empleo en Colombia, encontramos que el sector de los servicios ha ganado 

participación en el empleo total.  De acuerdo con lo anteriormente expuesto, 

consideramos que el crecimiento del empleo de estos sectores es un resultado de 

cambios en los hábitos de consumo.   

En cuanto a la informalidad, si bien la proporción de informalidad se ha venido 

reduciendo en los últimos años, sigue presentando niveles considerablemente altos, 

ya que más de la mitad del mercado laboral es informal.  En concreto, ha 

permanecido, en promedio, alrededor del 56% sin ninguna mejora notoria para el 

2024. Esta alta informalidad implica que la mayoría las personas ocupadas en 

Colombia están excluidas de los beneficios de la formalidad y no tienen acceso a 

prestaciones sociales como salud, pensión, cesantías y vacaciones, entre otras. 

 

3. ESTUDIO DE LA OFERTA  
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ASPECTOS DE TIPO TECNICO 1. Experiencia  

  

La experiencia requerida en un Proceso de Contratación debe ser adecuada y 

proporcional a la naturaleza del contrato y su valor. La experiencia es adecuada 

cuando es afín al tipo de actividades previstas en el objeto del contrato a 

celebrar.  

LOS SIGUIENTES SERAN LOS REQUISITOS HABILITANTES JURIDICOS:  

  

 ▪ Carta de presentación de la propuesta.  

 ▪ Documento Compromiso anticorrupción.  

▪  Certificado de constitución, existencia y representación legal (En caso de 

ser necesario).  

▪  Documento de constitución del consorcio o unión temporal (En caso de 

ser necesario).  

▪ Autorización para comprometer a la sociedad (Cuando el representante legal 

de la sociedad se halle limitado en sus facultades para contratar).  

▪ Certificación de cumplimiento en el pago de aportes a Seguridad Social 

Integral y aportes parafiscales.  

 ▪  Garantía de Seriedad de la Propuesta.  

▪  Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General de 

la Nación.  

▪  Certificado de Antecedentes Fiscales de la Contraloría General de 

la República.  

▪  Verificación de Antecedentes Judiciales.  

  

Los proponentes deberán allegar Certificado del Registro Único de Proponentes –

RUP, expedido dentro del mes anterior a la fecha señalada para el cierre del 

término para presentar propuestas, en el que se encuentre clasificado en las 

siguientes actividades de conformidad con lo solicitado para acreditar su 

experiencia, según el régimen jurídico de su inscripción de la siguiente manera:  

  

ACTIVIDAD SISTEMA DE CLASIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS – 

UNSPSC 

81101500 INGENIERIA CIVIL 

80101600 GERENCIA DE PROYECTOS 

 

 Nota: para el presente proceso el proponente deberá estar inscrito en los códigos 

UNSPSC requeridos en el capítulo de experiencia y el caso de consorcios o uniones 
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temporales el integrante que aporta la experiencia deberá tener los contratos 

presentados certificados en el RUP.  

 

Se considera que el proponente persona natural o jurídica o cada uno de los 

integrantes del consorcio o unión temporal, según corresponda, deberán presentar 

el certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes – RUP.  

Las características específicas de los requisitos jurídicos habilitantes, la verificación y 

posibilidades de aclaración, se desarrollarán con precisión en los pliegos de 

condiciones.  

Los contratos presentados para la acreditación de la experiencia general y 

especifica habilitante, no podrán ser presentados para la acreditación de la 

experiencia específica adicional puntuable, so pena de ser rechazada la 

propuesta.  

  

En el caso de certificaciones de contratos ejecutados en consorcios o uniones 

temporales únicamente se tendrá en cuenta el porcentaje de participación del 

integrante del consorcio o unión temporal.  

En el caso que el proponente, no cumpla con la exigencia de la experiencia 

habilitante tanto general como especifica mínima solicitada, la propuesta será 

declarada inhábil técnicamente.  

  

De otra parte, atendiendo que la consultoría se desarrolla por personas naturales 

que conforman el grupo de trabajo se tendrá en cuenta lo siguiente:  

  

  

   

CANTIDAD CARGO CALIFICAC

IÓN 

PERSONAL 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

Admisible 

/ No 

Admisible 
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(1) DIRECTOR DE 

CONSULTORÍA 

 

El proponente deberá ofertar una (1) persona para que cumpla 

las labores y/o actividades de Director; quien deberá ser 

Ingeniero Civil y/o Arquitecto con posgrado en Diseño Urbano, 

contar con una dedicación mínima del 50% del tiempo de 

duración a la ejecución total del contrato.  

 

El Director propuesto debe contar con los siguientes requisitos: 

 

a. Debe tener Matrícula Profesional vigente. 

b. Debe contar con una experiencia general no menor a Quince 

(15) años, contados hasta el cierre de la selección. Dicha 

experiencia se contará de acuerdo a lo previsto en el decreto 

019 de 2012, para tal efecto debe allegar la certificación de 

terminación de materias o en su defecto se contabilizará desde 

la obtención del título universitario. 

c. Demostrar una Experiencia Específica en mínimo (2) proyectos 

en los que se haya desempeñado como Director de Consultoría 

para estudios y/o diseños de construcción y/o mejoramiento de 

edificios institucionales cuyo valor sumado sea mayor o superior 

a dos (2) veces el presupuesto oficial.  

 

Admisible / 

No 

Admisible 

 

(1) ESPECIALISTA 

RECURSOS 

HÍDRICOS O 

HIDRÁULICA 

El proponente deberá ofertar una (1) persona para que cumpla 

las labores y/o actividades profesionales con especialización en 

recursos hídricos o hidráulica, contar con una dedicación 

mínima del 30% del tiempo de duración a la ejecución total del 

contrato.  

 

El especialista en recursos hídricos o hidráulica propuesto debe 

contar con los siguientes requisitos: 

 

a. Debe tener Matrícula Profesional vigente. 

b. Debe contar con una experiencia general no menor a cinco 

(5) años, contados hasta el cierre de la selección. Dicha 

experiencia se contará de acuerdo a lo previsto en el decreto 

019 de 2012, para tal efecto debe allegar la certificación de 

terminación de materias o en su defecto se contabilizará desde 

la obtención del título universitario. 

c. Especialización en recursos hídricos o hidráulica 

d. Demostrar una Experiencia Específica en mínimo (2) proyectos 

en los que se haya desempeñado como especialista en recursos 

hídricos o hidráulica para estudios y/o diseños de construcción 

y/o mejoramiento de edificios institucionales cuyo valor sumado 

sea mayor o superior a dos (2) veces el presupuesto oficial. 

 

Admisible / 

No 

Admisible 

 

(1) ESPECIALISTA 

ESTRUCTURAL 

El proponente deberá ofertar una (1) persona para que 

cumpla las labores y/o actividades de profesionales como 

Ingeniero Civil con especialización en estructuras contar con 

una dedicación mínima del 30% del tiempo de duración a la 

ejecución total del contrato.  

 

El especialista estructural propuesto debe contar con los 

siguientes requisitos: 

Admisible 

/ No 

Admisible 
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a. Debe tener Matrícula Profesional vigente. 

b. Debe contar con una experiencia general no menor a 

cinco (5) años, contados hasta el cierre de la selección. 

Dicha experiencia se contará de acuerdo a lo previsto en el 

decreto 019 de 2012, para tal efecto debe allegar la 

certificación de terminación de materias o en su defecto se 

contabilizará desde la obtención del título universitario. 

c. Especialización en estructuras 

d. Demostrar una Experiencia Específica en mínimo (2) 

proyectos en los que se haya desempeñado como 

especialista estructural para estudios y/o diseños de 

construcción y/o mejoramiento de edificios institucionales, 

cuyo valor sumado sea mayor o superior a dos (2) veces el 

presupuesto oficial. 

(1) ESPECIALISTA 

EN GEOTECNIA 

El proponente deberá ofertar una (1) persona para que 

cumpla las labores y/o actividades de geotecnia, quien 

deberá ser Ingeniero Civil con especialización en geotecnia 

o fundaciones contar con una dedicación mínima del 30% 

del tiempo de duración a la ejecución total del contrato.  

 

El geotecnista propuesto debe contar con los siguientes 

requisitos: 

 

a. Debe tener Matrícula Profesional vigente. 

b. Debe contar con una experiencia general no menor a 

cinco (5) años, contados hasta el cierre de la selección. 

Dicha experiencia se contará de acuerdo a lo previsto en el 

decreto 019 de 2012, para tal efecto debe allegar la 

certificación de terminación de materias o en su defecto se 

contabilizará desde la obtención del título universitario. 

c. Especialización en geotecnia o fundaciones 

d. Demostrar una Experiencia Específica en mínimo (2) 

proyectos de estudios de suelos en los que se haya 

desempeñado como profesional en geotecnia en estudios 

y/o diseños de construcción y/o mejoramiento de edificios 

institucionales cuyo valor sumado sea mayor o superior a dos 

(2) veces el presupuesto oficial. 

Admisible 

/ No 

Admisible 

 

(1) ESPECIALISTA 

ELÉCTRICO Y/O 

ELECTRICISTA 

El proponente deberá ofertar una (1) persona para que 

cumpla las labores y/o actividades como ingeniero eléctrico 

y/o electricista, contar con una dedicación mínima del 30% 

del tiempo de duración a la ejecución total del contrato.  

 

El profesional propuesto debe contar con los siguientes 

requisitos: 

 

a. Debe tener Matrícula Profesional vigente. 

b. Debe contar con una experiencia general no menor a 

cinco (5) años, contados hasta el cierre de la selección. 

Admisible 

/ No 

Admisible 
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Dicha experiencia se contará de acuerdo a lo previsto en el 

decreto 019 de 2012, para tal efecto debe allegar la 

certificación de terminación de materias o en su defecto se 

contabilizará desde la obtención del título universitario. 

c. Demostrar una Experiencia Específica en mínimo (2) 

proyectos en los que se haya desempeñado como 

profesional en diseños eléctricos y/o telecomunicaciones 

para estudios y/o diseños de construcción y/o mejoramiento 

de edificios institucionales, cuyo valor sumado sea mayor o 

superior a dos (2) veces el presupuesto oficial. 

(1) PROFESIONAL 

DE COSTOS Y 

PRESUPUESTO 

El proponente deberá ofertar una (1) persona para que cumpla 

las labores y/o actividades de Director; quien deberá ser 

Ingeniero Civil y/o Arquitecto, contar con una dedicación 

mínima del 30% del tiempo de duración a la ejecución total del 

contrato.  

 

El Director propuesto debe contar con los siguientes requisitos: 

 

a. Debe tener Matrícula Profesional vigente. 

b. Debe contar con una experiencia general no menor a Cinco 

(5) años, contados hasta el cierre de la selección. Dicha 

experiencia se contará de acuerdo a lo previsto en el decreto 

019 de 2012, para tal efecto debe allegar la certificación de 

terminación de materias o en su defecto se contabilizará desde 

la obtención del título universitario. 

c. Demostrar una Experiencia Específica en mínimo (2) proyectos 

en los que se haya desempeñado como Profesional de Costos y 

presupuesto para estudios y/o diseños de construcción y/o 

mejoramiento de edificios institucionales cuyo valor sumado sea 

mayor o superior a dos (2) veces el presupuesto oficial.  

 

Admisible / 

No 

Admisible 

 

 

 

 

 

 

 

(1) ARQUITECTO 

El proponente deberá ofertar una (1) persona para que 

cumpla las labores y/o actividades de ARQUITECTO con 

especialización; quien deberá contar con una dedicación 

mínima del 30% del tiempo de duración a la ejecución total 

del contrato.  

 

El arquitecto propuesto debe contar con los siguientes 

requisitos: 

 

a. Debe tener Matrícula Profesional vigente. 

b. Debe contar con una experiencia general no menor a 

quince (15) años, contados hasta el cierre de la selección. 

Dicha experiencia se contará de acuerdo a lo previsto en el 

decreto 019 de 2012, para tal efecto debe allegar la 

certificación de terminación de materias o en su defecto se 

contabilizará desde la obtención del título universitario. 

c. Demostrar una Experiencia Específica en mínimo (2) 

proyectos, en el que haya desempeñado labores y/o 

actividades como arquitecto en estudios y/o diseños de 

construcción y/o mejoramiento de edificios institucionales, 

 

 

 

 

 

Admisible 

/ No 

Admisible 
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cuyo valor sumado sea mayor o superior a dos (2) veces el 

presupuesto oficial. 

(1) TOPÓGRAFO 

El proponente deberá ofertar una (1) persona para que 

cumpla las labores y/o actividades como topógrafo, quien 

deberá ser Ingeniero Topográfico y/o tecnólogo en 

topografía, contar con una dedicación mínima del 50% del 

tiempo de duración a la ejecución total del contrato.  

 

El profesional propuesto debe contar con los siguientes 

requisitos: 

 

a. Debe tener Matrícula Profesional vigente. 

b. Debe contar con una experiencia general no menor a 

quince (15) años, contados hasta el cierre de la selección. 

Dicha experiencia se contará de acuerdo a lo previsto en el 

decreto 019 de 2012, para tal efecto debe allegar la 

certificación de terminación de materias o en su defecto se 

contabilizará desde la obtención del título universitario. 

c. Demostrar una Experiencia Específica en mínimo (2) 

proyectos en los que se haya desempeñado topógrafo para 

estudios y/o diseños de construcción y/o mejoramiento de 

edificios institucionales, cuyo valor sumado sea mayor o 

superior a dos (2) veces el presupuesto oficial. 

Admisible 

/ No 

Admisible 

 

 

Nota: los profesionales solicitados en el anterior cuadro corresponden a los que debe 

entregar el proponente en su propuesta para que pueda ser habilitado 

técnicamente.  

  

La disponibilidad de tiempo mínima requerida para los profesionales durante la 

ejecución del proyecto (3 meses) es la siguientes:  

  

CANT.  CARGO OFICIO  % DEDICACION  

 
PERSONAL PROFESIONAL  

 

1  Director  50%  

1  Especialista Hidráulico y/o Sanitario  30%  

1  Especialista Estructural  30%  

1  Especialista En Geotecnia  30%  

1  Especialista Eléctrico y/o Electricista  30%  

1  Profesional en Costos y Presupuesto  30%  

1  Arquitecto (a)  30%  
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1  Topógrafo  50%  

  

En caso que el proponente ofrezca profesionales por un tiempo de dedicación 

menor al requerido la propuesta no será habilitada técnicamente.  

  

Adicionalmente al personal contenido en el cuadro, deberá contar con el siguiente 

personal, el cual deberá ajustarse a los requerimientos de cada proyecto y no será 

evaluado en la propuesta:  

  

● Auxiliares administrativos  

● Cadeneros  

● Dibujantes.  

● Secretaria.  

● El personal que considere necesario para llevar a cabo el objeto 

contractual  

  

NOTAS GENERALES:  

  

Nota: los profesionales que tengan una dedicación menor al 100% deberán estar 

presentes en las reuniones y/o comités y/ó en la toma de decisiones y/ó cuando la 

entidad lo requiera.  

  

VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES  

La entidad realizara la verificación de los requisitos habilitantes.  

El Comité Asesor verificará que la propuesta cumpla con los requisitos habilitantes 

exigidos en el presente pliego de condiciones, indicando respecto de cada 

propuesta si “CUMPLE” o “NO CUMPLE”  

Son factores de verificación que debe cumplir la propuesta:  
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Documentos de contenido jurídico  CUMPLE O NO CUMPLE  

Documentos de contenido financiero  CUMPLE O NO CUMPLE  

Documentos de contenido técnico  CUMPLE O NO CUMPLE  

  

  

El Comité Asesor realizará los estudios y análisis comparativos de las propuestas, 

teniendo en cuenta para ello los criterios de selección objetiva contenidos en este 

pliego de condiciones en concordancia con el artículo 5 de la ley 1150 de 2007 y 

el Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes y complementarias.  

Cuando el proponente sea declarado como NO CUMPLE en alguno de los aspectos 

jurídicos, financieros o técnicos de verificación de su propuesta incurriera en causal 

de rechazo.  

  

EXPERIENCIA GENERAL HABILITANTE DEL PROPONENTE  

El Proponente deberá acreditar experiencia en Un (01) contrato celebrado, 

ejecutado y liquidado con una entidad pública o privada, debidamente inscrito 

en el RUP, donde el objeto guarde relación con ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS 

DE INFRAESTRUCTURA DOTACIONAL. donde se acrediten las siguientes disciplinas 

ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA, ESTUDIO DE SUELO Y/O GEOTÉCNICO, DISEÑO 

ARQUITECTÓNICO, DISEÑO ESTRUCTURAL, ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SISMICA, 

DISEÑOS REDES ELÉCTRICAS, DISEÑOS HIDROSANITARIOS Y SANITARIOS, REDES 

VOZ Y DATOS, PROGRAMACIÓN DE OBRA. El valor del contrato sea igual o 

superior a Dos (2) veces el valor del presupuesto oficial asignado para este 

proceso, expresado en SMMLV.   

  

El contrato aportado para acreditar la experiencia deberá estar inscritos en el 

RUP y contener la totalidad de los códigos del clasificador de bienes y servicios 

UNSPSC así:  

 

Código de Clasificador de Bienes y Servicios  Numero  

Ingeniería civil y arquitectura  81101500  

Gerencia de proyectos  80101600  

CUMPLIMIENTO   FACTORES   
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EXPERIENCIA ESPECIFICA HABILITANTE DEL PROPONENTE  

El Proponente deberá acreditar experiencia en UN (01) contrato celebrado, 

ejecutado y liquidado con una entidad pública o privada, debidamente 

inscritos en el RUP, con objeto de “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EDIFICACIONES 

INSTITUCIONALES, DEPORTIVOS Y CULTURALES donde el valor del contrato sea 

mayor o igual a DOS (02) veces el valor del presupuesto oficial asignado para 

este proceso, expresado en SMMLV.   

  

Los contratos aportados para acreditar la experiencia deberán estar inscritos en 

el RUP y contener la totalidad de los códigos del clasificador de bienes y 

servicios UNSPSC así:  

 

  

Código de Clasificador de Bienes y 

Servicios  

Numero  

Ingeniería civil y arquitectura  81101500  

Gerencia de proyectos  80101600  

  

NOTA: El proponente y los integrantes del Consorcio o Unión Temporal deben 

resaltar o señalar en el RUP la relación de la experiencia que pretenda acreditar 

y los códigos relacionados en la tabla anterior, como también el valor de los 

mismos en S.M.M.L.V.   

 

Certificaciones de la Experiencia  

  

Para acreditar la experiencia requerida y las condiciones mínimas señaladas, tanto 

para la experiencia específica habilitante como para la experiencia específica 

adicional puntuable, el proponente deberá presentar acta de recibo final o de 

terminación del contrato o documento que acredite la siguiente información:  

a. Nombre del contratante.  

b. Nombre del contratista.  

c. Si el contrato se ejecutó en consorcio, unión temporal u otra forma conjunta, 

deberá indicar el nombre de sus integrantes y el porcentaje de participación 

de cada uno de ellos. Cuando en la certificación no se indique el porcentaje 

de participación, esta deberá acreditarse mediante el documento de 

constitución de consorcio o unión temporal y con un documento expedido 

y suscrito por la Entidad contratante donde se indique claramente el 

porcentaje de participación del proponente en dicho contrato.  

d. Objeto del contrato.  

e. Principales actividades ejecutadas.  
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f. Fecha de inicio del contrato.  

g. Fecha de terminación del contrato o acta de liquidación del contrato.  

h. Monto del contrato.  

  

VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA  

La valoración de la experiencia del proponente se sujetará a las siguientes reglas:  

a) La experiencia de los socios de una persona jurídica se podrá acumular a la 

de esta, cuando ella no cuente con más de tres (3) años de constituida, la   

acumulación se hará en proporción a la participación de los socios en el capital de 

la persona jurídica. Igualmente se tendrán en cuenta las multas que les hayan sido 

impuestas a los socios en el mismo período. La acreditación de esta experiencia se 

sujetará a las exigencias del numeral anterior y deberá acreditarse la composición 

de la persona jurídica y el porcentaje de participación del socio que aporta la 

experiencia  

  

b) En caso de consorcios o uniones temporales, la experiencia será la sumatoria 

de las experiencias individuales de los integrantes que la acrediten.  

c) En los casos en que el contrato haya sido celebrado en consorcio, unión    

temporal o bajo cualquier otra forma de participación conjunta, será tenida 

en cuenta la experiencia específica y el valor de acuerdo al porcentaje de 

participación.  

  

d) Cuando la certificación del contrato con el que se pretenda acreditar la 

experiencia, incluya actividades diferentes a las establecidas como 

experiencia específica, se tendrá en cuenta el valor total del contrato 

siempre y cuando en las actividades ejecutadas en el contrato se haya 

ejecutado las actividades establecidas como experiencia especifica del 

presente proceso de selección.  

  

e) En el caso de las personas naturales, se tendrá en cuenta la experiencia a 

partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional.  

  

  

La relación de la experiencia que pretenda ser acreditada, tanto la habilitante 

como la adicional puntuable, deberá ser presentada utilizando exclusivamente el 
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Formato correspondiente, en el cual deberá relacionar toda la información allí 

solicitada.  

Al proponente que demuestre la experiencia específica habilitante establecida en 

este numeral y cumpla con las reglas exigidas para la valoración de la experiencia, 

se declarará como CUMPLE.  

Al proponente que demuestre la experiencia específica adicional puntuable 

establecida en este numeral y cumpla con las reglas exigidas para la valoración de 

la experiencia, se asignará el puntaje correspondiente asignado en el presente 

pliego de condiciones.  

  

Cuando con los contratos enunciados como habilitantes no se cumpla la experiencia 

mínima requerida, el comité evaluador tomara información de los contratos 

puntuables y se castigara con la perdida de puntaje.  

  

  

4. ESTUDIO DE LA DEMANDA  

  

Para el presente análisis de la demanda, la Alcaldía ha tenido en cuenta que 

históricamente se han desarrollado objetos similares de contratación, con el 

propósito de determinar la forma y las especificaciones de los servicios de 

consultoría.  

Los contratos de servicios de consultoría deben ser desarrollados por personas 

jurídicas o naturales que cuenten con la experiencia en labores similares es por ello 

que el Municipio de Pandi ha teniendo en cuenta que históricamente se han 

desarrollado proyectos similares, así como existen proyectos con objetos similares 

en las diferentes entidades del estado, por lo cual revisado el SECOP se encuentra 

la siguiente información:  

Tabla 1. Adquisiciones previas de la Administración Municipal  

  

NO. DE 

PROCESO  

TIPO DE 

PROCESO  

OBJETO  CUANTÍA  

CM-01-2024 Concurso de 

méritos Abierto  

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 

FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS DEL 

MANEJO DE LOS VERTIMIENTOS DEL 

ALCANTARILLADO Y LA COBERTURA DE 

REDES DE LOS BARRIOS LA BASE SECTOR 

LA PISCINA NATURAL, LOS BARRIOS EL 

CONSUELO Y LA PALMA DEL CASCO 

$136.000.000.00  
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URBANO DEL MUNICIPIO DE PANDI – 

CUNDINAMARCA 

CM—01--2019 Concurso de 

méritos Abierto 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS EN 

LAS VÍAS TERCIARIAS DE LAS VEREDAS 

DEL CAUCHO, MERCADILLO,  LA  LOMA, 

GUACANONZO  ALTO,  SANTA  HELENA  

ALTA,  SAN MIGUEL Y  BUENOS  AIRES,  

DEL MUNICIPIO  DE PANDI 

CUNDINAMARCA 

$ 65.438.000,00 

CM-02-2016  Concurso de 

méritos Abierto  

ESTUDIO Y DISEÑOS DEL CENTRO DE 

INTEGRACIÓN CIUDADANA  DEL 

MUNICIPIO DE PANDI, CUNDINAMARCA  

$37.000.000,00  

CM. No. 001-

2011  

Concurso de 

méritos Abierto  

CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN 

DE LOS  

DISEÑOS DEL ACUEDUCTO REGIONAL DE 

PANDI CUNDINAMARCA  

$80.000.000,00  

    

 

Tabla 2. Adquisiciones previas de otras Entidades Estatales  

 

  

ENTIDAD 
CONTRATO 

SECOP II 
OBJETO DEL CONTRATO VALOR 

ALCALDIA DE 

GACHALA 

 

CMA-001-2025 

 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION 

Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE INTERES 

PRIORITARIO DEL MUNICIPIO DE GACHALÁ 

CUNDINAMARCA 

$ 185.441.984,76 

INDICADORES 

FINANCIEROS 

LIQUIDEZ ≥ 1 

NIVEL DE 

ENDEUDAMIENTO 
≤  0,3 

RAZÓN DE COBERTURA 1 

RENTABILIDAD DEL 

PATRIMONIO 
≥ 0.1 

RENTABILIDAD DEL 

ACTIVO 
≥ 0,1 

LINK DEL PROCESO SECOP I 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-15-14402362&g-recaptcha-

response=03AFcWeA7ZLYYjaL9hBIRDID8YpEBqDVFzVWxzIKI5vlAhfh5boWLP2pygarMX-D7s2CbvyOQXi-komxE0vjb18ChOL-

gLlYNTABJVq0DFTKmTHOi06TlStej7G3m4uQAnp2scmB4GGF8DDD52seY8OcRnjfspCYpPXvrsYxVC1vumQ-4udIXNkjXe_-

kzLYT_UJ26kP4s8lzC8ygGIuJOdkhygEPz2utGkw32gRbhJESzdYaCvpc35Yl2Izht7SCYYAeljQKK5ffCRDSPRPnw3dkNJ0AJ5miieLjm8

x25Yyj5m34R1AWTwqejrBrZr9KCWf1bCb1eoN2ClBH8bQr4ry26B83QdHGBU1ZCZh6rxTMkK4jHDxecdE72wDFiKJFsdHZGsJuA_hI

VqZRCl3cIofoSYLhPA4PmIZ-

vwaKsaqpMQPuR2hF0M6CcWw9OLlCgk4j3PwD0vMZsupyDQfsRmh9xnMhqlZfTUP6caWBngeCMxXEucRZiRk3iD6VTYAwjH1W71

k6xWvfYEuC5cygR6kg2UFLJJPYWgCmFHDuNMUiFVI0sfmHpPTM-FwRROABZjLhFKEHD0FFiClKZEeGYrJTxLoR52FmP-

iGzdDhSp4c-foN42w1k4N3Fm2wyAChbNlnSF1BVLIfBKAi4Ael-r6iRx88qSuCuAXuk5Za95qCNc5vEEROGQDkNLQmE3-

javascript:%20consultaProceso('25-15-14402362')
javascript:%20consultaProceso('25-15-14402362')
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-15-14402362&g-recaptcha-response=03AFcWeA7ZLYYjaL9hBIRDID8YpEBqDVFzVWxzIKI5vlAhfh5boWLP2pygarMX-D7s2CbvyOQXi-komxE0vjb18ChOL-gLlYNTABJVq0DFTKmTHOi06TlStej7G3m4uQAnp2scmB4GGF8DDD52seY8OcRnjfspCYpPXvrsYxVC1vumQ-4udIXNkjXe_-kzLYT_UJ26kP4s8lzC8ygGIuJOdkhygEPz2utGkw32gRbhJESzdYaCvpc35Yl2Izht7SCYYAeljQKK5ffCRDSPRPnw3dkNJ0AJ5miieLjm8x25Yyj5m34R1AWTwqejrBrZr9KCWf1bCb1eoN2ClBH8bQr4ry26B83QdHGBU1ZCZh6rxTMkK4jHDxecdE72wDFiKJFsdHZGsJuA_hIVqZRCl3cIofoSYLhPA4PmIZ-vwaKsaqpMQPuR2hF0M6CcWw9OLlCgk4j3PwD0vMZsupyDQfsRmh9xnMhqlZfTUP6caWBngeCMxXEucRZiRk3iD6VTYAwjH1W71k6xWvfYEuC5cygR6kg2UFLJJPYWgCmFHDuNMUiFVI0sfmHpPTM-FwRROABZjLhFKEHD0FFiClKZEeGYrJTxLoR52FmP-iGzdDhSp4c-foN42w1k4N3Fm2wyAChbNlnSF1BVLIfBKAi4Ael-r6iRx88qSuCuAXuk5Za95qCNc5vEEROGQDkNLQmE3-TSM1i4cswr2ORdiyAopLbe5AAagQdbDJGlBZi85L109PGkjUZ62sKTfxBOtfr_lo8jdbSQ12jnq0A91sQHYKR-mCL2FXo0BeAgD2m-GYZMjlzaixGwGcXFhHmrvAWKt2FcaHlU1_2QclWV_bmvQdRm_EnT1GCkbxCf5sb4mItiVxAumwpfAqI5pWJCc_M70hTIXgs0TnCrU4JWhOuCuHfMOo9zOnuZviQzB4_bKxqGi9h1f6YH_KM5j5HgKNXKNMa1PzByxCAmo1zn
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-15-14402362&g-recaptcha-response=03AFcWeA7ZLYYjaL9hBIRDID8YpEBqDVFzVWxzIKI5vlAhfh5boWLP2pygarMX-D7s2CbvyOQXi-komxE0vjb18ChOL-gLlYNTABJVq0DFTKmTHOi06TlStej7G3m4uQAnp2scmB4GGF8DDD52seY8OcRnjfspCYpPXvrsYxVC1vumQ-4udIXNkjXe_-kzLYT_UJ26kP4s8lzC8ygGIuJOdkhygEPz2utGkw32gRbhJESzdYaCvpc35Yl2Izht7SCYYAeljQKK5ffCRDSPRPnw3dkNJ0AJ5miieLjm8x25Yyj5m34R1AWTwqejrBrZr9KCWf1bCb1eoN2ClBH8bQr4ry26B83QdHGBU1ZCZh6rxTMkK4jHDxecdE72wDFiKJFsdHZGsJuA_hIVqZRCl3cIofoSYLhPA4PmIZ-vwaKsaqpMQPuR2hF0M6CcWw9OLlCgk4j3PwD0vMZsupyDQfsRmh9xnMhqlZfTUP6caWBngeCMxXEucRZiRk3iD6VTYAwjH1W71k6xWvfYEuC5cygR6kg2UFLJJPYWgCmFHDuNMUiFVI0sfmHpPTM-FwRROABZjLhFKEHD0FFiClKZEeGYrJTxLoR52FmP-iGzdDhSp4c-foN42w1k4N3Fm2wyAChbNlnSF1BVLIfBKAi4Ael-r6iRx88qSuCuAXuk5Za95qCNc5vEEROGQDkNLQmE3-TSM1i4cswr2ORdiyAopLbe5AAagQdbDJGlBZi85L109PGkjUZ62sKTfxBOtfr_lo8jdbSQ12jnq0A91sQHYKR-mCL2FXo0BeAgD2m-GYZMjlzaixGwGcXFhHmrvAWKt2FcaHlU1_2QclWV_bmvQdRm_EnT1GCkbxCf5sb4mItiVxAumwpfAqI5pWJCc_M70hTIXgs0TnCrU4JWhOuCuHfMOo9zOnuZviQzB4_bKxqGi9h1f6YH_KM5j5HgKNXKNMa1PzByxCAmo1zn
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-15-14402362&g-recaptcha-response=03AFcWeA7ZLYYjaL9hBIRDID8YpEBqDVFzVWxzIKI5vlAhfh5boWLP2pygarMX-D7s2CbvyOQXi-komxE0vjb18ChOL-gLlYNTABJVq0DFTKmTHOi06TlStej7G3m4uQAnp2scmB4GGF8DDD52seY8OcRnjfspCYpPXvrsYxVC1vumQ-4udIXNkjXe_-kzLYT_UJ26kP4s8lzC8ygGIuJOdkhygEPz2utGkw32gRbhJESzdYaCvpc35Yl2Izht7SCYYAeljQKK5ffCRDSPRPnw3dkNJ0AJ5miieLjm8x25Yyj5m34R1AWTwqejrBrZr9KCWf1bCb1eoN2ClBH8bQr4ry26B83QdHGBU1ZCZh6rxTMkK4jHDxecdE72wDFiKJFsdHZGsJuA_hIVqZRCl3cIofoSYLhPA4PmIZ-vwaKsaqpMQPuR2hF0M6CcWw9OLlCgk4j3PwD0vMZsupyDQfsRmh9xnMhqlZfTUP6caWBngeCMxXEucRZiRk3iD6VTYAwjH1W71k6xWvfYEuC5cygR6kg2UFLJJPYWgCmFHDuNMUiFVI0sfmHpPTM-FwRROABZjLhFKEHD0FFiClKZEeGYrJTxLoR52FmP-iGzdDhSp4c-foN42w1k4N3Fm2wyAChbNlnSF1BVLIfBKAi4Ael-r6iRx88qSuCuAXuk5Za95qCNc5vEEROGQDkNLQmE3-TSM1i4cswr2ORdiyAopLbe5AAagQdbDJGlBZi85L109PGkjUZ62sKTfxBOtfr_lo8jdbSQ12jnq0A91sQHYKR-mCL2FXo0BeAgD2m-GYZMjlzaixGwGcXFhHmrvAWKt2FcaHlU1_2QclWV_bmvQdRm_EnT1GCkbxCf5sb4mItiVxAumwpfAqI5pWJCc_M70hTIXgs0TnCrU4JWhOuCuHfMOo9zOnuZviQzB4_bKxqGi9h1f6YH_KM5j5HgKNXKNMa1PzByxCAmo1zn
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-15-14402362&g-recaptcha-response=03AFcWeA7ZLYYjaL9hBIRDID8YpEBqDVFzVWxzIKI5vlAhfh5boWLP2pygarMX-D7s2CbvyOQXi-komxE0vjb18ChOL-gLlYNTABJVq0DFTKmTHOi06TlStej7G3m4uQAnp2scmB4GGF8DDD52seY8OcRnjfspCYpPXvrsYxVC1vumQ-4udIXNkjXe_-kzLYT_UJ26kP4s8lzC8ygGIuJOdkhygEPz2utGkw32gRbhJESzdYaCvpc35Yl2Izht7SCYYAeljQKK5ffCRDSPRPnw3dkNJ0AJ5miieLjm8x25Yyj5m34R1AWTwqejrBrZr9KCWf1bCb1eoN2ClBH8bQr4ry26B83QdHGBU1ZCZh6rxTMkK4jHDxecdE72wDFiKJFsdHZGsJuA_hIVqZRCl3cIofoSYLhPA4PmIZ-vwaKsaqpMQPuR2hF0M6CcWw9OLlCgk4j3PwD0vMZsupyDQfsRmh9xnMhqlZfTUP6caWBngeCMxXEucRZiRk3iD6VTYAwjH1W71k6xWvfYEuC5cygR6kg2UFLJJPYWgCmFHDuNMUiFVI0sfmHpPTM-FwRROABZjLhFKEHD0FFiClKZEeGYrJTxLoR52FmP-iGzdDhSp4c-foN42w1k4N3Fm2wyAChbNlnSF1BVLIfBKAi4Ael-r6iRx88qSuCuAXuk5Za95qCNc5vEEROGQDkNLQmE3-TSM1i4cswr2ORdiyAopLbe5AAagQdbDJGlBZi85L109PGkjUZ62sKTfxBOtfr_lo8jdbSQ12jnq0A91sQHYKR-mCL2FXo0BeAgD2m-GYZMjlzaixGwGcXFhHmrvAWKt2FcaHlU1_2QclWV_bmvQdRm_EnT1GCkbxCf5sb4mItiVxAumwpfAqI5pWJCc_M70hTIXgs0TnCrU4JWhOuCuHfMOo9zOnuZviQzB4_bKxqGi9h1f6YH_KM5j5HgKNXKNMa1PzByxCAmo1zn
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ENTIDAD 
CONTRATO 

SECOP II 
OBJETO DEL CONTRATO VALOR 

ALCALDIA DE 

CHOACHI 
CM-02-2024 

CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE 

LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS PROYECTOS 

DE CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE 

DESARROLLO INFANTIL Y DE REMODELACIÓN 

Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DEL 

MUNICIPIO DE CHOACHÍ - CUNDINAMARCA 

$ 209.714.731,00 

INDICADORES 

FINANCIEROS 

LIQUIDEZ ≥ 4 

NIVEL DE 

ENDEUDAMIENTO 
≤  0,40 

RAZÓN DE 

COBERTURA 
5,0 

RENTABILIDAD DEL 

PATRIMONIO 
≥ 12 

RENTABILIDAD DEL 

ACTIVO 
≥ 12 

LINK DEL PROCESO SECOP I 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-15-14213330&g-recaptcha-

response=03AFcWeA4Ad1iPrlKUhpqmJo8tAcwVuZ7IIJ-

fqbQhaXuaHcKk5T6RxROOrTh9CS9idLJ9gTwggj6OgI1JVSXZe6nSd0xPbm0syCAVCiwdKCnfDBPmvsSEsClR9wm_VIKdWC8wYgozt

rvD_lZvkrnutrdynan58E4iOqVTsURbI-

rxGv8LgLrPefaXVKQ3pL1h5fMw8m1yBVsmE5suMSYQVY8yvJzEAto69QG0IZzFWP0BvKqnKWOdMANx1iZcir_XfjW7aie2iRw5SIjs

-

0FtBbS97PIfdOVP7gH4WIGaazGUNWw68JnsqtpZ2_gVjVLiyuN0WHp8NPYxC7A62kkq1JShVRJNVKZYGvzv4pFByzUPEDuj6SxKm0

h9-hnWTBkrzdRU-dCW3dznjnPHAX73jHq9MMckug4Fz9JIf_jlN3sgTXZoQAzdvFr5miLt3n4dh7GxXGjtUg-

i_u1o88tpSdHj2Vt2b6r6JscZiCv3dU4PsBGcCWQ9LesL7o6vG-2nI_mDev_mWTRQ6f192vTOqUL8UTTXoEuHtTZb3pPfQ6Stm-

WJwSbNfP-

Lwrsmj3wJg8bKt16OQq7RjSzoHEjtzRFg2VkpMYaWe2AV3PFLqpnxN_0yh8Al35vcJVr79cgc5rNnWxsLjJuwbWqeT_1yWXM4ZqaQFV

gE9V9vxMSmttXnVYT1ubSdrvK3KgOfoQzJQdK-AqbXlma_u8UWOxIhJKm3teklAlYEgRU2j7bcyYoxxBWIgFrwUcQtG4Ayvkgx-

9MGDBvBv7nco2w_XXcwcN0bPTKUooXWBXeUz3fcNObI2KVvHo_mO9tbyUXVFqMZIL4EbqEJBVunxdk31sUKSDIZdLTqRybVqc

ATwvKQGCddJ3zc-

KZmjkox4d0DWfGAaBMP5FhKFAPHtukDBFHNRBWpy816xhEU52U6Wib55VCrjmsBD_juYnKrNx5FepJ_43ukChQrAKFq  

ENTIDAD 
CONTRATO 

SECOP II 
OBJETO DEL CONTRATO VALOR 

ALCALDIA DE 

GAMA  

CM 001 DE 

2020 

CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA AMPLIACIÓN Y 

REMODELACIÓN DE LA CASA DE GOBIERNO, 

AMPLIACIÓN DEL HOGAR DEL ANCIANO Y 

CONSTRUCCIÓN DE LAS CUBIERTAS DE LOS 

CAMPOS DEPORTIVOS DE LAS ESCUELAS SAN 

ANTONIO VEREDA PAUSO, CAMPO DEPORTIVO 

ESCUELA SAN PEDRO CLAVER VEREDA PALENQUE 

II Y CAMPO DEPORTIVO DEL SALÓN COMUNAL 

VEREDA SANTUARIO DEL MUNICIPIO DE GAMA 

CUNDINAMARCA 

$ 189.578.950,00 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-15-14402362&g-recaptcha-response=03AFcWeA7ZLYYjaL9hBIRDID8YpEBqDVFzVWxzIKI5vlAhfh5boWLP2pygarMX-D7s2CbvyOQXi-komxE0vjb18ChOL-gLlYNTABJVq0DFTKmTHOi06TlStej7G3m4uQAnp2scmB4GGF8DDD52seY8OcRnjfspCYpPXvrsYxVC1vumQ-4udIXNkjXe_-kzLYT_UJ26kP4s8lzC8ygGIuJOdkhygEPz2utGkw32gRbhJESzdYaCvpc35Yl2Izht7SCYYAeljQKK5ffCRDSPRPnw3dkNJ0AJ5miieLjm8x25Yyj5m34R1AWTwqejrBrZr9KCWf1bCb1eoN2ClBH8bQr4ry26B83QdHGBU1ZCZh6rxTMkK4jHDxecdE72wDFiKJFsdHZGsJuA_hIVqZRCl3cIofoSYLhPA4PmIZ-vwaKsaqpMQPuR2hF0M6CcWw9OLlCgk4j3PwD0vMZsupyDQfsRmh9xnMhqlZfTUP6caWBngeCMxXEucRZiRk3iD6VTYAwjH1W71k6xWvfYEuC5cygR6kg2UFLJJPYWgCmFHDuNMUiFVI0sfmHpPTM-FwRROABZjLhFKEHD0FFiClKZEeGYrJTxLoR52FmP-iGzdDhSp4c-foN42w1k4N3Fm2wyAChbNlnSF1BVLIfBKAi4Ael-r6iRx88qSuCuAXuk5Za95qCNc5vEEROGQDkNLQmE3-TSM1i4cswr2ORdiyAopLbe5AAagQdbDJGlBZi85L109PGkjUZ62sKTfxBOtfr_lo8jdbSQ12jnq0A91sQHYKR-mCL2FXo0BeAgD2m-GYZMjlzaixGwGcXFhHmrvAWKt2FcaHlU1_2QclWV_bmvQdRm_EnT1GCkbxCf5sb4mItiVxAumwpfAqI5pWJCc_M70hTIXgs0TnCrU4JWhOuCuHfMOo9zOnuZviQzB4_bKxqGi9h1f6YH_KM5j5HgKNXKNMa1PzByxCAmo1zn
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INDICADORES 

FINANCIEROS 

LIQUIDEZ ≥25 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO ≤  0,30 

RAZÓN DE COBERTURA 6 

RENTABILIDAD DEL 

PATRIMONIO 
≥ 0,05 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO ≥ 0,05 

LINK DEL PROCESO SECOP I 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-15-11028895&g-recaptcha-

response=03AFcWeA5UsTm18Ayy7JRjycLIYUZ1RML3Z6aJ8XwkmxzaAENRNRaRRlwmX96IgYTCVTlCxCnohiuDi9iM_MW2f0BKy

5BMAU-tJI0mAvUUTAAGBg19UgA7EwdHdPTIwPM6SW69JvXyG6aCAvfSt-UkK6Z9ejreWXItk-

DpCk4NWBaTb5DsfVIvEs1l4U8Y9yCLUdh88eFR23zbTbMUvOyNENzgohGR-TBoJl_-x8bWOc-

bQ44WBrCQZThyfUaFow9y7CUAVyFsDKInPkXg2SqbZpLbboDJTskbf3YjPMiTMpco6Z2r8wY03UBG8s3zLFJBkwNsGZXrSDBcOs1J

fKfEVHZc5DMa5ThFF-

CBVDyTmjm37me1p9UlA3lJbYbtuJ9QGg6xGor11Qwl6leZ_tqWEXldduYLbUbfrtzOSzmckJXnSdyqXVJxn8DOY7YG-

L5cydCVmIsGYprVUa8qObLP2FkF6Ljl6JDnaTusYHHhyabrzqw_LaQIGZKsqm7QhuV029T6uNEMqTVjiejMfpG4J0p892N8eKdiC-

hiOkUrTYWwqEqt3KFsEeFylbpB9NMmzc64hKBpy2z_tX_EG4CwMWXZrTxlXGo3kKEho0jvJF3ovqG7LtaLR3IedhPWctMHDWEx1Pt

mT8PxgLXayXZAv5iGYBgDK0OeUKb-

rQVJnxmYoVlrbjwWkdBKlRUchJh1S1wKIV1p45HZB7V2LTJhqxunQTyZno_8jnZa6fHI14aXMMJpMqHNhQId13ryknLDC88hJx2BEhS

7DndijD5j5kM71dMqDr8cruOQTRWNsHOVR-  

 

En razón a lo anterior y contando con la información que le permite concluir que 

en el mercado existen múltiples personas naturales y jurídicas que cuentan con la 

experiencia en proyectos de servicios de consultoría durante los últimos 5 años, 

debido a que los procesos mencionados, más otra gran cantidad que aparece en 

el SECOP I se encuentran en proceso de contratación o ya fueron ejecutados.  

En conclusión, el sector de construcción en Colombia muestra un buen crecimiento 

y un dinamismo que impulsa el empleo, gracias en gran parte, al aumento que tuvo 

el subsector de las obras civiles y los incentivos que se dan a la compra de vivienda.  

  

5. CAPACIDAD FINANCIERA  

  

  

Se tendrá en cuenta que los oferentes cumplan los requisitos mínimos, que 

demuestren la solidez financiera y económica de las personas jurídicas, naturales, 

individuales o conjuntas que se habiliten para participar activamente en el proceso 

contractual, brindando la certeza de su estabilidad, permanencia y sostenibilidad 

económica y financiera, requeridas del adjudicatario; en concordancia con lo 

señalado el artículo 2.2.1.1.1.5.3 numeral 3) del Decreto 1082 de 2015. Índices 

Financieros  

  

Para determinar los índices financieros habilitantes se tiene en cuenta que la 

verificación de los estados financieros es competencia de la Cámara de comercio 

y por ello se solicitara el RUP vigente y en firme y atendiendo que según la 

estadística de la entidad existe sin número de compañías y personas naturales 
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-15-11028895&g-recaptcha-response=03AFcWeA5UsTm18Ayy7JRjycLIYUZ1RML3Z6aJ8XwkmxzaAENRNRaRRlwmX96IgYTCVTlCxCnohiuDi9iM_MW2f0BKy5BMAU-tJI0mAvUUTAAGBg19UgA7EwdHdPTIwPM6SW69JvXyG6aCAvfSt-UkK6Z9ejreWXItk-DpCk4NWBaTb5DsfVIvEs1l4U8Y9yCLUdh88eFR23zbTbMUvOyNENzgohGR-TBoJl_-x8bWOc-bQ44WBrCQZThyfUaFow9y7CUAVyFsDKInPkXg2SqbZpLbboDJTskbf3YjPMiTMpco6Z2r8wY03UBG8s3zLFJBkwNsGZXrSDBcOs1JfKfEVHZc5DMa5ThFF-CBVDyTmjm37me1p9UlA3lJbYbtuJ9QGg6xGor11Qwl6leZ_tqWEXldduYLbUbfrtzOSzmckJXnSdyqXVJxn8DOY7YG-L5cydCVmIsGYprVUa8qObLP2FkF6Ljl6JDnaTusYHHhyabrzqw_LaQIGZKsqm7QhuV029T6uNEMqTVjiejMfpG4J0p892N8eKdiC-hiOkUrTYWwqEqt3KFsEeFylbpB9NMmzc64hKBpy2z_tX_EG4CwMWXZrTxlXGo3kKEho0jvJF3ovqG7LtaLR3IedhPWctMHDWEx1PtmT8PxgLXayXZAv5iGYBgDK0OeUKb-rQVJnxmYoVlrbjwWkdBKlRUchJh1S1wKIV1p45HZB7V2LTJhqxunQTyZno_8jnZa6fHI14aXMMJpMqHNhQId13ryknLDC88hJx2BEhS7DndijD5j5kM71dMqDr8cruOQTRWNsHOVR-
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-15-11028895&g-recaptcha-response=03AFcWeA5UsTm18Ayy7JRjycLIYUZ1RML3Z6aJ8XwkmxzaAENRNRaRRlwmX96IgYTCVTlCxCnohiuDi9iM_MW2f0BKy5BMAU-tJI0mAvUUTAAGBg19UgA7EwdHdPTIwPM6SW69JvXyG6aCAvfSt-UkK6Z9ejreWXItk-DpCk4NWBaTb5DsfVIvEs1l4U8Y9yCLUdh88eFR23zbTbMUvOyNENzgohGR-TBoJl_-x8bWOc-bQ44WBrCQZThyfUaFow9y7CUAVyFsDKInPkXg2SqbZpLbboDJTskbf3YjPMiTMpco6Z2r8wY03UBG8s3zLFJBkwNsGZXrSDBcOs1JfKfEVHZc5DMa5ThFF-CBVDyTmjm37me1p9UlA3lJbYbtuJ9QGg6xGor11Qwl6leZ_tqWEXldduYLbUbfrtzOSzmckJXnSdyqXVJxn8DOY7YG-L5cydCVmIsGYprVUa8qObLP2FkF6Ljl6JDnaTusYHHhyabrzqw_LaQIGZKsqm7QhuV029T6uNEMqTVjiejMfpG4J0p892N8eKdiC-hiOkUrTYWwqEqt3KFsEeFylbpB9NMmzc64hKBpy2z_tX_EG4CwMWXZrTxlXGo3kKEho0jvJF3ovqG7LtaLR3IedhPWctMHDWEx1PtmT8PxgLXayXZAv5iGYBgDK0OeUKb-rQVJnxmYoVlrbjwWkdBKlRUchJh1S1wKIV1p45HZB7V2LTJhqxunQTyZno_8jnZa6fHI14aXMMJpMqHNhQId13ryknLDC88hJx2BEhS7DndijD5j5kM71dMqDr8cruOQTRWNsHOVR-
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-15-11028895&g-recaptcha-response=03AFcWeA5UsTm18Ayy7JRjycLIYUZ1RML3Z6aJ8XwkmxzaAENRNRaRRlwmX96IgYTCVTlCxCnohiuDi9iM_MW2f0BKy5BMAU-tJI0mAvUUTAAGBg19UgA7EwdHdPTIwPM6SW69JvXyG6aCAvfSt-UkK6Z9ejreWXItk-DpCk4NWBaTb5DsfVIvEs1l4U8Y9yCLUdh88eFR23zbTbMUvOyNENzgohGR-TBoJl_-x8bWOc-bQ44WBrCQZThyfUaFow9y7CUAVyFsDKInPkXg2SqbZpLbboDJTskbf3YjPMiTMpco6Z2r8wY03UBG8s3zLFJBkwNsGZXrSDBcOs1JfKfEVHZc5DMa5ThFF-CBVDyTmjm37me1p9UlA3lJbYbtuJ9QGg6xGor11Qwl6leZ_tqWEXldduYLbUbfrtzOSzmckJXnSdyqXVJxn8DOY7YG-L5cydCVmIsGYprVUa8qObLP2FkF6Ljl6JDnaTusYHHhyabrzqw_LaQIGZKsqm7QhuV029T6uNEMqTVjiejMfpG4J0p892N8eKdiC-hiOkUrTYWwqEqt3KFsEeFylbpB9NMmzc64hKBpy2z_tX_EG4CwMWXZrTxlXGo3kKEho0jvJF3ovqG7LtaLR3IedhPWctMHDWEx1PtmT8PxgLXayXZAv5iGYBgDK0OeUKb-rQVJnxmYoVlrbjwWkdBKlRUchJh1S1wKIV1p45HZB7V2LTJhqxunQTyZno_8jnZa6fHI14aXMMJpMqHNhQId13ryknLDC88hJx2BEhS7DndijD5j5kM71dMqDr8cruOQTRWNsHOVR-
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-15-11028895&g-recaptcha-response=03AFcWeA5UsTm18Ayy7JRjycLIYUZ1RML3Z6aJ8XwkmxzaAENRNRaRRlwmX96IgYTCVTlCxCnohiuDi9iM_MW2f0BKy5BMAU-tJI0mAvUUTAAGBg19UgA7EwdHdPTIwPM6SW69JvXyG6aCAvfSt-UkK6Z9ejreWXItk-DpCk4NWBaTb5DsfVIvEs1l4U8Y9yCLUdh88eFR23zbTbMUvOyNENzgohGR-TBoJl_-x8bWOc-bQ44WBrCQZThyfUaFow9y7CUAVyFsDKInPkXg2SqbZpLbboDJTskbf3YjPMiTMpco6Z2r8wY03UBG8s3zLFJBkwNsGZXrSDBcOs1JfKfEVHZc5DMa5ThFF-CBVDyTmjm37me1p9UlA3lJbYbtuJ9QGg6xGor11Qwl6leZ_tqWEXldduYLbUbfrtzOSzmckJXnSdyqXVJxn8DOY7YG-L5cydCVmIsGYprVUa8qObLP2FkF6Ljl6JDnaTusYHHhyabrzqw_LaQIGZKsqm7QhuV029T6uNEMqTVjiejMfpG4J0p892N8eKdiC-hiOkUrTYWwqEqt3KFsEeFylbpB9NMmzc64hKBpy2z_tX_EG4CwMWXZrTxlXGo3kKEho0jvJF3ovqG7LtaLR3IedhPWctMHDWEx1PtmT8PxgLXayXZAv5iGYBgDK0OeUKb-rQVJnxmYoVlrbjwWkdBKlRUchJh1S1wKIV1p45HZB7V2LTJhqxunQTyZno_8jnZa6fHI14aXMMJpMqHNhQId13ryknLDC88hJx2BEhS7DndijD5j5kM71dMqDr8cruOQTRWNsHOVR-
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-15-11028895&g-recaptcha-response=03AFcWeA5UsTm18Ayy7JRjycLIYUZ1RML3Z6aJ8XwkmxzaAENRNRaRRlwmX96IgYTCVTlCxCnohiuDi9iM_MW2f0BKy5BMAU-tJI0mAvUUTAAGBg19UgA7EwdHdPTIwPM6SW69JvXyG6aCAvfSt-UkK6Z9ejreWXItk-DpCk4NWBaTb5DsfVIvEs1l4U8Y9yCLUdh88eFR23zbTbMUvOyNENzgohGR-TBoJl_-x8bWOc-bQ44WBrCQZThyfUaFow9y7CUAVyFsDKInPkXg2SqbZpLbboDJTskbf3YjPMiTMpco6Z2r8wY03UBG8s3zLFJBkwNsGZXrSDBcOs1JfKfEVHZc5DMa5ThFF-CBVDyTmjm37me1p9UlA3lJbYbtuJ9QGg6xGor11Qwl6leZ_tqWEXldduYLbUbfrtzOSzmckJXnSdyqXVJxn8DOY7YG-L5cydCVmIsGYprVUa8qObLP2FkF6Ljl6JDnaTusYHHhyabrzqw_LaQIGZKsqm7QhuV029T6uNEMqTVjiejMfpG4J0p892N8eKdiC-hiOkUrTYWwqEqt3KFsEeFylbpB9NMmzc64hKBpy2z_tX_EG4CwMWXZrTxlXGo3kKEho0jvJF3ovqG7LtaLR3IedhPWctMHDWEx1PtmT8PxgLXayXZAv5iGYBgDK0OeUKb-rQVJnxmYoVlrbjwWkdBKlRUchJh1S1wKIV1p45HZB7V2LTJhqxunQTyZno_8jnZa6fHI14aXMMJpMqHNhQId13ryknLDC88hJx2BEhS7DndijD5j5kM71dMqDr8cruOQTRWNsHOVR-
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-15-11028895&g-recaptcha-response=03AFcWeA5UsTm18Ayy7JRjycLIYUZ1RML3Z6aJ8XwkmxzaAENRNRaRRlwmX96IgYTCVTlCxCnohiuDi9iM_MW2f0BKy5BMAU-tJI0mAvUUTAAGBg19UgA7EwdHdPTIwPM6SW69JvXyG6aCAvfSt-UkK6Z9ejreWXItk-DpCk4NWBaTb5DsfVIvEs1l4U8Y9yCLUdh88eFR23zbTbMUvOyNENzgohGR-TBoJl_-x8bWOc-bQ44WBrCQZThyfUaFow9y7CUAVyFsDKInPkXg2SqbZpLbboDJTskbf3YjPMiTMpco6Z2r8wY03UBG8s3zLFJBkwNsGZXrSDBcOs1JfKfEVHZc5DMa5ThFF-CBVDyTmjm37me1p9UlA3lJbYbtuJ9QGg6xGor11Qwl6leZ_tqWEXldduYLbUbfrtzOSzmckJXnSdyqXVJxn8DOY7YG-L5cydCVmIsGYprVUa8qObLP2FkF6Ljl6JDnaTusYHHhyabrzqw_LaQIGZKsqm7QhuV029T6uNEMqTVjiejMfpG4J0p892N8eKdiC-hiOkUrTYWwqEqt3KFsEeFylbpB9NMmzc64hKBpy2z_tX_EG4CwMWXZrTxlXGo3kKEho0jvJF3ovqG7LtaLR3IedhPWctMHDWEx1PtmT8PxgLXayXZAv5iGYBgDK0OeUKb-rQVJnxmYoVlrbjwWkdBKlRUchJh1S1wKIV1p45HZB7V2LTJhqxunQTyZno_8jnZa6fHI14aXMMJpMqHNhQId13ryknLDC88hJx2BEhS7DndijD5j5kM71dMqDr8cruOQTRWNsHOVR-
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idóneas para ejecutar el proyecto y las mimas tiene diversidad de tamaña, razón 

que determina que los indicadores financieros se exijan en razón a la cuantía del 

contrato a suscribir.  

  

 La capacidad financiera se verificará teniendo en cuenta la información relacionada 

en el Certificado de Inscripción del Proponente en el Registro Único de Proponentes de 

la Cámara de Comercio, la cual deberá estar actualizada con corte no anterior al 31 

de diciembre de 2024 y deberá encontrarse en firme conforme lo dispuesto en el 

artículo 221 del Decreto 019 de 2012.  

 

La capacidad financiera del proponente se calculará a partir de la evaluación de 

los siguientes factores:  

  

  

No  INDICADOR  FORMULA  INDICE EXIGIDO  

1  INDICE DE LIQUIDEZ  AC/PC  MAYOR O IGUAL A 10 

2  NIVEL DE ENDEUDAMIENTO  (PT/AT) X 100  MENOR O IGUAL A 0,33  

3  RAZON DE COBERTURA DE  

INTERESES  

UO/GI  MAYOR O IGUAL 4 

4  RENTABILIDAD DELM ACTIVO  AC – PC  MAYOR O IGUAL A 4,05 

 

5  PATRIMONIO  AT – PT  MAYOR O IGUAL A 4,05%  

P.O  

  

   

● Índice de liquidez  

  

El proponente deberá acreditar un Índice de Liquidez igual ó mayor a diez puntos 

(10). Esto con el fin de que cuente con recursos al momento de firmar el acta de 

inicio y así proceder a dar inicio a la consultoría sin la dependencia de un anticipo. 

Esto significa que el flujo de recursos está disponible para iniciar y continuar el 

servicio.  

  

Un índice de liquidez adecuado determina las proyecciones financieras y 

presupuestales de las empresas ya que garantiza la facilidad de la empresa para 

generar flujo de efectivo lo cual respalda el proyecto puesto que contara con los 

recursos necesarios para cubrir sus obligaciones financieras, compromisos con 

proveedores, con empleados y para adquirir su materia prima.  

  

El Índice de Liquidez se calculará así:  
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            Índice de Liquidez Mayor o igual a 10 

El proponente deberá acreditar un Índice de Liquidez mayor ó igual a DIEZ 

puntos cero (10), calculado así:  

  

LIQ. = AC / PC  10 

  

 Donde,    

 LIQ.  =  Índice de  

liquidez.  

AC  =  Activo corriente. PC 

 =  Pasivo corriente.  

  

Si el proponente es un consorcio o una unión temporal, el Índice de Liquidez se 

calculará como:  

  

 LIQ. = ( (ACi * %Pi)) / ( (PCi * %Pi))   10  

Donde,   

LIQ.  =  Índice de liquidez del consorcio o la unión temporal.  

ACi  =  Activo corriente de cada uno de los integrantes.  

PCi  =  Pasivo corriente de cada uno de los integrantes.  

%Pi  =  % participación de cada integrante en el consorcio o unión 

temporal  

  

Se verificará la liquidez así:  

  

LIQ  10 la propuesta será declarada 

hábil LIQ < 10 la propuesta será 

rechazada.  

  

● Nivel de Endeudamiento  

  

Índice de Endeudamiento Menor o igual a 33 

El proponente deberá acreditar un Nivel de endeudamiento, menor ó igual a 

33% calculado así:  

  

NE = PT / AT  0,33%  
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Donde,     

NE  =  Nivel de endeudamiento.  

PT  =  Pasivo total.  

AT  =  Activo total.                                                                  

      

            

Si el proponente es un consorcio o una unión temporal se calculará de la siguiente 
manera:  

  

NE = (PTi* %Pi)) / ((ATi * %Pi)) =0,33% Donde,  

  

  NE  =  Nivel de endeudamiento del consorcio o la unión temporal.  

  PTi  =  Pasivo total de cada uno de los integrantes.  

  ATi  =  Activo total de cada uno de los integrantes.  

 %Pi  =  % participación de cada integrante en el consorcio o unión temporal  

  

Y se verificará el nivel de endeudamiento así:  

  

NE = ≤0,33%, la propuesta será declarada hábil, si NE ≥0,33%, la propuesta será 

rechazada  

   

  

● Razón de Cobertura de Intereses  

  

Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el cual refleja la capacidad del 

proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de 

intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus 

obligaciones financieras, por lo cual el proponente deberá tener un indicador de 

razón de cobertura de intereses mayor o igual a cuatro puntos cero (4.0). 

 

Si el proponente es un consorcio o una unión temporal, el Índice de razón de 

cobertura de intereses se calculará como:  

  

RCI = ((UOi* %Pi)) / ( (GIi) * %Pi)) = 4,0  

Donde,   
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RCI.  = 

temporal.   

Índice de razón de cobertura de intereses del consorcio o la unión  

UOi  =  Utilidad operacional de cada uno de los integrantes.  

GIi  =  Gasto de intereses de cada uno de los integrantes.  

%Pi  =  % participación de cada integrante en el consorcio o unión temporal  

Se verificará la razón de cobertura de intereses así:  

RCI = 4,0 la propuesta será declarada hábil RCI < 4,0 la propuesta será 

rechazada.  

  

En caso de que el proponente no presente obligaciones financieras y por ende no 

incurra en gastos financieros, resultará habilitado.  

  

NOTA: De la verificación de los requisitos mínimos exigidos, se habilitará la propuesta 

como CUMPLE, o se rechazará como NO CUMPLE.  

Si el proceso de contratación requiere que los oferentes cuenten con el RUP, la 

entidad estatal debe exigir en los documentos del proceso como mínimo los 

indicadores establecidos en este registro. Sin embargo, puede pedir indicadores 

adicionales, caso en el cual debe verificarlos directamente mediante documentos 

adicionales.”  

El capítulo IV del manual en mención establece que: “los indicadores de 

capacidad financiera buscan establecer unas mínimas condiciones que reflejan la 

salud financiera de los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento. Estas 

condiciones muestran la aptitud del proponente para cumplir oportuna y 

cabalmente el objeto del contrato.  

En atención a la naturaleza del contrato a suscribir y de su valor, plazo y forma de 

pago, la entidad estatal debe hacer uso de los indicadores que considere 

adecuados respecto al objeto del proceso de contratación.  

La entidad estatal debe determinar cada requisito habilitante teniendo en cuenta 

lo que mide el indicador. Si el indicador representa una mayor probabilidad de 

riesgo a medida que su valor es mayor, la entidad estatal debe fijar como requisito 

un valor máximo y si el indicador representa una menor probabilidad de riesgo a 

medida que su valor sea mayor, la entidad estatal debe fijar un mínimo. Por 

ejemplo, a mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad de que el 

contratista incumpla sus obligaciones, por lo que la entidad estatal debe fijar un 
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valor máximo para este índice, el cual debe ser adecuado y proporcional para el 

proceso de contratación”  

El literal B. indicadores adicionales de capacidad financiera, del capítulo IV. 

Capacidad financiera, del manual para determinar y verificar los requisitos 

habilitantes en los procesos de contratación” publicado por Colombia Compra 

Eficiente, establece que:  

“las entidades estatales, pueden establecer indicadores adicionales a los 

establecidos en el numeral 3 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del decreto 1082 de 2015, solo 

en aquellos casos en que sea necesario por las características del objeto a 

contratar, la naturaleza o complejidad del proceso de contratación.  

Es importante tener en cuenta que los indicadores pueden ser índices como en el 

caso del índice de liquidez (activo corriente dividido por pasivo corriente) o valores 

absolutos como el capital de trabajo y el patrimonio.”  

De acuerdo a lo anterior, adicional al hecho que se necesita seleccionar un 

contratista que pueda realizar las obras en el tiempo previsto y que cuente tanto 

con la experiencia suficiente para poder llevar a cabo la obra sin contratiempos, 

como que cuente con la capacidad financiera suficiente para ejecutar las obras 

sin tener que depender de los pagos parciales a realizar, ya que la entidad no 

plantea realizar la entrega de anticipos para la ejecución del contrato, por parte 

del Municipio de Pandi para el presente proceso se solicitarán los siguientes 

indicadores financieros que están establecidos en el manual para determinar y 

verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación” publicado por 

Colombia Compra Eficiente, los cuales se calcularan con base en la información 

presentada en el RUP con corte a diciembre 31 de 2024 y en los casos que está no 

aparezca deberá ser aportada por el proponente:  

CAPITAL DE TRABAJO:  

  

El capital de trabajo es el indicador resultado de restar el activo corriente menos el 

pasivo corriente. Este indicador representa la liquidez operativa del proponente, es 

decir el remanente del proponente luego de liquidar sus activos corrientes 

(convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo de corto plazo. Un capital de trabajo 

positivo contribuye con el desarrollo eficiente de la actividad económica del 

proponente.  

Teniendo en cuenta que, en este indicador a mayor activo corriente con relación 

al pasivo corriente, el indicador tendrá un valor más alto, lo cual indica que el 

indicador representa una menor probabilidad de riesgo a medida que su valor sea 
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mayor y de acuerdo a lo establecido por Colombia Compra Eficiente la entidad 

debe fijar un valor mínimo a solicitar a los proponentes.  

De acuerdo a lo anterior y con base en la importancia de la obra, así como de su 

valor, la entidad ha decidido solicitar un indicador de capital de trabajo igual o 

superior al presupuesto oficial, como requisito habitante.  

Capital de trabajo = activo corriente - pasivo corriente >= 100% PO.  

  

En el caso de consorcios o uniones temporales este indicador se calculará como la 

suma de los capitales de trabajo de los integrantes.  

 

PATRIMONIO  

  

El patrimonio es el indicador producto de la resta entre el activo total menos el 

pasivo total. Este indicador mide la cantidad de recursos propios del proponente. 

Es recomendable su uso cuando la entidad estatal requiere analizar la cantidad de 

recursos propios en términos absolutos cuando el presupuesto del proceso de 

contratación es muy alto y la entidad estatal debe asegurar la continuidad del 

proponente en el tiempo.  

Teniendo en cuenta que, en este indicador a mayor activo total con relación al 

pasivo total, el indicador tendrá un valor más alto, lo cual indica que el indicador 

representa una menor probabilidad de riesgo a medida que su valor sea mayor y 

de acuerdo a lo establecido por Colombia Compra Eficiente la entidad debe fijar 

un valor mínimo a solicitar a los proponentes.  

De acuerdo a lo anterior y con base en la importancia de la obra, así como de su 

valor, la entidad ha decidido solicitar un indicador de patrimonio igual o superior al 

presupuesto oficial, como requisito habitante.  

Patrimonio = activo total - pasivo total >= 100% PO.  

  

En el caso de consorcios o uniones temporales este indicador se calculará como la 

suma de los patrimonios de trabajo de los integrantes  

  

  

6. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  

  

La Capacidad organizacional es la habilidad de un proponente para cumplir 

adecuadamente el objeto del contrato en función de su organización interna. El 
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Decreto 1082 de 2015 definió indicadores de rentabilidad para medir la capacidad 

organizacional de un proponente, teniendo en cuenta que una empresa está bien 

organizada cuando es rentable.  

  

Los indicadores de rentabilidad utilizados en este capítulo, sirven para medir la 

efectividad en la administración de la empresa para controlar los costos y gastos; 

con estos indicadores podremos analizar cómo se produce el retorno de la 

inversión.  

  

La capacidad organizacional del proponente se calculará a partir de la evaluación 

de los siguientes factores:  

  

  

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO  

  

Se calcula con la siguiente fórmula: Utilidad Operacional / Patrimonio  

Se considerará HÁBIL al proponente que acredite una RENTABILIDAD DEL 

PATRIMONIO igual o superior a CUATRO PUNTO CERO CINCO (4,05%) ó en 

porcentaje equivalente al cuatro por ciento (4%).  

Para las propuestas en Consorcio, Unión Temporal u otra forma de asociación, 

se calculará el indicador RP de cada uno de sus integrantes, aplicando la 

fórmula descrita anteriormente, de la siguiente manera:  

RP = ((UOi* %Pi)) / ((Pi * %Pi)) >=4%  

Donde,   

RP  =  Rentabilidad del patrimonio del consorcio o la unión temporal.  

UOi  =  Utilidad operacional de cada uno de los integrantes.  

Pi  =  Patrimonio de cada uno de los integrantes.  

%Pi  =  % participación de cada integrante en el consorcio o unión 

temporal  

  

Y se verificará el nivel de endeudamiento así:  

  

RP>=4%, la propuesta será declarada hábil RP< 4%, la propuesta será rechazada  

  

  

RENTABILIDAD DEL ACTIVO  

  

Se calcula con la siguiente fórmula: Utilidad Operacional / Activo Total  
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Se considerará HÁBIL al proponente que acredite una RENTABILIDAD DEL ACTIVO 

igual o superior a CUATRO PUNTO CERO CINCO (4,05%) ó en porcentaje 

equivalente al cuatro por ciento (4%).  

Para las propuestas en Consorcio, Unión Temporal u otra forma de asociación, se 

calculará el indicador RA de cada uno de sus integrantes, aplicando la fórmula 

descrita anteriormente, de la siguiente manera:  

RA = ((UOi* %Pi)) / ((ATi * %Pi)) >=4.%  

  

Donde,  

 RA  =  Rentabilidad del activo del consorcio o la unión temporal.  

 UOi  =  Utilidad operacional de cada uno de los integrantes.  

 ATi  =  activo total de cada uno de los integrantes.  

%Pi  =  % participación de cada integrante en el consorcio o 
unión temporal  

  

Y se verificará el nivel de endeudamiento así:  

  

RA>=4%, la propuesta será declarada hábil RA< 4%, la propuesta será rechazada  

  

 

6. ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO  

  

  

ANALISIS DE RIESGOS  

En la ejecución del contrato pueden llegar a presentarse causas previsibles que 

afectan la carga económica o financiera de las partes que, en virtud del artículo 4 

de la ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, deben ser reconocidas y asumidas 

con el objeto de salvaguardar la adecuada marcha de la gestión contractual y la 

finalidad de las partes en la contratación.  

  

CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS  

Como factores precursores de eventos y causantes de cambios en la ecuación  

económica y la estructura de costos, gastos y egresos que debe considerar el futuro 

contratista, se han tenido en cuenta los siguientes factores, los cuales se presentan 

agrupados según las categorías descritas en el CONPES 3714 de diciembre 1 de 

2011, de los acules a se anotan a continuación, con una descripción enunciativa 
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de eventos propios de cada categoría, sin perjuicio de haber considerado otros 

eventos, que correspondan a dichas categorías:  

  

RIESGOS ECONÓMICOS  

Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, tales como la 

fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los 

mismos, entre otros.  

  

Por ejemplo, es usual que en contratos que involucran la ejecución de actividades 

en cuya estructura se ha definido un marco cambiario, se identifiquen alteraciones 

por el comportamiento de la moneda o por circunstancias colaterales que 

imponen una incidencia crítica. Así mismo, en los contratos de suministro de bienes 

o prestación de servicios, donde no es posible llevar a cabo el objeto del contrato 

por desabastecimiento o especulación dentro del mercado propio de los insumos. 

Su inclusión dependerá de la posibilidad de previsión del mismo.  

  

RIESGOS FINANCIEROS  

Este riesgo tiene dos componentes básicos: el riesgo de consecución de financiación 

o riesgo de liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras.  

  

El primero se refiere a la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya sea en 

el sector financiero o el mercado de capitales, para lograr el objetivo del contrato. 

El segundo hace referencia a los términos financieros de dichos recursos, entre estos 

encontramos plazos, tasas, garantías, contragarantías, refinanciaciones entre otros.  

  

RIESGOS OPERACIONALES  

Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato.  

  

Entre estos encontramos: la posibilidad de que el monto de la inversión no sea el 

previsto para cumplir el objeto del contrato. También se presenta la extensión del 

plazo, cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente 

programados por circunstancias no imputables a las partes. Adicionalmente, se  
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presenta por la posibilidad de no obtención del objeto del contrato como 

consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos.  

  

RIESGOS TECNOLÓGICOS  

Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios 

públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que 

deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, así como la 

obsolescencia tecnológica.  

  

RIESGOS AMBIENTALES  

Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes 

de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas y de 

la evolución de las tasas retributivas y de uso del agua. Por ejemplo, cuando 

durante la ejecución del contrato se configuren pasivos ambientales causados por 

mala gestión de la licencia ambiental y/o el plan de manejo ambiental o el costo 

de las obligaciones ambientales resulte superior al estimado no siendo imputables 

a las partes.  

  

RIESGOS REGULATORIOS  

Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que, siendo previsibles, 

afecten el equilibrio contractual.  

  

Por ejemplo, cambios en las tarifas, mercados regulados, cambios en los regímenes 

especiales (regalías, pensional), designación de zonas francas, planes de 

ordenamiento territorial, expedición de normas de carácter técnico o de calidad, 

entre otros.  

  

RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS  

Son aquellos que se derivan por cambios de las políticas gubernamentales que 

sean probables y previsibles, tales como cambios en la situación política, sistema 

de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la 

ejecución del contrato.  

  

También suelen presentarse por fallas en la manera en que se relacionan entre sí, el 

Gobierno y la población, grupos de interés o la sociedad. Por ejemplo, los paros, 
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huelgas, actos terroristas, etc. Para la determinación de su previsibilidad, la entidad 

podrá acudir a las autoridades públicas competentes en la recopilación de  

datos estadísticos o fuentes oficiales (POLICIA NACIONAL, FUERZAS ARMADAS DE 

COLOMBIA, MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, etc.)  

  

RIESGOS DE LA NATURALEZA  

Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del 

hombre, que, aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnóstico están 

fuera del control de las partes. Para la determinación de su existencia y/o 

previsibilidad, se podrá acudir a las autoridades públicas o entidades competentes 

en la recopilación de datos estadísticos o fuentes oficiales (INSTITUTO AGUSTIN 

CODAZZI, INGEOMINAS, IDEAM, etc.).  

  

Para el ejercicio de tipificación, éstos se refieren a los hechos de la naturaleza que 

puedan tener un impacto sobre la ejecución del contrato, por ejemplo, los 

temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros, siempre y cuando los mismos 

puedan preverse.  

  

EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS  

De acuerdo con el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los  

Procesos de Contratación, publicado en la página web de Colombia Compra 

Eficiente, la evaluación y clasificación del riesgo debe ser determinada mediante 

la probabilidad de ocurrencia y el impacto del evento.  

  

CATEGORÍA DEL RIESGO  

Se valora la categoría del riesgo en función de la probabilidad de ocurrencia del 

mismo.  

    

CATEGORÍA  

VALORACI ÓN  

P  

R  

O  

B  

A  

BI  

Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)  1 

Improbable  (puede  ocurrir 

ocasionalmente)  

 

2 

Posible  (Puede  ocurrir  en 

cualquier momento futuro)  

 

3 

Probable (Probablemente va a ocurrir)  4 
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LI  

D  

Casi cierto (Ocurre en la mayoría de 

circunstancias)  

  

5  

A      

D  

  

IMPACTO DEL RIESGO  

Se valora en función de (i) la calificación cualitativa del riesgo, y (ii) la calificación 

monetaria del riesgo.  

  

  

  

  

  

  

  

CALIFIC  

ACIÓN  

CUALITA  

TIVA  

  

  

  

  

  

Obstruye la 

ejecución 

del 

contrato 

de manera 

intrascende 

nte  

  

  

  

  

Dificulta 

la 

ejecució  

n  del  

contrato 

de 

manera 

baja.  

  

  

  

Afecta la 

ejecució  

n  del  

contrato 

sin alterar 

el 

beneficio 

para las 

partes  

Obstruye  

la 

ejecució  

n  del  

contrato 

sustanci 

almente,  

pero aun 

así  

permite  

la  

consecu 

ción del 

objeto 

contractu 

al.  

  

  

  

Perturba la 

ejecución 

del 

contrato 

de manera 

grave,  

imposibilita  

ndo  la  

consecució 

n del objeto 

contractual.  

  

  

CALIFIC  

ACIÓN  

MONETA  

RIA  

Los 

sobrecosto  

s  no  

representa 

n más del 

(1%) del 

valor del  

contrato  

Los 

sobrecos 

tos  no 

represen 

tan más 

del (5%) 

del valor 

del 

contrato  

Genera 

un 

impacto 

sobre el 

valor del 

contrato 

entre el 

(5%) y el  

(15%)  

  

Increme  

nta  el  

calor del 

contrato 

entre el 

(15%) y el 

(30%)  

  

Impacta 

sobre el  

valor del 

contrato en 

más del  

30%  

CAT 

EG  

VA  

LO  

INSIGNIFI  

CANTE  

  

MENOR  
MODER 

ADO  

  

MAYOR  
CATASTR 

ÓFICO  
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ORÍ 

A  

RA  

CIÓ  

N  

 1   2   3   4   5  

  

VALORACIÓN DEL RIESGO  

Para cada Riesgo se deben sumar las valoraciones de probabilidad e impacto, 

para obtener la valoración total del Riesgo.  

  

    

  

CALIFICACIÓ

N  

CUALITATIVA  

  

  

Obstruye la 

ejecución 

del contrato  

Dificulta 

la 

ejecució

n del 

contrato 

de 

manera 

baja.  

Afecta   la  

ejecución 

del  

contrato 

sin alterar 

  el 

beneficio  

para  las  

partes  

  

Obstruye la 

ejecución del 

contrato 

sustancialmen

te.  

  

Perturba la 

ejecución 

del contrato 

de manera 

grave.  

CALIFICACIÓ

N  

MONETARIA  

  

Sobrecosto 

(1%)  

Sobrecos

to (5%)  

Sobrecost

o entre el 

(5%) y el 

(15%)  

Sobrecosto 

entre el (15%) 

y el (30%)  

Sobrecosto 

mayor al 

(30%)  

  

CATEGO  

RÍA  

V

A 

LO  

R

A  

CI  

Ó

N  

INSIGNIFICA

NTE 

 MENOR  MODERA

DO  

MAYOR  CATASTRÓFI

CO  

  

1  

  

2  

  

3  

  

4  

  

5  

PR  

O

B  

A

B  

Raro  1  2  3  4  5  6  

improbab

le  

2  3  4  5  6  7  

Posible  3  4  5  6  7  8  

ILI  Probable  

  

4  5  6  7  8  9  

 

DA  
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D  

Casi 

cierto  
5  6  7  8  9  10  

  

CATEGORÍA DEL RIESGO  

Finalmente, la valoración completa del Riesgo permite establecer una categoría a 

cada uno de ellos:  

  

VALORACIÓN  CATEGORÍA  

8, 9 y 10  Riesgo Extremo  

6, 7  Riesgo Alto  

5  Riesgo Medio  

2, 3 y 4  Riesgo bajo  

  

MATRIZ DE RIESGOS  

A partir del análisis de riesgos realizado por la entidad para la estructuración del 

presente proceso de contratación, se pudo obtener la siguiente categorización y 

asignación de riesgos que será aplicable al contrato que resultare de la 

adjudicación de la licitación pública en curso.  

  

  

  

  

  

  

  

N  

O.  

  

  

  

  

C  

L  

A  

S  

E  

  

  

  

  

F  

U  

E  

N  

TE  

  

  

  

   

ET  

A  

P  

A  

  

  

  

  

  

  

TI  

P  

O  

  

  

  

  

  

  

DESCRIPCION  

DEL RIESGO  

  

  

  

  

  

CONSECUENCI  

A  DE  LA  

OCURRENCIA  

DEL EVENTO  

  

  

P  

R  

O  

B  

A  

BI  

LI  

D 

A  

D  

  

  

   

IM  

P  

A  

C  

T  

O  

C  

A  

LI  

FI  

C  

A  

CI  

Ó  

N  

T  

O  

T  

A  

L  

  

  

  

C  

A  

TE  

G  

O  

RÍ  

A  

  

  

  

A  

SI  

G  

N  

A  

CI  

Ó  

N  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

IN  

  

  

PL  

  

  

O  

P  

  

Las  condiciones 

técnicas 

Modificaciones 

presupuestales y  

prórrogas al 

contrato suscrito.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

C  

O  

N  

T  
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1  

G  

E  

N  

E  

R  

AL  

TE  

R  

N  

A  

A  

N  

E  

A  

CI  

Ó  

N  

E  

R  

A  

CI  

O  

N  

AL  

 previstas por 

el MUNICIPIO para 

la ejecución del 

contrato, como 

valor y plazo 

 no son 

suficientes para la 

correcta ejecución  

 del contrato.  

  

  

  

Declaratoria  de  

Desierta  del  

Proceso  

  

  

3  

  

  

2  

  

  

5  

  

M  

E  

DI  

O  

R  

AT  

IS  

TA  

O  

M  

U  

NI  

CI  

 

                       PI  

O  

  

  

   

2  

  

G  

E  

N  

E  

R  

AL  

  

  

IN  

TE  

R  

N  

A  

 S  

EL  

E  

C  

CI  

O  

N  

O  

P  

E  

R  

A  

CI  

O  

N  

AL  

Cuando durante el 

desarrollo del 

proceso de 

selección deba 

revocarse el mismo  

por        no        ser 

conveniente su 

adjudicación.  

  

  

  

Revocatoria 

Proceso 

selección  

del  

de  

  

  

   

1  

  

  

   

1  

  

  

   

2  

  

  

  

B  

AJ  

O  

  

M  

U  

NI  

CI  

PI  

O  

  

  

  

   

3  

  

  

G  

E  

N  

E  

R  

AL  

  

  

E  

XT  

E  

R  

N  

A  

  

  

S  

EL  

E  

C  

CI  

O  

N  

 O  

P  

E  

R  

A  

CI  

O  

N  

AL  

Cuando por 

motivos que 

impidan la 

selección  del  

contratista, por no  

cumplir  los 

oferentes con los 

requerimientos 

establecidos en el  

pliego     

de condiciones.  

  

  

  

  

Declaratoria  

Desierta  

de    

  

  

   

2  

  

  

  

   

1  

  

  

  

   

3  

  

  

   

B  

AJ  

O  

  

  

M  

U  

NI  

CI  

PI  

O  
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4  

  

  

G  

E  

N  

E  

R  

AL  

  

  

E  

XT  

E  

R  

N  

A  

C  

O  

N  

T  

R  

AT  

A  

CI  

O  

N  

O  

P  

E  

R  

A  

CI  

O  

N  

AL  

  

No firmarse el 

contrato por el 

hecho  de  

sobrevenir 

inhabilidades 

 o  

incompatibilidades 

del contratista  

  

  

  

  

 Selección  de  

nuevo contratista  

  

  

  

  

1  

  

  

  

  

1  

  

  

  

  

2  

  

  

  

B  

AJ  

O  

  

  

M  

U  

NI  

CI  

PI  

O  

  

5  

G  

E  

N  

E  

E  

XT  

E  

R  

C  

O  

N  

T  

O  

P  

E  

R  

El contratista no 

presente o  

presente  

tardíamente      las  

Requerir al 

contratista por 

incumplimiento  

 de   las  

  

2  

  

2  

  

4  
B  

AJ  

O  

C  

O  

N  

T  

 

  R 

AL  

N 

A  

R  

AT  

A  

CI  

O  

N  

A  

CI  

O  

N  

AL  

garantías 

requeridas en el 

contrato  

obligaciones          R  

AT  

IS  

TA  

  

  

  

6  

 G  

E  

N  

E  

R  

AL  

 E  

XT  

E  

R  

N  

A  

EJ  

E  

C  

U  

CI  

O  

N  

E  

C  

O  

N  

O  

MI  

C  

O  

  

Fluctuación de los  

 precios  de  los  

insumos, 

desabastecimiento 

s y especulación de 

precios.  

  

Retrasos en la 

ejecución del 

contrato y 

posible variación 

del  

valor del mismo  

  

  

  

2  

  

  

  

2  

  

  

  

4  

  

  

B  

AJ  

O  

C  

O  

N  

T  

R  

AT  

IS  

TA  
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7  

  

  

  

  

G  

E  

N  

E  

R  

AL  

  

  

  

  

E  

XT  

E  

R  

N  

A  

  

  

   

EJ  

E  

C  

U  

CI  

O  

N  

  

  

S  

O  

CI  

AL  

O  

P  

O  

LI  

TI  

C  

O  

  

  

  

  

Paros, huelgas, 

actos terroristas, y 

hechos similares 

que tengan 

impacto en la 

ejecución del 

contrato.  

  

  

  

  

  

  

Retrasos 

ejecución 

contrato  

en la 

del  

  

  

  

  

  

  

  

2  

  

  

  

  

  

  

  

2  

  

  

  

  

  

  

  

4  

  

  

  

  

  

  

B  

AJ  

O  

C  

O  

N  

T  

R  

AT  

IS  

TA  

E  

M  

U  

NI  

CI  

PI  

O  

  

  

  

8  

G  

E  

N  

E  

R  

AL  

IN  

TE  

R  

N  

A  

O  

E  

EJ  

E  

C  

U  

CI  

O  

N  

O  

P  

E  

R  

A  

CI  

O  

Suspensiones y/o 

prórrogas del plazo  

 de  ejecución  

contractual,       por 

causas no 

imputables al 

contratista.  

  

Retrasos en la 

ejecución del 

contrato y 

posible variación 

del  

valor del mismo  

  

  

  

3  

  

  

  

2  

  

  

  

5  

  

M  

E  

DI  

O  

C  

O  

N  

T  

R  

AT  

IS  

 

    XT  

E  

R  

N  

A  

  N 

AL  

             TA  

Y/  

O  

M  

U  

NI  

CI  

PI  

O  
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9  

  

  

  

  

G  

E  

N  

E  

R  

AL  

  

  

  

  

E  

XT  

E  

R  

N  

A  

  

  

   

EJ  

E  

C  

U  

CI  

O  

N  

  

  

  

FI  

N  

A  

N  

CI  

E  

R  

O  

Dificultad     para 

conseguir recursos 

financieros 

necesarios   para 

lograr el  objetivo 

del contrato,    así 

como el valor 

adicional       que 

representen plazos, 

tasas,   garantías, 

contragarantías,  

refinanciaciones, 

causados     con 

ocasión    de    los 

mismos.  

  

  

  

  

  

  

Retrasos 

ejecución 

contrato  

en la 

del  

  

  

  

  

  

  

  

2  

  

  

  

  

  

  

  

2  

  

  

  

  

  

  

  

4  

  

  

  

  

  

  

B  

AJ  

O  

  

  

  

C  

O  

N  

T  

R  

AT  

IS  

TA  

  

  

  

  

  

  

10  

  

  

  

G  

E  

N  

E  

R  

AL  

  

  

  

E  

XT  

E  

R  

N  

A  

  

  

EJ  

E  

C  

U  

CI  

O  

N  

 D  

E  

LA  

N  

AT  

U  

R  

AL  

EZ  

A  

  

Inundaciones, 

lluvias,  

desabastecimiento  

de agua potable, 

entre  otros  

desastres naturales 

que tengan 

impacto en la 

ejecución del 

contrato.  

  

  

  

Retrasos en la 

ejecución del 

contrato y 

posible variación 

del  

valor del mismo  

  

  

  

  

  

  

3  

  

  

  

  

  

  

2  

  

  

  

  

  

  

5  

  

  

   

M  

E  

DI  

O  

C  

O  

N  

T  

R  

AT  

IS  

TA  

Y  

M  

U  

NI  

 

                      CI  

PI  

O  
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11  

  

  

G  

E  

N  

E  

R  

AL  

  

  

E  

XT  

E  

R  

N  

A  

  

EJ  

E  

C  

U  

CI  

O  

N  

  

A  

M  

BI  

E  

N  

TA  

L  

Costo adicional 

representado en la 

ejecución  de las 

obligaciones  

ambientales a que  

haya    lugar, 

conforme      la 

naturaleza   de las 

actividades      a 

desarrollar.  

  

  

  

Posible variación 

del valor del  

contrato  

  

  

  

  

1  

  

  

  

  

2  

  

  

  

  

3  

  

  

  

B  

AJ  

O  

  

C  

O  

N  

T  

R  

AT  

IS  

TA  

  

  

  

  

  

  

  

  

12  

  

  

  

   

G  

E  

N  

E  

R  

AL  

  

  

  

   

E  

XT  

E  

R  

N  

A  

  

  

  

  

EJ  

E  

C  

U  

CI  

O  

N  

  

  

  

TE  

C  

N  

O  

L  

Ó  

GI  

C  

O  

S  

 Fallos  en  las  

telecomunicaciones 

, suspensión de 

servicios públicos, 

advenimiento de 

nuevos desarrollos 

tecnológicos         o 

estándares que 

deben ser tenidos 

en cuenta para la 

ejecución del 

contrato, y que 

tengan impacto 

directo con la  

debida     ejecución 

del contrato.  

  

  

  

  

  

  

Retrasos en la 

ejecución del 

contrato y 

posible variación 

del  

valor del mismo  

  

  

  

  

  

  

  

  

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

4  

  

  

  

  

  

  

  

B  

AJ  

O  

  

  

   

C  

O  

N  

T  

R  

AT  

IS  

TA  

  

  

13  

G  

E  

N  

E  

R  

E  

XT  

E  

R  

N  

EJ  

E  

C  

U  

CI  

O  

P  

E  

R  

A  

Demoras en  la 

entrega  de 

información por  

parte del cliente o un 

tercero o Actos  

Retrasos en la 

ejecución del 

contrato y 

posible variación 

del valor del 

mismo  

  

  

2  

  

  

4  

  

  

6  

 AL  

T  

O  

C  

O  

N  

T  

R  
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  AL  A  O 

N  

CI  

O  

N  

AL  

de  entidades 

administrativas que 

generan 

inoportunidad en el 

cumplimiento 

 del contrato  

           AT  

IS  

TA  

  

  

   

14  

  

G  

E  

N  

E  

R  

AL  

  

E  

XT  

E  

R  

N  

A  

 EJ  

E  

C  

U  

CI  

O  

N  

O  

P  

E  

R  

A  

CI  

O  

N  

AL  

  

 Posible  riesgo  

sobre el hecho de 

sobrevenir 

inhabilidades  o 

incompatibilidades 

del contratista  

  

  

  

Terminación 

contrato  

del    

  

   

1  

  

  

   

4  

  

  

   

5  

  

  

M  

E  

DI  

O  

  

M  

U  

NI  

CI  

PI  

O  

  

  

   

15  

  

G  

E  

N  

E  

R  

AL  

  

E  

XT  

E  

R  

N  

A  

 EJ  

E  

C  

U  

CI  

O  

N  

O  

P  

E  

R  

A  

CI  

O  

N  

AL  

  

Cuando  

contratista  

 incumpla    

obligaciones  

suscritas  en 

contrato  

el 

las  

el  

  

  

  

Imposición 

multas 

sanciones  

de 

y  

  

  

   

3  

  

  

   

3  

  

  

   

6  

  

  

  

AL  

T  

O  

C  

O  

N  

T  

R  

AT  

IS  

TA  

  

  

  

  

  

  

16  

  

  

  

G  

E  

N  

E  

R  

AL  

  

  

  

E  

XT  

E  

R  

N  

A  

  

  

EJ  

E  

C  

U  

CI  

O  

N  

  

  

R  

E  

G  

UL  

AT  

O  

RI  

A  

  

  

  

 Cambios  en  la  

normativa que  

modifique o 

imponga nuevas 

obligaciones al  

contratista  

  

  

  

Retrasos en la 

ejecución del 

contrato y 

posible variación 

del  

valor del mismo  

  

  

  

  

  

  

1  

  

  

  

  

  

  

1  

  

  

  

  

  

  

2  

  

  

  

  

B  

AJ  

O  

C  

O  

N  

T  

R  

AT  

IS  

TA  

E  

M  

U  

NI  
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                       CI  

PI  

O  

  

  

  

  

  

  

  

  

17  

  

  

  

   

G  

E  

N  

E  

R  

AL  

  

  

  

   

E  

XT  

E  

R  

N  

A  

  

  

  

  

EJ  

E  

C  

U  

CI  

O  

N  

  

  

  

O  

P  

E  

R  

A  

CI  

O  

N  

AL  

  

  

  

  

  

Retrasos en la 

liquidación del 

contrato por no 

existir mutuo 

acuerdo entre las 

partes  

  

  

  

  

  

  

Liquidación 

unilateral 

solicitud 

liquidación 

judicial  

o 

de  

  

  

  

  

  

  

  

  

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

4  

  

  

  

  

  

  

  

B  

AJ  

O  

C  

O  

N  

T  

R  

AT  

IS  

TA  

Y/  

O  

M  

U  

NI  

CI  

PI  

O  

  

  

  

18  

  

G  

E  

N  

E  

R  

AL  

  

E  

XT  

E  

R  

N  

A  

EJ  

E  

C  

U  

CI  

O  

N  

R  

E  

G  

UL  

AT  

O  

RI  

A  

  

  

Modificación del 

régimen impositivo 

luego de 

celebrado el 

contrato.  

  

Dificultades en la 

ejecución del  

contrato, 

probable 

variación  del 

mismo  

  

  

  

3  

  

  

  

1  

  

  

  

4  

  

  

B  

AJ  

O  

  

M  

U  

NI  

CI  

PI  

O  

  

  

  

19  

  

G  

E  

N  

E  

R  

AL  

  

IN  

TE  

R  

N  

A  

EJ  

E  

C  

U  

CI  

O  

N  

E  

C  

O  

N  

O  

MI  

C  

O  

Variación de los 

precios del 

mercado; Precio 

fijo sin reajuste. No 

se cancelaran 

reajustes luego el 

contratista    asume 

los cambios en el  

  

  

Incremento en el 

costo de las 

actividades de 

construcción  

  

  

  

1  

  

  

  

2  

  

  

  

3  

  

  

B  

AJ  

O  

C  

O  

N  

T  

R  

AT  

IS  

TA  
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          mercado  y  no 

reclamara    ni 

pretenderá 

reajustes,  así 

mismo, asume   el 

riesgo de pago por 

unidad de medida 

y precio unitario.  

            

  

  

  

   

20  

  

  

G  

E  

N  

E  

R  

AL  

  

  

E  

XT  

E  

R  

N  

A  

  

  

EJ  

E  

C  

U  

CI  

O  

N  

 O  

P  

E  

R  

A  

CI  

O  

N  

AL  

 Geológicos:   El  

contratista 

conocerá en visita  

de obra el terreno y 

no realizará 

reclamaciones por 

condiciones del 

suelo,  ni 

accesibilidad del 

lugar, tampoco por 

desplazamientos.  

  

  

  

Incremento en el 

costo de las 

actividades de 

construcción  

  

  

  

   

2  

  

  

  

   

4  

  

  

  

   

6  

  

  

   

AL  

T  

O  

  

C  

O  

N  

T  

R  

AT  

IS  

TA  

  

  

  

  

  

  

  

  

21  

  

  

  

  

  

  

G  

E  

N  

E  

R  

AL  

  

  

  

  

  

  

IN  

TE  

R  

N  

A  

  

  

  

   

EJ  

E  

C  

U  

CI  

Ó  

N  

  

  

  

  

FI  

N  

A  

N  

CI  

E  

R  

O  

Pagos Por Avance 

De Obra:  el  

proponente 

seleccionado 

deberá  asumir  la 

totalidad   de los 

costos   de  la 

ejecución del 

contrato y se 

someterá a los 

trámites y requisitos 

para el pago 

definitivo, de 

acuerdo con la 

fuente  de 

financiación       del 

presente proceso  

  

  

  

  

  

  

  

Demoras en los 

pagos de las 

actas de avance 

parcial de obra.  

  

  

  

  

  

  

  

  

3  

  

  

  

  

  

  

  

  

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

5  

  

  

  

  

  

  

  

M  

E  

DI  

O  

  

  

  

  

C  

O  

N  

T  

R  

AT  

IS  

TA  
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22  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

G  

E  

N  

E  

R  

AL  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

E  

XT  

E  

R  

N  

A  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

EJ  

E  

C  

U  

CI  

Ó  

N  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

FI  

N  

A  

N  

CI  

E  

R  

O  

No se otorgará 

anticipo, razón por  

la         cual         el 

contratista debe  

aprovisionar       los 

recursos      para 

asegurar el inicio y 

ejecución       del 

proyecto   en    un 

ciento por  ciento, 

de otra  parte   el 

contratista    debe 

contar  con   los 

recursos suficientes    

para cancelar los 

impuestos que se  

causan       a       la 

suscripción del 

contrato.  

  

Por último el riesgo 

de la utilidad debe 

ser asumido por el 

contratista por lo 

que DEBE  

CALCULAR         la 

utilidad, pues no se  

aceptan 

reclamaciones 

sobre el particular.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Demoras en el 

inicio de las 

obras, prórrogas 

en tiempo.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

AL  

T  

O  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

C  

O  

N  

T  

R  

AT  

IS  

TA  

  

De acuerdo con la distribución anterior, no procederán reclamaciones del 

contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, 

en consecuencia, el Municipio de Pandi no hará ningún reconocimiento, ni 

ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por  
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la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o 

garantía se encuentren expresamente pactados en el Contrato.  

  

RIESGOS QUE ASUME EL CONTRATISTA.  

A partir de la fecha de suscripción del Contrato y en todas las etapas del mismo, el 

Contratista asume los efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos 

asociados a este Contrato, al igual que respecto a los que logre determinar, salvo 

los casos en que expresamente se ha determinado lo contrario.  

  

En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que se listan 

a continuación de manera general, además de aquellos que se desprendan de la 

matriz de riesgos, otras cláusulas o estipulaciones de este Contrato, sus anexos y sus 

Apéndices o que se deriven de la naturaleza de este Contrato.  

  

Por lo tanto, no procederán reclamaciones del Contratista basadas en el suceso 

de alguno de los riesgos asumidos por el Contratista y –consecuentemente- el 

MUNICIPIO no hará reconocimiento alguno, ni se entenderá que ofrece garantía 

alguna al Contratista, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la 

ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía 

se encuentren expresamente pactados en el presente Contrato.  

  

1. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en los 

precios de mercado de los insumos y la fluctuación del dólar en las cantidades 

de maquinaria necesarios para ejecutar en los términos de este.  

  

2. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones de la tasa 

de cambio y de la evolución de la devaluación real observada frente a la 

estimada inicialmente por el Contratista.  

  

3. Los efectos, favorables o desfavorables, de la alteración de las condiciones de 

financiación diferentes a los Pagos concernientes al MUNICIPIO, como 

consecuencia de la variación en las variables del mercado, toda vez que es 

una obligación contractual del Contratista viabilizar y obtener mecanismos para 

complementar el esquema de financiación conjuntamente con los recursos del 

MUNICIPIO para la ejecución del Proyecto, para lo cual el Contratista tiene 

plena libertad de establecer con los Prestamistas, las estipulaciones atinentes al 

contrato de mutuo –o cualquier otro mecanismo de financiación- necesario  
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para el desarrollo del Proyecto, y no existirán cubrimientos o compensaciones 

de parte del MUNICIPIO, como consecuencia de la variación supuesta o real 

entre cualquier estimación inicial de las condiciones de financiación frente a las 

realmente obtenidas.  

  

4. Los efectos desfavorables, de todos y cualesquiera daños, perjuicios o pérdidas 

de los bienes de su propiedad causados por terceros diferentes del MUNICIPIO, 

sin perjuicio de su facultad de exigir a terceros diferentes del MUNICIPIO la 

reparación o indemnización de los daños y perjuicios directos y/o subsecuentes 

cuando a ello haya lugar.  

  

5. Los mecanismos contenidos en el contrato, permiten mantener las condiciones 

económicas y financieras existentes al momento de la presentación de la 

Propuesta por parte del Contratista y consecuentemente, están diseñados para 

restablecer y mantener la ecuación de equilibrio contractual en los términos 

señalados en la Ley 80 de 1993.  

  

6. En general, los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones de los 

componentes económicos, fiscales, legales y técnicos necesarios para cumplir 

con las obligaciones del Contratista necesarias para la cabal ejecución de los 

Contratos, relacionadas entre otras, con el suministro de maquinaria.  

  

De acuerdo con la distribución anterior, no procederán reclamaciones del 

Contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, 

en consecuencia, el MUNICIPIO no hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá 

garantía alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la 

ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía 

se encuentren expresamente pactados en el Contrato.  

  

RIESGOS QUE ASUME EL MUNICIPIO  

A partir de la fecha de suscripción del Contrato, el MUNICIPIO asume, única y 

exclusivamente, los efectos derivados de los riesgos que se listan a continuación, 

además de aquellos que de manera expresa y clara se desprendan de otras 

cláusulas o estipulaciones del Contrato y sus apéndices y/o Matriz de Riesgos.  

En todo caso, cuando de la ocurrencia de tales riesgos, se desprenda una 

obligación de pagar una suma de dinero al Contratista, se entenderá que tal suma 

de dinero será cancelada en los términos establecidos en las cláusulas aplicables:  
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1. Los efectos desfavorables, derivados de la existencia de daño emergente del 

Contratista, por la ocurrencia de hechos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en los 

términos del Contrato y la legislación existente.  

  

2. Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecución 

del contrato y que sean aplicables al proyecto  

  

3. Los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones en la legislación 

Tributaria, de tal manera que el MUNICIPIO asumirá los efectos derivados de la 

variación de las tarifas impositivas, la creación de nuevos impuestos, la supresión 

o modificación de los existentes, y en general cualquier evento que modifique 

las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la 

Propuesta  

  

  

1. SUSTENTACIÓN DE GARANTÍAS A EXIGIR.  

  

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que asume el Contratista por 

medio del contrato, éste se obliga a constituir a favor del Municipio, en una 

compañía de seguros o entidad bancaria legalmente establecida en Colombia o 

un patrimonio autónomo, cuyas pólizas matrices se encuentren aprobadas por la 

Superintendencia Bancaria, las garantías estipuladas en el Artículo 7 de la ley 1150 

de 2007, concordantes con el decreto 1082 de 2015 y demás normas vigentes.  

Atendiendo las disposiciones del Decreto 1082 de 2015, el monto, la vigencia y los 

amparos o coberturas de las garantías se determinarán teniendo en cuenta el 

objeto, la naturaleza y las características del contrato, los riesgos que se deben 

cubrir y las reglas del referido Decreto.  

La Garantía Única podrá consistir en una garantía bancaria o en una póliza de 

seguro o un patrimonio autónomo, que ampare:  

Cumplimiento: En cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del 

contrato, con vigencia mínima hasta la liquidación del contrato de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.12 del decreto 1082 de 2015.   En todo caso, el 

contratista deberá otorgar la garantía de cumplimiento con una vigencia mínima 

igual al plazo del contrato más seis (6) meses garantizado término legal previsto 

para la liquidación.  
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Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales en cuantía 

equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con vigencia igual 

al mismo y tres (03) años más.  

Calidad del servicio: en cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del 

contrato con una vigencia de dos (2) años más.  

  

7. LA INDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR TLC O 

ACUERDO COMERCIAL  

El artículo 1 de la Ley 816 de 2003, ordena a las entidades de la administración 

pública, la adopción de criterios objetivos que permitan apoyar a la industria 

nacional, en los procesos de licitaciones, convocatorias o concursos públicos, o 

cualquier modalidad contractual, mediante los cuales, deban seleccionar a sus 

contratistas, de acuerdo con el régimen jurídico de contratación que le sea 

aplicable, por lo que se incluyó como criterios de calificación, el apoyo a la industria 

nacional en los porcentajes exigidos en el artículo 2 de la citada ley.  

  

Atendiendo las disposiciones del artículo 20 de la Ley 80 de 1993, el parágrafo 1 de 

la Ley 816 de 2003, modificado por el artículo 51 del Decreto Ley 019 de 2012, y el 

Decreto 1082 de 2015, en el presente proceso de selección, se otorgará tratamiento 

de bienes y servicios nacionales a aquellos de origen extranjero, siempre que 

Colombia haya negociado trato nacional en materia de compras estatales con 

dicho país, o que en el país del proponente extranjero, con el que no se hubiere 

negociado trato nacional, las ofertas de bienes y servicios colombianas, reciban el 

mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales.  

  

Así mismo, conforme al manual para el manejo de los acuerdos comerciales en 

procesos de contratación de Colombia Compra Eficiente, en el presente estudio, 

la entidad ha desarrollado la información necesaria para determinar la 

aplicabilidad de Acuerdos Comerciales para el Estado Colombiano, que en todo 

caso, extienden beneficios a los proveedores extranjeros, garantizando a las 

empresas colombianas y las de los socios comerciales del país, procedimientos 

transparentes y no discriminatorios en los procesos de contratación pública, a fin  

  

de atender en el presente proceso de selección, las obligaciones impuestas por la 

protección de los principios de derecho internacional, tales como la publicidad, el 

uso de medios electrónicos, las modalidades de contratación y la revisión de 

impugnaciones, así como el apoyo a la participación de PYMES.  
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Verificada la información de los capítulos de contratación pública de los acuerdos 

comerciales suscritos con Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Suiza, 

Liechtenstein, Canadá, la Unión Europea y Estados Unidos, y de los servicios de los 

países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN),para lo cual de acuerdo a lo 

establecido en el manual para el manejo de los acuerdos comerciales en procesos 

de contratación de Colombia Compra Eficiente se presenta el siguiente análisis de 

la entidad respecto a la aplicación de acuerdos comerciales:  

  

  

  

  

  

  

  

ACUERDO  

COMERCIAL  

  

  

  

  

ENTIDAD  

ESTATAL  

INCLUIDA  

PRESUPUESTO  

DEL PROCESO DE  

CONTRATACION  

SUPERA EL  

VALOR DEL  

ACUERDO  

COMERCIAL  

  

  

  

EXCEPCION  

APLICABLE AL  

PROCESO DE  

CONTRATACION  

  

PROCESO DE  

CONTRATACIO  

N CUBIERTO  

POR EL  

ACUERDO  

COMERCIAL  

CANADA  NO  NA  NA  NO  

CHILE  SI  NO  SI  NO  

ESTADOS 

UNIDOS  

NO  NA  NA  NO  

EL SALVADOR  NO  NA  NA  NO  

GUATEMALA  SI  SI  NO  SI  

HONDURAS  NO  NA  NA  NO  

LIECHTENSTEIN  SI  NO  SI  NO  

SUIZA  SI  NO  SI  NO  

MEXICO  NO  NA  NA  NO  

UNION 

EUROPEA  

SI  NO  NO  NO  

  

  

De acuerdo a lo anteriormente establecido aplica TLC para el presente proceso 

de acuerdo con el tratado de Guatemala, para el cual no hay un plazo mínimo 

establecido.  
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De acuerdo al manual de acuerdos comerciales expedido por Colombia Compra 

eficiente se establece lo siguiente en el nivel municipal:  

1. Nivel municipal  

  

A. Entidades Estatales obligadas  

  

Las alcaldías están obligadas por los Acuerdos Comerciales con Chile, Guatemala, 

Liechtenstein, Suiza y la Unión Europea y por la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría 

de la CAN. Salvo por algunas excepciones, todas las Entidades Estatales 

descentralizadas del nivel municipal y los esquemas asociativos integrados por 

Entidades Estatales del nivel municipal están obligados por los Acuerdos 

Comerciales con Chile y Guatemala y por la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría 

de la CAN.  

B. Valores  

  

Los Acuerdos Comerciales con Chile, Liechtenstein, Suiza y la Unión Europea son 

aplicables a los Procesos de Contratación de las Entidades Estatales del nivel 

municipal obligadas para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de $560’408.000; y 

(ii) para servicios de construcción a partir de $14.010’191.000. El Acuerdo Comercial 

con Guatemala y la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN son aplicables 

a todos los Procesos de Contratación de las Entidades Estatales del nivel municipal 

obligadas, independientemente del valor del Proceso de Contratación.  

C. Excepciones  

  

El Anexo 1 del presente manual contiene las excepciones a la aplicación de los 

Acuerdos Comerciales para las Entidades Estatales del nivel municipal.  
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De acuerdo al anexo 4: lista de excepciones a la aplicación de acuerdos 

comerciales para el presente proceso aplica la excepción 33:  

Los servicios de ingeniería y arquitectura - Clase 8321. Servicios de arquitectura - 

Clase 8334. Servicios de diseño de ingeniería - Clase 8335. Servicios de ingeniería 

durante la fase de construcción y de instalación  

En consecuencia, APLICA TLC con GUATEMALA y UNION EUROPEA.  
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