ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU

DESCRIPCION UNIDAD
. PRELIMINARES
1.1 Localizacion y replanteo M2
EQUIPOS
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario
Herramienta menor (10% M.O) 0,10 107,15
SubTotal | $ 107,15
MATERIALES
Descripcion Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unitario
Clavo acero estriado vertical 1 -1/2 500g LB 0,10 $ 13.000,00 1.300,00
Hilo albafiil UND 0,05 $ 8.700,00 435,00
Cimbra albafiil UND 0,02 $ 18.375,00 367,50
Desperdicio (4%) 84,10
SubTotal | $ 2.186,60
TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Distancia Tarifa Vr. Unitario
SubTotal | $ -
MANO DE OBRA
Descripcion Jornal Prestac. (%) Jornal Total Rendimiento Vr. Unitario
1 ayudante de construccion $ 59.528,33 80,00% $ 107.151,00 100,00 1.071,51
SubTotal | $ 1.071,51
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO:I $ 3.365,00




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU

ITEM DESCRIPCION UNIDAD
1.0 PRELIMINARES
1.2 Demolicién de pavimento flexible e=15cm (Incluye corte v retiro) M2
EQUIPOS
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario
Herramienta menor (10% M.O) 0,10 $ 2.402,78
Compresor 120 HP, con martillo $ 120.000,00 15,00 $ 8.000,00
Cortadora de pavimento $ 32.000,00 15,00 $ 2.133,33
Minicargador $ 90.000,00 15,00 $ 6.000,00
SubTotal | $ 18.536,11
MATERIALES
Descripcion Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unitario
Desperdicio (4%) $ "
SubTotal | $ -
TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Tarifa Vr. Unitario
Viaje escombros de 8 m3 a
escombrera incluye disposicion m3 0,20 50.000,00 $ 10.000,00
final
SubTotal | $ 10.000,00
MANO DE OBRA
Descripcion Jornal Prestac. (%) Jornal Total Rendimiento Vr. Unitario
L oficial + 2 ayudantes de 200.231,67 80,00% $ 360.417,00 15,00 24.027,80
construccion
SubTotal | $ 24.027,80
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO:I $ 52.564,00




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU

DESCRIPCION | UNIDAD
PRELIMINARES
Demolicién de andenes (Incluye retiro) | m2
EQUIPOS
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario
Herramienta menor (10% M.O) 0,10 $ 1.269,09
Compresor 120 HP, con martillo $ 120.000,00 19,96 $ 6.013,09
SubTotal | $ 7.282,18
MATERIALES
Descripcion Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unitario
Desperdicio (4%) $ -
SubTotal | $ -
TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Tarifa Vr. Unitario
Viaje escombros de 8 m3 a
escombrera incluye disposicion m3 0,20 50.000,00 $ 10.000,00
final
SubTotal | $ 10.000,00
MANO DE OBRA
Descripcién Jornal Prestac. (%) Jornal Total Rendimiento Vr. Unitario
1 oficial + 1 ayudante de 5
construccion $ 140.703,33 80,00% $ 253.266,00 19,96 12.690,92
SubTotal | $ 12.690,92
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO:l $ 29.973,00




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU

DESCRIPCION | UNIDAD
PRELIMINARES
Demolicion de sardineles existentes (incluye retiro) | ml
EQUIPOS
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario
Herramienta menor (10% M.O) 0,10 1.269,09
Compresor 120 HP, con martillo $ 120.000,00 19,96 6.013,09
SubTotal | $ 7.282,18
MATERIALES
Descripcion Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unitario
Desperdicio (4%) -
SubTotal | $ -
TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Tarifa Vr. Unitario
Viaje escombros de 8 m3 a
escombrera incluye disposicion m3 0,20 50.000,00 10.000,00
SubTotal | $ 10.000,00
MANO DE OBRA
Descripcion Jornal Prestac. (%) Jornal Total Rendimiento Vr. Unitario
1 oficial + 1 ayudante de o
construccion 140.703,33 80,00% $ 253.266,00 19,96 12.690,92
SubTotal | $ 12.690,92
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO:l $ 29.973,00




*%?3 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU
ITEM DESCRIPCION | UNIDAD
2.0 MOVIMIENTOS DE TIERRA
2.1 Excavacion en material comun de profundidad 0.0 a 0.50m Medios mecanicos | M3
EQUIPOS
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario
Herramienta menor (10% M.O) 0,05 $ 1.464,80
Minicargador $ 90.000,00 20,00 4.500,00
SubTotal | $ 5.964,80
MATERIALES
Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unitario
Desperdicio (4%) -
SubTotal | $ -
TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Tarifa Vr. Unitario
SubTotal | $ -
MANO DE OBRA
Descripcién Jornal Prestac. (%) Jornal Total Rendimiento Vr. Unitario
2 ayudantes de construccion 119.056,67 80,00% $ 214.302,00 7,32 29.295,98
SubTotal | $ 29.295,98
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO:I $ 35.260,78
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD
2.0 MOVIMIENTOS DE TIERRA
2.2 Conformacion, adecuacion y compactacion de la banca o subrasante M2
EQUIPOS
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario
Herramienta menor (10% M.O) 0,10 $ 502,31
Compactador manual (saltarin) $ 13.020,00 2,00 $ 6.510,00
SubTotal | $ 7.012,31
MATERIALES
Descripcion Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unitario
Agua LT 24,00 102,00 | $ 2.448,00
Desperdicio (4%) $ 97,92
SubTotal | $ 2.545,92
TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Tarifa Vr. Unitario
SubTotal | $ -
MANO DE OBRA
Descripcién Jornal Prestac. (%) Jornal Total Rendimiento Vr. Unitario
1 oficial + 2 ayudantes de $ 200.231,67 80,00% $ 360.417,00 71,75 5.023,13
SubTotal | $ 5.023,13
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO:l $ 14.581,00




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU

DESCRIPCION UNIDAD
2 MOVIMIENTOS DE TIERRA
2.3 Cargue, retiro y disposicion final M3
EQUIPOS
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario
Herramienta menor (10% M.O) 0,10 107,15
Minicargador $ 90.000,00 100,00 900,00
SubTotal | $ 1.007,15
MATERIALES
Descripcion Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unitario
Desperdicio (4%) N
SubTotal | $ -
TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Tarifa Vr. Unitario
Viaje escombros de 8 m3 a m3 1,30 $ 50.000,00 65.000,00
SubTotal | $ 65.000,00
MANO DE OBRA
Descripcién Jornal Prestac. (%) Jornal Total Rendimiento Vr. Unitario
1 ayudante de construccion 59.528,33 80,00% $ 107.151,00 100,00 1.071,51
SubTotal | $ 1.071,51
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO:l $ 67.079,00




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU

ITEM DESCRIPCION UNIDAD
3.0 PAVIMENTO FLEXIBLE
31 Suministro, conformacién y compactacién de Sub base Granular M3
EQUIPOS
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario
Herramienta menor (10% M.O) 0,10 1.802,09
Compactador manual (saltarin) $ 13.020,00 2,00 6.510,00
Minicargador $ 90.000,00 6,00 15.000,00
SubTotal | $ 23.312,09
MATERIALES
Descripcion Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unitario
Material de subbase CBR=30% M3 1,30 $ 65.848,65 85.603,25
Agua LT 24,00 $ 102,00 2.448,00
Desperdicio (4%) 3.522,05
SubTotal | $ 91.573,29
TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Tarifa Vr. Unitario
Transporte de material granular m3 1,30 $ 42.000,00 54.600,00
SubTotal | $ 54.600,00
MANO DE OBRA
Descripcién Jornal Prestac. (%) Jornal Total Rendimiento Vr. Unitario
1 oficial + 2 ayudantes de $ 200.231,67 80,00% $ 360.417,00 20,00 18.020,85
construccion
SubTotal | $ 18.020,85
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO:l $ 187.506,00




*%?3 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU
ITEM DESCRIPCION UNIDAD
3.0 PAVIMENTO FLEXIBLE
3.2 Suministro, conformacién y compactacion de Base Granular M3
EQUIPOS
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario
Herramienta menor (10% M.O) 0,10 $ 6.006,95
Compactador manual (saltarin) $ 13.020,00 6,00 $ 2.170,00
Minicargador $ 90.000,00 6,00 $ 15.000,00
SubTotal | $ 23.176,95
MATERIALES
Descripcion Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unitario
Material base M3 1,30 $ 68.326,83 | $ 88.824,87
Agua LT 24,00 $ 102,00 [ $ 2.448,00
Desperdicio (4%) $ 3.650,91
SubTotal | $ 94.923,79
TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Tarifa Vr. Unitario
Transporte de material granular m3 1,30 $ 42.000,00 | $ 54.600,00
SubTotal | $ 54.600,00
MANO DE OBRA
Descripcién Jornal Prestac. (%) Jornal Total Rendimiento Vr. Unitario
1 oficial + 2
oficial + 2 ayudantes de 200.231,67 80,00% $ 360.417,00 6,00 60.069,50
construccion
SubTotal | $ 60.069,50
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO:I $ 232.770,00




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD
3.0 PAVIMENTO FLEXIBLE
3.3 Suministro e Instalacion de Mezcla densa en caliente Tipo MDC 19 m3
EQUIPOS
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario
Herramienta menor (10% M.O) 0,10 5.280,65
Vibrocompactador de 3 Ton $ 128.250,00 3,00 42.750,00
SubTotal | $ 48.030,65
MATERIALES
Descripcion Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unitario
Mezcla densa en caliente tipo MDC 19 M3 1,25 $ 862.532,83 1.078.166,03
Desperdicio (4%) 43.126,64
SubTotal | $ 1.121.292,67
TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Tarifa Vr. Unitario
Transporte mezcla densa m3 1,25 $ 42.000,00 52.500,00
SubTotal | $ 52.500,00
MANO DE OBRA
Descripcién Jornal Prestac. (%) Jornal Total Rendimiento Vr. Unitario
1 oficial de construccion $ 81.175,00 80,00% $ 146.115,00 19,00 7.690,26
8 ayudantes de construccion $ 476.226,67 80,00% $ 857.208,00 19,00 45.116,21
SubTotal | $ 52.806,47
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO:I $ 1.274.630,00




*%?3 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU
ITEM DESCRIPCION UNIDAD
3.0 PAVIMENTO FLEXIBLE
3.4 Imprimacién con emulsion asfaltica m2
EQUIPOS
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario
Herramienta menor (10% M.O) 0,10 535,76
SubTotal | $ 535,76
MATERIALES
Descripcion Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unitario
Emulsién RxL LT 1,30 3.238,31 4.209,80
SubTotal | $ 4.209,80
TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Tarifa Vr. Unitario
SubTotal | $ -
MANO DE OBRA
Descripcién Jornal Prestac. (%) Jornal Total Rendimiento Vr. Unitario
4 ayudantes de construccion $ 238.113,33 80,00% $ 428.604,00 80,00 5.357,55
SubTotal | $ 5.357,55
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO:I $ 10.103,00




*%?3 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU
ITEM DESCRIPCION UNIDAD
4.0 OBRAS HIDRAULICAS
4.1 Excavacion manual de zanja material comun y/o conglomerado m3
EQUIPOS
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario
Herramienta menor (10% M.O) 0,05 2.678,78
SubTotal | $ 2.678,78
MATERIALES
Descripcion Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unitario
Desperdicio (4%) -
SubTotal | $ -
TRANSPORTE

Material Unidad Cantidad Tarifa Vr. Unitario

SubTotal | $ -
MANO DE OBRA

Descripcién Jornal Prestac. (%) Jornal Total Rendimiento Vr. Unitario

2 ayudantes de construccion $ 119.056,67 80,00% $ 214.302,00 4,00 53.575,50
SubTotal | $ 53.575,50
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO:l $ 56.254,00
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD
4.0 OBRAS HIDRAULICAS
4.2 Berma cuneta en concreto de 3000 PSI reforzado ml
EQUIPOS
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario
Herramienta menor (10% M.O) 0,10 2.787,73
Formaleta metdlica $ 20.000,00 15,32 1.305,46
Vibrador de concreto $ 10.456,93 15,32 682,56
SubTotal | $ 4.775,75
MATERIALES
Descripcion Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unitario
Concreto de 3000 PSI M3 0,12 697.928,00 86.346,49
Acero corrugado fy 420MPa kg 3,95 8.432,34 33.307,74
Tabla und 0,500 15.104,00 7.552,00
Desperdicio (4%) 5.088,25
SubTotal | $ 132.294,48
TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Tarifa Vr. Unitario
SubTotal | $ -
MANO DE OBRA
Descripcion Jornal Prestac. (%) Jornal Total Rendimiento Vr. Unitario
1 oficial de construccion $ 81.175,00 80,00% $ 146.115,00 15,32 9.537,53
3 ayudantes de construccion $ 178.585,00 80,00% $ 321.453,00 17,53 18.339,77
SubTotal | $ 27.877,30
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO:I $ 164.947,53
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD
4.0 OBRAS HIDRAULICAS
4.3 Filtro o drenaje frances en tuberia PVC perforada de 4 plg ml
EQUIPOS
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario
Herramienta menor (10% M.O) 0,10 4.270,87
SubTotal | $ 4.270,87
MATERIALES
Descripcion Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unitario
Geotextil NT2500 M2 2,50 $ 4.560,00 11.400,00
Material granular de 1/2" a 1" M3 0,50 $ 90.500,00 45.250,00
Tuberia PVC de 4" M 0,92 $ 53.898,27 49.646,41
Desperdicio (4%) 4.251,86
SubTotal | $ 110.548,27
TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Tarifa Vr. Unitario
SubTotal | $ -
MANO DE OBRA
Descripcion Jornal Prestac. (%) Jornal Total Rendimiento Vr. Unitario
1 oficial de construccion 81.175,00 80,00% $ 146.115,00 10,00 14.611,50
3 ayudantes de construccion 178.585,00 80,00% $ 321.453,00 11,44 28.097,20
SubTotal | $ 42.708,70
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO:l $ 157.527,84




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU

DESCRIPCION UNIDAD
OBRAS HIDRAULICAS
Realce y reconstruccion de corona para pozos de inspeccion existentes UND
EQUIPOS
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario
Herramienta menor (10% M.O) 0,10 3.618,09
SubTotal | $ 3.618,09
MATERIALES
Descripcion Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unitario
Concreto de 3000 PSI M3 0,15 $ 697.928,00 104.689,20
Mortero 1:3 Impermeabilizado M3 0,55 $ 517.385,00 284.561,75
Ladrillo tolete comtin 0.25X0.12X0.075M UND 15,00 $ 1.200,00 18.000,00
Desperdicio (4%) 16.290,04
SubTotal | $ 423.540,99
TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Distancia Tarifa Vr. Unitario
SubTotal | $ -
MANO DE OBRA
Descripcién Jornal Prestac. (%) Jornal Total Rendimiento Vr. Unitario
1 oficial + 1 ayudante de $ 140.703,33 80,00% $ 253.266,00 7,00 36.180,86
SubTotal | $ 36.180,86
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO:I $ 463.340,00




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU

ITEM DESCRIPCION UNIDAD
5.0 ESPACIO PUBLICO
5.1 Suministro e instalacién de sardinel prefabricado (incluye preparacion de la superficie de apoyo) 0,2 m X0,5 mX0,8m ML
EQUIPOS
Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario
Herramienta menor (10% M.O) 0,10 2.532,66
SubTotal | $ 2.532,66
MATERIALES
Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unitario
sardinel prefabricado A-10 (0,2 m X0,5 mX0,8m) ML 1,05 $ 58.362,08 61.280,19
Mortero 1:4 pre mezclado M3 0,02 $ 456.375,00 9.127,50
Arena fina m3 0,05 $ 65.000,00 3.250,00
Desperdicio (4%) 2.946,31
SubTotal | $ 76.604,00
TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Distancia Tarifa Vr. Unitario
SubTotal | $ -
MANO DE OBRA
Descripcién Jornal Prestac. (%) Jornal Total Rendimiento Vr. Unitario
1 oficial + 1 ayudante de 140.703,33 80,00% $ 253.266,00 10,00 25.326,60
SubTotal | $ 25.326,60
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO:l $ 104.463,00




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU

ITEM DESCRIPCION UNIDAD
5.0 ESPACIO PUBLICO
5.2 Suministro e instalacién de bordillo prefabricado (incluye preparacion de la superficie de apoyo) 0,2 m X0,35 mX0,8m ML
EQUIPOS
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario
Herramienta menor (10% M.O) 0,10 2.532,66
SubTotal | $ 2.532,66
MATERIALES
Descripcion Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unitario
Bordillo prefabricado 0,2 m X0,35 mX0,8m ML 1,05 $ 50.661,25 53.194,31
Mortero 1:4 pre mezclado M3 0,02 $ 456.375,00 9.127,50
Arena fina m3 0,05 $ 65.000,00 3.250,00
Desperdicio (4%) 2.622,87
SubTotal | $ 68.194,69
TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Distancia Tarifa Vr. Unitario
SubTotal | $ -
MANO DE OBRA
Descripcién Jornal Prestac. (%) Jornal Total Rendimiento Vr. Unitario
1 oficial + 1 ayudante de $ 140.703,33 80,00% $ 253.266,00 10,00 25.326,60
SubTotal | $ 25.326,60
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO:l $ 96.054,00




A A ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU
ITEM DESCRIPCION UNIDAD
5.0 ESPACIO PUBLICO
53 Suministro e instalacién de loseta prefabricada para trafico peatonal guia 0.4x0.4x0.06 (toperol, guia, lisa incluye mortero) M2
EQUIPOS
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario
Herramienta menor (10% M.O) 0,10 3.165,83
SubTotal | $ 3.165,83
MATERIALES
Descripcion Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unitario
Loseta en concreto prefabricada 20x20x6 toperol, guia, lisa M2 1,05 86.620,00 90.951,00
Mortero 1:4 pre mezclado M3 0,02 456.375,00 9.127,50
Arena fina m3 0,05 65.000,00 3.250,00
Desperdicio (4%) 4.133,14
SubTotal | $ 107.461,64
TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Distancia Tarifa Vr. Unitario
SubTotal | $ -
MANO DE OBRA
Descripcion Jornal Prestac. (%) Jornal Total Rendimiento Vr. Unitario
Ly $ 140.703,33 80,00% $ 253.266,00 8,00 31.658,25
SubTotal | $ 31.658,25
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO:I $ 142.286,00
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD
6.0 ELECTRICO
6.1 Traslado de postas de energia de baja tension UND
EQUIPOS
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario
Herramienta menor (10% M.O) 0,10 $ 331.752,53
Gruade 10 a 15 Ton $ 180.000,00 0,80 $ 225.000,00
SubTotal | $ 556.752,53
MATERIALES
Descripcion Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unitario
Poste de luz certificado, en fibra de vidrio, longitud (7m) UND 1,00 $ 2.100.000,00 | $ 2.100.000,00
Concreto de 3000 PSI M3 0,50 $ 697.928,00 | $ 348.964,00
Cable de cobre desnudo #2 AWG M 20,00 $ 12.000,00 | $ 240.000,00
Cable de cobre aislado THHN 8 AWG M 20,00 $ 10.000,00 | $ 200.000,00
Aisladores tipo carrete 15 Kv und 2,00 $ 25.000,00 | $ 50.000,00
Conectores tipo abrazadera UND 4,00 $ 15.000,00 | $ 60.000,00
Terminales de compresion para cable UND 4,00 $ 10.000,00 | $ 40.000,00
Tornilleria galvanizada (anclaje) UND 10,00 $ 5.000,00 [ $ 50.000,00
Caja de paso 0o empalme UND 1,00 $ 80.000,00 | $ 80.000,00
Desperdicio (4%) $ 126.758,56
SubTotal | $ 3.295.722,56
TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Tarifa Vr. Unitario
Transporte de Grua Vj 2,00 $ 165.000,00 | $ 330.000,00
SubTotal | $ 330.000,00
MANO DE OBRA
Descripcion Jornal Prestac. (%) Jornal Total Rendimiento Vr. Unitario
1 oficial + 1 ayudante de $ 140.703,33 80,00% $ 253.266,00 0,50 506.532,00
1 Operador de grua $ 95.000,00 80,00% $ 171.000,00 0,60 285.000,00
illa Eléctrica 1: 10fEl
fAuadrl a Electrica OfElec + $ 187.000,00 180,00% $ 523.600,00 0,21 2.525.993,31
yElec
SubTotal | $ 3.317.525,31
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO:l $ 7.500.000,00




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU

DESCRIPCION UNIDAD
Sefializacién y control de transito
7.1 Pintado de pavimento - Lineas de demarcacion, con pintura en frio segun especificaciones INVIAS ML
EQUIPOS
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario
Herramienta menor (10% M.O) 0,10 79,02
Vehiculo delineador $ 90.000,00 63,49 1.417,55
SubTotal | $ 1.496,57
MATERIALES
Descripcion Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unitario
Pintura para tréafico acrilica galén 0,01 $ 150.900,00 1.450,96
Desperdicio (4%) 58,04
SubTotal | $ 1.509,00
TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Tarifa Vr. Unitario
SubTotal | $ -
MANO DE OBRA
Descripcion Jornal Prestac. (%) Jornal Total Rendimiento Vr. Unitario
L oficial + 1 ayudante de $ 140.703,33 80,00% $ 253.266,00 542,16 467,14
construccion
1 Operador equipo $ 90.934,97 80,00% $ 163.682,95 507,88 322,29
SubTotal | $ 789,43
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO:I $ 3.795,00
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A A
ITEM DESCRIPCION UNIDAD
7.0 Sefializacién y control de transito
7.2 Demarcacion de vias, Zebras, Pares y flechas M2
EQUIPOS
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario
Herramienta menor (10% M.O) 0,10 $ 1.275,26
Vehiculo delineador $ 90.000,00 3,99 $ 22.556,39
SubTotal | $ 23.831,65
MATERIALES
Descripcion Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unitario
Pintura para tréfico acrilica galén 0,10 150.900,00 | $ 14.509,62
Desperdicio (4%) $ 580,38
SubTotal | $ 15.090,00
TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Tarifa Vr. Unitario
SubTotal | $ -
MANO DE OBRA
Descripcion Jornal Prestac. (%) Jornal Total Rendimiento Vr. Unitario
1 oficial + 1 ayudante de 5
construccion $ 140.703,33 80,00% $ 253.266,00 34,03 7.442,00
1 Operador equipo $ 90.934,97 80,00% $ 163.682,95 31,88 5.134,35
SubTotal | $ 12.576,35
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO:I $ 51.498,00




