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GAS NATURAL Y/O PROPANO 
 

 

 

4. DESCRIPCION 

Suministro, transporte e instalación de Tubería de Polietileno de alta densidad de 2” y ¾”, se instalarán de 

acuerdo con las especificaciones de los planos de gas. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y 

buen funcionamiento. Sera responsabilidad del constructor efectuar por su cuenta las pruebas a la tubería. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones de gas. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos de gas y descritos en las cantidades de 

obra. 
Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIA PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 

Tubería PEAD de 2” y ¾” 

9. EQUIPO 

• Herramienta menor 

10. DESPERDICIOS INCLUIDOS SI 11. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

12. MEDIDAS Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metro lineal (m) ejecutado y 
recibido a satisfacción por la interventoria. La medida será 
obtenida por cálculos realizados sobre los planos 
constructivos y confirmada por mediciones realizadas en 
obra. 

 
 

 
1. ITEM 

TUBERIA PEAD 2” y ¾”  
2. REF: 

3. UNIDAD DE MEDIDA Metro lineal m 
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13. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. Cualquier daño originado a 

particulares o sus bienes, zonas aledañas, por efecto de la obra en referencia, deberá ser asumido por cuenta y 

responsabilidad del constructor y ello no reporta obligación contractual por parte del contratante. 
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4. DESCRIPCION 

Suministro, transporte e instalación de Tubería de cobre de 3/4”, se instalará de acuerdo con las especificaciones 

de los planos redes de gas. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y buen funcionamiento. Sera 

responsabilidad del constructor efectuar por su cuenta las pruebas a la tubería. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones de redes de gas. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos de redes de gas y descritos en las 
cantidades de obra. 
Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIA PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 9. EQUIPO 

Tubería de cobre ¾” • Herramienta menor 

Soldadura de aleación de plata  

Accesorios  

10. DESPERDICIOS INCLUIDOS SI 11. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

12. MEDIDAS Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metro lineal (m) ejecutado y 
recibido a satisfacción por la interventoria. La medida será 
obtenida por cálculos realizados sobre los planos 
constructivos y confirmada por mediciones realizadas en 
obra. 

  
1. ITEM 

TUBERIA Cu ¾”  
2. REF: 

3. UNIDAD DE MEDIDA Metro lineal M 
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13. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. Cualquier daño originado a 

particulares o sus bienes, zonas aledañas, por efecto de la obra en referencia, deberá ser asumido por cuenta y 

responsabilidad del constructor y ello no reporta obligación contractual por parte del contratante. 
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4. DESCRIPCION 

Consiste en el suministro e instalación de válvulas de bola, necesarias para el control de la red y que se 

encuentran Se encuentran ubicadas antes del regulador y en la llegada a cada artefacto que se le suministre gas. 

Estas válvulas serán de cierre rápido, con una presión de trabajo de 150 psi. Se considera como ítem de obra 

“válvulas de control” todo registro que este considerado en el diseño para la sectorización y control de la red. 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones de redes de gas. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos de redes de gas y descritos en las 
cantidades de obra. 
Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIA PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de presión 

8. MATERIALES 9. EQUIPO 

Válvula de cierre rápido ¾” • Herramienta menor 

Accesorios  

Soldadura  

10. DESPERDICIOS INCLUIDOS SI 11. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

12. MEDIDAS Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (U) ejecutada y recibida a 
satisfacción por la interventoria. La medida será obtenida 
por cálculos realizados sobre los planos constructivos y 
confirmada por mediciones realizadas en obra. 

  
1. ITEM 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULAS CR 3/4"  
2. REF: 

3. UNIDAD DE MEDIDA Unidad U 
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13. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. Cualquier daño originado a 

particulares o sus bienes, zonas aledañas, por efecto de la obra en referencia, deberá ser asumido por cuenta y 

responsabilidad del constructor y ello no reporta obligación contractual por parte del contratante. 
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4. DESCRIPCION 

Suministro e instalación de medidor de 3/4” y 2” de tipo chorro único y trasmisión magnética. Caja para medidor 

con tapa metalica. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

- Instalar medidor y caja para medidor de acuerdo con el detalle de los planos hidráulicos. 

6. TOLERANCIA PARA ACEPTACION 

Cumplir con la especificación técnicas 
Debe cumplir con los alineamientos señalados en los planos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 

• Medidor de ¾” Y 2” 

• Caja para medidor de ¾” Y 
2” 

• Accesorios 

9. EQUIPO 

• Herramienta menor 

10. DESPERDICIOS INCLUIDOS SI 11. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Planos Arquitectonicos y de detalles. 

• Planos Hidráulicos y Sanitarios. 

• Catálogo del fabricante. 

12. MEDIDAS Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (U) ejecutada y recibidos a 
satisfacción por la interventoria. La medida será obtenida 
por cálculos realizados sobre los planos constructivos y 
confirmada por mediciones realizadas en obra. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

1. ITEMS 

MEDIDOR Y CAJA DE PARA MEDIDOR DE ¾” Y 2”  
2. REF: 

3. UNIDAD DE MEDIDA Unidad U 
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13. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. Cualquier daño originado a 

particulares o sus bienes, zonas aledañas, por efecto de la obra en referencia, deberá ser asumido por cuenta y 

responsabilidad del constructor y ello no reporta obligación contractual por parte del contratante. 
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Ing. JORGE LUIS PEREZ MASNAVA 


